

Zadavatel: Statutární město Karlovy Vary
Sídlo: Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary
IČO: 00254657
Jednající: Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem města

Zástupce zadavatele dle § 151 ZVZ: ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ, JUDr. Vladimír Tögel, advokát
Sídlo: Praha 5, 150 00, Ostrovského 253/3
IČO: 12493031

Věc: Dodatečná informace č. 9, č. 10, č. 11, č. 12 a č. 13 ve smyslu § 49 ZVZ

Vážený dodavateli,

shora uvedený zadavatel obdržel **dne 24. 3. 2014, dne 25. 3. 2014, dne 26. 3. 2014 a dne 28. 3. 2014** níže uvedené dotazy dodavatelů k veřejné zakázce „**Centrum zdraví a bezpečí, Karlovy Vary**“ zadávané v podlimitním otevřeném řízení dle **§ 21 odst. 1 písm. a) ve znění § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách**, v platném znění (dále jen „ZVZ“), na základě Oznámení o zakázce, které bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 20. 2. 2014 pod evid. č. **478693**. Tímto Vám zadavatel v souladu s ustanovením **§ 49 odst. 3 ZVZ** sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

DODATEČNÁ INFORMACE Č. 9

Dotaz ze dne 24. 3. 2014	<i>Domnívá se uchazeč správně, že u výkazu výměr – list s kontejnery se mají vyplnit pouze tři dole uvedené položky (dodávka, doprava, montáž) - viz. příklad níže.</i>		
	Náklady	MJ	CENA
	Sestava buněk - Dodávka	soubor	
	Sestava buněk - Doprava	soubor	
	Sestava buněk - Montáž	soubor	
	CELKEM		
	<i>A položky, které nemají doplněnou strukturu – „cena jednotková“ a „cena celkem“ nevyplňovat – viz. příklad níže.</i>		
	Sk. Zb.	Název	Mn. Jed n.
	901	kontejner C3 7500x2990x3060(2650) PON-160,PI-140,SI-180,2xST;	2,00 ks
	901	kontejner C3 2990x2990x2920(2510) PON-160,PI-140,SI-180,2xST;	1,00 ks
	901	kontejner C3 2990x2990x2920(2510) pouze ocelová pozinková kce bez výplně	2,00 ks
	901	kontejner C3 7500x2990x3060(2650) PON-160,PI-140,SI-	1,00 ks

Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem
tel.: 475 240 600
e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Územní pracoviště Karlovy Vary
Závodní 379/84A
360 21 Karlovy Vary
tel.: 354 222 624

	180,2xST; (zaoblený roh)		
902	otvor ve stojině vypálený + pozink. krytka + výřez v panelu	9,00	ks
903	stěna obv. izolace 140 mm, poz. plech/SDK 1xGKF 15mm, REI 30 DP2(DP1)	106,50	m2
904	záděl celého kontejneru L=do 6,1 bm	2,00	ks
904	záděl celého kontejneru L=3 bm	1,00	ks
904	tapeta vnitřní + nátěr na sádkarton pro stěny a strop	125,50	m2
904	plech fasádní profilovaný tl. 0,55mm (barevnost dle projektu)	47,90	m2
904	obklad venkovní dřevěným rastrem Thermowood, vertikální slunolamy	78,90	m2
905	podlahovina Keramická dlažba 300x300x9	47,15	m2
905	lišta soklová ke keramické dlažbě	39,00	bm
906	izolace z minerální vaty tl. 120 mm+styrodur, U = 0,24 W/m2.K	54,00	m2
906	deska podlahová Cetris 22 + 22mm, (bez podlahového plechu)	54,00	m2
906	šachta - otvor do podlahy dle výkresové dokumentace	1,00	ks
907	nátěr stojiny RAL dle projektu	63,00	bm
907	nátěr rámu H+S RAL dle projektu	173,40	bm
909	strop izolace tl.180mm+LTD 10mm bílá/SDK GKF 1x15mm, vata 33kg/m3	54,00	m2
909	Podhled kazetový Casoforte A - montáž v objektu po scénickýcgh instalací	47,15	m2
909	Montáž SDK podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou polozapuštěnou nosnou kci	54,00	m2
911	01-výkladec plast 800x2500, bez rolety, FIX, RAL 7016,bezp. fólie bezp.-součást dveří 01	1,00	ks
911	02-výkladec plast 1350x2500, bez rolety, FIX, RAL 7016-bezp. fólie bezp. - potisk dle graf. návrhu	1,00	ks
911	03-výkladec plast obloukový 1240x2500, bez rolety, FIX, RAL 7016-bezp. fólie - potisk dle graf. návrhu	1,00	ks
911	04-výkladec plast 2500x2500, FIX, bez rolety, S, RAL 7016-bezp. fólie - potisk dle graf. návrhu	1,00	ks
911	05-výkladec plast 1300x2500, dvoukřídlé dveře, bez rolety, FIX, RAL 7016, bezp. fólie s potiskem	1,00	ks
911	06-výkladec plast 1400x2500, bez rolety, FIX, RAL 7016-bezp. fólie bezp. - potisk dle graf. návrhu	1,00	ks
911	01-výkladec plast 1800x2500, bez rolety, vchodové dveře 900 otv.dovnitř/FIX,RAL 7016	1,00	ks
911	02-výkladec pl.1860x2500, posuvné dveře š.1200 dvoudílné, VSG, dvojsklo, RAL 7016, bezpečnostní zámek	1,00	ks
913	03-dveře vnit.posuvné 1350x2500, CPL šedá, 4 okýnka, pos.kov.,synchr.pohyb,garnyž	1,00	ks
		1,00	ks
951	spojovací materiál pro montáž modulů na místě	14,50	kpl
955	Montáž kontejnerů	1,00	kpl
955	revize elektro ČSN obytný, (kontejner)	3,00	ks
955	revize elektro ČSN sanitární, (kontejner)	1,00	ks
Dodatečná informace č. 9	Ano, dodavatel se domnívá správně. Jedná se o specifikaci modulární stavby, která je dodávkou jednoho subdodavatele, tzn. výrobce modulárních prvků, který by měl celou budovu z mod. prvků vzhledem k její specifičnosti vyrobit a zkompletovat - jde o tovární výrobu se všemi jejími atributy.		

DODATEČNÁ INFORMACE Č. 10

Dotaz č. 1 ze dne 24. 3. 2014	<p>Uchazeč žádá o sdělení, kde se v objektu CB 03 Policie nachází dílčí výkaz výměr na část elektroinstalace, neboť tento v předané dokumentaci nenalezl. Na tento výkaz výměr se odkazuje ve stavební části položka č. 31 – viz. níže.</p> <p style="text-align: center;">921: Elektroinstalace - silnoproud</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">31</td> <td style="text-align: center;">MP</td> <td style="text-align: center;">210 01</td> <td>Přenos nákladů z dílčího rozpočtu ze samostatné části projektové dokumentace - ELEKTROINSTALACE</td> <td style="text-align: center;">soubor</td> <td style="text-align: center;">1,0</td> </tr> </table>	31	MP	210 01	Přenos nákladů z dílčího rozpočtu ze samostatné části projektové dokumentace - ELEKTROINSTALACE	soubor	1,0												
31	MP	210 01	Přenos nákladů z dílčího rozpočtu ze samostatné části projektové dokumentace - ELEKTROINSTALACE	soubor	1,0														
Dodatečná informace č. 10	viz dodatečná informace č. 5, odpověď na dotaz č. 1 ze dne 18. 3. 2014																		
Dotaz č. 2 ze dne 24. 3. 2014	<p>Uchazeč v předané dokumentaci našel pouze dílčí výkaz výměr CB 03 ART elektroinstalace, ten má však samostatný odkaz ve stavební části, jako položka č. 34 – viz. níže.</p> <p style="text-align: center;">ART: ARTECHNIC</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">32.</td> <td style="text-align: center;">SP</td> <td style="text-align: center;">ART 1</td> <td>Přenos nákladů z dílčího rozpočtu ze samostatné části projektové dokumentace - ART - AV TECHNIKA</td> <td style="text-align: center;">soubor</td> <td style="text-align: center;">1,0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">33</td> <td style="text-align: center;">SP</td> <td style="text-align: center;">ART 2</td> <td>Přenos nákladů z dílčího rozpočtu ze samostatné části projektové dokumentace - ART - INTERIÉROVÉ PRV</td> <td style="text-align: center;">soubor</td> <td style="text-align: center;">1,0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">34</td> <td style="text-align: center;">SP</td> <td style="text-align: center;">ART 3</td> <td>Přenos nákladů z dílčího rozpočtu ze samostatné části projektové dokumentace - ART - ELEKTROINSTALACE</td> <td style="text-align: center;">soubor</td> <td style="text-align: center;">1,0</td> </tr> </table> <p>Pokud se jedná o omyl, uchazeč žádá zadavatele o odstranění položky č. 31 ze stavební části rozpočtu pro část CB 03 Policie.</p>	32.	SP	ART 1	Přenos nákladů z dílčího rozpočtu ze samostatné části projektové dokumentace - ART - AV TECHNIKA	soubor	1,0	33	SP	ART 2	Přenos nákladů z dílčího rozpočtu ze samostatné části projektové dokumentace - ART - INTERIÉROVÉ PRV	soubor	1,0	34	SP	ART 3	Přenos nákladů z dílčího rozpočtu ze samostatné části projektové dokumentace - ART - ELEKTROINSTALACE	soubor	1,0
32.	SP	ART 1	Přenos nákladů z dílčího rozpočtu ze samostatné části projektové dokumentace - ART - AV TECHNIKA	soubor	1,0														
33	SP	ART 2	Přenos nákladů z dílčího rozpočtu ze samostatné části projektové dokumentace - ART - INTERIÉROVÉ PRV	soubor	1,0														
34	SP	ART 3	Přenos nákladů z dílčího rozpočtu ze samostatné části projektové dokumentace - ART - ELEKTROINSTALACE	soubor	1,0														
Dodatečná informace č. 10	<p>Nejedná se o omyl.</p> <p>Pod položkou 31. dodavatelé ocení náklady na elektroinstalaci ze samostatné část PD (CB 03 Policie), tj. pouze Hromosvod; viz dodatečná informace č. 5, odpověď na dotaz č. 1 ze dne 18. 3. 2014.</p> <p>Pod položkou 34. dodavatelé uvedou přenos nákladů z dílčího rozpočtu ze samostatné části projektové dokumentace – ART.</p>																		
Dotaz č. 3 ze dne 24. 3. 2014	<p>Uchazeč žádá o sdělení, zda je o objektů CB 02, CB 04, CB 05 (v jejich stavební části- viz. níže) myšlen odkaz na samostatný výkaz výměr „HROMOSVOD"? Samostatný výkaz výměr pro elektroinstalaci (jako to mají objekty CB 01 a CB 08 uchazeč nenalezl)</p> <p style="text-align: center;">921: Elektroinstalace - silnoproud</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">Přenos nákladů z dílčího rozpočtu ze samostatné části projektové dokumentace - ELEKTROINSTALACE</td> <td style="text-align: center;">soubor</td> <td style="text-align: center;">1,0</td> </tr> </table> <p>Pokud výkaz výměr na „HROMOSVOD" má být přiřazen položce elektroinstalace ze stavební části, pak zřejmě i u CB 03 se bude jednat o obdobný postup, v tom případě uchazeč žádá o dopování části pro „HROMOSVOD" pro CB 03 Policie – viz. dotaz č. 1.</p>	Přenos nákladů z dílčího rozpočtu ze samostatné části projektové dokumentace - ELEKTROINSTALACE	soubor	1,0															
Přenos nákladů z dílčího rozpočtu ze samostatné části projektové dokumentace - ELEKTROINSTALACE	soubor	1,0																	
Dodatečná informace č. 10	Ano, u objektů CB 02, CB 04, CB 05 je myšlen odkaz na samostatný výkaz výměr "HROMOSVOD" jako na část stavební elektro, ostatní elektro řešení (silnoproud, slaboproudy atd...) je vždy součástí příslušné složky Artechnic.																		

Dotaz č. 4 ze dne 24. 3. 2014	<i>Uchazeč žádá o sdělení, kde se v zadávací dokumentaci nachází objekt SO 08 Přípojka VN, uvedený v celkové rekapitulaci na listu SR Centrum, neboť toto v dokumentaci nenalezl. Pokud se jedná o omyl a tento stavební objekt není předmětem díla, žádá uchazeč zadavatele o jeho odstranění z rekapitulační části rozpočtu.</i>
Dodatečná informace č. 10	Tento řádek rekapitulační tabulky je pouze informativního charakteru a daný objekt tedy není součástí dodávky. V aktualizovaném soupisu stav. prací, dodávek a služeb s výkazem výměr byl tento objekt vypuštěn.

DODATEČNÁ INFORMACE Č. 11

Dotaz ze dne 25. 3. 2014	<i>Dovolujeme si poukázat na skutečnost, že v souvislosti s dodatečnými informacemi 5,6,7 (konkrétně DI č. 7, dotaz č. 4 ze dne 18.3.2014), kdy byl zadavatelem revidován výkaz výměr na CB 08, byla opět z tohoto objektu z rekapitulační části odstraněna položka ART:ARTECHNIC, která však je obsažena v položkové části výkazu výměr (původně toto bylo napraveno dodatečnou informací č. 4), uchazeč žádá zadavatele o opravu rekapitulační části CB 08. Děkujeme.</i>
Dodatečná informace č. 11	Zadavatel zveřejnil na svém profilu kompletní aktualizované soupisy stav. prací dodávek a služeb s výkazem výměr.

DODATEČNÁ INFORMACE Č. 12

Dotaz č. 1 ze dne 26. 3. 2014	<i>Ve výkresech k SO 14 Oplocení je uveden turniket; ten je zmíněn i v EL části CB 01 (třebaže na výkrese v této části je zakreslen jinde než ve výkresu oplocení). V soupisech prací jsme nicméně žádnou tuto položku nikde nenašli, stejně jako přístupový kartový systém, který je popsán v technické zprávě EL, slaboproud CB01. Dále chybí podrobný popis přístupového systému, jeho fungování, rozsahu u jednotlivých objektů a v rámci celého areálu. Prosíme o doplnění těchto informací do zadávací dokumentace a soupisů prací.</i>
Dodatečná informace č. 12	Turniket ani kartový systém nejsou uvedeny v soupisu stav. prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jelikož nejsou předmětem plnění této veřejné zakázky. Na výkresu oplocení je turniket ponechán z důvodu koordinace, protože bude realizován základ pod dlažbou pro budoucí zbudování turniketu.
Dotaz č. 2 ze dne 26. 3. 2014	<i>V TZ k SO 03 je na straně 3 uvedena 50% výměna půdy u stromů a v následujícím odstavci uvedena 100% výměna půdy u stromů. Prosíme tímto o vyjasnění.</i>
Dodatečná informace č. 12	Výměna půdy u stromů bude ve 100%.
Dotaz č. 3 ze dne 26. 3. 2014	<i>Závlahový systém byl dle TZ vyřazen z projektu, nicméně ve VV zůstala v rekapitulaci SO 03 jeho položka. Prosíme o příslušnou úpravu soupisu prací.</i>
Dodatečná informace č. 12	Závlahový systém není předmětem plnění této veřejné zakázky. Příslušná položka v rekapitulaci bude vymazána. Zadavatel zveřejnil na svém profilu kompletní aktualizované soupisy stav. prací dodávek a služeb s výkazem výměr.

DODATEČNÁ INFORMACE Č. 13

Dotaz ze dne 28. 3. 2014	<p>V souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky „Centrum zdraví a bezpečí, Karlovy Vary“, žádáme o dodatečné informace:</p> <p>Čl. 3.3 Smlouvy o dílo říká: Harmonogram realizace díla tvoří jako příloha č. 5 nedílnou součást této smlouvy. Harmonogram realizace díla bude zpracován minimálně po kalendářních týdnech. Detailní harmonogram realizace díla, zpracovaný v souladu s nabídkou zhotovitele předloženou objednateli v rámci výběrového řízení, předloží zhotovitel objednateli v členění v periodách o maximálně sedmi po sobě jdoucích kalendářních dnech, nejpozději do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy. Termíny plnění (provádění díla) uvedené v harmonogramu realizace díla jsou pro zhotovitele závazné. Harmonogram postupu prací bude obsahovat i návrh opatření k minimalizaci negativních vlivů souvisejících s realizací díla.</p> <p>Domnívá se uchazeč správně, že harmonogram bude dokládat až vítězný uchazeč a v této fázi se do nabídky nepřikládá?</p>
Dodatečná informace č. 13	<p>Nikoliv. Jak je uvedeno v bodu 3. i v bodu 13. Zadávací dokumentace: „Uchazeč v nabídce předloží harmonogram realizace díla, který bude zpracován minimálně po kalendářních týdnech.“ Dle tohoto harmonogramu zadavatel zkontroluje, zda je uchazeč schopen veřejnou zakázku realizovat v požadovaném termínu.</p> <p>Výše uvedený článek smlouvy o dílo odkazuje na harmonogram realizace díla předložený v nabídce a požaduje, aby zhotovitel tento harmonogram pro účely samotného plnění veřejné zakázky detailněji rozpracoval.</p>

Upozornění zadavatele: Vzhledem k množství změn provedených v soupisech stav. prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, zadavatel **pro přehlednost zveřejnil na svém profilu kompletní aktualizovanou verzi těchto soupisů.**

Zadavatel žádá dodavatele, aby ke zpracování svých nabídek použili výhradně aktualizované verze zadávacích podmínek ve znění dodatečných informací, tj. zejména aktualizované soupisy stavebních prací, dodávek a služeb. V opačném případě se vystavují nebezpečí, že jejich nabídka bude vyřazena z důvodu neporovnatelnosti s ostatními podanými nabídkami.

V Karlových Varech dne 28. 3. 2014

Statutární město
KARLOVY VARY
(14)



Ing. Daniel Riedl
odbor rozvoje a investic Magistrátu města Karlovy Vary