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NASLEDUJICi SMLUVNI STRANY

1. Statutarni mésto Karlovy Vary, IC: 00 25 46 57, se sidlem: Moskevska 21, Karlovy Vary, PSC:
361 20, bankovni spojeni: ¢.0.: 27-0800424389/0800, vedeny u Ceské spofitelny a.s., pobacka
Karlovy Vary, zastoupené Ing. Petrem Kulhankem, primatorem mésta
(déle jako , Objednatel”)

a

P Subterra a.s., spoleCnost zaloZena a existujici podle ¢eského prava, se sidlem KoZeluiska
2246/5, Liberi, 180 00 Praha 8, IC 45309612, zapsana do Obchodniho rejstfiku vedeném
Méstskym soudem v Praze, oddil B, vloika ¢. 1383, zastoupend Ing. Jifim Lvem, feditelem
divize 4, na zdkladé plné moci ze dne 5.3.2014
(dale jako ,Zhotovitel”)

(Objednatel a Zhotovitel spole¢né dale téz jen ,,Smluvni strany” a jednotlivé ,Smluvni strana”).

uzavrely v souladu s ustanovenim § 2586 an. zakona ¢. 89/2012 Sb., obdansky zédkonik, v platném
znéni (dale jen ,,0Z"), tuto smlouvu o dilo (déle jen ,,Smliouva”).
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DEFINOVANE POJMY

Pro odstranéni vsech pfipadnych pochybnosti Smluvni strany prohlasuji, Ze nasledujici pojmy v této
Smlouvé maji tento vyznam:

Dilo — Dilem se pro ucely této Smiouvy rozumi provedeni praci a sluzeb specifikovanych v Pfiloze &. 1
(Dokumentace pro realizaci stavby) této Smlouvy Zhotovitelem s odbornou pééi v Terminu, kvalité a
za podminek stanovenych touto Smlouvou zejména v ¢lanku 2. této Smlouvy Dilo zahrnuje zejména
veskeré prace, dodavky a sluZby nezbytné k jeho fadnému zhotoveni.

Termin — ma vyznam uvedeny v ¢lanku 4. této Smlouvy

ZVZ — ma vyznam uvedeny v preambuli této Smlouvy, pism. (A)

Vefejna zakdzka ~ ma vyznam uvedeny v preambuli této Smlouvy, pism. (A)
Cena - md vyznam uvedeny v ¢lanku 5. této Smlouvy

Dokonceni a pfedani Dila — ma vyznam uvedeny v odstavci 4.4. této Smlouvy
DSPS — ma vyznam uvedeny v odstavci 6.10. této Smlouvy

€SN — znamend Ceska technicka norma

BOZP — ma vyznam uvedeny v pododstavci 6.4.3. této Smlouvy

PO - md vyznam uvedeny v pododstavci 6.4.3. této Smlouvy

OZP — ma vyznam uvedeny v pododstavci 6.4.3. této Smlouvy

Evidence plnéni —ma vyznam uvedeny v pododstavci 6.5.1. této Smlouvy
Prejimaci fizeni — ma vyznam uvedeny v adstavci 7.1. této Smlouvy
Technicky dozor — ma vyznam uvedeny v odstavci 7.9. této Smlouvy
Povéfené osoby —ma vyznam uvedeny v odstavci 9.1. této Smlouvy

divérna informace — ma vyznam uvedeny v pododstavci 11.1.1, této Smlouvy
Finanéni zajisténi — md vyznam uvedeny v ¢lanku 13. této Smlouvy

Bankovni zaruka za zaruku — ma vyznam uvedeny v ¢ldnku 13. této Smlouvy
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VZHLEDEM K TOMU, ZE:

(A)

tato Smlouva je uzaviena na zdkladé vysledkl zadavaciho fizeni dle zékona ¢. 137/2006 Sb., 0
verejnych zakazkach (dadle ,ZVZ“) pro zadani vefejné zakazky s ndzvem ,Magistrat mésta
Karlovy Vary, U Spofitelny 2 — rekonstrukce kabelovych rozvodi slaboproudu a silnoproudu —
cast A”, (dale jen ,Vefejna zakazka”);

Zhotovitel potvrzuje, Ze se v pIném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou sluzeb a dalsich
plnéni, které bude poskytovat na zdkladé této Smlouvy a Ze jsou mu znamy jejich veskeré
technické, kvalitativni a jiné podminky, a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi
znalostmi, které jsou k plnéni nezbytné,

SE SMLUVNI STRANY DOHODLY TAKTO:

1.1.

1.2.

241

2:2;

243

2.4.

Ucel Smlouvy

Ucelem této Smlouvy je upravit prava a povinnosti Smluvnich stran pfi provadéni Dila
specifikovaného dale touto Smlouvou.

Ucelem této Smlouvy je fadné provedeni Dila ve Smlouvou pofadované kvalité a
Terminu a za stanovenou Cenu s potfebnou péci Zhotovitele, pfi¢emi Zhotovitel obstara vie,
co je k provedeni Dila tfeba.

Pfedmét Smlouvy

Pfedmétem této Smlouvy je zdvazek Zhotovitele na svdj ndklad a nebezpeli provést
s vynaloZenim odborné péce a na zakladé svych zvlastnich znalosti, odbornosti a peélivosti pro
Objednatele Dilo spocivajici v rekonstrukci elektroinstalace chodeb, kabelovych rozvodG
slaboproudu v budové Magistratu mésta Karlovy Vary, U Spofitelny 2, na dzemi statutarniho
mésta Karlovy Vary, jak je specifikovano touto Smlouvou vcetné jejich pfiloh a dodatkd. Dilo
zahrnuje veskeré prédce, dodavky a sluzby nezbytné k jeho fadnému zhotoveni. Objednatel se
zavazuje Zhotoviteli za provedené Dilo zaplatit niZe sjednanou Cenu, a to za podminek a ve
IhGtach sjednanych v této Smlouvé a zavazuje se za podminek stanovenych v této Smlouvé Dilo
dle této Smlouvy pfevzit a zaplatit Cenu stanovenou touto Smlouvou.

Déle je pfedmétem této Smlouvy zavazek Zhotovitele zpracovat s vynalozenim odbaorné
péfe a na zakladé svych zvlastnich znalosti, odbornosti a peclivosti dokumentaci skuteéného
provedeni stavby (dale jen ,DSPS”) a predat ji Objednateli. Objednatel se zavazuje, ie DSPS
prevezme a zaplati za ni Cenu dle této Smlouvy.

Tato Smlouva a jeji pfilohy stanovi konkrétni specifikaci Dila, které ma byt poskytnuto
svynaloZzenim odborné péce a na zakladé zvlastnich znalosti, odbornosti a peclivosti
Zhotovitelem v zavislosti na pokynech uréenych Objednatelem. Bliz3i popis predmétu ginnosti
a Dila je uveden v Pfiloze €. 1 (Dokumentace pro realizaci stavby).

Pro vylouceni vsech pochybnosti je ddle pfedmétem této Smlouvy a soucasti Dila
zejména:

(a) zajisténi kompletni inZenyrské Cinnosti a projektu organizace vystavby véetné jeho
projednani s Magistratem meésta Karlovy Vary — odborem rozvoje a investic (kromé
technického dozoru investora); a
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(b) zajisténi nebo provedeni radné revize projektu, realizacniho projektu Dila a

zpracovani pisemného harmonogramu realizace Dila; a

(c) provedeni féddné dodavky dila dle projektové dokumentace pro provadéni stavby
oznacené jako ,Magistrat mésta Karlovy Vary, U Spofitelny 2 — rekonstrukce kabelovych
rozvod( slaboproudu a silnoproudu”, zpracované projekéni kanceldfi Pavel Rubin —
elektroprojekty, véetné pfipadnych zmén, dodatkd a doplrikd;

Projektova dokumentace pro provadéni stavby oznacena jako ,Magistrat mésta Karlovy Vary,
U Spofitelny 2 ~ Obnova elektroinstalacnich silno a slaboproudych rozvod(d” — ¢ast D.1.4F
Slaboprouda elektrotechnika, zpracované projekéni kancelafi Pavel Rubin — elektroprojekty —
pro &ast ,slaboproud”

(d) zajisténi zafizeni stavenidté, a to podle potfeby na fadné provedeni Dila v souladu s
pravomocnym stavebnim povolenim a projektovou dokumentaci, véetné jeho adriby,
odstranéni a likvidace; a

(e) provedeni &i zajisténi kompletni dopravy vSech véci (zafizeni), ze kterych se Dilo
sklada a jinych véci na misto provadéni Dila, popf. zmista provadéni dila,
vhitrostavenistni dopravy a manipulaci; a

(f) provedeni kompletni montaze vSech véci (zafizeni), ze kterych se Dilo sklddg; a

(8) zabezpedleni fadné ostrahy Dila a pfedaného stavenisté, uschova a skladovani viech
véci predanych Zhotoviteli nebo Zhotovitelem opatfenych v souvislosti s provadénim
Dila, a to v dobé od pfevzeti stavenisté, resp. od data predani takovych véci Zhotoviteli,
a to podle skutecnosti, kterd nastane dfive, aZ do data Fadného provedeni Dila; a

{h) organizace a provedeni UspéSnych individudlnich zkousek Dila (zejména provoznich
zkousek technického zafizeni, vychozi revize elektrického zafizeni a dalSich potfebnych
zkoudek) a provddéni a obstaravani potfebnych revizi a méfeni prokazujicich kvalitu
funkénost Dila nebo jeho jednotlivych ¢asti a zafizeni s ohledem na nezavadnost ve
vztahu k Zivotnimu prostiedi (hluk, vibrace, emise apod.); a

(i) organizace a provedeni uspésné komplexni funkéni zkousky Dila za (celem
prokdzani jeho kvality a stanovenych parametrl a uvedeni Dila do provozu; a

(i provedeni zdvérecného uklidu mista provedeni Dila; a
(k) provedeni opatieni pfi realizaci dila vyplyvajici z umisténi a ndvaznosti Dila a
zohlediujici tyto skuteénosti:
o komunikace a plochy v okoli mista provadéni Dila nelze vyuZit jako skladky
materialu; a
° prostor mista provddéni Dila nelze bez daldiho opatfeni a piedchoziho

pisemného souhlasu Zadavatele vyuéit k umisténi socidlniho a hygienického
zafizeni Zhotovitele; a

° Zhotovitel provede i jina opatfeni souvisejici s vystavbou, resp. provedenim
Dila; a
(1) dodéni veskerych bezpecénostnich tabulek, tabulek pro oznacovani prostor apod.; a
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3.1,

4.1.

4.2.

4.3,

(m) obstarani, umisténi a udriovani informacni tabule v podtu 1 ks, o velikosti cca
1,6 x 1,35 m dle pfedané pfedlohy s (daji o stavbé, o Gcastnicich vystavby a o osobdch
Zhotovitele zodpovédnych za provadéni a umisténi a udriovani tabulky ,Stavba
povolena” na viditelném misté; a

(n) provedeni zaskoleni pracovnik( Zadavatele &i tfetich osob k uZivani Dila a viech
jeho ¢asti; a
(0) zhotoveni a predani dokumentace pro provoz, Gdribu a opravy provedeného Dila

(zejména podkladG pro zpracovéni provoznich fadi a provoznich pfedpist, reZimd
Gdriby a preventivnich prohlidek nejpozdéji v dobé dodani Dila), soucasti této provozni
dokumentace bude i ¢asovy harmonogram béhu jednotlivych zaruénich Ihit; provozni
dokumentace bude pfeddana ve dvou vyhotovenich a to vjednom vyhotoveni
s origindInimi listinami a v jednom vyhotoveni s kopiemi; a

(p) smluvni zajisténi potfebného zdroje vody, elektrické energie, daldich energii a
sluzeb nutnych pro provadéni Dila, véetné dhrady poplatkl a nakladd za tyto zdroje; a

(q) zajisténi uloZeni stavebni suti a ekologicka likvidace stavebnich odpadl a doloZeni
doklad( o této likvidaci, véetné Ghrady poplatk(l za toto ulozeni, likvidaci a dopravu; a

(r) uklid prostor dotéenych vystavbou soucasné s dokonéenim Dila; a
(s) zpracovani Harmonogramu jako Pfilohy €. 2 této Smlouvy; a
Misto plnéni

Mistem plnéni jsou prostory Zhotovitele blize vymezené v Pfiloze ¢. 1 této Smlouvy
(Dokumentace pro realizaci stavby). Co se tye zpracovani DSPS, je mistem pinéni sidlo
Zhotovitele.

Termin, Ihiity a doba pInéni

Termin, lhaty a doba plnéni je obsaZzena v harmonogramu, ktery tvofi Pfilohu & 2 této
Smlouvy (Harmaonogram plnéni).

Zhotovitel se zavazuje provést Dilo svynaloZenim odborne péce v ramci jednotlivych
fazi, které jsou stanoveny v Harmonogramu, ktery tvofi Pfilohu ¢ 2 této Smlouvy
(Harmonogram plinéni).

Zhotovitel se zavazuje dodrZet zejména ndsledujici terminy realizace Dila

4.3.1. termin pfedani a pfevzeti staveni$té: do 3 kalenddrnich dnd ode dne Gc¢innosti smlouvy o
dilo

4.3.2. termin zahdjeni stavebnich praci: ihned po pfedani stavenisté
4.3.3. termin ukonceni stavebnich: do péti (5) mésicli ode dne G&innosti Smlouvy

4.3.4. termin Dokonceni a pfedani dila Objednateli: do péti (5) mésich ode dne Uéinnosti
Smlouvy

SOD ,, Magistrdt mésta Karlovy Vary, U Spofitelny 2 — rekonstrukece kabelovych rozvodii- slaboproud ™
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4.4.

4.5,

4.6.

4.7.

5.1.

5.2.

5.3.

4.3.5. termin vyklizeni staveni$té: do 3 dni po predani Dila dle pododstavce 4.3.4 této Smlouvy.

Dokonenim a pfedanim Dila se mysli protokolarni pfedani Dila bez jakychkoliv vad a
nedodélkl, bez ojedinélych drobnych vad, véetné predani veskerych nutnych dokumentu.
Smluvni strany timto vylucuji poufiti § 2628 OZ o ojedinélych drobnych vadach.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pokud bude vyZadovat Dilo, nebo jeho souldst zkusebni
provoz, dle obecné zavaznych predpisi k predani Dila nebo jeho soucasti, pfedat v té kvalité,
ktera je zpisobild pro Gspé3ny provoz dle této Smiouvy a obecné zdvaznych predpisd a
nasledné vydani kolaudacniho souhlasu, bude-li pfi realizaci Dila tfeba.

Jakoukoliv zménu sjednaného rozsahu Dila je Zhotovitel opravnén realizovat pouze na zdkladé
pfedchoziho pisemného souhlasu poskytnutého Objednatelem a to za podminek v této
Smlouvé. V pfipadé, Zze Zhotovitel bude realizovat jakoukoliv zménu sjednaného rozsahu Dila
bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele, je povinen v pfipadé poZadavku
Objednatele na své vlastni ndklady odstranit realizované prdce Ci provést nerealizované prace;
v Zadném pfipadé viak Zhotovitel v takovémto pfipadé nema narok na nahradu nakladd ani
jakékoliv ceny za realizované prace ménici sjednany rozsah Dila i tehdy, pokud by mu tato
Smlouva jinak narok na jejich Ghradu pfiznavala.

Harmonogram tvofi jako Pfilohu €. 2 jako nedilnou soucast této Smlouvy. Harmonogram
bude zpracovan minimalné po kalendafnich tydnech. Detailni harmonogram, zpracovany
vsouladu s nabidkou Zhotovitele pfedloZenou Objednateli vramci Vefejné zakazky, vloZi
Zhotovitel Objednateli v élenéni v periodach o maximalné sedmi po sobé jdoucich kalenddfnich
dnech do Pfilohy €. 2 této Smlouvy. Terminy plnéni (provadéni Dila} uvedené v harmonogramu
realizace Dila jsou pro Zhotovitele zdvazné. Terminy v Harmaonogramu nesmi odporovat
terminGm stanovenym v této Smlouvé. V pfipadé jejich rozporu mé pfednost tato Smlouva.

Cena Dila a platebni podminky

Smluvni strany se dohodly na cenég, tzn. cené maximalni za provedeni kompletniho Dila dle této
Smlouvy (dale jen ,Cena za provedeni Dila”) ve wySi: 2 857 408,- K& bez DPH (slovy:
dvamilionyosmsetpadesatsedmtisicétyfistaosm korun Ceskych), DPH 600 056,- K¢ (slovy:
SestsettisicpadesatSest  korun  ceskych), 3457 464, KC véetné DPH  (slovy:
tfimilionyctyfistapadesatsedmtisicCtyristasedesatétyri korun ceskych).

Cena za provedeni Dila je cenou nejvyse pfipustnou po celou dobu vystavby s tim, Ze tuto cenu
je moino prekrodit jen za podminek stanovenych v této Smlouvé. Podrobna kalkulace celkové
ceny Dila véetné jednotkovych cen (Soupis stavebnich praci, dodavek a sluieb s vykazem
vymeér) je uvedena v Pfiloze €. 3 této Smlouvy, ktera tvofi nedilnou soucast této Smlouvy.

V Cené za provedeni Dila jsou zahrnuty veSkeré naklady Zhotovitele, které pfi plnéni svého
zdvazku dle této Smlouvy vynaloZi (zejména naklady na materidl, dopravni opatfeni, odvoz a
uloZeni odpadu, dopravu, vybudovani, udriovani a vyklizeni staveniité, vytyCeni inZenyrskych
siti dle podkladd pfedanych Objednatelem, naklady na sluiby, atesty materidld, veSkeré
zkousky a revize, méfeni, DSPS apod.), véetné zapocteni rezerv na Uhradu nepfedvidatelnych
nakladd vyplyvajicich z rizik u akce tohoto charakteru obvyklych. Cena za provedeni Dila
nebude po dobu do ukonéeni Dila pfedmétem zvySeni, pokud tato Smlouva vyslovné nestanovi
jinak. Zhotovitel prohladuje, Ze v3echny technické, finanéni, vécné a ostatni podminky Dila
zahrnul do kalkulace Ceny za provedeni Dila. Zhotovitel vyslovné prohlasuje, Ze soucasti Ceny
za provedeni Dila jsou i vedkeré ndklady spojené se splnénim podminek pro realizaci stavby dle
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5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

59

obecné zdvaznych pravnich pfedpist. Soucasti Ceny za provedeni Dila nejsou mistni poplatky
za zabor vefejného prostranstvi a vefejné zelené v majetku Mésta Karlovy Vary. Objednatel po
podpisu této Smlouvy pozada pfislusny odbor Magistratu mésta Karlovy Vary o prominuti
thrady mistniho poplatku za zdbor vefejného prostranstvi, bude-li zdbor vefejného
prostranstvi pro fadné provedeni Dila potfebny a Ucelny.

Objednatelem nebudou na Cenu za provedeni Dila poskytovana jakdkoli plnéni pfed zahajenim
provadéni Dila. Smluvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel bude v prib&hu provadéni Dila
vystavovat a Objednateli pfedavat mésicni faktury (dariové doklady) na dil¢i plnéni, a to aZ do
vyse 90 % (slovy: devadesati procent) Celkové ceny Dila. Zhotovitelem vystavené faktury na
dil¢i plnéni budou zahrnovat i pfisluSnou ¢ast dané z pfidané hodnoty. Obé smluvni strany se
vzajemné dohodly, Ze Zhotovitelem budou pfi dodrieni harmonogramu provadéni Dila
vystavovany faktury na diléi pInéni vidy jedenkrat za uplynuly kalendafni mésic pocitany ode
dne zahajeni provddéni Dila.

Splatnost faktur na diléi plnéni je Smluvnimi stranami dohodnuta na dvacet jedna (21)
kalendafnich dnd ode dne fadného doruleni faktury Zhotovitelem Objednateli. Podkladem a
podminkou pro vystaveni fadné faktury na dil¢i plnéni bude:

(a) pisemny, odsouhlaseny a zastupcem Objednatele jednajicim ve vécech technickych
a Technickym dozorem fadné& podepsany zjistovaci protokol provedenych praci a
dodavek ke dni vystaveni té které faktury na dilci plnéni zpracovany podle jednotlivych
¢asti nabidkovych rozpoctl; a soucasné

(b) vazini listky dokladajici likvidaci odpadu v ramci plnéni této Smlouvy, pokud bude
v daném obdobi ukladan dale nevyuZitelny materiadl (odpad) na skladku.

Smluvni strany se vzdjemné dohodly, Ze dan z pfidané hodnoty bude Zhotovitelem UGctovana
v sazbach dle pravnich pfedpis platnych v dobé uskuteénitelného zdanitelného pinéni pro to
které actované diléi plnéni dle pfedchoziho odstavce.

Objednatelem podepsany zjistovaci protokol nezbavuje Zhotovitele cdpovédnosti za fadné
provedeni Dila jako celku bez vad a nedodélkd.

Do 15 (patnacti) kalendafnich dnd po fadném protokoldrnim predani a prevzeti dila bude
Zhotovitelem vystaven a Objednateli pfedan dariovy doklad — koneéna faktura (vyuctovani
Ceny za provedeni Dila po odecteni fakturovanych dilich plnéni). Konecna faktura bude
vystavena se splatnosti 30 (tficet) kalendafnich dnl ode dne Ffadného provedeni Dila
Zhotovitelem. Objednatel je povinen kone¢nou fakturu uhradit Zhotoviteli ve |h(té splatnosti
koneéné faktury nebo ve IhGté 14 (étrndct) kalendarnich dni ode dne odstranéni viech vad a
nedodélkll zjisténych pfi pfedani Dila, a to toho dne uréeného k pinéni, ktery nastane pozdéji.

Prace nad ramec pfedmétu plnéni této Smlouvy (viceprace) vyZaduji predchozi dohodu
Smluvnich stran farmou pisemného dodatku k této Smlouvé. Dodatek ke smlouvé o dilo musi
byt uzavien v souladu s pfedchozim postupem dle ZVZ, jinak je uzavieny dodatek neplatny a
Zhotovitel nemd pravo na Uhradu dila dle ceny sjednané v tomto dodatku a cena za jejich
provedeni se stane soucasti Ceny za provedeni Dila.

Za spinéni podminek stanovenych v ustanoveni § 23 odst. 7 pism. a) ZVZ je Objednatel vidy
povinen zadat vefejnou zakazku na dodatecné prace v ramci jednaciho fizeni bez uverejnéni,
V ostatnich pfipadech nespadajicich pod vySe citované ustanoveni bude Objednatel
postupovat dle pfislusnych ustanoveni ZVZ. Veskeré zmény Dila budou navrieny pisemné
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Zhotovitelem Objednateli formou zménovych listl Cislovanych souvislou fadou, jejichi vzor
tvofi jako Pfiloha €. 5 a €. 6 nedilnou soucast této Smlouvy. Zménove listy jsou tvofeny dvéma
¢astmi: ,PoZadavek zhotovitele na zménu” a ,Ocenéni ke zméné” a budou slouZit pro
Objednatele jako podklad pro pfislusné zadavaci fizeni dle ZVZ. Zhotovitel je povinen v ramci
zadavaciho fizeni nabidnout Zadavateli jednotkové ceny v maximalni vysi, kterou pouiil pro
sestaveni nabidkové ceny (viz Pfiloha €. 3 této Smlouvy).

Nebudou-li prace ¢&i véci pouZité kprovedeni Dila, které jsou pfedmétem vicepraci,
ohodnoceny (ocenény) v rozpoctu Zhotovitele, bude je Zhotovitel ocefiovat ve vysi maximélné
do cen uvedenych v ceniku spole¢nosti URS Praha, a.s. se sidlem Prazskd 18, 120 00 Praha 10,
platného k datu provedeni pfislusného plnéni.

JestliZe se pfi zpracovdni ocenéni vyskytnou zmény Dila ¢i jejich ¢asti, které neni moZno ocenit
vyse uvedenym zplsobem, budou zmény Dila ¢i jejich ¢asti ocenény individudlni kalkulaci pfi
zpusobu ocenovani cenou v misté a ¢ase obvyklou.

Vynasobenim jednotkovych cen a mnoZstvi provedenych mérnych jednotek budou stanoveny
zdkladni naklady, rovnéz pak analogicky naklady souvisejici s umisténim stavby (obvykly pojem:
VRN —vedlejsi rozpocétové ndklady).

Dan z pfidané hodnoty bude dopoétena dle platnych predpist v dobé zdétovéni. Zhotoviteli
zanika jakykoliv ndrok na zvyseni ceny, jestlie pisemné neozndmi nutnost jejiho pfekroceni a
vysi poZadovaného zvySeni ceny bez zbyteéného odkladu poté, kdy se ukazalo, Ze je zvyseni
ceny nevyhnutelné. Toto pisemné oznameni v8ak nezakladdd pravo Zhaotovitele na zvyseni ceny.
Zvyseni ceny je moZné pouze za podminek danych touto Smlouvou.

Smiluvni strany se vyslovné dohodly, Ze Objednatel je opravnén zmensit rozsah pfedmétu Dila.
V tomto pfipadé bude smluvni cena pomérné snizena s pouzitim cen z nabidkovych rozpocta.
Nedojde-li mezi ocbéma Smluvnimi stranami k dohodé pii odsouhlaseni mnoistvi nebo druhu
provedenych praci a dodavek, je Zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych
nedoslo k rozporu.

Cena za provedeni Dila je povazovdna za uhrazenou rfadné a vcas, pokud ke dni splatnosti Ceny
za provedeni Dila ¢i jeji splatky budou penéini prostfedky odpovidajici Cené za provedeni Dila
¢i jeji splatce odepsany z uctu Objednatele ve prospéch (¢tu Zhotovitele uvedeného v zahlavi
této Smlouvy.

Danovy doklad dle tohoto ¢lanku Smlouvy bude obsahovat nazev projektu ,,Magistrat mésta
Karlovy Vary, U Spofitelny 2 - rekonstrukce kabelovych rozvod( slaboproudu a silnoproudu —
¢ast slaboproud a pojmové naleZitosti danového dokladu stanovené zakonem ¢&. 235/2004 Sb.
— o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdé&jSich pfedpis, a zdkonem ¢&. 563/1991 Sbh. — o
uéetnictvi, ve znéni pozdéjdich pfedpis(, a soucasné bude vystaven ve smyslu odstavce 5.4.
této Smlouvy. Uhrada dafiového dokladu bude provedena pouze na Géet, ktery je zvefejnény
na portalu finanéni sprévy, v opatném pfipadé, bude Zhotoviteli uhrazena pouze &éstka bez
DPH a DPH odvede pfijemce plnéni. V pfipadé, Ze danovy doklad nebude obsahovat spravné
tdaje ¢i bude nelplny, je Objednatel opravnén darfiovy doklad vratit ve Ihiité do data jeho
splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takovy dariovy doklad opravit, aby splfioval
podminky stanovené v toamto &lanku.

Uhrada Ceny za provedeni Dila, at jiz jako celku &i diléich plnéni, nemd vliv na uplatnéni prava
Objednatele z vad Dila.
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Prava a povinnosti Smluvnich stran

Obecné zavazky

6:1.4.,

6:1.2

6.1.3.

6.1.4.

6.1.5.

6.1.6.

6.1.7.

6.1.8.

(a)

Pfedmétem této Smlouvy jsou Cinnosti blize specifikované v Pfiloze ¢. 1 této Smlouvy
(Dokumentace pro realizaci stavby) s tim, Ze Smluvni strany sjedndvaji, Ze soudasti
zavazkid Zhotovitele budou vedkeré komplexni a diléi ¢innosti, tedy i ty v Pfiloze & 1
ptimo neuvedené, vedouci k dosaieni pfedmétu a ucelu této Smlouvy, které lze od
Zhotovitele, jakoZto profesné zpUsobilého subjektu, pfi poskytovani plnéni poZadovat,
neni-li vyslovné sjednano jinak, vietné zajisténi a dodani veikerého potfebného
materialu a pfipadné nahradnich dill, Soucasti pInéni tedy budou zejména veskeré
¢innosti vedouci k odstranéni ¢i minimalizaci rizika vzniku Skody na zdravi, Zivoté i
majetku, omezeni odpovidajici obecné zdavaznym pravnim predpisim. Pro odstranéni
pochybnosti Smluvni strany konstatuji, Ze veskeré ¢innosti zminéné v tomto pododstavci
6.1.1. jsou zahrnuty v Cené za plnéni dle ¢lanku 5. této Smlouvy.

Obé Smluvni strany se zavazuji si vzdjemné poskytovat uplné, pravdivé a véasné
informace nutné k fadnému plnéni zavazkd a jmenovat povéfené osoby v souladu s
¢lankem 9. této Smlouvy, které zajistuji koordinaci Smluvnich stran pfi poskytovéni
sluZeb a provadéni Dila &i poskytovani sluzeb dle této Smlouvy.

Objednatel se zavazuje zajistit pro Zhotovitele potfebné technicko-organizaéni podminky
vyplyvajici z této Smlouvy a specifikované v ¢lanku 12. této Smlouvy (Soudinnost a
vzajemna komunikace smluvnich stran).

Smluvni strany se zavazuji informovat bez zbytec¢ného odkladu druhou Smluvni stranu o
veskerych skuteénostech, které jsou vyznamné pro plnéni zdvazkd Smluvnich stran.

Zhotovitel je povinen, bude-li Objednatelem predloZzen pozadavek na zménu pfedmétu
nebo rozsahu pInéni, neprodlené Objednateli sdélit pfipadné dopady této zmény na
¢asovy plan nebo Cenu.

Zhotovitel je po dobu trvani této Smlouvy povinen pfi poskytovani pinéni dodrZovat
technicko-kvalitativni pozadavky a daldi podminky stanovené v této Smlouvé (véetné
pfiloh) a obecné zavaznych pfedpisech. Zhotovitel je pfi poskytovani pfisluiného plnéni
rovnéZz povinen postupovat s odbornou pécéi a vyuZivat odpovidajicim zplsobem
odborné a zdravotné zplsobilé osoby, dodriovat pfisluiné obecné zdvazné pravni
predpisy vztahujici se k pfislunému druhu plnéni, pfislusné normy CSN. V ramci
dosaZeni cill plynoucich z této Smlouvy a dodrZeni pravnich norem vztahujicich se na
predmét poskytovanych sluzeb je Zhotovitel téZ povinen dbat pokynil povéfenych osob
Objednatele.

Zhotovitel se zavazuje upozornit Objednatele na nevhodnost jeho pokyn( vztahujicich se
k provddéni Dila ¢i jakéhokoliv pokynu, ktery by byl schopny omezit nebo ohrozit
funk&nost Dila, zpdsobit vadu. V pfipadé, Ze Zhotovitel neupozorni Objednatele na
nevhodnost jeho pokyn( vztahujicich se k provadéni Dila ¢i jakéhokoliv pokynu, ktery by
byl schopny omezit nebo ohrozit funkénost Dila, zplsobit vadu, jednal nedbale a
zavazuje se nahradit Skodu, kterd timto vznikla.

Objednatel pfeda Zhotoviteli nejpozdéji pfi pfeddni stavenisté:

ostatni doklady k realizaci stavby Dila (smlouvy, rozhodnuti atd.),
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(b) dva (2) vytisky projektové dokumentace ve stupni PDPS {Projektovd dokumentace
pro provadéni stavhy) dle Prilohy €. 1 této Smlouvy.

6.1.9. Zhotovitel se zavazuje, Ze bude s Objednatelem komunikovat vyhradné v ¢eském nebo
slovenském jazyce, a to na viech pracovnich pozicich, at se jednd o komunikaci verbalni
i pisemnou.

6.1.10. Znalost Eestiny nebo slovenstiny lze nahradit smluvnim zdvazkem na pfitomnost
vyhradné osobniho tlumocnika prislusného pracovnika (s odpovidajici certifikovanou
odbornou jazykovou znalosti), ktery bude po celou dobu plnéni dle této Smlouvy, a to
v rezimu 8 hodin denné/ 5 dnl v tydnu, tomuto pracovnikovi bezprostfedné nablizku a
kdykoliv k osobnimu vyuZiti.

6.1.11. Zhotovitel se zavazuje dale zejména k:
(a) poskytovani podkladd a konzultaci pfi zpracovani projektu stavby Dila,

(b) zajisténi spoluprdce se zpracovateli realizacnich projektd dal3ich, navazujicich
provoznich celkd technologii,

(c) organizacni zabezpeceni provedeni komplexniho vyzkouseni,

(d) Gcast na uvedeni do zkuSebniho provozu Dila, bude-li zkuSebni provoz u jakékoliv
¢asti Dila tfeba,

(e) spoluprace pri zajisténi souhlasu s uZivanim ke zkuSebnimu provozu a/nebho vydani
kolaudaéniho souhlasu.

6.2. Pojisténi

6.2.1. Zhotovitel prohlasuje, Ze je pojistén proti vzniku odpovédnosti za $kodu zplsobenou
Zhotovitelem Objednateli a tfetim osobham, Ze se uvedené pojisténi vztahuje na
odpovédnost Zhotovitele za Skody pripadné vzniklé dle této Smlouvy, pfi nebo v
souvislosti s poskytovanim plnéni dle této Smlouvy a Ze celkova Castka pojistného kryti
na zakladé takového pojisténi &ini alespori 5.000.000,- K¢ (slovy: pé&t milion( korun
¢eskych). Zhotovitel je povinen udrZovat pojisténi nejméné ve shora uvedeném rozsahu
po celou dobu trvani této Smlouvy. Bude-li to Objednatel poZadovat, je Zhotovitel
povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy pojistovacimu makléfi uréeného
Objednatelem. Pojisténi bude sjedndno jako tzv. ,all risk"”.

6.2.2. Zhotovitel se je povinen pfedat Objednateli do tfi (3) dni ode dne platnosti této Smlouvy
na kopie platnych pojistnych smluv vyZadovanych dle odstavce 6.2.1. této Smlouvy a
stvrzenek o zaplaceni pojistného za ucelem kontroly plnéni povinnosti Zhotovitele
stanovenych ¢lankem 6.2.1. této Smlouvy, nebo jiné osvédceni €& doklad o tom, zZe
Zhotovitel je pojistén ve Smlouvou stanoveném rozsahu. Zhotovitel neni opravnén
zménit pojistné podminky bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele.

6.2.3. Pro odstranéni pochybnosti Smluvni strany prohlasuji, Ze vySe pojisténi dle tohoto
odstavce 6.2. této Smlouvy, nema povahu stanoveni vy3e Skody, kterou je moino
predvidat. Skute¢né vznikla Skoda mlie vysi pojisténi pfesdhnout a Zhotovitel tedy za
tuto Skodu odpovida zpdsobem stanovenym v odstavci 10.2. této Smlouvy.
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6.2.4. Zhotovitel neni povinen pojistit rizika zplsobena:

(a) valkou, vojenskymi operacemi, a to v ramci valky vyhlasené i nevyhld3ené, invazi a
obecné ¢innosti cizich nepfatel,

(b) povstanim, revoluci, nepckoji, vojenskym prevratem nebo obéanskou valkou,

{c) ionizujici radiaci, radioaktivni kontaminaci, jadernym palivem, jadernym odpadem,
radioaktivni toxickou wybusninou nebo jinym rizikovym komponentem wvybusného
jaderného zafizeni nebo jeho soucasti,

(d) tlakovymi vinami letadel a ostatnich vzdudnych prostiedkd pohybujicich se
nadzvukovou nebo podzvukovou rychlosti,

(e) sarvatkami, nepokoji a porusenimi vefejného pofadku, pokud nejsou zplsobeny
vyluéné pracovniky Zhotovitele a jeho subdodavatele v souvislosti s provadénim praci a
dodavek pfri realizaci Dila,

(f) plsobenim pfirodnich sil, které Fadny a zkudeny zhotovitel nemaohl pfedvidat a
jejichi plsobeni nemohl zabranit ani pfi vynaloZeni veSkerych sil a znalosti, které lze
vzhledem k jeho profesionalni kvalifikaci rozumné predpokladat.

6.3. Subdodavatelé Zhotovitele

6.3.1. Zhotovitel je opravnén pinit sv{j zavazek z této Smlouvy prostfednictvim konkrétnich
subdodavatelll pouze tehdy, vyslovi-li s tim Objednatel pisemné souhlas. Za Ucelem
ziskani pisemného souhlasu s vyuZitim subdodavatele je Zhotovitel povinen Objednateli
pfedloZit vzor pfisludné subdodavatelské smlouvy mezi Zhotovitelem a subdodavatelem
a po ziskani souhlasu rovnéz kopii uzaviené smlouvy odpovidajici odsouhlasenému
vzoru. Objednatel neni povinen udélit Zhotoviteli souhlas s vyuZitim subdodavatele,
pokud pfisluiny subdodavatel dle divodného nazoru Objednatele nespliiuje nezbytné
odborné predpoklady pro poskytnuti pfislusného pinéni nebo jeho finanéni situace
neposkytuje predpoklad radného poskytnuti pfislusného plnéni nebo nedisponuje
odpovidajici personalni ¢i technickou kapacitou anebo by vyuZiti daného subdodavatele
dle ddvodného nazoru Objednatele mohlo jinym zplsobem ohrozit poskytnuti fddného
pinéni dle této Smlouvy. Timto ustanovenim nejsou dotfeny ostatni povinnosti
Zhotovitele vyplyvajici z této Smlouvy.

6.3.2. Zhotovitel je odpovédny za veskerd plnéni poskytnuta dle této Smlouvy prostfednictvim
subdodavatelll a jinych tietich osob ve stejném rozsahu, jako by takové plnéni
poskytoval sam.

6.3.3. Smluvni strany si ujedndvaji, Ze na rozdil od ustanoveni § 2915 OZ je k nahradé Skody
zplsobené jim, pripadné jim a subdodavatelem, jim a tfeti stranou nebo kombinaci
obou, povinen vidy Zhotovitel.

6.3.4. V pfipadé zaméru vyuiit subdodavateie k poskytnuti pfisluiného plnéni je Zhotovitel
povinen Objednateli v dostatecném pfedstihu pfed zahdjenim plnéni doloZit, Ze vybrany
subdodavatel spliiuje odborné ¢i jiné predpoklady a disponuje opravnénimi v rozsahu, ve
kterém by takové piedpoklady a/nebo oprdvnéni musel dle této Smlouvy a/nebo
Zavaznych pfedpisG mit Zhotovitel (resp. jeho zaméstnanci), pokud by &ast pinéni
zajistovanou prostfednictvim subdodavatele realizoval sam.
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6.4.

6.3:5:

6.3.6.

6.3.7.

Zménu subdodavatele nebo pfibrani nového subdodavatele je Zhotovitel opravnén
provést pouze se souhlasem Objednatele. Zhotovitel je povinen jakoukoliv zménu na
pozici subdodavatele pfedem pisemné oznamit Objednateli s tim, Ze Objednatel je
povinen se ve Ih{té 15 (patndact) dnli ode dne doruceni pisemného oznameni vyjadfit,
zda zménu subdodavatele povoluje € nikoliv. Objednatel nebude udéleni souhlasu
bezdlvodné odpirat. Nevyjadfi-li se Objednatel ve stanovené |h(té, povaZuje se zména
na pozici subdodavatele ze strany Objednatele za povolenou.

Zhotovitel je déle povinen vést a pribéiné aktualizovat realny seznam vsech
subdodavatelll podilejicich se na realizaci Dila, véetné vySe jejich podilu na Dile a
seznamu vlastnikli akcii subdodavatele dle § 147a odst. 5 ZVZ. Tento seznam je
Zhotovitel povinen pfedloZit Objednateli ve Ihité dle § 147a odst. 5 ZVZ nebo kdykoliv
na vyzadani Objednatele.

Souhlas se subdodavatelem dle ustanoveni pododstavce 6.3.1. se nevztahuje na ty
subdodavatele, ktefi byli Zhotovitelem oznadeni v nabidce k Vefejné zakazce.

Ostatni zavazky Zhotovitele ve vztahu k pInéni této Smlouvy

6.4.1.

6.4.2.

6.4.3.

6.4.4.

Nestanovi-li tato Smlouva jinak, je Zhotovitel povinen zajistit si vyrobni a personalni
kapacity, které jsou nezbytné pro fadné plnéni svych zavazkil v souladu s touto
Smlouvou a obecné zdvaznymi pravnimi predpisy.

Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze Zhotovitel neni opravnén rozsah praci jakkoli
jednostranné ménit, ani neni opravnén provadéni Dila pferusit dle ust. § 2594 odst. 2
0Z.

Zhotovitel zajisti seznameni svych vedoucich zaméstnancll a vedoucich zaméstnancd
subdodavatell se zavaznymi pfedpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci (dale jen
,BOZP"), pofarni ochrané (dale jen ,PO“) a ochrané Zivotniho prostfedi (dale jen ,0ZP").
Vedouci zaméstnanci Zhotovitele a subdodavatell pfi instruktdzi obdrzi zavazna pravidla
a zasady BOZP, PO a OZP a Zavazné predpisy uréené pro ¢innost pravnickych a fyzickych
osob na jednotlivych Objektech a Zafizenich. Vedouci zaméstnanci Zhotovitele a
subdodavatel( provedou v rozsahu svych pracovnich skupin stejnou instruktdZ o BOZP,
PO, OZP a Zavaznych predpisech pro ostatni zaméstnance Zhotovitele a subdodavatel(.
Soucasné zajisti, aby zaméstnanci v profesich vyjmenovanych ve vnitini normé slozili
pfislusné odhorné zkousky. O kaZdé instruktaZi a zkouSce bude sepsan zdpis potvrzeny
pfislusnym vedoucim zaméstnancem. Zhotovitel je povinen zajistit proskoleni svych
zaméstnanch a svych subdodavateld v oblasti poZarni ochrany ve smyslu vyhlasky
Ministerstva vnitra &. 246/2001 Sh., o poZarni prevenci, v platném znéni, a Ministerstva
vnitra ¢. 247/2001 Sb., o organizaci a ¢&innosti jednotek pozarni ochrany, v platném
znéni, kterymi se provddéji ustanoveni zakona ¢. 133/1985 Sb., o poiarni ochrang, v
platném znéni, Zavaznych predpis(, vietné provedeni viech potfebnych protipoZarnich
opatfeni vyplyvajicich z povahy praci provadénych Zhotovitelem pfi plnéni této Smlouvy.

Zhotovitel zabezpedi BOZP svych zaméstnancl a dodriovani PO a OZP ze strany svych
zaméstnancl a zaméstnancd subdodavatelt, véetné jejich vybaveni vécnymi prostfedky
PO. Zhotovitel a subdodavatelé budou v pribéhu realizace této Smlouvy respektovat
pfedpisy a pravidla BOZP vietné pravidel a pokynt, se kterymi byl Zhotovitel pisemné
seznamen povéfenou osobou Objednatele. Zhotovitel je plné odpovédny za porugeni
povinnosti uvedenych v tomto odstavci.
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6.4.5. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu poskytovédni plnéni véetné doby potfebné pro
odstrafiovani pfipadnych vad plnit veskeré povinnosti stanovené obecné zdvaznymi
pravnimi predpisy a Zavaznymi pfedpisy na tseku OZP.

6.4.6. Zhotovitel se zejména zavazuje zajistit veSkera opatfeni, kterymi na co nejniZsi moznou
miru snizi vliv ¢innosti, které budou pfi poskytovani plnéni probihat, na Zivotni prostiedi
a zdravi obyvatel a jejich obtéZovani nad miru pfimérenou pomérim hlukem, prachem,
popilkem, koufem, plyny, parami, pachy, pevnymi a tekutymi odpady, svétlem, stinénim
a vibracemi a dal3imi obtéZujicimi Ciniteli.

6.4.7. Zhotovitel odpovida za veskerou dokumentaci, kterou je podle obecné zavaznych
préavnich predpisi nebo této Smlouvy povinen vyhotovit a udrzovat v platnosti v
souvislosti s poskytovanim pinéni, vletné vedkerych dokladl, za jim navriené
technologické postupy a za jim navriené a s Objednatelem dohodnuté zmény zplsobu
poskytovani plnéni oproti podkladim a pokynim, které jsou pro poskytnuti plnéni
zdvazné.

6.4.8. Zhotovitel se v souvislosti s poskytovanim plnéni zavazuje zajistit zaméstnancim
Objednatele, ktefi budou ¢leny pracovniho tymu Objednatele, vhodné podminky pro
vykon prace nebo kontroly pinéni.

6.4.9. Zhotovitel se zavazuje splnit veSkeré dalsi povinnosti, které mu v souvislosti s
poskytovdnim plnéni stanovi tato Smlouva véetné pfiloh a/nebo jiné obecné zdvazné
pravni pfedpisy.

6.4.10. Zhotovitel zajisti dodrZovani zakazu poZivani alkoholickych napojl a jinych omamnych
latek na mistech poskytovani plnéni ze strany zaméstnancd (¢ jinych pracovniki)
Zhotovitele a subdodavatelll. Pozitivni zkouska na alkohol u zaméstnancl (¢i jinych
pracovnik() Zhotovitele nebo subdodavatell provadéna podle platnych prdvnich
predpist bude povaZovana za podstatné poruseni bezpe€nostnich predpisi ze strany
Zhotovitele.

6.4.11. Pfi nakladani s odpady je Zhotovitel povinen postupovat v souladu a dodriovat
veskeré povinnosti vyplyvajici ze zakona €. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni, a
vyhlasky ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, v platném znéni. PFi
naklddani se zavadnymi latkami ve smyslu zakona ¢. 254/2001 Shb., o vodéch, v platném
znéni, véetné ropnych latek, je Zhotovitel povinen postupovat v souladu s uvedenym
zdkonem a dodriovat veskeré povinnosti z ného vyplyvajici. Zhotovitel je povinen fidit se
pfi plnéni této Smlouvy také viemi daldimi préavnimi pfedpisy platnymi na Gzemi Ceské
republiky, které jsou ureny k ochrané Zivotniho prostiedi.

6.4.12. Zhotovitel nesmi bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele postoupit tuto
Smlouvu nebo jakoukoliv jeji ¢ast, ani Zadny prospéch &i zdjem v této Smlouvé & na
zdkladé této Smlouvy, ani postoupit ¢i zastavit pohledavky z této Smiouvy.

6.4.13. Zhotovitel pfebira v souladu s prdvem a s ohledem na zvolené technologie vystavby
plnou odpovédnost za vhodnost a bezpecnost veskerych &innosti a postup(, stejné jako
natadi, stavebnich mechanismi a vybaveni Zhotovitele na stavenisti.

6.4.14. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele k provéfeni veskerych praci, které budou
dalsi ¢innosti Zhotovitele zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Vyzva musi byt
Objednateli doru¢ena pisemné nejméné tfi (3) pracovni dny predem, pokud bude
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situace na stavbé vyZadovat okamiité reseni s ohledem na postup praci, zavazuji se
Smluvni strany provéfit zakryvané prace bezodkladné. O vysledku provéfeni provedou
Smiluvni strany zdpis do stavebniho deniku a Evidenci pInéni.

6.4.15. Zhotovitel zamezi pfistupu nepovolanych osob na stavenidté.

6.4.16. Béhem provddéni Dila je Zhotovitel povinen na stavenisti a v jeho okoli (véetné
vefejnych ploch) udriovat pofadek a Cistotu a bude na své ndklady a nebezpedi
priibéiné odklizet a odvaZet ze stavenisté a pfilehlych ploch veskery stavebni odpad, sut
a zarizeni Zhotovitele, které jiz nejsou potrebné, a bude je uklddat pouze na mista k
tomu uréend. Pokud tak Zhotovitel neucini i pfes upozornéni zastupce Objednatele,
mohou byt odklizeci a Gklidové prace provedeny na naklady Zhotovitele.

6.4.17. Zhotovitel je povinen chranit zajmy Objednatele podle svych nejlep3ich profesnich
znalosti a schopnosti. Zhotovitel, jakoZ i jeho zaméstnanci a subdodavatelé jsou povinni
se ve vztahu k plnéni této zakazky zdriet po celou dobu provadéni Dila az do jeho
fadného ukonéeni v souladu s ustanovenimi této Smlouvy veskerych takovych vlastnich
aktivit, a to i ve spojeni s tfetimi osobami, jimiz by mohli ohrozit opravnéné zajmy
Objednatele, popfipadé byt s témito zajmy ve stietu.

6.4.18. Vsouladu s ustanovenim § 2e) zakona ¢. 320/2001 Sb. o finanéni kontrole ve znéni
pozdéjdich prfedpisti, je Zhotovitel osobou povinnou spoluplsobit pfi vykonu finanéni
kontroly.

6.4.19. Zhotovitel prohlasuje, Ze je seznamen se skutecnosti, Ze Udaje o inZenyrskych sitich,
které se nachazeji v misté provadéni Dila a jsou obsaZeny v projektové dokumentaci,
nemusi odpovidat skute¢nosti. Vzhledem ktéto skutecnosti se Zhotovitel zavazuje
zabezpedit provéreni skutedného stavu inZenyrskych siti pfed zapocetim provadéni Dila
se spravci uvedenych inZenyrskych siti a soucasné zajistit vytyceni prabéhu podzemnich
¢i nadzemnich siti tak, aby pfi provadéni zemnich &i jinych praci nedoslo k poskozeni
podzemnich & nadzemnich siti.

6.5. Evidence poskytovaného plnéni a kontrolni ¢innost

6.5.1. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvani této Smlouvy fadné vést evidenci
jednotlivych druhl plnéni poskytovanych Objednateli na zdkladé této Smlouvy a
Zavaznych predpist (déle jen ,Evidence plnéni”), pokud tato povinnost nevyplyva ze
stavebniho deniku. Tim se mysli zejména, nikoliv vSak wvyhradné, upozornéni,
doporuceni, zapisy z jedndni a veSkeré rozhodné skutecnosti, jez nejsou pfedmétem
stavebniho deniku.

6.5.2. Zhotovitel je povinen umoznit Objednateli nebo jeho Povérenému osobé v kterykoliv
pracovni den nahlédnout do Evidence plnéni za tcelem pofizeni kopii, opisQ ¢i vypis(.
Objednatel nebo jeho Povéreny osoby je opravnén k obsahu Evidence plnéni vznaset
pfipominky a pozadovat, aby byl o nich v Evidenci plnéni ucinén zépis. Zhotovitel se
zavazuje vyvinout vedkeré moiné dUsili, aby pfipominkdm Objednatele vyhovél.
Zhotovitel je dale povinen umoinit kdykoli Objednateli kontrolni a auditni Cinnost
proces(l a ¢innosti ovliviiujicich kvalitu poskytovaného pinéni, soulad provadéni ¢innosti
s touto Smlouvou a/nebo jinymi obecné zavaznymi predpisy véetné pfistupu na veskerd
pracovisté, na kterych bude dochazet k poskytovani plnéni dle této Smlouvy a
nahlédnuti do jakékoli dokumentace, kterou je Zhotovitel povinen vést. Vyjmenovanou
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fast Evidence plnéni bude Zhotovitel pribéiné predavat Objednateli v terminech
stanavenych Zavaznymi predpisy.

6.5.3. Po ukonceni Smlouvy je Zhotovitel povinen prfedat Objednateli veskerou Evidenci plnéni,
o ¢emz Smluvni strany vyhotovi pfeddvaci protokol.

6.5.4. Zhotovitel bude v pribéhu provadéni Dila pravidelné pofizovat fotodokumentace
prabéhu vystavby Dila v digitdIni formé na DVD a tuto dokumentaci pfedat k Pfedani Dila
dle této Smiouvy.

6.5.5. Zhotovitel odpovida za spravné zatfidéni stavebnich praci do &iselného kédu klasifikace
produkce CZ-CPA 41-43 platného od 1.1.2008.

6.5.6. V prabéhu provadéni Dila & jeho &asti bude prGbéiné plnéni Dila dle Harmonogramu
provadéni Dila sledovano a kontrolovdno prostfednictvim pisemnych zjistovacich

protokold (dle odstavce 5.5. pism. a) této Smlouvy) sepsanych na zékladé zjisténi pfi
kontrolni ¢innosti Objednatele na stavbé.

6.6. Povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke stavenisti

6.6.1. Zhotovitel je povinen zajistit fadné vytyCeni stavenisté a b&hem vystavby fadné pecovat
o zakladni smérové a vyskové body, a to az do doby pfeddni Dila Objednateli.

6.6.2. Zhotovitel je povinen sezndmit se po prevzeti stavenisté s rozmisténim a trasou
stavajicich inZenyrskych siti na stavenisti a pfilehlych pozemcich dotcenych provadénim
Dila a tyto bud vhodnym zplsobem preloZit, nebo chranit tak, aby v pribéhu provadéni
Dila nedoslo k jejich poskozeni.

6.6.3. Zhotovitel je povinen dodriovat viechny podminky spravcd nebo vlastnik( siti a nese
veskeré disledky a $kody vzniklé jejich nedodrienim.

6.6.4. Dojde-li k poskozeni stavajicich inZzenyrskych siti, je Zhotovitel povinen bezodkladné
uvést poskozené sité do plvodniho stavu a veskeré ndklady na uvedeni siti do
pavodniho stavu nese Zhotovitel véetné pfipadnych $kod, sankci apod.

6.6.5. Zhotovitel si zajisti dodavky energii na svilj naklad.

6.7. Povinnosti Zhotovitele pfi vybudovani zafizeni stavenisté

6.7.1. Provozni, socidlni a pfipadné i vyrobni zafizeni stavenisté zabezpeCuje Zhotovitel v
souladu se svymi potfebami a v souladu s projektovou dokumentaci.

6.7.2. Zafizeni stavenisté vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel.
6.7.3. Néklady na zfizeni stavenisté jsou zapocitdny v Cené Dila.
6.8. Povinnosti Zhotovitele pfi uZivani stavenisté

6.8.1. Zhotovitel je povinen uZivat staveniSté pouze pro Ucely souvisejici s provadénim Dila a
pfi uzivani stavenisté je povinen dodrZovat veskeré pravni predpisy.

6.8.2. Odvod srdzkovych, odpadnich a technologickych vod ze stavenisté zajistuje Zhotovitel a
SOD ,, Magistret mésta Karlovy Vary, U Spofitelny 2 — rekonstrukee kabelovych rozvodii- slaboproud "
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6.8.3.

6.8.4.

6.8.5.

6.8.6.

6.8.7.

6.8.8.

6.8.9.

je povinen dbat na to, aby nedochdzelo k podmdceni stavenidté nebo okolnich ploch.
Pokud ktéto cCinnosti vyuZije vefejnych stokovych siti je povinen tuto skutetnost
projednat s vlastnikem téchto siti. Pfipadné naklady vzniklé dle tohoto odstavce nese
Zhotovitel.

Zhotovite! zajisti v stfeZeni stavenisté a v pfipadé potfeby i jeho oploceni nebo jine
vhodné zahezpeceni. Pfipadné néklady vzniklé dle tohoto odstavce nese Zhotovitel.

Zhotovitel neni opravnén, pokud se strany nedohodnou jinak, vyuzivat stavenidté
k ubytovani nebo nocovéni osob.

Zhotovitel je povinen zabezpelit na stavenisti identifikacni tabuli v provedeni a
rozmérech obvyklych, s uvedenim Gdajd o stavbé (zejmena ndzev stavby a terminy
provedeni) a 0daji o Zhotoviteli Objednateli a osobach wvykonavajicich funkci
technického dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikacni tabuli udrzovat v aktudinim
stavu. Jiné reklamy ¢i identifikacni tabule (napf. subdodavatell) Ize na stavenisti umistit
pouze se souhlasem Objednatele.

Zhotovitel je povinen udrZovat na stavenidti pofadek.

Zhotovitel je povinen pribéiné ze staveni$té odstrafiovat vdechny druhy odpadd,
stavebni suti a nepotfebného materidlu. Zhotovitel je rovnéZ povinen zabezpecit, aby
odpad vznikly z jeho &innosti nebo stavebni materidl nebyl umistovan mimo Stavenisté.
Veskeré naklady jsou zahrnuty v Cené Dila.

Zhotovitel je povinen zajistit na stavenisti veSkerd bezpelnostni opatfeni a hygienickd
opatfeni a poZarni ochranu staveniité i provadéného Dila, a to v rozsahu a zplGsobem
stanovenym pfislusnymi pfedpisy.

JestliZe Zhotovitel pfi provadéni zemnich praci narazi na archeologické ndlezy, je povinen
pFerusit prace a informovat neprodlené Objednatele. Objednatel je povinen rozhodnout
o dalsim postupu. Objednatel nenese naklady a Skody, které Zhotoviteli vznikly
v disledku ukonéeni této Smlouvy nebo v dlsledku pferudeni provadéni Dila z dlvodu
archeologickych nélezd. V pfipadé, Ze dojde k pferuseni nebo omezeni provadéni Dila
Zhotovitelem z divodu archeologického nélezu, vznika Zhotoviteli narok na pfislusné
prodlouZeni doby provadéni Dila & jeho dotcené &asti.

6.9. Vedenistavebniho deniku

6.9.1.

6.9.2.

Zhotovitel je povinen vést v misté plnéni stavebni denik slouZici jako doklad o prabéhu
provadéni Dila. Stavebni denik Zhotovitel povede od pisemného pfedéni stavenisté aZ do
koneéného pfedani a pfevzeti Dila. Do stavebniho deniku se zapisuji viechny skutecnosti
rozhodné pro provadéni Dila, zejména denni Udaje o Casovém postupu praci a jakosti
Dila.

Denni zaznamy se pisi do stavebniho deniku s o¢islovanymi listy jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pro dva oddélitelné pripisy. Denni zdznamy Citelné zapisuje a podepisuje
stavbyvedouci, popfipadé jeho zastupce v den, kdy byly prace provedeny neho kdy
nastaly skutecnosti, které jsou pfedmétem zapisu. Pfi dennich zaznamech nesmi byt
ponechdna volna mista. Misto osoby stavbyvedouciho Ci koordindtora mize provadét
potfebné zaznamy téz Objednatel ¢i Objednatelem povéfend osoba, zejména Technicky
dozor.
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6.10.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5,

6.9.3. V pfipadé, kdy Zhotovitel nesouhlasi se zaznamem ve stavebnim deniku provedenym
Objednatelem, je povinen pfipojit k zaznamu do tfi (3) pracovnich dnl svoje vyhrady.
V opacném pfipadé se ma za to, ze Zhotovitel s obsahem zaznamu souhlasi.

6.9.4. Zhotovitel je povinen uloZit pripis dennich zéznami oddélené od originalu tak, aby byl
k dispozici v pfipadé ztraty nebo znifeni stavebniho deniku. Zhotovitel je povinen
stavebni denik chranit pfed zcizenim a poSkozenim. Stavebni denik musi byt k dispozici
Objednateli a orgdnu vefejné spravy pro vykon stavebniho dohledu a dalich ¢innosti.

Zhotoveni Dokumentace skutetného provedeni stavby

6.10.1. Soucdsti DSPS dokumentace se stanou rovnéZ pripominky a pozadavky ze strany
Objednatele,

6.10.2. Zhotovitel se zavazuje DSPS zpracovat vsouladu s platnymi pravnimi predpisy,
normami a smérnicemi Objednatele a v navaznosti na dokumentaci vybéru Zhotovitele a
predat DSPS nejpozdéji pét (5) pracovnich dni po odstranéni zafizeni stavenisté dle bodu
4.3.5. vyse.

6.10.3. DSPS se Zhotovitel zavazuje pfedat Objednateli v tfech (3) vytiscich a v elektronické
verzi véetné zdrojovych soubord, geodetické zaméreni skutecného stavu a to jak v
listinné tak digitalni verzi (ve formatech zdrojovych kddd a formatu vhodnych k dalsimu
zpracovani jako napfiklad *.doc; *.docx; *.xls; *.xlsx, *.dwg a rovnéZ ve formatu *.pdf
opatfeném elektronickym podpisem).

Pfejimaci Fizeni a kontrola Dila Objednatelem a ustanoveni o Technickém dozoru

Pfedmét plnéni - Dilo, ktery uskuteéni Zhotovitel pro Objednatele na zakladé této Smlouvy
nebo v pfipadech operativnich plnéni, kterd bude Zhatovitel provadét na zdkladé pokyn( resp.
objednavek Objednatele, musi byt pfedmétem pfejimaciho fizeni (dale jen , PFejimaci fizeni”).
Pfejimaci fizeni je proces pfedani a prevzeti pfedmétu pInéni nebo jejich ¢asti a posouzeni
pfedaného plnéni provadéného na zakladé pravidel dohodnutych Smluvnimi stranami za
Ucelem zjisténi, zda tyto vysledky odpovidaji specifikacim vysledk( definovanym v této
Smlouvé & plynoucim z obecn& zavaznych pfedpis@, CSN, CN, EN. Zhotovitel vyzve Objednatele
k provedeni Pifejimaciho fizeni alespori pét (5) pracovnich dni pfedem, neni-li Smluvnimi
stranami sjedndno jinak. Usp&3né PFejimaci fizeni vede k Dokonceni a piedéni Dila.

Zhotovitel se zavazuje nejpozdéji do dne splatnosti koneéné faktury prokazat, Ze ma v souladu
s touto Smlouvou uzavienou Bankovni zéruku za zaruéni dobu nebo Finanéni zajisténi.

Pfi Pfejimacim fizeni je Zhotovitel povinen pfedat Objednateli pfedmét plnéni a/nebo Casti
tohoto predmétu v dohodnutém rozsahu a v dohodnuté kvalité. O pfeddni a prevzeti bude
sepsan pfedavaci protokol podepsany Povéfenymi osobami za Objednatele a Zhotovitele.

Objednatel je povinen prevzit fddné provedeny pfedmét plnéni (Dilo) a podepsat pfislusny
pfeddvaci protokol.

V pfipadé, Ze na zakladé Prejimaciho fizeni byly zjiStény vady vyZadujici zménu nebo doplnéni
pfedmétu plnéni, stanovi se dohodou Smluvnich stran nové terminy Prejimaciho Fizeni,
nedojde-li k dohodé, je opravnén stanovit tyto terminy Objednatel.
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7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

741

Fic 12

Povinnost Zhotovitele odstranit vady a provést upravy dle pfedchoziho odstavce bez
zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji viak v terminu dohodnutém Smluvnimi stranami, neni
ustanovenim tohoto odstavce dotéena.

Objednatel neni povinen prevzit pfedmét plnéni, i pokud jsou na ném pfi Pfejimacim fizeni
shledany vady a nedodélky nebranici jeho bezpecnému a fadnému uzivani.

K zahdjeni Pfejimaciho fizeni pfipravi Zhotovitel doklady o fddném provedeni Dila nebo ¢asti
Dila dle technickych norem a predpisd, provedenych zkou$kach, atestech, a to:

7.8.1. pisemné prohlaseni Zhotovitele o tom, Ze Dilo bylo provedeno a dokonceno v souladu
s pfisludnymi zakony, normami a standardy, s podminkami uvedenymi ve stavebnim
povoleni, s Fadnymi technologickymi pastupy a s dokumentaci, a Ze Dilo je prosté prav
tretich osob,

7.8.2. original stavebniho deniku,

7.8.3. protokoly o zkouskdch pfedepsanych projektem,

7.8.4. atesty pouZitych materidl(, atesty si mdZe Zhotovitel v pfedstihu objednat u nezavislé
firmy (vyzkumného Ustavu) v pfipadé, Ze naronost pouZitého stavebniho
(technologického prvku) bude vyZadovat speciadlni zkousky,

7.8.5. veskeré nezbytné protokoly a atesty Ci jind potvrzeni o Usp&Sném dokanceni zkuSebniho
provozu, zejména pak kolaudaéni souhlas,

7.8.6. doklad o uloZeni odpadu ze stavebni ¢innosti,

7.8.7. daldi doklady stvrzujici jakost Dila.

Technicky dozor

Objednatel muze kdykoliv béhem plnéni této Smlouvy delegovat kteroukoliv ze svych
pravomoci osobé povéfené vykonem technického dozoru (dale jen ,Technicky dozor”) a
takovou delegaci pravomoci m(Ze také kdykoliv zruiit. Technicky dozor je opravnén ke viem
pravnim Ukon0m, které je oprdvnén cinit na zakladé této Smlouvy, pokud ze zmocnéni mu
udéleného Objednatelem nevyplyvd, Ze musi takovy krok s Objednatelem pfedem projednat.
Pokud neni takové omezeni vyslovné dano, ma se za to, Ze Objednatel Technicky dozor zmocnil
ke viem Ukonim nutnym k vykonu jeho povinnosti bez jakychkoliv omezeni.

Objednatel nebo Technicky dozor je opravnén kdykoli kontrolovat realizaci Dila. Zhotovitel je
povinen vyzvat Objednatele ke kontrole Dila vidy pfed zakrytim &asti provedeného Dila, jejiz
provedeni jiz nasledné neni mozné zkontrolovat. Jakmile Objednatel zjisti, Zze Zhotovitel
realizuje Dilo vrozporu se svymi povinnostmi a vrozporu stouto Smlouvou, je Zhotovitel
povinen v souladu s pokynem Objednatele odstranit vady vzniklé nespravnou realizaci Dila bez
ndroku na Uhradu s tim spojenych naklad( a v pfiméfené, Objednatelem stanovené, lhté.
Kontrola realizace Dila bude pro Objednatele zabezpeCena pfedeviim jeho Technickym
dozorem.

Zhotovitel je povinen na poZadani umoznit Objednateli nahlédnout do podkladd souvisejicich
s provadénim Dila, a dale je povinen pribézné informovat Objednatele a Technicky dozor o
stavu projektovani Dila, stavu provadéni Dila, a jakychkoli poznatcich nebo problémech, které
by mohly mit vliv na fadné provedeni Dila.

Objednatel a jeho zdstupci maji pravo zucastriovat se kontrolnich dnl na stavbé a veskerych
porad s projektanty, jako? i jedndni Zhotovitele s osobami dotéenymi provadénim Dila.
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8.1,

8.2.

8.3.

8.4,

8.5.

8.6.

8.7.

Zaruka

Zhotovitel se zavazuje, Ze pfedané Dilo bude prosté jakychkoli vad a bude mit vlastnosti dle
projektové dokumentace a vykazu vymér, obecné zadvaznych pravnich predpis(, CSN, €N, EN,
pravomocného stavebniho povoleni na provedeni Dila a této smlouvy, déle vlastnostiv prvni
jakosti kvality provedeni a bude provedeno v souladu s ovéfenou technickou praxi.

Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku za jakost Dila, a to v délce 60 (slovy: Sedesat) mésicl
ode dne fadného provedeni Dila Zhotovitelem.

Zhotovitelem bude Objednateli poskytovan bezplatny zaruéni servis na Objednatelem
reklamované vady Dila vzniklé v dobé trvani zaruéni doby uréené v odstavci 8.2, této Smlouvy.

Objednatel je opravnén reklamovat v zédruéni dobé dle odstavce 8.2. této Smlouvy vady Dila u
Zhotovitele, a to pisemnou formou. V reklamaci musi byt popsana vada Dila, ur¢en narok
Objednatele zvady Dila, pfipadné poZadavek na zplsob odstranéni vad Dila, a to véetné
terminu pro odstranéni vad Dila Zhotovitelem. Objednatel ma pravo volby zplsobu odstranéni
ddsledku vadného plnéni.

Zhotovitel se zavazuje bez zbytecného odkladu, nejpozdéji viak do 48 (Etyficetiosmi) hodin,
bude-li to vdaném pripadé technicky moiné, od okamZiku oznameni vady Dila & jeho &dsti
zahajit odstrafiovdni vady Dila ¢i jeho ¢asti, a to i tehdy, neuznava-li Zhotovitel odpovédnost za
vady &i pficiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratsi Ih(ité, a soucasné
zahajit reklamaéni Fizeni v misté provadéni Dila. Reklamaéni fizeni musi byt ukonéeno do 48
(¢tyFicetiosmi) hodin po jeho zahdjeni. Bude-li vreklamacnim fizeni vada uzndna jako
reklamacni vada bude odstranéni vady Dila ¢i jeho Césti provedeno bezuplatné. Nebude-li
vreklamacnim fizeni vada uzndna jako reklamacni vada bude odstranéni vady Dila & jeho &3sti
provedeno Uplatné, a to za cenu stanovenou v souladu s ustanovenim odstavce 5.10. této
Smlouvy.

V pFipadé odstranéni vady Dila ¢i jeho ¢dsti dodanim ndhradniho plnéni (nahrazenim novou
bezvadnou véci), b&Zi pro toto nahradni plnéni (véc) nova zaruéni lhita, a to ode dne fédného
protokolarniho dodani a pfevzeti nového plnéni (véci) Objednatelem. Zdrucni Ihiita je shodnd
jako v odstavci 8.2, této Smlouvy. Po dobu od nahldseni vady Dila Objednatelem Zhotoviteli aZ
do fadného odstranéni vady Dila Zhotovitelem nebéZi zaruéni doba s tim, Ze doba pferuseni
béhu zaruéni Ihity bude pocitana na celé dny a bude bran v Uvahu kazdy zapocaty kalendarni
den.

Neodstrani-li Zhotovitel reklamované vady nebo nedodélky Dila ¢i jeho ¢asti ve [hité dle
odstavce 8.5. této Smlouvy a/nebo nezahdji-li Zhotovitel odstrafiovani vad nebo nedod@lk(
Dila vterminech dle odstavce 8.5. této Smlouvy a/nebo oznami-li Zhotovitel Objednateli pfed
uplynutim doby k odstranéni vad ¢i nedodélkd Dila, Ze vadu &i nedodélky neodstrani a/nebo je-
lizfejmé, ze Zhotovitel reklamované vady nebo nedodélky Dila ¢i jeho &asti ve Ih(ité stanovené
Objednatelem pfimérené dle charakteru vad a nedodélkli Dila neodstrani, md Objednatel
vedle vyse uvedenych opravnéni téZ pravo zadat provedeni oprav jinému Zhotoviteli a/nebo
poZadovat slevu z ceny za provedeni Dila. Objednateli v prvém z uvedenych pfipad( vznika
ndrok, aby mu Zhotovitel zaplatil ¢astku pripadajici na cenu, kterou Objednatel tfeti osobé
vdlsledku tohoto postupu zaplati. Narok Objednatele Uctovat Zhotoviteli smluvni pokutu tim
nezanika.
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8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4,

9.5.

Prava a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté zaruky nezanikaji ani odstoupenim kterékoli ze
Smluvnich stran od smlouvy.

V obdobi posledniho mésice zaruéni lhity dle odstavce 8.2. této Smlouvy je Zhotovitel povinen
provést s Objednatelem, pfipadné tfeti osobou uréenou Objednatelem, vystupni prohlidku
Dila. Na zakladé této prohlidky bude sepsan pisemny protokol o splnéni zaruénich podminek,
popfipadé budou stanoveny zjisténé zaruéni vady a stanoven rezim jejich odstranéni. Vystupni
prohlidku Dila svold pisemné Objednatel. V pripadé, ze se Zhotovitel &i jeho opravnény
zastupce na Objednatelem Fadné svolanou vystupni prohlidku Dila dle tohoto odstavce
smlouvy nedostavi, méd se za to, Ze veskeré zarucni vady uvedené v pisemném protokole o
splnéni zarucnich podminek uznava.

O reklamacgnim Ffizeni budou Objednatelem pofizovany pisemné zdpisy ve dvojim vyhotoveni,
z nichz jeden stejnopis obdrii kazda ze Smluvnich stran. Ustanoveni odstavci 8.5. této Smlouvy
plati analogicky.

Souéasti plnéni Zhotovitele dle této Smlouvy a prikazem fadného provedeni Dila ¢i jeho Easti
je organizace, provedeni a doloZeni Uspésnych wysledkd potfebnych individudlnich,
komplexnich, garanénich zkousek Dila a organizace zkuSebniho provozu a pozadavki organt
statniho stavebniho dohledu, pFip. jinych organ( pfislusnych ke kontrole staveb. Provadéni
dohodnutych zkou3ek Dila ¢i jeho ¢asti se fidi:

(a) touto smlouvou, a

(b) podminkami stanovenymi technickymi normami, a

(c) projektem zpracovanym na Dilo, a

(d) obecné zdvaznymi metodikami a doporucenimi vyrobcd komponent( a technologii

poufitych pfivystavbé, neodporuji-li platnym technickym normam.
Povérené osoby a ustanoveni o dorucovani

Kazda ze Smluvnich stran jmenuje povérené osoby (dale jen ,Povéfené osoby”). Povéfené
osoby budou zastupovat Smluvni stranu ve smluvnich a obchodnich zaleZitostech souvisejicich
s plnénim této Smlouvy. Povéfend osoba stanovi svého zdstupce. Vystupuje-li zastupce za
povéfenou osobu, ma stejné pravomoci jako povéfena osoba. Povéfené osoby nejsou
opravnény ke zménam jakychkoli smluv a k jejich dopliikiim ani jejich zruleni, ledaZe ziskaji
specialni plnou moc.

Kazda Smluvni strana je opravnéna zmeénit ji jmenovanou Povéfenou osobu nebo jejiho
zastupce, je vSak povinna na takovou zménu druhou smluvni stranu pisemné upozornit. VUi
takové druhé Smluvni strané je zména G€innd, aZ kdyZ se o ni dozvi.

Vsechny dokumenty majici vztah k plnéni Smlouvy a zapisy z jedndni, musi byt vyhotoveny
pisemné a podepsdny povéfenymi osobami obou Smiuvnich stran nebo jejich zastupci.

Ustanovenim tohoto odstavce Smlouvy neni dotfeno postaveni osob opravnénych jednat
jménem Smiuvnich stran.

Povéfené osoby za Objednatele jsou:
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Ve vécech smluvnich: Ing. Petr Kulhdnek, primator mésta
Ve vécech technickych: Zdenék Uhlik, e-mail: z.uhlik@mmkv.cz telefon: 725553323

9.6. Povérené osoby za Zhotovitele jsou

Ve vécech smluvnich: Ing. Jifi Lev, e-mail: jlev@subterra.cz, telefon: 244 062 736

Ve vécech technickych: Zdenék John, e-mail: zjichn@subterra.cz, telefon: 244 062 710

9.7. Smluvni strany této Smlouvy se dohodly ndsledujicim zplsobem na adrese pro dorucovani
pisemné korespondence:

(a) adresa pro doru€ovani Objednateli je: Statutarni mésto Karlovy Vary
Moskevska 21, 361 20 Karlovy Vary
odbor rozvoje a investic

(b) adresa pro doruéovani Zhotoviteli je: Subterra a.s., KoZeluzskd 2246/5, Libef, 180
00 Praha 8

9.8. VeSkera podéni a jind ozndmeni, ktera se doruduji Smluvnim strandm, je tfeba dorucit osobné,
nebo doporucenou listovni zésilkou s doruéenkou nebo do datové schranky.

9.9. Aniz by tim byly dotteny daldi prostfedky, kterymi lze prokazat dorueni, ma se za to, ie
oznameni bylo fadné dorucené:
(a) pfi dorucovédni osobné:
- dnem faktického pfijeti oznameni pfijemcem; nebo

- dnem, v némi bylo dorueno osobé na pfijemcové adrese urfené k prebirani
listovnich zasilek; nebo

- dnem, kdy bylo dorucovano osobé na pfijemcové adrese uréené k pfebirani listovnich
zasilek, a tato osoba odmitla listovni zasitku pfevzit, popf. svym jedndnim pfevzeti
zmafrila.; nebo

(b) pfi dorucovani prostrednictvim drzitele postovni licence:

- dnem pfedani listovni zasilky pFijemci; nebo

- dnem, kdy posta pisemnost smluvni strané vrati jako nedorucitelnou a adresdat svym
jednanim doruceni zmafil, nebo pfrijeti pisemnosti odmitl., pokud byla na zdsilce
uvedena adresa pro dorucovani dle odstavce 9.7. této Smlouvy; nebo

(c) pfi dorucovani datovou schrankou:
- dle zdkona ¢. 300/2008 Sh., o elektronickych Ukonech a autorizované konverzi
dokumentd.
10. Odpovédnost za skodu a smluvni pokuty

10.1. Obecna ustanoveni o smluvnich pokutach

10.1.1. Zhotovitel je v pfipadé poruSeni své povinnosti stanovené v této Smlouvé povinen
Objednateli uhradit a Objednatel je oprdvnén po Zhotoviteli v takovém pripadé
poZadovat uhrazeni smluvnich pokut takto:
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(a) pfi  porudeni povinnosti plnit své smluvni zdvazky pouze prostfednictvim

Objednatelem schvélenych subdodavatell/tfetich osob dle odstavce 6.3.1. této
Smlouvy, ve vysi 30.000,- K¢ za kazdy zjistény pfipad;

(b) pfi pfekroceni stanovené doby provadéni prislusného pinéni, s vyjimkou prekroceni
vyvolanych divody na strané Objednatele nebo osob pod jeho kontrolou, ve vysi
30.000,- K¢ za kazdy pfipad a zapocaty den, o ktery Zhotovitel pfekroci stanovenou dobu
trvdni provadéni plnéni vyplyvajici ztéto Smlouvy nebo Harmonogramu vedeného
v Pfiloze €. 1 této Smlouvy.

(c) pfi porudeni povinnosti uzavrit a udrZovat v platnosti pojistné smlouvy v rozsahu
stanoveném v odstavci 6.2, této Smlouvy nebo pfi odmitnuti pfedloZit Objednateli tam
uvedené doklady ve vysi 100.000,- K¢ za kazdy pfipad porudeni;

(d) v pripadé poruseni jakékoli povinnosti plynouci z ustanoveni odstavce 6.5.1.; 6.6.1.;
6.8.5.; 6.8.7. ai 6.8.9 a 6.9.1. této Smlouvy ve vy3i 30.000,- K¢ za kaidé poruSeni
stanovené povinnosti;

(e) v pfipadé poruseni povinnosti plynoucich z ustanoveni ¢lanku 11. Ochrana informaci
smluvni pokutu ve vysi 700.000,- K¢ za kaZdé poruSeni stanovené povinnosti;

(f) v pfipadé nenastoupeni k odstranéni vady dle odstavce 8.5. této Smlouvy 20.000,-
K¢ za kaZdy den prodleni;

(g) v pfipadé, 7Ze Zhotovitel nepredloZi predloieni kopie pojistné smlouvy nebo
osvédéeni o platné a udinné pojistné smlouvé dle pododstavece 6.2.2. této Smlouvy ve
vysi 30.000,- K¢ za kaidy den v prodleni s porusenim této povinnosti.

{h) v pfipadé prodleni Zhotovitele se zahajenim stavby do 7 dnli od pfedani stavenisté
a nedodrzeni terminu vyklizeni stavenisté se sjednava ve vys$i 10.000,- K¢ za kaZdy den
prodleni.

(i) v pripadé prodieni Zhotovitele s odstranénim vad z Pfejimaciho Fizeni se sjedndva
ve vysi 5.000,- K¢ za kaidou vadu a kaidy den prodleni oproti sjednanému terminu
odstranéni.

(i) v pfipadé, Ze Zhotovitel véetné jeho subdodavatell porusi zavainym zplsobem

predpisy BOZP pro bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci a/nebo pokyny Objednatele a
zastupce Objednatele vydané v souvislosti s provddénim Dila, zaplati Zhotovitel smluvni
pokutu ve vysi;

— 10.000,- K¢ za kaidy jednotlivy pfipad, kdy bude nutno zastavit prace z ddvodu
pfimého ohroZeni Zivotd pracovnikd na stavbé (napf. zdvady na ledeni, zdvihacich
zafizenich, Zivotu nebezpecné elektrické instalace apod.) nebo pokud Zhotovitel
poskozuje zafizeni slouZici k zajisténi bezpelnosti (odstranéni zébradli, krytl otvord
apod.).

— 5.000,- K¢ za kazdy zapoc¢aty den prodleni s odstranénim zavady ohroZujici bezpeénost
a Zivoty pracovnikl na stavbé pocinaje dnem upozornéni na zdvadu aZ do jejiho
odstranéni.

— 3.000,- K¢ za kaZdy jednotlivy pripad, pokud byla zdvada odstranéna ihned nebo ve
stanoveném terminu bez nutnosti zastaveni praci; vztazeno k ¢lankim vyse.
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10.2.

— 1.000,- K¢ za kazdé jednotlivy pfipad poruseni predpisii BOZP nebo provozniho Fadu
stavby pracovnikem Zhotovitele (napf. nepouZivani predepsanych osobnich
ochrannych prostfedk(, apod.).

— 1.000,- K¢, za kazdy jednotlivy pfipad poruseni pokyn( Objednatele a/nebo zastupce
Objednatele tykajicich se Uklidu stavby a/nebo uklidu, dopravy nebo parkovéni a
navazujicich vefejnych komunikaci.

— 10.000,- K¢ za kazdy jednotlivy pfipad poZivani alkoholickych napoji v rozsahu celého
stavenisté.

— 10.000,- K& za neopravnéné/Objednatelem neschvalené umisténi reklamni cedule.

(k) pokud Zhotovitel nedodrzi termin pfedani DSPS podle ¢lanku 6.10. této Smlouvy,
uhradi Objednateli smluvni pokutu za kazdy den prodleni ve vysi 0,1 % z celkové Ceny
Dila;

10.1.2.  Smluvni pokuty mohou byt kombinovany a ukladany opétovné (tzn., Ze uplatnéni
jedné smluvni pokuty nevylucuje soubézné uplatnéni jakékoliv jiné smluvni pokuty).

10.1.3. Uplatnénim naroku na zaplaceni smluvni pokuty ani jejim skuteénym uhrazenim
nezanika povinnost Smluvni strany splnit povinnost, jejiz plnéni bylo smluvni pokutou
zajisténo. Uhradou smluvni pokuty neni dotéeno pravo Objednatele na nahradu $kody
zplUsobené porusenim povinnosti Zhotovitele, na kterou se smluvni pokuta vztahuje a
nadhrada skody se tedy hradi v plné vysi vedle smluvni pokuty. Ustanoveni tohoto
pododstavce 10.1.2. se neuplatni na smluvni pokuty, u kterych je vylouéeni aplikace
tohoto odstavce vyslovné stanoveno.

10.1.4. Smluvni pokuta je splatnd do tficeti (30) kalendafnich dnl po doruceni pisemneé vyzvy
k dhradé smluvni pokuty obsahujici stru¢ny popis a ¢asové ureni poruseni smluvni
povinnosti, za néZ se smluvni pokuta poZaduje. Vyzva musi déle obsahovat informaci o
poZadovaném zplsobu Uhrady smluvni pokuty.

Odpovédnost za Skodu; nebezpeéi Skody na objektu kde je zhotovovano Dilo

10.2.1. Zhotovitel odpovida za veskerou Skodu zpisobenou Objednateli véetné uilého zisku a
jiné majetkavé Ujmy, zejména Ujmy na jméni Objednatele. Zhotovitel se zavazuje
Objednateli uhradit vedkerou Skodu, Gjmu na jméni ¢&i jinou majetkovou Ujmu vzniklou
Objednateli v disledku porudeni povinnosti Zhotovitele dle této Smlouvy, véetné Skody
vzniklé Objednateli v ddsledku uplatnéni narok(l tfetich osob, veskeré skody, Ujmy na
jméni ¢i jiné majetkové Ujmy vzniklé v disledku soudniho, spravniho & jiného
obdobného fizeni v podobé pokuty &i jiné majetkopravni sankce z dlvodu poruseni
pravnich povinnosti zplsobenych Zhotovitelem nebo jemu pficitatelnych.

10.2.2. Vznese-li kterdkoliv osoba vici Objednateli narok na nahradu skody, Gjmy na jméni ¢
jiné Ujmy vzniklé v souvislosti s plnénim zévazkd Zhotovitele dle této Smlouvy, neho
ucini-li kterykoliv orgén vefejné moci z uvedeného divodu kroky sméFujici k zahajeni
spravniho & jiného fizeni & uloZeni sankce, zavazuje se Zhotovitel poskytnout
Objednateli veSkerou moiZnou soucinnost pfi obrané Objednatele proti takto
vznesenému ndroku, resp. jednani orgdnu vefejné moci. Zhotovitel je povinen
Objednateli nahradit veSkeré ndklady vynaloZené v souvislosti s obranou proti takovému
naroku, resp. jedndni orgdnu vefejné moci. Tim neni dotfena povinnost Zhotovitele k
nahradé Skody vzniklé Objednateli v ddsledku nutnosti uspokojit vzneseny narok, resp.
uhradit uloZenou sankci.
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10.2.3. Zhotovitel odpovidd za Skodu &i jinou Ujmu vzniklou Objednateli v ddsledku jednani ¢i
opomenuti kteréhokoliv (schvaleného ¢i neschvaleného) subdodavatele Zhotovitele tak,
jako by 3lo o jednani ¢i opomenuti Zhotovitele.

10.2.4. Ve vztahu ke $kodé dle pododstavel 10.2.1. az 10.2.3. této Smlouvy je Zhotovitel
povinen nahradit Objednateli zplsobenou 3kodu v penézich. Zhotovitel je povinen
zaplatit Objednateli nahradu skody dle prvni véty tohoto odstavce do tficeti (30) dnl
ode dne doruéeni pisemné vyzvy Objednatele k zaplaceni ndhrady Skody v poZadované
vysi, ledaze Objednatel v uvedené vyzvé oznami Zhotoviteli jiny den splatnosti nadhrady
$kody. Smluvni strany timto vyloucily aplikaci ustanoveni § 2951 OZ.

10.2.5. Zhotovitel je povinen Objednatele neprodlené prokazatelné vyrozumét o hrozici
nebo vzniklé skodé na Objektech a Zafizenich, o nichZ se dozvédél nebo pfi vynalozeni
odhorné péée meél dozvédét pfi poskytovani pinéni, poskytnout Objednateli podrobny
popis hrozici nebo vzniklé skody a navrhnout mu opatfeni nezbytnd k prevenci vzniku
skody nebo odstranéni nasledk( skodné udélosti.

10.2.6. Smluvni strany sjedndvaji, Ze v pripadé vzniku 3kody je Zhotovitel povinen uhradit
Objednateli nahradu Skody ve vysi skutecné Skody a uslého zisku. V souvislosti s tim
Smluvni strany pro odstranéni pochybnosti sjedndavaji a Zhotovitel bere podpisem této
Smlouvy na védomi, Ze samotnad hodnota majetku Objednatele, ktery mGze byt dotcen
¢innosti Zhotovitele, pfesahuje nékolik miliond korun €eskych.

10.2.7. Smluvni strany se zavazuji ve vsech vyse uvedenych pfipadech k vyvinuti maximalniho
Usili za tim GCelem, aby nedoslo ke vzniku a rozsifovani pfipadnych $kod a naslednému
uplatfiovani pfipadnych postihd ¢i narokd.

10.2.8. Zhotovitel neni v prodleni s plnénim svych povinnosti, pakliZze toto prodleni je v pfimé
souvislosti s plnénim povinnosti Objednatele, ktery je s plnénim svych povinnosti v
prodleni.

Ochrana informaci
Smiuvni strany jsou si védomy toho, Ze v ramci pInéni Smlouvy:

11.1.1. si mohou vzajemné UmysIné nebo i opominutim poskytnout informace, které budou
povaZovany za divérné (dale jen ,dlvérné informace”),

11.1.2. mohou jejich zaméstnanci nebo tfeti osoby ziskat védomou dinnosti druhé strany
nebo i jejim opominutim &i jinak pristup k divérnym informacim druhé strany.

Preddvajici strana zGstavd vylucnym nositelem prav k velkerym dlvérnym informacim a
pfijimajici strana vyvine pro zachovéni jejich dlvérnosti a pro jejich ochranu stejné Usili, jako by
se jednalo o jeji vlastni dlvérné informace, zejména bude o nich zachovdvat mliéenlivost a
zajisti, aby je ve stejném rozsahu zachovavaly i jiné osoby, kterym je poskytne v souladu s
touto Smlouvou. S vyjimkou plnéni této Smlouvy se obé strany Smlouvy zavazuji neduplikovat
Zddnym zpUsobem divérné informace druhé strany, nepredat je tfeti strané ani svym viastnim
zaméstnancdm a zastupcdm s vyjimkou téch, ktefi s nimi potfebuji byt seznameni, aby mohla
byt Smlouva splnéna. V pfipadé plnéni této Smlouvy se smluvni strany zavazuji ¢init tak vidy
jen v nezbytné nutném rozsahu. Obé strany Smlouvy se zaroven zavazuji nepouiit dlvérné
informace druhé strany jinak neZ za Ucelem plnéni Smlouvy. Smluvni strany se dohodly, 7e
Objednatel je opravnén d(vérné informace, které obdriel od Zhotovitele, zvefejnit Ci
publikovat, s ¢imZ Zhotovitel podpisem této Smlouvy vyslovné souhlasi.
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Nedohodnou-li se Smluvni strany vyslovné jinak, povaZuji se za dGvérné implicitné viechny
informace, které jsou a nebo by mohly byt soucasti obchodniho tajemstvi, tj. napfiklad
nejenom popisy nebo &asti popist technologickych procest a vzorcd, technickych vzorci a
technického know-how, informace o provoznich metodéach, procedurdch a pracovnich
postupech, obchodni nebo marketingové plany, koncepce a strategie nebo jejich c¢asti,
nabidky, kontrakty, smlouvy, dohody nebo jind ujedndni s tfetimi stranami, informace o
vysledcich hospodafeni, o vztazich s obchodnimi partnery, o pracovnépravnich otdzkach a
vsechny dalsi informace, jejichi zvefejnéni prijimajici stranou by pfedavajici strané mohlo
zpusobit $kodu, nebo jejichZ zvefejnéni pfedavajici strana vyslovné zakdzala. Smluvni strany se
dohodly, Ze Objednatel je opravnén obchodni tajemstvi, které obdrZel od Zhotovitele, zverejnit
¢i publikovat, s ¢imZ Zhotovitel podpisem této Smlouvy vyslovné souhlasi.

Pokud jsou dlivérné informace poskytovdny v pisemné podobé anebo ve formé textovych
soubor( na pocitacovych médiich, je pfedavajici strana povinna upozornit pfijimajici stranu na
davérnost takového materidlu jejim vyznacenim alesponi na titulni strance.

Bez ohledu na vyse uvedena ustanoveni se za dlvérné nepovazuji informace, které:

11.5.1. se staly vefejné znamymi, aniz by to zavinila zamé&rné &i opominutim pfijimajici
strana,

11.5.2. méla prijimajici strana legdlné k dispozici pfed uzavfenim smlouvy, pokud takové
informace nebyly pfedmétem jiné, dfive mezi smluvnimi stranami uzaviené, smlouvy o
ochrané informaci, nebo pokud nejsou chrdnény ze zdkona,

11.5.3. jsou vysledkem postupu, pfi kterém k nim prijimajici strana dospéje nezavisle a je to
schopna doloZit svymi zdznamy nebo ddvérnymi informacemi tfeti strany,

11.5.4. po podpisu smlouvy poskytne pfijimajici strané tfeti osoba, jez takové informace
pFitom neziska pfimo ani nepfimo od strany, jez je nositelem prav k t&mto informacim.

V pfipadé vzniku mimofadné udélosti, havéarie, $kody na majetku, zdravi osob apod., bude ve
vztahu k informovani vefejnosti a k meédiim vystupovat vidy Objednatel. Zhotovitel neni
opravnén sdélovat zastupclm médii a vefejnosti jakékoli informace tykajici se udalosti
uvedenych v predchozi vété. Smluvni strany jsou opravnény vyZzadovat po druhé Smluvni
strané spolupraci pfi pfipravé vyjadfeni vaci médiim.

Ustanoveni tohoto €lanku 11. neni dotéeno ukonenim Uc&innosti Smlouvy z jakéhokoliv
dlvodu a jeho ainnost skonci nejdfive pét (5) let po ukon&eni G¢innosti této Smlouvy.

Soucinnost a vzajemna komunikace Smluvnich stran

Smluvni strany se zavazuji vzajemné spolupracovat a poskytovat si veskeré informace nezbytné
pro fadné a véasné plnéni svych zdvazkd.

Smluvni strany jsou povinny informovat druhou Smluvni stranu o veskerych skuteénastech,
které jsou nebo mohou byt dlileZité pro fadné a véasné plnéni.

Zhotovitel je opravnén pozadovat konkrétni soucinnost Objednatele kdykoliv v pribéhu pinéni
Smlouvy, pficemz vsak takovd soucinnost musi byt dostateéné specifikovana predem.
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Veskera komunikace mezi Smluvnimi stranami bude probihat prostfednictvim oprdvnénych
osob, pfislusnych organl fizeni projektu, povéfenych pracovnik(i nebo statutarnich organd,
popfipadé ¢lend statutdrnich organd Smluvnich stran.

Pisemnost, kterd ma byt dle této Smlouvy dorucena druhé smluvni strané, musi byt dorucena
bud osobné, prostfednictvim drZitele postovni licence nebo elektronicky, a to vidy alespon
oprdvnéné PovéFené osobé dle &ldnku 9. této Smlouvy. V pfipadé, Ze takova pisemnost mize
mit pfimy vliv na U¢innost této Smilouvy, musi byt dorucena bud’ osobné, nebo prostfednictvim
driitele postovni licence do sidla této Smluvni strany zdsilkou doruc¢ovanou do vlastnich rukou,
a to vidy osobé opravnéné dle zapisu v obchodnim rejstfiku za pfislusnou Smluvni stranu
jednat.

Finanéni zajisténi odpovédnosti za zaruku a Bankovni zaruka za zarucni dobu
Finanéni zajisténi

K zajisténi fddného plnéni zdvazkl Zhotovitele vyplyvajicich z poskytnuté zaruky dle clanku 8.
této Smlouvy a vyplyvajicich ze zdvazkl k thradé smluvnich pokut vdZicich se k zajisténi
zavazk(l z poskytnuté zéruky, jakoZ i k zajidténi narokdl na nahradu Skody vzniklé v disledku
porudeni zdvazkd z poskytnuté zdruky, se Zhotovitel zavazuje sloZit na Ucet Objednatele C.
1003064856/5500 vedeny u Raiffeisenbank a.s., pobocka Karlovy Vary, variabilni symbol:
3545309612, castku ve vyii 5 % (slovy: pét procent) z celkové ceny Dila (souhrn fakturovanych
diléich plnéni a fakturované konecéné Castky) véetné dané z pfidané hodnoty, jako finanéni
zaruku (jistotu) za fadné a vlasné plnéni pohleddvek Objednatele za Zhotovitelem
specifikovanych v tomto odstavci Smlouvy, a to nejpozdéji do dne splatnosti kone&né faktury,
viz odstavec 5.4. této Smlouvy. O dobu prodleni Zhotovitele se splnénim zavazku ke sloZeni
jistoty se prodluZuje termin splatnosti konecné faktury.

Objednatel je opravnén uzit penéini prostfedky uloZené jako financni zéruku dle odstavce
13.1. této Smlouvy na G¢tu Objednatele ¢. 1003064856/5500 vedeny u Raiffeisenbank a.s.,
pobocka Karlovy Vary, k uhradé svych splatnych pohleddvek za Zhotovitelem specifikovanych
v pfedchozim odstavci této Smlouvy. O uZiti pfedmétnych penéznich prostfedkd z tohoto uctu
je Objednatel povinen pisemné informovat Zhotovitele do 14 (Etrndcti) pracovnich dnl ode
dne ufiti téchto penéinich prostfedkl. Objednatel neodpovidd za Skody (zejména Skody
v dlsledku ztraty na Urocich) zplsobené cerpanim penéZnich prostfedkl z i¢tu Objednatele €.
1003064856/5500 vedeny u Raiffeisenbank, a.s., pobotka Karlovy Vary, vsouladu s timto
¢lankem Smiouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zaniku pravniho vztahu dle této Smlouvy a uplynuti
zaruéni doby, je Objednatel povinen pfevést finanéni zistatek z takto poskytnutych penéinich
prostfedkd (finanéni zaruky), véetné Grokd ve vysi, jiz jsou UroCeny béZné Gcty podnikatelskych
subjektd u Raiffeisenbank, a.s., po provedeni pfipadnych Uhrad pohledavek za Zhotovitelem
dle tohoto &lanku Smlouvy a po sniZeni o ¢astku pfipadajici na dané, bankovni poplatky ¢i dalsi
naklady Objednatele spojené svedenim Gctu & dalSich ndklady Objednatele spojené
s udrZovanim jistoty, na ucet Zhotovitele uvedeny v zahlavi této Smlouvy, a to do 30 (tficeti)
kalendafnich dnii ode dne zaniku pravniho vztahu dle této Smlouvy a uplynuti zaruéni doby.

Bankovni zaruka

Obé Smluvni strany se vzajemné dohodly, Ze zavazek Zhotovitele k poskytnuti finanéni zaruky
ve smyslu odstavce 13.1. této Smlouvy, tedy jistota ve vysi odpovidajici 5% z celkové ceny Dila,
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vletné dané z pfidané hodnoty, jak je tato definovana v odstavci 13.1. této Smlouvy, mize byt
nahrazen tim, Ze Zhotovitel nejpozdéji do dne splatnosti jistoty dle v odstavce 13.1. této
Smlouvy preda Objednateli bankovni zédruku, resp. zarucni listinu vystavenou bankou ve smyslu
a za podminek upravenych touto Smlouvou (dale jen ,Bankovni zaruka za zaruku®).

V pfipadé, Ze Zhotovitel pfedloZi Objednateli zarucni listinu, ktera bude vystavena ve smyslu a
za podminek stanovenych Smlouvou, tedy Bankovni zaruku za zaruku, poté, kdy jiZ Zhotovitel
sloZil jistotu, zavazuje se Objednatel prevést financni zlstatek z takto poskytnutych penéZnich
prostiedkd (financni zaruky) véetné Urokl ve vysi, jiZ jsou UroCeny béiné Gcty podnikatelskych
subjektl u Raiffeisenbank, a.s., po provedeni pfipadnych thrad pohleddvek za Zhotovitelem
dle tohoto ¢lanku smlouvy a po sniZzeni o ¢astku dani, bankavnich poplatk( &i daldich nakladl
Objednatele spojenych s vedenim uctu ¢i dalSich naklad( Objednatele spojenych s udrZzovanim
kauce, na ulet Zhotovitele uvedeny v zdhlavi této Smlouvy, a to nejpozdéji do 30 (tficeti)
kalendafnich dni ode dne pfedloZeni Fadné, v souladu stouto Smlouvou vystavené zarucni
listiny (Bankovni zaruky za zaruku).

Bankovni zdruka za zaruku musi byt vystavena bankou s udélenou licenci CNB nebo bankou
vyuZivajici prostiednictvim své pobocky na tzemi CR vyhod jednotné licence dle § 4 a% § 7a
zdkona €. 21/1992 Sb., o bankach, ve znéni pozdéjSich predpis(, a to vyluéné k zajiSténi
fadného plnéni zdvazkl Zhotovitele vyplyvajicich z poskytnuté zaruky, véetné Uhrady
smluvnich pokut a daldich pohleddvek Objednatele vazicich se podle této Smlouvy k narokdm
Objednatele z odpovédnosti za vady Dila, jakoZ i pfipadné naroky, které vzniknou Objednateli
v souvislosti s odstoupenim od smlouvy o Dilo. Bankovni zaruka za zaruku bude vystavena ve
prospéch Objednatele, a to na ¢astku odpovidajici vysi jistoty sjednané dle clanku 13. této
Smlouvy. Bankovni zaruka za zdruku musi byt vystavena nejméné na dobu do uplynuti zaruéni
doby dle této Smlouvy. Bankovni zdruka za zaruku musi byt vystavena jako bezpodmine¢na a
splatnd na prvni vyzvu Objednatele a bez namitek, které by mohla uplatnit banka, kterd

vystavila zarucni listinu viéi Objednateli.

Zhotovitel potvrzuje a ujistuje Objednatele, Ze veSkeré naklady, které vynaloZil a/nebo
v budoucnu vynaloZi na Bankovni zaruku za zéruku, jakoZ i za prodlouZeni jeji platnosti nebo za
vystaveni nové (dalsi) zarucni listiny, jsou jiZ zahrnuty v nabidkové cené Zhotovitelem
pfedloZené vramci zadavaciho fizeni. Jakékoli zvySeni ceny za Dilo neni v kontextu takto
vynaloZenych nakladd a/nebo nakladi, které Zhotovitel jesté vynaloZi, pfipustné.

Vlastnické pravo k Dilu a nebezpeci skody, duSevni viastnictvi
Vlastnikem zhotovovaného Dila je Objednatel, a to od samého pocatku provadéni Dila.

Zhotovitel nese nebezpeéi Skody a zaniku zhotovovaného Dila ai do okamiiku kone&ného
pfedani a pfevzeti Dila Objednatelem.

Podpisem této Smlouvy Zhotovitel bezlplatné poskytuje Objednateli na dobu autorskopravni
ochrany dila, pro Gzemi celé Slune¢ni soustavy a v neomezeném mnoistevnim rozsahu
vyhradni licenci k wvytvareni kopii, uZivani a zpfistupnéni dalSim osobam projektové
dokumentace nebo jakékoliv jeji Cdsti a také jakychkoliv dokumentd, listin, ndcrtl, navrhd,
zmén projektové dokumentace, programi a dat vytvofenych nebo poskytnutych Zhotovitelem,
jeZ podle pravnich predpist pfedstavuji autorska dila, véetné prava upravovat a ménit takovato
autorskd dila, a to za Gcelem vystavby, provozovani, uZivani, ddriby, zmén, Gprav, oprav a
demolice stavby nebo jejich jednotlivych &3sti. Tato licence zlstane v platnosti béhem celé
Zivotnosti pfislusnych Casti stavby a bude opravriovat jakoukoli osobu, kterd bude fadnym
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vlastnikem nebo uZivatelem pfislusné casti stavby, vytvaret kopie, vyuZivat a zpfistupnit dal$im
osobdm takova autorska dila za G¢elem dokonéeni, provozovani, uZivani, Udriby, zmén, Gprav,
oprav a demolice stavby nebo jejich jednotlivych &asti.

Smluvni strany sjednavaji, Ze DSPS se protokolarnim pfedanim Zhotoviteli stava jeho
vlastnictvim a pfechazi na néj prava ve smyslu autorskych prav a prava dusevniho vlastnictvi.
Smluvni strany tim vylu€uji § 2633 OZ. DSPS se Smluvnimi stranami povaZuje za dilo vytvofené
na objedndvku ve smyslu stanoveni § 61 zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech
souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakonU (autorsky zdkon) a Objednatel
je opradvnén takové dilo (DSPS) dale rozmnoZovat, Cinit do néj Upravy, distribuovat, vefejné
zpfistupnit, kopirovat, nahravat na nosi¢e médii a jinak s Dilem disponovat. Pro odstranény
veskerych pochybnosti Smluvni strany sjednaji, Ze Objednatel ma k DSPS vyhradni bezdplatnou
licenci k uZiti DSPS.

Platnost a Smlouvy a ustanoveni o odstoupeni

Tato Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu osobami opravnénymi jednat za Smluvni strany a
uginnosti dle ¢l. 18 této Smlouvy.

Tuto Smlouvu lze zrusit:

15.2.1. dohodou Smluvnich stran, jejii souéasti je i vypofadani vzajemnych zavazk( a
pohledavek.

Objednatel je opravnén odstoupit od této Smlouvy v pfipad8, Ze Zhotovitel je v prodleni s
dodénim plnénf Dila déle neZ Sedesat (60) dnd, a to z divodi vyluéné na strané Zhotovitele, a
nezjedna napravu ani do patndcti {15) dnl od doruceni pisemného ozndmeni Objednatele o
takovem prodleni.

Objednatel mize dale odstoupit od této Smlouvy pokud:

(a) Zhotovitel nesplni jakoukoli svou povinnost vyplyvajici z této Smlouvy Fadné a vas a
nesplni tuto povinnost ani v dodateéné pFfiméfené I[hGté ktomu poskytnuté
Objednatelem, s vyjimkou dle odstavce 15.3 této Smlouvy,

(b) Zhotovitel opakované nedodrzuje terminy stanovené v Harmonogramu,

{c) Zhatovitel je v prodleni s dodrZenim terminu stanoveného v Harmonogramu o vice
jak ¢trnact (14) dni, neni-li dGvod prodleni na strané Objednatele,

{d) Zhotovitel poruduje povinnosti dle této Smlouvy podstatnym zplsobem ¢i
opakovans,
(e) Zhotovitel porudi podstatnym zplscbem jakékoli pravni pfedpisy, normy, povoleni,

souhlasy i nafizeni nebo Zavazné predpisy,

(f) vici majetku Zhotovitele je vedeno insolvencni fizeni, v némi bylo vydano
rozhodnuti o Upadku nebo insolvenéni ndvrh byl zamitnut proto, Ze majetek nepostacuje
k thradé nakladl insolvencniho fizeni, nebo byl konkurs zruSen proto, e majetek
Zhotovitele je zcela nepostacujici nebo byla zavedena nucend sprava podle zvldstnich
pravnich predpisd,
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(g) Zhotovitel uzaviel smlouvu o prodeji ¢i ndjmu podniku ¢i jeho casti, na zakladé které
preved|, resp. pronajal, svdj podnik ¢i tu jeho &ast, jejiz soucasti jsou i prava a zavazky
z pravniho vztahu dle této Smlouvy na tfeti osobu.

(h) Zhotovitel neodstrani vadu dle této Smlouvy.

15.5. V pfipadé odstoupeni od smlouvy ze strany Objednatele vznikd Objednateli viéi Zhotoviteli
narok na Uhradu prokdzanych vicendklad( (tj. naklad( vynaloienych Objednatelem nad cenu
za provedeni Dila} vynaloZenych na dokonéeni Dila a na Ghradu ztrat vzniklych prodlouZenim
terminu dokonceni Dila. Narok Objednatele G¢tovat Zhotoviteli smluvni pokutu tim nezanika.

15.6. V pfipadé odstoupeni od této Smlouvy Zhotovitelem provedou smluvni strany nejpozdéji do 60
(3edesati) kalendéinich dnl ode dne Gcinnosti odstoupeni od smlouvy inventarizaci veskerych
vzdjemnych plnéni dle této Smlouvy k datu Ucinnosti odstoupeni Zhotovitele od smlouvy.
Zavérem této inventarizace bude vycisleni:

(a) ¢astky souctu dil¢ich plateb ceny za provedeni Dila dle této Smlouvy
Objednatelem Zhotoviteli; a

(b) ¢astky ceny véci, které Zhotovitel k provedeni Dila ucelné opatfil a které se
staly k datu u¢innosti odstoupeni od smlouvy soucdsti Dila, a to vcenach dle této
Smlouvy, kdy za zaklad vypo€tu budou brany jednotkové ceny dle nabidky Zhotovitele ze
dne 4.12.2014

15.7. Smluvni strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené ¢astky, véetné pripadnych pfislusenstvi,
nejpozdéji do 30 (tficeti) kalendafnich dnl ode dne dorueni pisemné vyzvy opravnéné
Smluvni strany k Ghradé.

15.8. V pfipadé odstoupeni od této Smlouvy Objednatelem provedou smluvni strany nejpozdéji do
60 (Sedesati) kalendafnich dnl ode dne Géinnosti odstoupeni od smlouvy inventarizaci
veskerych vzajemnych pinéni dle této Smlouvy k datu ucinnosti odstoupeni Objednatele od
Smlouvy. Zavérem této inventarizace bude vydisleni:

(a) Céstky souCtu diléich plateb ceny za provedeni Dila dle této Smlouvy
Objednatelem Zhotoviteli; a

{b) ¢éstky, o kterou se Objednatel obohatil kdatu uginnosti odstoupeni
zhotovovanim Dila; ¢astka obohaceni Objednatele bude urcena jako ¢astka hodnoty Dila
k datu Géinnosti odstoupeni od této Smlouvy stanovena jako cena nakladova soudnim
znalcem ¢&i znaleckym Udstavem urenym Objednatelem snizenda o 10% (slovy: deset
procent).

15.9. Smluvni strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené ¢astky, véetné pripadnych pfislusenstvi,
nejpozdéji do 40 (Ctyficeti) kalendafnich dni ode dne dorufeni pisemné vyzvy opravnéné
Smluvni strany k Uhradé.

15.10.Ukonéeni této Smlouvy nema vliv na trvani ustanovent tykajicich se smluvnich pokut, ochrany
informaci, zdruk, feseni spor( a dalSich ustanoveni, z jejichZ povahy plyne, Ze maji zlistat v
platnosti i po ukonceni této Smlouvy.
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Reseni sporti

Smluvni strany budou Ffesdit pfipadné spory tykajici se plnéni této Smlouvy predevsim
vzajemnym jednanim zastupcd Smluvnich stran, a to na zakladé vyzvy jedné ze stran, zpravidla
do péti (5) kalendafnich dnl od zji§téni poruseni povinnosti plynoucich z této Smlouvy.
Ustanovenim tohoto élanku 16. neni dotfeno pravo opravnéné strany domahat se v pfipadé
porudeni ustanoveni této Smlouvy, Zavaznych pfedpist ¢i jinych obecné zdvaznych pravnich
pfedpist vydani pfislusného rozhodnuti soudu v souladu se zdkonem ¢. 99/1963 Sb., obcansky
soudni fad, v platném znéni.

Vyklad Smlouvy

Pro vyklad této Smlouvy plati nasledujici interpretacni pravidla, ledaZe z kontextu
vyslavné vyplyva néco jiného:

17.1.1. vyrazy pouZité v jednotném Cisle zahrnuji mnozné €islo a naopak;

17.1.2. odkaz na tuto Smlouvu v sobé zahrnuje i jeji pfipadné zmény, pokud byly uginény
zpUsobem, ktery je v souladu s touto Smlouvou;

17.1.3. odkaz na jakykoliv dokument je odkazem na dokument v podobé, jakou ma v
pfisluiné dobd, véetné provedenych zmén a doplik(, kromé pfipadd, ve kterych jsou
zmény &i dopliiky pfislu§ného dokumentu podminény souhlasem jedné ze stran této
Smlouvy, a takovy souhlas nebyl udélen;

17.1.4. nadpisy v této Smlouvé slouzi pouze k usnadnéni orientace a nemaji vliv na vyklad
ustanoveni této Smlouvy;

17.1.5. pfilohy této Smlouvy tvofi jeji nedilnou souddst;
17.1.6.  Priority smluvnich dokumentt jsou ndsledujici:
(a) tato Smlouva véetné pfiloh;

(b) zadédvaci dokumentace pro vybér Zhotovitele
(b.1) textova ¢ast

(b.2) wvykresova &ast
(b.3)  soupis stavebnich praci, doddvek a sluZeb s vykazem vymér
(c) nabidka Zhotovitele véetné viech jejich pfiloh.
Zavéreina ustanoveni

Tato Smlouva nabyva platnosti a ucinnosti dnem podpisu osocbami opravnénymi jednat za
Smluvni strany.

Pravni vztahy vzniklé z této Smlouvy, nebo s touto Smlouvou souvisejici, se fidi platnym Ceskym
pravem, zejména Obcanskym zakonikem.
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18.3. Tuto Smlouvu lze ménit, dopliovat nebo rudit pouze pisemné. V ptipadé zmeny & doplinéni b
dohodou se vyZaduje pisemny dodatek k této smlouvé s ohledem na ustanoveni § 564 OZ. i f

18.5. Smiuvni strany s€ dohodly, e Zadna z nich neni opravnéna postoupit sva prava a povinnosti

|

I

18.4. Smiuvni strany wyloucily poufiti ustanoveni & 1725, § 1793, § 2609, § 2595 OZ. | !
]

|

vyplyvajici z této Smiouvy treti strané bez predchoziho pisemneho souhlasu druhé Smluvni }“!.

strany.

18.6. Pravaa povinnosti smluvnich stran z této Smiouvy pfechézeji na jejich pravni nastupce. I

18.7. Tato Smlouva spolu se viemi ptilohami a ptipadnymi dodatky predstavuje kompletni a upliné |
ujednani mezi Smiuvnimi stranami a nahrazuje véechny dosavadni smlouvy, dohody a ujednani 'i,‘!
vztahujici se k predmétu této Smiouvy, které byly v minulosti uginény Vv pisemné Ci astni I

podobé.
|

18.8. V pfipadé, Ze se nékteré ustanoveni Smiouvy stané neplatnym, zustavaji ostatni ustanoveni i

nadale v platnosti, ledaie pravni pfedpis stanovi jinak.

18.9. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichi kazda smluvni strana obdrizi
jedno vyhotoveni pfi podpisu této Smiouvy.

18.10.Nedilnou souiasti této Smlouvy jsou pfilohy:

p 1 - Dokumentace pro realizaci stavby (Pro]ektové dokumentace pro provadéni stavby)

P 2 - Harmonogram plnéni
p 3 — Ocen&ny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymer

P4- subdodavatelé
P 5 - Pozadavek zhotovitele na zmeénu
P 6 - Ocenéni ke zméné

—

5 - /:",T"' g
v Karlovych Varech dne /[O L. O /N/‘ \:3,‘\1'3‘ L f‘«’)
/

~
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il
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Objednatel
Ing. Petr Kuthanek
primator mésta

Ing. Jifi Lev
Reditel divize 4

gybterra a.;*.é -

zapsana uMS v Praze pod B/ "0

188 00 Praha 8, KozeluZska 224815
\&: 45300612 (229)
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Struktura Gdaja, format souboru a metodika pro zpracovani

Struktura

Soubor je sloZen ze zalozky Rekapitulace stavby a zalozek s ndzvem soupisu praci pro jednotlivé objekty ve formatu XLS. Kazda ze zaloZek pfitom obsahuje
jesté samostatné sestavy vymezené oramovanim a nadpisem sestavy. VSechny sestavy jsou optimalizovany i pro tisk na format Ad na vysku.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektl stavby a soupisd praci.
V sestavé Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikujici predmét verejné zakazky na stavebni prace, K5O, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a
celkové nabidkove ceny uchazece.

V sestavé Rekapitulace objekt stavby a soupisd praci je uvedena rekapitulace stavebnich objektd, inzenyrskych objektil, provoznich soubord,
vedlejsich a ostatnich naklad a ostatnich nakladd s rekapitulaci nabidkové ceny za jednotlivé soupisy praci. Na zakladé udaje Typ je mozné
identifikovat, zda se jedna o objekt nebo soupis praci pro dany objekt:

STA Stavebni objekt pozemni
ING Stavebni objekt inZenyrsky
PRO Provozni soubor

VON Vedlejsi a ostatni naklady
0sT Ostatni

Soupis Soupis praci pro dany typ objektu

Soupis praci pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Kryci list soupisu, Rekapitulace Elenéni soupisu praci, Soupis praci. Za soupis praci mize byt povazovan
i objekt stavby v pfipadé, Ze neobsahuje podfizenou zakazku,
Kryci list soupisu obsahuje rekapitulaci informaci o predmétu verejné zakazky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zafazeni objektu do K50,
CC-CZ, CZ-CPV, CI-CPA a rekapitulaci celkové nabidkové ceny uchazece za aktualni soupis praci.

Rekapitulace Elenéni soupisu praci obsahuje rekapitulaci soupisu praci ve viech Urovnich £lenéni soupisu tak, jak byla tato Elenéni pouzita (napf.
stavebni dily, funkéni dily, pripadné jiné élenéni) s rekapitulaci nabidkavé ceny.

Soupis praci obsahuje polozky veskerych stavebnich nebo montdznich praci, doddvek materialy a sluzeb nezbytnych pro zhotoveni stavebniho objektu,
inzenyrského objektu, provozniho souboru, vedlejiich a ostatnich nakladd.
Pro poloiky soupisu praci se zobrazuji nasledujici informace:

pé Pofadové cislo polozky v aktudlnim soupisu

TYp T;lap Poloiky: K - konstrukce, M - material, PP - plny popis, PSC - poznamka k souboru cen, P - poznamka k polozce, VV - vykaz
vymeér

Kod Kéd polozky

Papis Zkrdceny popis polozky

MJ Mérna jednotka polozky

Mnozstyi Mnozstvi v mérné jednotce

J.cena Jednotkova cena polozky. Zadani mize obsahovat namisto J.ceny sloupce J.material a J.montaz, jejichz souet definuje
J.cenu polozky.

Cena celkem Celkova cena polozky dané jako soucin mnozstvi a j.ceny

Cenova soustava Pisluinost poloZky do cenové soustavy

Ke kazdé polozce soupisu praci se na samostatnych fadcich mdZe zobrazovat:
Plny popis polozky
Pozndmka k souboru cen a pozndmka zadavatele
Vykaz vymér
Pokud je k Fadku vykazu vymér evidovany (daj ve sloupci Kod, jedna se o definovany cdkaz, na ktery se mize odvoldvat vykaz vymer z jiné polozky.

Metodika pro zpracovani

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provazany, Editovatelné pole jsou zvyraznény Zlutym podbarvenim, ostatni pole neslouzi k editaci a nesmi byt jakkoliv
modifikovany. Hodnoty jsou ve vypottech zaokrouhiovany na pocet desetinnych mist viditelnych v jednotlivych polich.

Uchaze€ je pro podani nabidky povinen vyplnit Zluté podbarvena pole:
Pole Uchaze€ v sestavé Rekapitulace stavby - zde uchaze€ vyplni sv(ij ndzev (ndzev subjektu)
Pole I€ a DIC v sestavé Rekapitulace stavby - zde uchazet vyplni svoje IC a DIC
Datum v sestavé Rekapitulace stavby - zde uchazet vyplni datum vytvoreni nabidky
J.cena = jednotkova cena v sestavé Soupis praci o maximalnim poctu desetinnych mist uvedenych v poli
- pokud sestavy soupish praci obsahuji pole J.cena, musi byt viechna tato pole vyplnéna nenulovymi kladnymi Cislicemi
Poznamka - nepovinny Gdaj pro polozku soupisu

V pfipadé, Ze sestavy soupisl praci neobsahuji pole J.cena, potom ve viech soupisech praci obsahuji pole:

- J.material - jednotkova cena materialu

- J.montaz - jednotkova cena montaze

Uchaze€ je v tomto pfipadé povinen vyplnit viechna pole J.materidl a pole J.montaz nenulovymi kladnymi €islicemi. V pripadech, kdy polozka
neobsahuje zadny material je pFipustné, aby pole J.material bylo vyplnéno nulou. V pfipadech, kdy polozka neobsahuje Zadnou montaz je pfipustné,
aby pole J.montaz bylo vyplnéno nulou. Neni viak pfipustné, aby obé pole - J.material, J.Montaz byly u jedné polozky vypinény nulou.




Rekapitulace stavby

Nazev Povinny  Popis Typ Max. pocet
atributu (A/N) znak(
Kad A Kod stavby String 20
Stavba A Nazev stavby String 120
Misto N Misto stavby String 50
Datum A Datum vykonangho exportu Date
KSO N Klasifikace stavebniho objektu String 15
cc-cz N Klasifikace stavbenich dél String 15
CZ-CPv N Spoleény slovnik pro verejné zakdzky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle cinnosti String 20
Zadavatel N Zadavatel zadani String 50
(o N IC zadavatele zadani String 20
DIC N DIC zadavatele zadanf String 20
Uchazet N Uchazet verejné zakazky String 50
Projektant N Projektant String 50
Poznamka N Poznamka k zadani String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u poloZek soupisi eGSazbaDph
Zakladna DPH A Zakladna DPH urena souctem celkové ceny z poloZek soupisi Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cetkové cena bez DPH za celou stavbu. SEitava se ze vSech Listd. Double
Cena s DPH A Celkova cena s DPH za celou stavbu Double
. ] . Q I

Rekapitulace objektl stavby a soupisu praci
Nazev Povinny  Popis Typ Max. pocet
atributu (A/N) znak
Kod A Prebira se z Rekapitulace stavby String 20
Stavba A Pfebira se z Rekapitulace stavby String 120
Misto N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Prebira se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazec N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Kad A Kéd objektu String 20
Objektu, Soupis praci A Nazev objektu String 120
Cena bez DPH A Cena bez DPH za dany cbjekt Double
Cena s DPH A Cena spolu s DPH za dany objekt Double
Typ A Typ zakazky eGTypZakazky




—

Kryci list soupisu

Nazev Povinny  Popis Typ Max. pocet
atributu (A/N) znakl
Stavba A Prebira se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kod a nazev objektu String 20 + 120
Soupis A Kod a nazev soupisu String 20+ 120
K0 N Klasifrkace stavebniho objektu String 15
Cc-CZ N Klasifikace stavbenich dél String 15
CZ-CPV N Spoledny slovnik pro vefejné zakazky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle Cinnosti String 20
Misto N Pfebird se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeé N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Prebird se z Rekapitulace stavby String 50
Poznamka N Poznamka k soupisu praci String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na polozkach aktualniho soupisu eGSazbaDph
Zakladna DPH A Zakladna DPH uréena souctem celkové ceny z polozek aktualniho soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za dany soupis Double
Cena s DPH A Cena s OPH za dany soupis Double

Rekapitulace ¢lenéni soupisu praci
Nazev Povinny  Popis Typ Max. pocet
atributu (A/N) znakil
Stavba A Pebird se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kod a nazev objektu, prebird se z Kryciho listu soupisu String 20+120
Soupis A Kod a nazev cbjektu, pfebira se z Kryciho listu soupisu String 20+120
Misto N Prebird se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Prebira se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazet N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Kéd dilu - Popis A Kod a nazev dilu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za dil ze soupisu Double

Soupis praci

Nazev Povinny  Popis Typ Max. pocet
atributu (A/N) znak
Stavba A Prebira se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kod a nazev objektu String 20 +120
Soupis A Prebira se z Kryciho listu soupisu String 20 + 120
Misto N Pfebird se z Kryciho listu soupisu String 50
Datum A Prebira se z Kryciho listu soupisu Date
Zadavatel N Pfebira se z Kryciho listu soupisu String 50
Projektant N Prebira se z Kryciho listu soupisu String 50
Uchazet N Prebira se z Kryciho listu soupisu String 50
pC A Poradové &islo polozky soupisu Long
Typ A Typ polozky soupisu eGTypPolozky 1
Kod A Kod polozky ze soupisu String 20
Popis A Popis polozky ze soupisu String 255
MJ A Mérni jednotka polozky String 10
Mnozstyi A Mnozstvi polozky soupisu Double
J.Cena A Jednotkova cena polozky Double
Cena celkem A Cena celkem vy&islena jako J.Cena * MnoZstvi Double
Cenova soustava N Zarazeni polozky do cenové soustavy String 50




Typ véty Hodnota  Vyznam
eGSazbaDPH zdkladni Zakladni sazba DPH
snizena Snfzend sazba DPH
nulova Nulova sazba DPH
zakl. pienesena Zakladni sazba DPH prenesena
sniZ, prenesend  Snizend sazba DPH pfenesena
eGTypZakazky STA Stavebni objekt
PRO Provozni soubor
ING Inzenyrsky objekt
VON Vedlejsi a ostatni naklady
0ST Ostatni ndklady
eGTypPolozky 1 Polozka typu HSY
2 Polozka typu PSY
3 Polozka typu M
4 Polozka typu OST




CESTNE PROHLASENI

Ing. JiFi Lev, feditel divize 4, Subterra a.s., nazakladé pfiloZzené pIné moci
prohlasuje,

za Subterra a.s., IC: 453 09 612, se sidlem: KoZeluzska 2246/5, Liben,
180 00 Praha 8 zapsana v obchodnim rejstfiku, vedenem Méstskym soudem
v Praze, oddil B, viozka ¢.1383,

ze provede dilo vlastnimi kapacitami.

V Praze dne

Ing. JFFi Lev
reditel divize 4
za Subterra a.s.

Subterra a.s.
zapsana u MS v Praze pod B/1383
180 00 Praha 8, KoZeluZska 2246/5

IC: 45309612 (229)



Pfiloha ¢.5

PoZadavek zhotovitele na zménu .
Projekt: Magistrat mésta Karlovy Vary, U Spofitelny 2 — rekonstrukce kabelovych rozvodi slaboproudu a

silnoproudu - ¢ast slaboproud/silnoproud (pozn.: uchazec upravi s ohledem na &ast vefejné zakazky, do které

podava nabidku)

Adresa objednatele:
Statutarni mésto Karlovy Vary
Moskevska 21

361 20 Karlovy Vary

Nazev casti  stavby dotlené
zménou
(vEetné Cisla SO):

Popis zmeény, technického feseni:

Datum vydani pozadavku:

Magistrat mésta Karlovy Vary, U Spofitelny 2 — rekonstrukce kabe
rozvodil slaboproudu a silnoproudu - ¢ast slaboproud/siinoproud
uchazed upravi s ohledem na ¢ast vefejné zakazky, do které podava nab

Puvodni feseni dle smluvni (tendrové) dokumentace:

Nové reseni:

Zdavodn&ni zmény:

Vliiv zmény na vykresovou dokumentaci dila;

Pfedpokladany vliv na termin, kvalitu, resp. cenu dila:




Pozadavek zhotovitele na zménu ¢.
Projekt: Magistrat mésta Karlovy Vary, U Spofitelny 2 - rekonstrukce kabelovych rozvodd slaboproudu a
silnoproudu - éast slaboproud/silnoproud {pozn.: uchaze¢ upravi s ohledem na ¢ast vefejné zakazky, do které podava
nabidku)

Datum:

Podpis:

Vyjadfeni generdiniho projektanta (autorsky dozor):

a) navrzeni zména je v souladu s plvodni koncepci

b) zména nebude mit negativni dopad na Zadnou dalsi slozku dila

¢) ménéna poloZka/poloZky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepsi nez nahrazovand polozka/poloiky
v plivodnim projektu

d) projektovana Zivotnost majetku je podobna jako u nahrazované polozky/polozek v plvodnim projektu

e) k pfedloZené zméné nemdme dalsi pfipominky

Datum:

Podpis:

Vyjadfeni objednatele:
Datum:

Podpis:



Priloha ¢.6

Ocenéni ke zméné &.
Projekt: Magistrat mésta Karlovy Vary, U Spofitelny 2 — rekonstrukce kabelovych rozvodd slaboproudu a silnoproudu

¢islo projektu:

ocenéni ¢islo ke zméné ¢./ze dne:

Nazev asti stavby (stavebni objekt): | Magistrdt mésta Karlovy Vary, U Spofitelny 2 — rekonstrukce
kabelovych rozvodu slaboproudu a silnoproudu

Na zakladé zddosti zhotovitele ze dne: se odsouhlasuje zména:

smlouva
C.pol. kod poloiky popis m.j. mnoistvi j.cena celkem K&

celkem

[ Celkem véetné DPH 21 % I |

V Karlovych Varech dne: Zhotovitel:

Projektant:

Objednatel:

TDI:
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