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DODATECNA INFORMACE C. 5

mowsni - Karlovy VARY®

ROZVOI CR

Zadavatel:

Statutirni mésto Karlovy Vary

Sidlo: Moskevskd 21, Karlovy Vary, PSC: 361 20
1ICO: 00 25 46 57

jednajici ve v&cech smluvnich: Ing. Petrem Kulhankem, primatorem mésta

(dale jen ,,zadavatel®)

V ndvaznosti na dotaz uchazefe doruceny zadavateli dne 12. 04. 2017 timto zadavatel poskytuje
uchaze¢lim o vefejnou zakdzku na stavebni prace s nazvem: ,Karlovy Vary — rekonstrukce mostu a
lavky v ulici Kpt. Jarose,” ktera byla zahdjena uvefejnénim vyzvy k podani nabidek na profilu

zadavatele https://ezak.mimkv.cz/ dne 29. 03. 2017 tuto

DODATECNOU INFORMACI C. 5

Dotaz:

Reaguji na dodatecné informace k veiejné zakdzce Karlovy Vary — rekonstrukce mostu a lavky v ulici Kpt.
JaroSe. Béhem dvou dnit byl vyddn dvakrat novy soupis praci a dalsi 2 dodatecné informace s
objasaujicim charakterem k verejné zakdzce. Nepremysli zaduvarel o prodlouzeni thuty k poddni nabidek
adekvdiné ke zméndm, ke kterym dosio?

Odpovéd’:
Zadavatel nebude lhiitu pro podani nabidek prodluzovat. REKAPITULACE dodateénych informaci:

DODATECNA INFORMACE &.1 — 10.4.2017 zadavatel zvefejnil obsahové shodny soupis praci se
soupisem praci zvefejnénym 29.3.2017, tj. nezménil se rozsah dila, neubral ani nepiidal polozky; zména
se tykala doplnéni vzorch pro vypocet celkovych cen jednotlivych polozek. Tvrzeni zdjemce o vefejnou
zakazku, Ze se jednd o novy soupis praci, je zavadéjici.

DODATECNA INFORMACE ¢.2, zvefejnéna 11.4.2017 — informace ma vysvétlujici charakter. zadavatel
zadani vefejné zakazky nezménil.

DODATECNA INFORMACE ¢&.3, zvefejnéna 11.4.2017 — informace m4 upiesiiujici charakter, zadavatel
zadani vefejné zakazky nezmeénil.

DODATECNA INFORMACE &.4, zvefejnéna 12.4.2017 —jednd se o zvefejnéni soupisu praci, ze kterého
je oproti soupisu praci zvefejnéného pod dodateénou informaci ¢.1 vypusténo nékolik polozek, nové
polozky nejsou dopliovany. Zadavatel vefejné zakazky neshledavd vzhledem k malému rozsahu praci

divod prodluzovat termin k podani nabidek. Statutarni mésto
V Karlovych Varech dne 13. dubna 2017 LOVY VARY
(14)
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Ing. Daniel Riedl
vedouci odboru rozvoje a investic
Magistratu mésta Karlovy Vary



