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Vysvětlení / změna zadávací dokumentace 

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ust. § 98 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „ZZVZ“) sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz:

V soupisu prací jsou objekty:

SO 420: Výšková přeložka vedení ČEZ ICT
SO 810: Kácení
K těmto SO chybí v zadání dokumentace a zároveň je v ZOV uvedeno:
Kácení bude provedeno v předstihu a není součástí tohoto projektu. 
Největší přeložkou je sdělovací kabel – SO 430.
Na počátku úpravy je třeba snížit vedení ČEZ ICT (SO 420)

Chápeme správně, že 
SO 810 zůstane v soupisu prací neoceněný, resp. bude mít nulovou cenu 
SO 420 zůstane v soupise prací neoceněný, neboť si ho zadavatel bude zajišťovat přímo u dodavatele ČEZ
SO 430 není ani součástí soupisu, neboť si ho zadavatel bude zajišťovat přímo u dodavatele ČEZ
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Zadavatel sděluje následující:

· na výškovou úpravu kabelu již bylo odpovídáno v rámci předchozího vysvětlení zadávací dokumentace. 1
· kácení je zadavatelem objednáváno samostatně 
· objekt „přeložka sdělovacího kabelu – SO 430“ je řešen samostatně smlouvou s ČEZ.


Dotaz:

Nebude chybou rozpočtu pokud uchazeč nevyplní list soupisu prací s názvem SO 410 VO -rekapitulace? 
Není propojení mezi listem SO 410 VO - položky a proto se domníváme, že je tento list v souboru soupisu prací nadbytečný 
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Zadavatel sděluje, že v listu soupis prací s názvem „SO 410 VO - rekapitulace VO“ se jen převádějí čísla z podrobného rozpočtu VO. Zadavatel nepovažuje tento soupis za nadbytečný a současně se nedomnívá, že by jeho vyplnění jakýmkoliv způsobem nadměrně zatěžovalo dodavatele. Zadavatel proto trvá na jeho vyplnění. 


S pozdravem 

Ing. Martina Chalasová 
Manažerka veřejných zakázek
