

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Č. 4

INFORMACE O ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ

Název veřejné zakázky:	„Karlovy Vary, Most u letního kina M21 - demolice a novostavba“
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)
Druh veřejné zakázky:	Veřejná zakázka na stavební práce
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:	16.327.885,- Kč bez DPH

INFORMACE O ZÁSTUPCI ZADAVATELE

Obchodní firma:	KGS legal s.r.o., advokátní kancelář
Sídlo:	Národní 416/37
IČ:	06295525
Osoba zastupující osobu zastupující zadavatele:	Mgr. Miroslav Kučerka
E-mail:	email: verejnezakazky@kgslegal.cz
Kontaktní osoba:	Mgr. Miroslav Kučerka



I.
Vysvětlení zadávací dokumentace na žádost dodavatele

Zástupci zadavatele byla dne 14.12.2020 a 15.12.2020 doručeny žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace k výše specifikované veřejné zakázce.

Dodavatel ve své žádosti uvádí doslovně následující:

Dotaz č. 1

Ve vysvětlení zadávací dokumentace č.3, jste na základě našeho dotazu doplnili položky č. 29 a č 30, které mají reprezentovat vodorovné přemístění 1 036,460 m³ výkopku do 20 km.

Nová položka č. 29 - 162751117 uvažuje vodorovné přemístění sypaniny do 10 km. Množství 1 036,460 m³.

Nová položka č.30 - 162751119 „Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m“ má být převoz 1 036,460 m³ výkopku na dalších 10 km.

*Ve VV u položky je chybný výpočet $103,646 * 10 = 1036,46$ m³. Správně má být $1036,46 * 10 = 10.364,6$ m³.*

Žádáme zadavatele o úpravu rozpočtu.

K dotazu dodavatele zadavatel uvádí následující:

Zadavatel k dotazu uchazeče sděluje, že se skutečně jednalo o překlep v desetinné čárce. Tuto nesprávnost opravil a přílohou zasílá opravený výkaz výměr.

Dotaz č. 2

V souvislosti s doplněním položek rozpočtu by měl zadavatel počítat se zvýšením předpokládané ceny stavby.

V cenách ÚRS činí navýšení ceny 455 005,94 Kč

položka č. 29 - 162751117 : $1036,46x 250$ Kč = 259 115,- Kč

položka č. 30 - 162751119 : $10 364,6x 18,9$ Kč = 195 890,94,- Kč

Změní zadavatel předpokládanou cenu stavby?

K dotazu dodavatele zadavatel uvádí následující:

Zadavatel uvádí, že předpokládanou hodnotu stavby měnit nebude. Jedná se toliko o předpokládanou hodnotu, který není nijak relevantní pro podání nabídky v tom smyslu, že by překročení předpokládané hodnoty bylo důvodem pro vyloučení uchazeče či by se s tímto pojila jiná práva a povinnosti. Rovněž limity určující režim veřejné zakázky (zjednodušené podlimitní řízení – podlimitní řízení – nadlimitní řízení) není nějak dotčen. Zadavatel tedy nebude v zadávacích podmínkách měnit předpokládanou hodnotu.

Dotaz č. 3

Dle ZOV doprava stavební techniky na stranu parkoviště KOMÉ bude vedena po trase cyklotrasy 39, EV4. Uchazeč se domnívá, že existuje riziko poničení stávající cyklostezky staveništní technikou a bude potřeba tuto cyklostezku opravit.

Uvažuje zadavatel s opravou objízdné trasy cyklostezky? V jakém rozsahu?

Doplní zadavatel nové položky na opravy objízdných tras?

K dotazu dodavatele zadavatel uvádí následující:

Zadavatel sděluje a upřesňuje, že se nejedná se o cyklostezku, ale o účelovou lesní komunikaci s využitím jako cyklotrasa. Trasa i v současné době slouží pro provoz lesní techniky a byla vybrána na základě místního šetření. Zadavatel předpokládá, že nebude nutné tuto komunikaci opravit z důvodu využití pro stavbu mostu.

Dotaz č. 4

V SP není položka, která zohledňuje náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Doplní zadavatel novou položku do SP?

K dotazu dodavatele zadavatel uvádí následující:

K dotazu dodavatele zadavatel uvádí následující:

Zadavatel sděluje, že takovou položku nedoplní, neboť to ani nebylo jeho vůlí při tvorbě rozpočtu. Položka náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště se neuvádí jako samostatná položka a tyto náklady byly rozpuštěny do cen jednotlivých položek částí mostu. Je na dodavateli, kam umístí tyto položky, o kterých hovoří.

II.

Vzhledem k tomu, že byla provedena taková úprava zadávacích podmínek, která vyžaduje přiměřené prodloužení lhůty, dle ustanovení § 99 odst. 2 věta první zákona, **prodlužuje se lhůta pro podání nabídek do 21.12. 2020 do 10:00 hod.**

Zadavatel sděluje, že dodavatel je povinen řídit se nejaktuálnějším zněním zadávací dokumentace a jejich příloh.

za Karlovy Vary
KGS legal s.r.o., advokátní kancelář