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Další podmínky realizace díla


1. Vstup na staveniště bude probíhat hlavním vchodem. Pro přesun do podkroví je možné použít osobní výtah, který je určen k přesunu osob, nikoli však materiálu.
1. Hlavní vchod v průběhu dne musí zůstat uzavřen. Přístup bude možný pouze přes sekretariát školy (zvonek u vchodu), nebo ho zajistí zhotovitel službou u dveří.
1. Veškerý materiál stěhovat do podkroví venkovním nákladním výtahem, nebo po schodišti (v době školní výuky až od 14:00 hodin).
1. Škola může poskytnout připojení na elektrickou energii z rozvaděče nebo spodního patra. Připojení bude přes staveništní rozvaděč s podružným měřením s následným přeúčtováním spotřebované elektřiny.
1. Prostor staveniště v podkroví zůstane v průběhu prací uzavřen (zavřené vstupní dveře do 4. NP), aby se zamezilo znečištění školních prostor. V případě provádění prací mimo prostory 4. NP budou přijata příslušná opatření k minimalizaci prašnosti a vzniku suti a odpadů.
1. Stavební práce bude možné realizovat v pracovní dny od 7:00 do 19:00 hod.
1. Povinnost projednat každou změnu organizace práce na staveništi s ředitelem základní školy.
1. Dodržování zákazu kouření v celém objektu základní školy a na přilehlých pozemcích včetně prostor zařízení staveniště.
1. Chráněnou únikovou cestu je nutné vybudovat především v červenci a nejpozději do poloviny srpna, protože zde dochází k výraznému křížení s provozem školy.

