

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

ÚPRAVA PŘÍLOHY Č. 5 - SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR

Zadavatel: Statutární město Karlovy Vary
Sídlo: Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary
IČO: 00254657
Zastoupený: Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA, primátorkou města

Zástupce zadavatele: ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ, JUDr. Vladimír Tögel, advokát
Sídlo: Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5
IČO: 12493031

Veřejná zakázka: **Karlovy Vary - revitalizace a modernizace fotbalového areálu
v Drahovicích, I. etapa**

Zjednodušené podlimitní řízení

Systémové číslo na profilu: P24V00000006

Vážení dodavatelé,

zadavatel tímto v souladu s **§ 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek**, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) provádí úpravu zadávacích podmínek, resp. Přílohy č. 5 Výzvy - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Na základě zpětné kontroly „*Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr*“ ze strany projektanta, byly zjištěny chybně zapsané položky v objektu "D.2 Oplocení SO-01". Konkrétně v bodě:

2 Zakládání

- chybělo rozklad bednění na patky, základové pasy a bednění opěrných stěn
pro přehlednost bylo toto v rozpočtu rozděleno

3 Svislé a kompletní konstrukce

- chybně uvedena položka: Římsy betonových zdí a valů s odlišným betonem oproti PD - opraveno na položku opěrně zdi a valy z ŽB s betonem dle PD
- chyběl příplatek za bednění pohledového betonu
- chyběl hydrofobizační a antigraffiti nátěr pohledových betonů
celkově byla tato položka přepracována pro lepší přehlednost

I. ÚPRAVA SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VV

Zadavatel v intencích výše uvedeného provedl v souladu s **§ 99 odst. 1 ZZVZ** úpravu Přílohy č. 5 Výzvy k podání nabídek (*Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr*).

Uvedená příloha byla dne 9.2.2024 uveřejněna na profilu zadavatele pod názvem: **5. Soupis prací - stavba verze 9.2.2024.**

Zadavatel žádá dodavatele, aby při zpracování nabídek použili výhradně tuto opravenou přílohu uveřejněnou pod názvem „5. Soupis prací – stavba verze 9.2.2024“

II. ÚPRAVA PŘEDPOKLÁDANÉ HODNOTY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

V návaznosti na provedené změny byla upravena předpokládaná hodnota veřejné zakázky na 15.057.769,- Kč bez DPH.

V Praze dne 9. 2. 2024



**JUDr. Vladimír Tögel – advokát
zástupce zadavatele**

Příloha: 5. Soupis prací – stavba verze 9.2.2024