



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Statutární město Karlovy Vary

a

VIDEST s.r.o.

S M L O U V A O D Í L O č. 2024-00039/ORI, SML35-61814/24

KARLOVY VARY 2024

**Veřejná zakázka bude financována z dotačních prostředků Evropské unie v rámci
Integrovaného regionálního operačního programu (IROP 2021 - 2027) - 77. výzva IROP -
Zelená infrastruktura - SC 2.2 (ITI).**

Statutární město Karlovy Vary

se sídlem: Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary

IČO: 002 54 657

DIČ: CZ00254657

bankovní spojení: č. ú.: 27-0800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary

zastoupeno ve věcech smluvních: Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA., primátorkou města

zastoupeno ve věcech technických: Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic

Ing. Františkem Kocourkem, technikem odboru rozvoje a investic

technický dozor investora: SIVV Projekty s.r.o., IČO: 21261504, Plzeň

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

VIDEST s.r.o.

obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Plzni, sp. zn. C20624, (v případě právnické osoby)

se sídlem: Mostecká 377, 360 01 Otovice

IČ: 27995771

DIČ: CZ27995771

bankovní spojení: č.ú.: 107-4285240267/0100 vedený u Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

zastoupena ve věcech smluvních: Marek Čermák - jednatel

zastoupena ve věcech technických: Karel Bozděch - jednatel

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(zhotovitel a objednatel dále společně jako „smluvní strany“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) zhotovitel (popř. jeho poddodavatel) je držitelem živnostenského oprávnění Provádění staveb, jejich změn a odstraňování (příloha č. 1 smlouvy) a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy; a
- (B) zhotovitel je vítězem veřejné zakázky s názvem „**Karlovy Vary, Sady Karla IV. - revitalizace veřejného prostranství**“ (dále též „veřejná zakázka“) zahájené dne 26.6.2024 objednatel jako zadavatelem veřejné zakázky v podlimitním režimu formou zjednodušeného podlimitního řízení dle § 3 písm. a) a § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a výběr dodavatele byl schválen usnesením Rady města Karlovy Vary dne 19.8.2024 pod č. Usnesení RM/849/8/24; a
- (C) zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést ve stanovené době a ve sjednané kvalitě a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem této smlouvy v čase a kvalitě stanovených touto smlouvou; a
- (D) Rada města Karlovy Vary schválila uzavření této smlouvy na svém jednání konaném dne 19.8.2024 pod č. Usnesení RM/849/8/24,

dohodly se smluvní strany na uzavření této

SMLOUVY O DÍLO

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Předmět smlouvy, definice, prohlášení zhotovitele

- 1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této smlouvy a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a za toto dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.
- 1.2. Zhotovitel provede dílo dle článku II. této smlouvy tím, že řádně a včas dodá kompletní stavební práce, včetně stavebních materiálů, v rozsahu zadávací dokumentace, této smlouvy, obecně závazných právních předpisů, ČSN, ČN, EN a ostatních norem, a to včetně zařízení staveniště a jeho vyklizení po dokončení díla.
- 1.3. Definice:
 - a) Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky (smlouvy o dílo).
 - b) Zhotovitelem je vybraný dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky (smlouvy o dílo).
 - c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky (smlouvy o dílo).
 - d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 230/2012 Sb.).
 - e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
- 1.4. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že v případě získání příslušné dotace bude objednatel na úhradu ceny za provedení díla dle této smlouvy čerpat finanční prostředky z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 (dále jen „IROP“) a že byl objednatelem seznámen s podmínkami poskytnutí finančních prostředků z IROP a stejně tak dalšími podmínkami pro čerpání a poskytnutí prostředků z IROP a stejně tak s podmínkami pro kontrolu, vrácení dotace či sankcemi spojenými s realizací projektu v rámci IROP. Veškeré práce, činnosti a dodávky dle této smlouvy bude zhotovitel provádět v souladu s dokumenty a postupy platnými pro realizaci projektů v rámci IROP - 77. výzva IROP - Zelená infrastruktura - SC 2.2 (ITI). Zhotovitel si je vědom, že prodlení s řádným provedením díla může mít za následek nevyplacení prostředků z citovaného programu objednateli, a tedy vznik újmy na straně objednatele. Skutečnost, že objednatel obdržel příslušnou dotaci, sdělí objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne obdržení Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

II. Specifikace díla

- 2.1. Předmětem díla dle této smlouvy je provedení a obstarání veškerých stavebních prací nutných k úplnému dokončení a zprovoznění stavby s názvem **„Karlovy Vary, Sady Karla IV. - revitalizace veřejného prostranství“**, která je výsledkem stavebních a montážních prací a související projektové a inženýrské činnosti, a to v rozsahu specifikovaném Zadávací dokumentací, jejíž součástí je i projektová dokumentace pro provádění stavby s názvem „Karlovy Vary, Sady Karla IV. – revitalizace veřejného prostranství“ zpracovatel Ateliér Krejčířikovi, s.r.o., se sídlem P. Bezruč 182 691 42 Valtice, IČO: 05291895, včetně Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, zpracovatel Ing. Krejčířík Přemysl, Ph.D., se sídlem Vinohrady 1039, 69142 Valtice, IČO: 67611591.

Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 22.7.2024 (která je doložena u objednatele jako externí příloha smlouvy). Předmět díla je blíže specifikován zadávací dokumentací pro veřejnou zakázku (která je doložena u objednatele jako externí příloha smlouvy) a projektovou dokumentací pro provádění stavby, která je součástí zadávací dokumentace. Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku tvoří nedílnou součást této smlouvy a byla zhotoviteli předána jako podklad pro stanovení ceny díla před podpisem této smlouvy, což zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje. Za správnost a úplnost předané projektové dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr odpovídá výhradně objednatel.

- 2.2. Předmětem díla je provedení všech prací, činností a dodávek obsažených v zadávací dokumentaci včetně projektové dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr na akci stavby s názvem **„Karlovy Vary, Sady Karla IV. - revitalizace veřejného prostranství“**. Předmětem plnění jsou rovněž náklady na činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokumentech uvedených v tomto odstavci smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých

odborných znalostí vědět měl nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba a dále, které jsou s řádným provedením díla nutně spojeny a vyplývají ze standardní praxe realizace děl analogického charakteru. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje cenu za provedení díla stanovenou v článku V. odst. 5.1. této smlouvy. Ustanovení § 2594 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tím není dotčeno.

Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech prací, činností, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a to zejména:

- a) poskytnutí kompletní inženýrské činnosti generálního dodavatele stavby a dopracování zásad organizace výstavby včetně jejich projednání s Magistrátem města Karlovy Vary – odborem rozvoje a investic, (kromě technického dozoru investora); a
- b) zajištění nebo provedení řádné revize projektové dokumentace dle článku II. odst. 2.3. písm. b) této smlouvy, případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění s dopadem na předmět a cenu díla předá zhotovitel objednateli bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí; a
- c) vypracování nezbytných výrobních dokumentací v rozsahu nutném pro provedení díla a jejich předání objednateli ve třech vyhotoveních v tištěné podobě a 1krát v digitální podobě; a
- d) zpracování písemného harmonogramu realizace díla dle této smlouvy alespoň v rozsahu stanoveném v článku III. odst. 3.3. této smlouvy; a
- e) provedení řádné dodávky stavebních prací; a
- f) provedení kompletní montáže všech věcí (zařízení), ze kterých se dílo skládá; a
- g) zajištění nebo provedení všech geodetických prací, a to zejména výškového a směrového zaměření všech podzemních vedení a zařízení v místě provedení díla a současně i zaměření díla v průběhu jeho provádění, zpracování veškerých dokladů o vytyčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich stabilizaci pro účely kolaudačního řízení; a
- h) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby pro řádné provedení díla v souladu s pravomocným stavebním povolením a projektovou dokumentací, včetně jeho údržby, odstranění a likvidace a včetně povinného vybavení staveniště; a
- i) smluvní zajištění potřebného zdroje vody, elektrické energie, dalších energií a služeb nutných pro provádění díla, včetně úhrady poplatků a nákladů za tyto zdroje; a
- j) přijetí opatření (technických či organizačních) k zamezení poškození technologického zařízení, potrubí, rozvodů silno a slaboproudu a dalších konstrukcí, které se nacházejí na staveništi; a
- k) provedení či zajištění kompletní dopravy všech věcí (zařízení), ze kterých se dílo skládá a jiných věcí na místo provádění díla, popř. z místa provádění díla, vnitrostaveništní dopravy a manipulace; a
- l) zabezpečení řádné ostrahy díla a předaného staveniště, úschova a skladování všech věcí předaných zhotoviteli nebo zhotovitelem opatřených v souvislosti s prováděním díla, a to v době od převzetí staveniště, resp. od data předání takových věcí zhotoviteli, a to podle skutečnosti, která nastane dříve, až do data řádného provedení díla; a
- m) pořízení fotodokumentace z průběhu prací a její předání v jednom vyhotovení v digitální formě objednateli, a to v rozsahu min. 5 ks fotografií zachycujících obecně postup výstavby z každého dne, kdy budou práce prováděny, a dále fotografie zachycujících konstrukce a práce, které budou dalšími pracemi zakryté v počtu nezbytném pro zdokumentování zakrývaných konstrukcí a prací; a
- n) organizace a provedení úspěšných individuálních zkoušek díla a provádění a obstarávání potřebných revizí a měření prokazujících kvalitu a funkčnost díla nebo jeho jednotlivých částí a zařízení, a to rovněž s ohledem na nezávadnost ve vztahu k životnímu prostředí (hluk, vibrace, emise apod.); a
- o) organizace a provedení úspěšné komplexní funkční zkoušky díla za účelem prokázání jeho kvality a stanovených parametrů a uvedení díla do provozu; a
- p) provedení opatření při realizaci díla vyplývající z umístění a návaznosti díla zohledňující tyto skutečnosti:
 - (i) komunikace a plochy v okolí místa provádění díla nelze využít jako skládky materiálu mimo plochy předané při předání staveniště; a
 - (ii) zhotovitel provede i jiná opatření související s výstavbou, resp. provedením díla; a
- q) dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části ve třech vyhotoveních v tištěné podobě a jednou v digitální formě. Dokumentace skutečného provedení díla bude provedena ve třech vyhotoveních podle následujících zásad:
 - (i) do projektové dokumentace pro provedení stavby budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,

- (ii) ty části projektu pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“;
 - (iii) projektová dokumentace skutečného provedení díla bude zpracována v rozsahu podle přílohy č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů;
- a
- r) dodání veškerých bezpečnostních tabulek, tabulek pro označování prostor díla apod.; a
 - s) obstarání, umístění a udržování informační tabule v počtu 1 ks o velikosti cca 1,6 x 1,0 m, dle předané předlohy s údaji o stavbě, o účastnících výstavby a o osobách zhotovitele zodpovědných za provádění na viditelném místě; a
 - t) provedení zaškolení pracovníků objednatele či třetích osob k užívání díla dle smlouvy a všech jeho částí; a
 - u) zhotovení a předání dokumentace pro provoz, údržbu a opravy provedeného díla (zejména podkladů pro zpracování provozních řádů a provozních předpisů, režimů údržby a preventivních prohlídek nejpozději v době dodání díla), součástí této provozní dokumentace bude i časový harmonogram běhu jednotlivých záručních lhůt; provozní dokumentace bude předána ve dvou vyhotoveních, a to v jednom vyhotovení s originálními listinami a v jednom vyhotovení s kopiemi;
- a
- v) zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu; a
 - w) provedení závěrečného úklidu místa provedení díla dle této smlouvy (viz článek IV. této smlouvy);
- a
- x) uvedení pozemků a komunikací dotčených výstavbou do původního stavu, nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení, úklid prostor dotčených výstavbou současně s dokončením díla;
- a
- y) koordinace provádění prací při realizaci díla s ostatními dodavateli stavebních a montážních prací při realizaci předmětné stavby,

to vše v místě provádění díla dle článku IV. odst. 4.1. této smlouvy.

Dodávka díla dle tohoto článku je jako celek označována jako „dílo“.

2.3. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené:

- a) touto smlouvou; a
- b) projektovou dokumentací pro provádění stavby s názvem „Karlovy Vary, Sady Karla IV. – revitalizace veřejného prostranství“ zpracovatel Ateliér Krejčířkovi, s.r.o., se sídlem P. Bezruče 182 691 42 Valtice, IČO: 05291895, včetně Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, zpracovatel Ing. Krejčířik Přemysl, Ph.D., se sídlem Vinohrady 1039, 69142 Valtice, IČO: 67611591
- c) zadávací dokumentací k veřejné zakázce s názvem „Karlovy Vary, Sady Karla IV. – revitalizace veřejného prostranství“ ze dne 22.7.2024; a
- d) nabídkou zhotovitele díla ze dne 22.7.2024, včetně oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr; a
- e) písemnými pokyny objednatele řádně podepsanými oprávněným zástupcem objednatele; a
- f) obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN a veškerými podklady předanými objednatelem zhotoviteli podle této smlouvy a případnými pozdějšími změnami shora uvedené dokumentace, které byly vyvolány potřebami zjištěními v průběhu provádění díla, jeho zkoušení, a uvádění do provozu a/nebo z důvodu rozhodnutí či opatření orgánu státního stavebního dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, výsledky kontrolních dnů a prováděných zkoušek s tím, že objednatel je v takovém případě oprávněn upravit způsob provádění díla.

2.4. Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích staveništěm. Zhotovitel je povinen před započatím provádění díla zajistit vytýčení průběhu podzemních či nadzemních sítí v souladu s předanou dokumentací tak, aby při provádění zemních či jiných prací nedošlo k poškození podzemních či nadzemních sítí. Za případné porušení sítí v tomto případě odpovídá zhotovitel.

2.5. Nepředvídaným plněním se rozumí:

- a) plnění svým rozsahem nebo povahou přesahující rámec plnění dle této smlouvy, tj. takové plnění zhotovitele, které nebylo součástí řešení provedení díla vyplývajícího z této smlouvy, obecně závazných právních předpisů, ČSN, ČN, EN, stavebního povolení na provedení díla, touto smlouvou dohodnutého rozsahu a kvality či ověřené technické praxe; anebo

- b) plnění vyvolané zásadní změnou dodávky díla provedené na základě zvláštního požadavku objednatele.

Za nepředvídané plnění se nepovažují zejména:

- a) plnění jinak splňující podmínky této smlouvy na nepředvídané práce, o kterých prokazatelně zhotovitel při podpisu této smlouvy věděl nebo nemohl nevědět; anebo
- b) plnění, jejichž provedení bylo vyvoláno pouze prodlením zhotovitele s prováděním díla nebo prodlením s poskytováním s ním spojených plnění, za které zhotovitel odpovídá; anebo
- c) plnění, která jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele dále i plnění, která jsou v souladu s řešením provedení díla a projektové dokumentace anebo stavebním povolením a tato pouze zpřesňují.

- 2.6. Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a organizace zkušebního provozu a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho částí se řídí:

- a) touto smlouvou; a
- b) podmínkami stanovenými ČSN, ČN, EN; a
- c) projektovou dokumentací dle článku II. odst. 2.3 písm. b) této smlouvy; a
- d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN, ČN, EN.

- 2.7. Jsou-li splněny podmínky pro nepodstatnou změnu závazku z uzavřené smlouvy ve smyslu ust. § 222 ZZVZ, mohou smluvní strany v dodatku k této smlouvě sjednat takovou změnu závazku. Dodatek ke smlouvě o dílo musí být uzavřen v souladu s § 222 ZZVZ a § 2594 občanského zákoníku, jinak je uzavřený dodatek neplatný a zhotovitel nemá právo na úhradu díla dle ceny sjednané v tomto dodatku a cena za jejich provedení se stane součástí Ceny za provedení díla ujednané v této smlouvě. V ostatních případech nespádajících pod výše citované ustanovení bude objednatel postupovat dle příslušných ustanovení ZZVZ.

Pokud zhotovitel nedodrží postup dle § 2594 občanského zákoníku, tj. při realizaci díla bez zbytečného odkladu neupozorní objednatele na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal, pak objednatel není povinen uhradit zhotoviteli provedené vícepráce z titulu bezdůvodného obohacení.

Změny díla, včetně ceny a doby plnění, budou-li změnou ovlivněny, které splňují požadavky článku II. odst. 2.7. této smlouvy, musí být specifikovány v písemném dodatku ke smlouvě a pro zhotovitele se stanou závaznými vždy ode dne účinnosti příslušného písemného dodatku smlouvy. Dodatek ke smlouvě o dílo musí být uzavřen v souladu s předchozím postupem ZZVZ, jinak je uzavřený dodatek neplatný a zhotovitel nemá právo na úhradu ceny změny díla sjednané v tomto dodatku a cena za jejich provedení se stane součástí ceny za provedení díla.

Veškeré změny závazku budou navrženy písemně zhotovitelem objednateli formou změnových listů číslovaných souvislou řadou, jejichž vzor tvoří jako příloha č. 3 součástí této smlouvy. Změnové listy jsou tvořeny dvěma částmi: „Požadavek zhotovitele na změnu“ a „Ocenění ke změně“ a budou sloužit pro objednatele jako podklad pro příslušný postup dle ZZVZ. Ocenění ke změně závazku předloží zhotovitel rovněž ve stejném formátu, jako je původní soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Ocenění ke změně závazku předloží zhotovitel rovněž v elektronické formě ve formátu .pdf a v elektronickém výstupu ze softwaru pro rozpočtování (např. .kz, .kza, .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData nebo jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování).

- 2.8. Případná změna doby dokončení díla bude stanovena vzájemnou dohodou smluvních stran v písemném dodatku k této smlouvě. Pokud k dohodě smluvních stran nedorazí, bude doba dokončení díla určena objednatelem přiměřeně k poměru změny díla k dílu.
- 2.9. Smluvní strany se výslovně dohodly, že technické normy, uvedené v projektové dokumentaci, případně normy, které tyto normy pro jejich neplatnost nahrazují, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.

III. Doba plnění

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo provést, dokončit a předat objednateli v následujících termínech:
- a) termín předání staveniště zhotoviteli: do **23.9.2024**
 - b) doba zahájení stavebních prací – **23.9.2024**,
 - c) dokončení stavebních prací a protokolární předání řádně provedeného díla: nejpozději do **25.4.2025**
 - d) počátek běhu záruční lhůty – ode dne následujícího po dni předání a převzetí díla,
 - e) doba vyklizení staveniště a likvidace zařízení staveniště – ve lhůtě dle článku IX. odst. 9.8. této smlouvy,
 - f) počátek běhu záruční lhůty – ode dne následujícího po dni předání a převzetí díla.
- 3.2. Provedením díla se rozumí úplné dokončení předmětu díla, prosté všech vad a nedodělků bránících užívání díla či užívání podstatným způsobem omezujících a současně řádné protokolární předání díla objednateli formou dle článku XII. této smlouvy.
- 3.3. Detailní Harmonogram realizace díla (dále jen „Harmonogram“), zpracovaný v souladu s nabídkou zhotovitele předloženou objednateli v rámci zadávacího řízení, předloží zhotovitel objednateli v členění v periodách o maximálně sedmi po sobě jdoucích dnech, nejpozději v den podpisu této smlouvy po jeho výběru v zadávacím řízení. Termíny plnění (provádění díla) uvedené v Harmonogramu budou pro zhotovitele závazné. Harmonogram bude obsahovat i návrh opatření k minimalizaci negativních vlivů souvisejících s realizací stavby. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla dle tohoto Harmonogramu. Případné nedostatky a připomínky objednatele k provádění díla zhotovitelem zapíše smluvní strany do stavebního deníku. Zhotovitel se zavazuje tyto připomínky objednatele respektovat. Harmonogram jsou oprávněny odsouhlasit osoby oprávněné jednat ve věcech technických. Odsouhlasení Harmonogramu ze strany objednatele nezavazuje zhotovitele jeho povinností dle této smlouvy.
- 3.4. Smluvní strany se dohodly, že případné vícepráce, jejichž celkový finanční objem nepřekročí 10 % (slovy: deset procent) ze sjednané ceny za provedení díla bez DPH, nebudou mít vliv na termín dokončení díla a dílo bude řádně provedeno ve sjednaném termínu dle smlouvy, pokud se smluvní strany výslovně písemně nedohodnou jinak.
- 3.5. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek.
- 3.6. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla či jednotlivé dílčí lhůty stanovené touto smlouvou pro dílčí plnění díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo, či jeho dílčí části, prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu ustanovení § 2913 a násl. občanského zákoníku. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů zhotovitele.
- 3.7. Před dobou sjednanou pro předání a převzetí díla dle článku III. odst. 3.1. této smlouvy není objednatel povinen od zhotovitele dílo či kteroukoli jeho část převzít.
- 3.8. Zdržel-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho části takto prodlouženo.

IV. Místo provádění díla

- 4.1. Místo provádění díla (stavba) se nachází v Karlovarském kraji ve městě Karlovy Vary - Karlovy Vary, Sady Karla IV., katastr. území Karlovy Vary 663433, parcela č. 901, 903/1 a 768.
- 4.2. Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s předanými podklady a dokumentací, s faktickým stavem a technickou dokumentací stavu místa provádění díla a řádně prověřil místní podmínky na staveništi a všechny nejasné podmínky pro realizaci díla si vyjasnil s objednatel nebo místním šetřením a že nezjistil, ani podle stanovisek jím přizvaných odborně způsobilých osob, žádné překážky, které by zhotoviteli bránily v uzavření smlouvy nebo které by vedly k nemožnosti provedení díla dle smlouvy.

V. Cena a způsob plnění

- 5.1. Objednatel prohlašuje, že jako příjemce ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši **15 813 198,14 Kč** (slovy: patnáct milionů osm set třináct tisíc jedno sto devadesát osm korun českých čtrnáct haléřů) **bez DPH** (dále jen „Cena za provedení díla“), DPH 3 320 771,61 Kč (slovy: tři miliony tři sta dvacet tisíc sedm set sedmdesát jedna korun českých šedesát jeden haléřů) a cena za provedení díla včetně DPH 19 133 969,75 Kč (slovy: devatenáct milionů jedno sto třicet tři tisíc devět set šedesát devět korun českých sedmdesát pět haléřů). Tato cena je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu provádění díla s tím, že tuto cenu je možno překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Podrobná kalkulace celkové ceny díla včetně jednotkových cen (oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) je uvedena v příloze č. 7 této Smlouvy.
- 5.2. V Ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy vynaloží (zejména náklady na materiál, dopravní opatření, odvoz a uložení odpadu, dopravu, vybudování, udržování a vyklizení staveníště, vytýčení inženýrských sítí dle podkladů předaných objednatelem, náklady na služby, atesty materiálů, veškeré zkoušky a revize, měření apod.), včetně započtení rezerv na úhradu nepředvídatelných nákladů vyplývajících z rizik u akce tohoto charakteru obvyklých. Cena za provedení díla nebude po dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace Ceny za provedení díla. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že součástí Ceny za provedení díla jsou i veškeré náklady spojené se splněním podmínek pro realizaci stavby dle obecně závazných právních předpisů. Součástí Ceny za provedení díla nejsou místní poplatky za zabor veřejného prostranství a veřejné zeleně v majetku Statutárního města Karlovy Vary. Objednatel po podpisu této smlouvy ohlásí správci poplatku způsob, předpokládanou dobu, místo a výměru užívání veřejného prostranství nejpozději v den, kdy bude s užíváním veřejného prostranství započato.
- 5.3. Objednatel nemůže na Cenu za provedení díla poskytovat jakákoli plnění před zahájením provádění díla.
- 5.4. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude v průběhu provádění díla vystavovat a objednateli předávat měsíční faktury (daňové doklady) na dílčí zdanitelné plnění, a to až do výše 90 % (slovy: devadesát procent) celkové ceny díla. Zhotovitelem budou při dodržení harmonogramu provádění díla vystavovány faktury na dílčí zdanitelné plnění vždy jedenkrát za uplynulý kalendářní měsíc počítaný ode dne zahájení provádění díla
- 5.5. Podkladem a podmínkou pro vystavení řádné faktury na dílčí zdanitelné plnění bude:
- a) písemný, odsouhlasený a zástupcem objednatele jednajícím ve věcech technických a technickým dozorem investora řádně podepsaný zjišťovací protokol provedených prací a dodávek ke dni vystavení té které faktury na dílčí plnění zpracovaný podle jednotlivých částí nabídkových rozpočtů (výkazu výměr dle článku II. odst. 2.3 písm. d) této smlouvy); a současně
 - b) vážní lístky dokládající likvidaci odpadu v rámci plnění této smlouvy, pokud bude v daném období ukládán dále nevyužitelný materiál (odpad) na skládku.
- 5.6. Objednatel podepsaný zjišťovací protokol nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení díla jako celku bez vad a nedodělků.
- 5.7. Do 15 (patnácti) kalendářních dnů po řádném protokolárním předání a převzetí kompletního díla (viz článek XII. odst. 12.1. této smlouvy) bude zhotovitelem vystaven a objednateli předán daňový doklad – konečná faktura (vyúčtování Ceny za provedení díla po odečtení fakturovaných dílčích plnění). Objednatel je povinen konečnou fakturu uhradit zhotoviteli ve lhůtě splatnosti konečné faktury, při výskytu vad a nedodělků pak ve lhůtě 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání díla.
- 5.8. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že daň z přidané hodnoty bude zhotovitelem účtována v sazbách dle právních předpisů platných v době uskutečnitelného zdanitelného plnění pro to které účtované dílčí plnění.

- 5.9. Cena sjednaná ve smlouvě může být měněna pouze v souvislosti s případnými méněpracemi a vícepracemi splňujícími podmínky dle článku II. odst. 2.7. této smlouvy. Nabídková cena může být dále měněna v souvislosti se změnou sazby DPH. Z jakýchkoliv jiných důvodů nesmí být cena měněna.
- 5.10. Zhotovitel je povinen pro vícepráce dle článku II. odst. 2.7. této smlouvy nabídnout objednateli jednotkové ceny maximálně však do výše, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny (viz oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které byly součástí nabídky, jež je externí přílohou této smlouvy).
Pokud se položka změny/vícepráce v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr nenachází, použije se položka, dle již v oceněném soupisu použité cenové soustavy s aktuální cenovou úrovní.
Nebude-li položka změny/vícepráce obsažena v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ani v cenové soustavě použité pro sestavení nabídkové ceny, bude je zhotovitel oceňovat ve výši maximálně do cen uvedených v Ceníku společnosti ÚRS CZ a.s. IČO: 471 15 645, se sídlem Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 10, nebo Cenové soustavy ASPE od společnosti IBR Consulting, s.r.o., IČO: 25023446, se sídlem: Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9 – Vysočany, platných k datu provedení příslušného plnění.
Jestliže se při zpracování ocenění vyskytnou změny díla či jejich části, které není možno ocenit výše uvedeným způsobem, bude změna díla oceněna individuální kalkulací při způsobu oceňování cenou v místě a čase obvyklou a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn.
Vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady, rovněž pak analogicky náklady související s umístěním stavby (obvyklý pojem: VRN – vedlejší rozpočtové náklady). Daň z přidané hodnoty bude dopočtena dle předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.
- 5.11. Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu díla. V tomto případě bude smluvní cena příslušně snížena s použitím cen z nabídkových rozpočtů (oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle článku II. odst. 2.3 písm. d) této smlouvy). Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 5.12. Daňový doklad dle tohoto článku smlouvy bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem o DPH a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a současně bude vystaven ve smyslu článku V. odst. 5.4. této smlouvy. Daňový doklad musí obsahovat název akce „*Karlovy Vary, Sady Karla IV. - revitalizace veřejného prostranství*“. Ode dne oznámení objednatelem zhotoviteli, že byla přidělena příslušná dotace, musí daňový doklad obsahovat i registrační číslo projektu (registrační číslo projektu bude zhotoviteli sděleno v oznámení o přidělení příslušné dotace).
K daňovému dokladu musí být přiložen objednatelům odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je daňový doklad (faktura) neúplný. Soupis provedených prací bude dodán v tištěné podobě a dále v elektronické formě ve formátu .pdf a v elektronickém výstupu ze softwaru pro rozpočtování (např. .kz, .kza, .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData nebo jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování).
V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit či doplnit, aby splňoval podmínky stanovené v tomto článku. Doručením opraveného nebo doplněného daňového dokladu počíná běžet nová lhůta splatnosti dle této smlouvy.
Úhrada daňového dokladu bude provedena pouze na účet, který je zveřejněn na portálu finanční správy, v opačném případě, bude zhotoviteli uhrazena pouze částka bez DPH a DPH odvede příjemce plnění.
- 5.13. Každá dílčí i konečná faktura bude mít splatnost 30 (třicet) kalendářních dní ode dne jejího řádného předání objednateli, pokud není výše stanoveno jinak. Zhotovitel je povinen daňové doklady vystavit a doručit objednateli nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.
- 5.14. Úhrada Ceny za provedení díla, ať již jako celku či dílčích plnění, nemá vliv na uplatnění práva objednatele z vad díla.

- 5.15. Zhotovitel není oprávněn započíst hodnotu víceprací proti hodnotě méněprací dle článku V. odst. 5.10. této smlouvy.
- 5.16. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že je zhotovitel, coby poskytovatel zdanitelného plnění, povinen bez zbytečného prodlení písemně informovat objednatele o tom, že se stal nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH. Smluvní strany si dále společně ujednaly, že pokud objednatel v průběhu platnosti tohoto smluvního vztahu na základě informace od zhotovitele či na základě vlastního šetření zjistí, že se zhotovitel stal nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, souhlasí obě smluvní strany s tím, že objednatel uhradí za zhotovitele daň z přidané hodnoty z takového zdanitelného plnění dobrovolně správci daně dle § 109a citovaného právního předpisu. Zaplacení částky ve výši daně objednatelům správci daně pak bude smluvními stranami považováno za splnění závazku uhradit sjednanou cenu, resp. její část. Smluvní strany si v této souvislosti poskytnout veškerou nezbytnou součinnost při vzájemném poskytování informací požadovaných zákonem o DPH. Zhotovitel současně souhlasí s tím, že je povinen objednateli nahradit veškerou škodu vzniklou v důsledku aplikace institutu ručení ze strany správce daně.
- 5.17. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že objednatel je v souladu s principy sociálně odpovědného veřejného zadávání oprávněn provést platby přímo konkrétnímu poddodavateli zhotovitele, a to v souladu s § 106 ZZVZ. Předpokladem provedení přímé platby poddodavateli je čestné prohlášení poddodavatele o tom, že zhotovitel je v prodlení s úhradou ceny za poddodavatelské plnění provedené na základě této smlouvy o více než 60 kalendářních dní, přičemž přílohou čestného prohlášení bude příslušný daňový doklad (faktura) vystavený poddodavatelem a potvrzení o jeho doručení zhotoviteli. Objednatel je oprávněn vyžádat si vyjádření zhotovitele o důvodu neprovedení platby poddodavateli. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se objednatel provedením přímé platby poddodavateli nemůže dostat do prodlení s platbou cen, neboť provedením přímé platby poddodavateli závazek objednatele v rozsahu částky fakturované poddodavatelem zhotovitele jeho splněním zaniká. Objednatel není povinen provést žádnou platbu poddodavatelům dle tohoto odstavce. Jedná se výhradně o možnost objednatele, nikoli povinnost ze strany poddodavatelů zhotovitele jakkoli vymahatelnou.

VI. Součinnost smluvních stran

- 6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.
- 6.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.
- 6.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

VII. Prohlášení, práva a závazky smluvních stran

- 7.1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat platné bezpečnostní, hygienické a protipožární a jiné obecně závazné předpisy, technické normy (ČSN, ČN, EN apod.) a rozhodnutí orgánů veřejné správy, včetně vymezení podmínek hlučnosti, doby provádění stavebních prací apod.
- 7.2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat staveniště (viz článek IX. této smlouvy) v pořádku a čistotě, odstraňovat průběžně na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla. Současně se zhotovitel zavazuje zajistit obecnou bezpečnost věcí a osob v místě provádění díla a na staveništi (viz článek IX. této smlouvy).
- 7.3. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem této smlouvy řádně překontroloval předané podklady a dokumentaci a řádně prověřil místní podmínky na staveništi a všechny nejasné podmínky pro realizaci

díla či jeho části si vyjasnil s objednatelem nebo místním šetřením. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace.

- 7.4. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřipustnost podkladových materiálů, pokynů a věcí, které mu byly předány objednatelem anebo objednatelem požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla či rozporu s podklady pro uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN či jinými normami. V případě, že objednatel bude, i přes upozornění zhotovitele trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. Svá upozornění zapíše zhotovitel do stavebního deníku.
- 7.5. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:
- a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku IV. odst. 4.1. této smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a
 - b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a
 - c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby; a
 - d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnou osobou – autorizovanou osobou v oboru dopravní stavby, která má osvědčení či doklad o autorizaci jako autorizovaný inženýr nebo technik dle zákona č. 360/1992 Sb. – o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů ve výše uvedeném oboru, nebo jiný obdobný doklad vydaný v jiné zemi než v ČR, který v této jiné zemi opravňuje jeho držitele v uvedeném oboru k vedení realizace stavby ve smyslu § 18 nebo § 19 zákona č. 360/1992 Sb. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, která nemá zapsány ve svém obchodním nebo živnostenském rejstříku, provede poddodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti poddodavatele předloží zhotovitel objednateli před zahájením prací.
- 7.6. Zhotovitel se zavazuje:
- a) uhradit objednateli do 10 (deseti) kalendářních dnů poté, kdy k tomu bude objednatelem písemně vyzván veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny (pravomocným rozhodnutím) orgány veřejné správy v souvislosti s porušením povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou či obecně závaznými právními předpisy, při provádění díla. Úhrada bude provedena na účet objednatele uvedený v písemné výzvě; a
 - b) po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání objednateli řádně pečovat o výškové a směrové body a zajistit jejich přesnost a ochranu proti poškození. Geodetické zaměření skutečného provedení stavby (geometrické plány nového stavu zpracované odborným geodetem) se zhotovitel zavazuje protokolárně předat objednateli v digitalizované podobě ve formátu .dxf na nosiči dat CD a současně v listinné podobě jako součást předávacího protokolu dle článku XII. odst. 12.4. této smlouvy; a
 - c) vyvstane-li se v průběhu provádění díla nutnost upřesnění způsobu jeho provedení (včetně používaných stavebních materiálů), neprodleně si vyžádat předchozí písemný souhlas či pokyn objednatele; a
 - d) zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování dodávek a prací zhotovitele, které provádí zástupce objednatele jednající ve věcech technických, a zajistí neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad a odchylek od projektové dokumentace pro provádění díla; a
 - e) při provádění zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat objednatele k jejich kontrole před zakrytím v předstihu alespoň 3 (tři) pracovních dnů. V případě, že objednatel na základě řádné výzvy zhotovitele kontrolu neprovede, bude zhotovitel v práci pokračovat; zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí již zakrytých prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele. Objednatel náklady v tomto případě nenese, pokud se dodatečnou kontrolou zjistí, že zakryté práce nebyly řádně provedeny; a

- f) umožnit výkon technického dozoru objednatele a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.
- 7.7. Zhotovitel bude po celou dobu trvání této smlouvy splňovat základní způsobilost dle § 74 ZZVZ a profesní způsobilost dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ stanovené objednatelem coby zadavatelem v zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku. Zhotovitel je povinen na požádání předložit objednateli doklady o jejich splnění, a to do 15 (patnácti) kalendářních dnů od doručení žádosti zhotoviteli.
- 7.8. V příloze č. 4 této smlouvy (Údaje o poddodavatelích) jsou specifikovány ty části předmětu plnění dle této smlouvy, které budou poskytovány poddodavateli zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje, že tyto části předmětu plnění budou příslušnými poddodavateli provedeny v souladu se všemi podmínkami smlouvy. Tím není dotčena výlučná odpovědnost zhotovitele za poskytování řádného plnění dle smlouvy či její dílčí části. Tito poddodavatelé jsou v příloze č. 4 této smlouvy vymezení obchodní firmou nebo názvem, identifikačním číslem a sídlem nebo místem podnikání.
- 7.9. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, která není uvedena v příloze č. 4 této smlouvy bez písemného souhlasu objednatele. Změnu poddodavatele nebo přihrání nového poddodavatele je zhotovitel oprávněn provést pouze s písemným souhlasem objednatele. Objednatel však nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít. Zhotovitel je povinen jakoukoliv změnu na pozici poddodavatele předem písemně oznámit objednateli s tím, že objednatel je povinen se ve lhůtě 15 (patnácti) kalendářních dnů ode dne doručení písemného oznámení vyjádřit, zda změnu poddodavatele povoluje či nikoliv. Nevyjádří-li se objednatel ve stanovené lhůtě, považuje se změna na pozici poddodavatele ze strany objednatele za povolenou. V případě změny poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, musí nově navržený poddodavatel splňovat příslušnou část kvalifikace v plném rozsahu jako původní poddodavatel, přičemž zhotovitel je povinen společně s návrhem na změnu takového poddodavatele předložit příslušné doklady a písemný závazek dle § 83 odst. 1 ZZVZ od nového poddodavatele.
- 7.10. Zhotovitel bere na vědomí, že je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
- 7.11. Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti vyplývající z právních předpisů v oblasti pracovněprávní, oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zákona č. 262/2006. Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se podílejí na realizaci díla. Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění smlouvy podílejí bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli, jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců apod.
- 7.12. Zhotovitel je dále povinen plnit veškeré povinnosti vyplývající z právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňují cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, v souladu se zásadou DNSH a především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen při realizaci díla využívat, pokud je to možné, ekologicky šetrných řešení s cílem zmenšit přímé negativní dopady na životní prostředí, zejména snižovat množství odpadu a rozsah znečištění, šetřit energií. Plnění těchto povinností je zhotovitel povinen zajistit i u svých poddodavatelů.
- 7.13. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu realizace díla sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to zejména v oblasti rozdělení rizika, v rozsahu smluvních pokut, délky záruční doby, splatnosti faktur, zajištění závazků, a to s ohledem na charakter, rozsah a cenu plnění poddodavatele. Smluvní podmínky se považují za srovnatelné, budou-li smluvní pokuty i jejich výše, délka záruční doby, splatnost faktur a zajištění závazků sjednány max. v hodnotách jako je to ujednáno v této smlouvě. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele předložit objednateli smlouvu uzavřenou se svým poddodavatelem.
- 7.14. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy nejpozději do 10 pracovních dnů od dne, kdy zhotovitel obdrží platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou

povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel si může vyžádat od zhotovitele prohlášení, že má řádně splněny finanční závazky vůči poddodavatelům ve smyslu předchozího ujednání tohoto bodu smlouvy.

- 7.15. V případě získání příslušné dotace objednatelem se zhotovitel zavazuje k dodržování informačních a propagačních opatření dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1060 a dále z Metodického pokynu pro oblast indikátorů, evaluací a publicity v programovém období 2021-2027 včetně Manuálu jednotného vizuálního stylu fondů EU v programovém období 2021-2027 – viz <https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/dokumenty>.
- 7.16. V případě získání příslušné dotace objednatelem se zhotovitel zavazuje k plnění stanovených pravidel a podmínek stanovených řídicím orgánem v rozhodnutí o poskytnutí dotace, resp. dohodnutých ve smlouvě mezi řídicím orgánem a příjemcem dotace (zadavatelem). Tento závazek mimo jiné obsahuje, že: - zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2035, pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít; - zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 7.17. Zhotovitel je povinen zajistit, aby plněním této smlouvy nedošlo k porušení právních předpisů a rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika nebo objednatel vázáni. Zhotovitel je neprodleně povinen informovat objednatele o skutečnostech relevantních pro posouzení naplnění povinností uvedených ve větě první tohoto odstavce smlouvy. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud zjistí, že v průběhu její realizace na zhotovitele či ovládací osoby zhotovitele dopadají, přímo či zprostředkovaně, mezinárodní sankce dle příslušných právních předpisů a rozhodnutí, kterými jsou Česká republika nebo objednatel vázáni. Pokud takové sankce dopadají na jakoukoli osobu, kterou zhotovitel používá k plnění smlouvy, včetně jeho poddodavatelů, je zhotovitel povinen o takové skutečnosti nejpozději následující pracovní den poté co ji zjistí informovat objednatele a do čtrnácti dnů od výzvy objednatele je povinen zjednat nápravu a takovou osobu nahradit, přičemž pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit

Zhotovitel prohlašuje, že není osobou/subjektem/orgánem, na které by se vztahovaly mezinárodní sankce podle příslušných předpisů a zákonů upravujících provádění mezinárodních sankcí, a že k plnění smlouvy nepoužije poddodavatele, na kterého by se příslušné sankce vztahovaly, viz příloha č. 9 smlouvy. Zhotovitel je povinen na základě výzvy objednatele předložit v přiměřené lhůtě doklady prokazující skutečnosti dle přílohy č. 9 smlouvy, a to kdykoliv v průběhu platnosti smlouvy.

- 7.18. Objednatel je oprávněn:
- a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci této smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly;
 - b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla kontrolně-technický dozor objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat a kontrolovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněna dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob.
- 7.19. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a použité materiály. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard.
- 7.20. Objednatel neudělil zhotoviteli žádné oprávnění najímat jakékoli osoby jménem objednatele. Současně smluvní strany dohodly, že každá osoba zaměstnaná nebo jinak využívaná zhotovitelem při provádění díla (např. poddodavately) bude placena zhotovitelem a bude považována pro účely této smlouvy za zaměstnance zhotovitele.

- 7.21. Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Zhotovitel se zavazuje poskytnout součinnost koordinátorovi BOZP.

VIII. Stavební deník

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek IX. této smlouvy) objednatelem zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a příslušných ustanovení stavebního zákona či prováděcích předpisů o dokumentaci staveb. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené stavebním zákonem a výše uvedenou vyhláškou a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám nebo orgánu státního stavebního dohledu kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá zhotovitel při přejímacím řízení objednateli.
- 8.2. Stavební deník dle předchozího odstavce smlouvy vede zhotovitelem pověřená osoba – stavbyvedoucí Karel Bozděch, 28.6.1973, Chodská 364/17, Karlovy Vary 36001. V případě změny osoby zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku. Změna v osobě stavbyvedoucího podléhá předchozímu písemnému odsouhlasení objednatelem s tím, že osoba nově navržená zhotovitelem na pozici stavbyvedoucího musí splňovat požadavky na kvalifikaci této osoby stanovené objednatelem coby zadavatelem v zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku. Společně s návrhem na změnu v osobě stavbyvedoucího předloží zhotovitel objednateli i příslušné doklady prokazující splnění požadované kvalifikace.
- 8.3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku.
- 8.4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píšou do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očísloují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
- 8.5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.
- 8.6. Jestliže objednatel nesouhlasí s provedeným zápisem zhotovitele do stavebního deníku, je povinen připojit k zápisu svoje vyjádření.

IX. Staveniště a jeho zařízení

- 9.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště ve lhůtě dle článku III. odst. 3.1. písm. a) této smlouvy. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel není oprávněn bez závažných důvodů odmítnout převzít staveniště. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno v článku IV. odst. 4.1. této smlouvy, a projednané ve smyslu podmínek stavebního povolení a této smlouvy. Staveniště je vymezeno projektem organizace výstavby z projektové dokumentace. Napojení staveniště na zdroj vody a elektřiny řeší zhotovitel na vlastní účet.
- 9.2. Předání staveniště ze strany objednatele bude provedeno formou předání dokladů o staveništi. Dokladem o předání těchto dokumentů bude společný zápis o předání a převzetí staveniště. Současně budou zhotoviteli předána 3 (tři) paré projektové dokumentace.
- 9.3. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabráňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto

závazku zajišťuje zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v Ceně za provedení díla.

- 9.4. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:
- a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a
 - b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení; a
 - c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy.
- 9.5. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
- 9.6. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií potřebných k provádění prací dle této smlouvy, na vlastní účet. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
- 9.7. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu objednatele neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništem související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.
- 9.8. Zhotovitel je povinen vyklidit venkovní i vnitřní prostory, kde se dílo provádělo, a provést úklid včetně likvidace zařízení staveniště do okamžiku převzetí díla objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou v předávacím protokole jinak, a to na své náklady. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou prováděním díla dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu.

X. Podmínky provádění díla

- 10.1. Zhotovitel bude na své jméno projednávat a hradit náklady vyplývající z projednaných záležitostí přímo souvisejících s jeho činností při realizaci díla a dokončení díla, které jsou v jeho kompetenci a za které plně odpovídá, a to zejména odklizení, odvoz a zneškodnění všech odpadů, které vzniknou při realizaci díla, zábory pozemků, užívání veřejných ploch a překopy komunikací, spolupráce se zmocněncem objednatele ve věci předání pozemků, zeleně a ostatních ploch, řešení způsobu odstranění zaviněných škod, které způsobí na majetku fyzických a právnických osob v průběhu díla a vytyčení podzemních inženýrských sítí.
- 10.2. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nést za ně záruku v plném rozsahu dle této smlouvy.
- 10.3. Zhotovitel zodpovídá za to, že veškeré dodávky budou souhlasit se specifikací uvedenou v projektové dokumentaci a soupisech stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, dále za kvalitu použitého materiálu, který musí odpovídat příslušným technicko-dodacím předpisům a za zabezpečení kontroly dodávek materiálu tak, aby nemohlo dojít k jeho záměnam. Veškerý materiál vystavený namáhání musí mít příslušné osvědčení o jakosti a způsobilosti, resp. atest. Nebudou-li tyto doklady předány zhotovitelem v originálu, musí být jejich kopie opatřeny razítkem zhotovitele a podpisem osoby zhotovitele zodpovědné za odbornou úroveň realizace díla. Bez písemného souhlasu

objednatel nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivým. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě musí mít vlastnosti požadované v § 156 stavebního zákona.

- 10.4. Zhotovitel je povinen zajistit dílo a staveniště proti krádeži a vandalismu.
- 10.5. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoli narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 10.6. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla, a to včetně geodetického zaměření.
- 10.7. Zhotovitel umožní práce a dodávky na staveništi v době provádění díla i dodavatelům, se kterými nebude ve smluvním vztahu, případně umožní práce na staveništi i dodavatelům, kterých se provádění díla dotýká nebo v budoucnu dotkne. Zhotovitel vytvoří takové podmínky, aby všechny práce, které souvisí s provedením stavby s názvem „Karlovy Vary, sady Karla IV. - revitalizace veřejného prostranství“ nebo, které je žádoucí a účelné přitom provést, byly realizovány a dokončeny v řádných termínech.
- 10.8. V průběhu realizace díla bude objednatel organizovat kontrolní dny (dále jen „KD“). KD se budou konat dle plánu předloženého objednatelem zhotoviteli do deseti pracovních dní ode dne účinnosti smlouvy, jinak případně dle potřeby. Zhotovitel je povinen vytvořit pro konání KD podmínky (zajištění příslušných prostor, technické vybavení – počítač, kopírka, fax, příslušnou dokumentaci apod.). Na jednání KD zajistí objednatel účast architekta a projektantů. V případě požadavku objednatele zajistí zhotovitel účast na jednání KD všech nebo vybraných poddodavatelů. Jednání každého KD se za zhotovitele zúčastní stavbyvedoucí. Statutární zástupce zhotovitele (nebo ke všem úkonům vyplývajících z této smlouvy osoba zmocněná speciální plnou mocí) je povinen se zúčastnit KD na výzvu objednatele doručenou zhotoviteli min. tři pracovní dny před konáním příslušného KD. Objednatel vyhotoví z každého KD zápis a tento doručí do tří pracovních dnů všem zúčastněným a dále všem pozvaným osobám, které se z jakýchkoli důvodů KD nezúčastnili.

XI. Záruka za jakost

- 11.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané/dokončené dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace a soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, obecně závazných právních předpisů, ČSN, ČN, EN, pravomocného stavebního povolení na provedení díla a této smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí.

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla ode dne řádného protokolárního převzetí díla objednatelem, přičemž záruční doba na dílo se sjednává v délce **60 měsíců** (slovy: šedesát měsíců) ode dne předání a převzetí díla.
- 11.2. Zhotovitelem bude objednateli poskytován bezplatný záruční servis na objednatelem reklamované vady díla vzniklé v době trvání záruční doby určené v článku XI. odst. 11.1. této smlouvy.
- 11.3. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XI. odst. 11.1. této smlouvy vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění.
- 11.4. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 (čtyřiceti osmi) hodin, bude-li to v daném případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady díla zahájit odstraňování vady díla, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, a současně zahájit reklamační řízení v místě provádění díla. Reklamační řízení musí být ukončeno do 48 (čtyřiceti osmi) hodin po jeho zahájení. Bude-li v reklamačním řízení

vada uznána jako reklamační vada bude odstranění vady díla či jeho části provedeno bezúplatně. Nebude-li v reklamačním řízení vada uznána jako reklamační vada, bude odstranění vady díla či jeho části provedeno úplatně, a to za cenu stanovenou v souladu s ustanovením článku V. odst. 5.10. této smlouvy.

- 11.5. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) objednatelem. Záruční doba je shodná jako v článku XI. odst. 11.1. této smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.
- 11.6. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla ve lhůtě dle článku XI. odst. 11.4. této smlouvy nebo nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku XI. odst. 11.4. této smlouvy nebo oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní nebo je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady díla ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad díla neodstraní, má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat provedení oprav/odstranění vad díla jinému zhotoviteli nebo požadovat slevu z Ceny za provedení díla. Objednateli v prvním z uvedených případů vzniká nárok, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí/jiné osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká. Pro vady a nedodělky dle článku XII. odst. 12.6. platí tento odstavec 11.6. obdobně.
- 11.7. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.
- 11.8. V období posledního měsíce záruční doby dle článku XI. odst. 11.1. této smlouvy je zhotovitel povinen provést s objednatelem, případně třetí osobou určenou objednatelem, výstupní prohlídku díla. Na základě této prohlídky bude sepsán písemný protokol o splnění záručních podmínek, popřípadě budou stanoveny zjištěné záruční vady a stanoven režim jejich odstranění. Výstupní prohlídku díla svolá písemně objednatel. V případě, že se zhotovitel či jeho oprávněný zástupce na objednatelem řádně svolanou výstupní prohlídku díla dle tohoto odstavce smlouvy nedostaví, má se za to, že veškeré záruční vady uvedené v písemném protokole o splnění záručních podmínek uznává.
- 11.9. O reklamačním řízení budou zhotovitelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. Ustanovení článku XI. odst. 11.4. této smlouvy platí analogicky.

XII. Předání a převzetí díla

- 12.1. Zhotovitel se zavazuje protokolárně předat dílo objednateli nejpozději v termínu dle článku III. odst. 3.1. písm. c) této smlouvy.
- 12.2. O předání díla zhotovitelem objednateli bude sepsán písemný protokol.
- 12.3. Nejpozději na poslední den provedení díla, resp. jeho dílčí části, svolá zhotovitel po konzultaci s objednatelem přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve zhotovitel objednatele, a to písemným oznámením, které musí být doručeno zhotoviteli alespoň 10 (deset) pracovních dnů předem anebo provedeno ve stejné lhůtě zápisem ve stavebním deníku. V případě, že nebude objednateli řádně a včas doručena výzva k účasti na přejímacím řízení, může dojít k přejímacímu řízení nejdříve po uplynutí desátého pracovního dne ode dne doručení písemné výzvy k zahájení přejímacího řízení. Zhotovitel zajistí na přejímacím řízení účast všech poddodavatelů či jejich oprávněných zástupců a současně i účast všech smluvních partnerů či jejich oprávněných zástupců.
- 12.4. K předání díla, resp. jeho části, zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto smlouvou či obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho dílčí části, místo provedení díla, soupis vad a nedodělků díla zjištěných v době předávacího řízení stanovených zhotovitelem či objednatelem, vyjádření zhotovitele k vadám a nedodělkům díla vytčeným objednatelem, lhůty pro odstranění vad a provedení nedodělků díla, zhodnocení jakosti díla a jeho částí, dohodu o lhůtách a opatřeních k odstranění vad a provedení nedodělků díla, záznam o nutných

dodatečně požadovaných pracích, případnou dohodu o slevě z ceny za provedení díla, soupis příloh a stanovisko objednatele, zda dílo přejímá či nikoli.

Součástí předávacího protokolu bude i konečné zaměření výškových a směrových bodů dle článku VII. odst. 7.6. písm. b) této smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.

- 12.5. Skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli. Zhotovitel doloží objednateli před zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení díla, originál stavebního deníku, evidenci změnových listů dle článku II. odst. 2.7. této smlouvy, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, potvrzené geometrické plány nového stavu, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu dle článku II. této smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a předpisy prováděcími, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. Dokumentaci skutečného provedení díla je povinen zhotovitel předat ve třech vyhotoveních objednateli při předání díla.
V případě, že nedojde k předložení a předání objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně předané.
- 12.6. V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které nese ojedinělé drobné vady nebo nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, je objednatel povinen předávané dílo převzít. Zjištěné vady nebo nedodělky, které nebrání užívání stavby, ani jej podstatným způsobem neomezují, budou uvedeny v soupisu vad a nedodělků s termínem jejich odstranění, který bude přílohou předávacího protokolu. V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady nebo nedodělky bránící či podstatně omezující užívání stavby, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Tato skutečnost bude uvedena v předávacím protokole. Po odstranění vad díla a provedení nedodělků, pro které objednatel odmítl od zhotovitele dílo převzít, se opakuje přejímací řízení analogicky dle tohoto článku smlouvy. V takovém případě bude k původnímu předávacímu protokolu sepsán dodatek, ve kterém bude uvedeno převzetí díla. Dodatek obsahuje veškeré náležitosti stanovené pro předávací protokol v tomto článku smlouvy.
- 12.7. Nepřistoupí-li zhotovitel k odstraňování vad nebo provedení nedodělků díla nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode dne neúspěšného pokusu o předání díla zhotovitelem objednateli, je objednatel oprávněn postupovat dle článku XI. odst. 11.6. této smlouvy.
- 12.8. Pro případ odstoupení kterékoli ze smluvních stran od smlouvy budou analogicky použita ustanovení tohoto článku.
- 12.9. Za řádně provedené (ukončené) dílo je považováno řádně vyzkoušené dílo zhotovené v rozsahu, o parametrech a s vlastnostmi stanovenými touto smlouvou, které je bez vad bránících či podstatně omezujících užívání stavby, k němuž je zhotovitelem dodána dokumentace vyžadovaná touto smlouvou a které je označeno veškerými potřebnými, popř. výstražnými popisy, výstražnými či orientačními tabulkami a jsou k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další sjednaná plnění, tj. dílo kompletní a funkční a splňující jakostní a funkční parametry stanovené touto smlouvou a řádně předané objednateli.
- 12.10. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy.
- 12.11. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě, nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů.
- 12.12. Zhotovitel předá objednateli při přejímacím řízení geodetické zaměření skutečného provedení stavebních objektů, včetně zápisu o vkladu do Digitálně technické mapy města Karlovy Vary a dále

geometrické plány potvrzené příslušným pracovištěm Katastrálního úřadu. Zaměření podzemních objektů zajistí zhotovitel před jejich zakrytím.

XIII. Utvrzení závazků, smluvní pokuta

- 13.1. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení se splněním povinností stanovených v článku III. odst. 3.1. písm. c) této smlouvy (ve vztahu k článku XII. odst. 12.1. této smlouvy) je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli dle § 2048 a násl. občanského zákoníku smluvní pokutu ve výši 0,1 % (slovy: jedna desetina procenta) z Ceny za provedení díla bez DPH, a to za každý den prodlení, a to samostatně pro každou povinnost.
- 13.2. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení se splněním povinností stanovených v článku III. odst. 3.1. písm. b) nebo e) této smlouvy (ve vztahu k článku IX. odst. 9.1. resp. 9.8. této smlouvy) je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli dle § 2048 a násl. občanského zákoníku smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých), a to za každý den prodlení, a to samostatně pro každou povinnost.
- 13.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinností stanovených v článku VII. odst. 7.1., 7.2., 7.5., 7.6., 7.9., 7.11., 7.12., 7.13., 7.14., 7.15., 7.16. nebo 7.17., v článku VIII. odst. 8.1., 8.2., 8.3. nebo 8.5., v článku IX. odst. 9.3., 9.4., 9.5. nebo 9.7., v článku X. odst. 10.2. nebo 10.3., v článku XI. odst. 11.2., 11.8. nebo 11.9. nebo v článku XII. odst. 12.11. této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn uplatnit dle § 2048 a násl. občanského zákoníku smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč (slovy: tři tisíce korun českých), a to za každé porušení smlouvy zvlášť, a to i opakovaně.
- 13.4. Smluvní strany se dohodly, že za nesplnění termínů odstranění vad dle článku XI. odst. 11.4. této smlouvy nebo za nesplnění termínů odstranění vad a provedení nedodělků dle článku XII. odst. 12.6. této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit dle § 2048 a násl. občanského zákoníku smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), a to za každý nesplněný den, a to za každou vadu či nedodělek jednotlivě.
- 13.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinností stanovených v článku XX. této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn uplatnit dle § 2048 a násl. občanského zákoníku smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých), a to za každý den prodlení, a to samostatně pro každou povinnost. Celková výše této smluvní pokuty nepřesáhne částku ve výši 5 % (slovy: pět procent) z Ceny za provedení díla bez DPH.
- 13.6. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinností stanovených článku XXI. této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn uplatnit dle § 2048 a násl. občanského zákoníku smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), a to za každé porušení smlouvy zvlášť, a to i opakovaně.
- 13.7. Jestliže zaměstnanci zhotovitele nebo zaměstnanci poddodavatelů budou v prostoru staveniště a jeho okolí využívat pro účely WC nebo umývárny jiných prostor, než pro tyto účely vyhrazených prostor zařízení staveniště zhotovitele, je objednatel oprávněn uplatnit dle § 2048 a násl. občanského zákoníku smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za první zjištěný případ a 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za druhý a každý další případ.
- 13.8. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s placením faktur dle článku V. odst. 5.4. a 5.7. této smlouvy (ve vztahu k článku V. odst. 5.12. a 5.13. této smlouvy) je zhotovitel oprávněn uplatnit dle § 2048 a násl. občanského zákoníku smluvní pokutu ve výši 0,1 % (slovy: jedna desetina procenta) z dlužné částky, a to za každý den prodlení.
- 13.9. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele se splněním jakéhokoli svého peněžitého závazku vůči objednateli, který je založen touto smlouvou, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli dle § 2048 a násl. občanského zákoníku smluvní pokutu ve výši 0,1 % (slovy: jedna desetina procenta) z dlužné částky, a to za každý započatý den prodlení.
- 13.10. Všechny smluvní pokuty jsou splatné do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

- 13.11. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.

XIV. Odstoupení od smlouvy

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví občanská zákoník, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od okamžiku doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy ruší.
- 14.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
- a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle článku III. této smlouvy, které bude delší než 14 (čtrnáct) kalendářních dnů nebo
 - b) jestliže zhotovitel po dobu delší než 14 (čtrnáct) kalendářních dní přerušil práce na provádění díla a nejedná se o případ přerušování provádění díla dle článku III. odst. 3.6. této smlouvy nebo
 - c) jestliže dojde k zahájení insolvenčního řízení, jehož předmětem je zhotovitelův úpadek nebo hrozící úpadek, ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů nebo
 - d) zhotovitel vstoupil do likvidace nebo
 - e) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či pachtu obchodního závodu či jeho části, na základě které převedl, resp. propachtoval svůj obchodní závod či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu.
- 14.3. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených objednatelem nad cenu za provedení díla) vynaložených na dokončení díla a na úhradu ztrát vzniklých prodáváním termínu dokončení díla. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.
- 14.4. V případě odstoupení od této smlouvy zhotovitelem provedou smluvní strany nejpozději do 60 (šedesáti) kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení zhotovitelem od smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení:
- a) částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle této smlouvy objednatelem zhotoviteli; a
 - b) částky ceny věcí, které zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od smlouvy součástí díla, a to v cenách dle této smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele ze dne 22.7.2024
- Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, nejpozději do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.
- 14.5. V případě odstoupení od této smlouvy objednatelem provedou smluvní strany nejpozději do 60 (šedesáti) kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení objednatelem od smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení:
- a) částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle této smlouvy objednatelem zhotoviteli; a
 - b) částky, o kterou se objednatel obohatil k datu účinnosti odstoupení zhotovováním díla; částka obohacení objednatele bude určena jako částka hodnoty díla k datu účinnosti odstoupení od této smlouvy stanovená jako cena nákladová soudním znalcem či znaleckým ústavem určeným objednatelem snižena o 10% (slovy: deset procent).
- Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, nejpozději do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.

XV. Adresy pro doručování

- 15.1. Smluvní strany této smlouvy se dohodly následujícím způsobem na adrese pro doručování písemné korespondence:
- a) adresa pro doručování objednateli je: **Statutární město Karlovy Vary**
Magistrát města Karlovy Vary
odbor rozvoje a investic

- b) adresa pro doručování zhotoviteli je: **VIDEST s.r.o.**
Mostecká 377, 360 01 Otovice

- 15.2. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sídla, místa podnikání nebo adresy pro doručování, budou písemně informovat o této skutečnosti bez zbytečného odkladu druhou smluvní stranu.

XVI. Doručování

- 16.1. Veškerá podání a jiná oznámení, která se doručují smluvním stranám, je třeba doručit osobně, nebo doporučenou listovní zásilkou s doručenkou nebo do datové schránky.
- 16.2. Aniž by tím byly dotčeny další prostředky, kterými lze prokázat doručení, má se za to, že oznámení bylo řádně doručeno:
- a) při doručování osobně:
 - dnem faktického přijetí oznámení příjemcem; nebo
 - dnem, v němž bylo doručeno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních zásilek; nebo
 - dnem, kdy bylo doručováno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních zásilek, a tato osoba odmítla listovní zásilku převzít, popř. svým jednáním převzetí zmařila; nebo
 - b) při doručování prostřednictvím držitele poštovní licence:
 - dnem předání listovní zásilky příjemci; nebo
 - dnem, kdy pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl., pokud byla na zásilce uvedena adresa pro doručování dle článku XV. odst. 15.1., resp. 15.2. této smlouvy; nebo
 - c) při doručování datovou schránkou:
 - dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

XVII. Kontrola provádění díla

- 17.1. V průběhu provádění díla zhotovitel zajišťuje postupné uskutečnění všech potřebných a sjednaných zkoušek díla či jeho částí. Rozsah, obsah, termíny a charakter zkoušek musí plně respektovat zejména požadavky projektové dokumentace, podmínky výrobců věcí, které jsou součástí díla či jeho částí, požadavky objednatele, právní předpisy, ČSN, ČN, EN a technické a další normy.

XVIII. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

- 18.1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:
- a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech nebo
 - b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod stavenišťem nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného vrácení staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.
- 18.2. Odpovědnost stanovená v článku XVIII. odst. 18.1. této smlouvy je objektivní.
- 18.3. Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména:
- a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru nebo
 - b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení) nebo
 - c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

- 18.4. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli ve smyslu § 2924 občanského zákoníku za škodu způsobenou svou provozní činností související s plněním této smlouvy.
- 18.5. Objednatel je vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Při uzavírání smluvních vztahů ohledně koupě věci, kterou zhotovitel opatřuje k provedení díla, není zhotovitel oprávněn sjednat výhradu ve smyslu § 2132 a násl. občanského zákoníku.
- 18.6. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.
- 18.7. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy. Zhotovitel bere výslovně na vědomí, že v případě s prodlením plnění termínů dokončení díla hrozí objednateli ze strany poskytovatele dotace dle programu sankce, spočívající v neproplacení či nutnosti vrácení finančních prostředků v celé nebo částečné výši. Zhotovitel bere výslovně na vědomí, že v takovém případě, pokud prodlení nevznikne vinou objednatele, bude proplacení nebo neobdržení finančních prostředků uvedené výše považováno za škodu vzniklou z viny zhotovitele, kterou bude povinen uhradit v plné výši.

XIX. Mlčenlivost

- 19.1. Smluvní strany se zavazují, že během platnosti této smlouvy nezpřístupní žádné třetí straně jakékoliv informace, které byly v souvislosti s plněním dle této smlouvy poskytnuty mezi smluvními stranami a mají důvěrný charakter. Tato povinnost se však nevztahuje na:
- a) informace, na jejichž zpřístupnění se smluvní strany dohodly; a
 - b) jakékoliv sdělení učiněné smluvním stranám, zástupcům nebo zaměstnancům, jejichž znalost takovýchto informací je nezbytná k řádnému plnění této smlouvy; a
 - c) každou informaci, která byla dostupná veřejnosti se souhlasem strany, od níž pochází, nebo se stala veřejným majetkem jinak než porušením této smlouvy přijímající stranou; a
 - d) každou informaci získanou přijímající stranou od třetí strany bez povinnosti mlčenlivosti; a
 - e) informace, které je objednatel povinen poskytovat jako samosprávná územní jednotka veřejnosti na základě platné legislativy.

XX. Zajištění závazků zhotovitele

- 20.1. K zajištění řádného plnění závazků zhotovitele vyplývajících z této smlouvy a vyplývajících ze závazků k úhradě smluvních pokut, jakož i k zajištění nároků na náhradu škody vzniklé v důsledku porušení závazků z této smlouvy, se zhotovitel zavazuje složit na účet objednatele č. 1003064856/5500 vedený u Raiffeisenbank a.s., pobočka Karlovy Vary, variabilní symbol: 3527995771, částku ve výši 5 % (slovy: pěti procent) z ceny za provedení díla bez DPH dle článku V. odst. 5.1. této smlouvy jako finanční záruku za řádné a včasné plnění pohledávek objednatele za zhotovitelem specifikovaných v tomto odstavci smlouvy, a to za podmínek níže uvedených:
- zhotovitel nejpozději do dne splatnosti konečné faktury, viz článek V. odst. 5.7. a 5.13. této smlouvy, vytvoří finanční záruku složením výše uvedené částky na výše uvedený depozitní účet. O dobu prodlení zhotovitele se splněním závazku ke složení finanční záruky se prodlužuje termín splatnosti konečné faktury,
 - zhotovitel je povinen do dne splatnosti konečné faktury předložit objednateli nebo jím pověřenému zástupci doklady prokazující splnění tohoto jeho závazku ke složení finanční záruky v plné výši, tj. zejména předložit bankovní výpis o provedené platbě,
 - smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu dle této smlouvy a uplynutí lhůty šedesáti měsíců ode dne předání díla zhotovitelem objednateli, je objednatel povinen převést finanční zůstatek z poskytnuté finanční záruky včetně úroků ve výši, jíž jsou úročeny běžné účty podnikatelských subjektů u Raiffeisenbank, a.s., po provedení případných úhrad pohledávek za

zhotovitelem dle tohoto článku smlouvy a po snížení o částku daní, bankovních poplatků či dalších nákladů objednatel spojených s vedením účtu či dalších nákladů objednatel spojených s udržováním finanční záruky, na účet zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy, a to do dvaceti pracovních dní ode dne uplynutí lhůty šedesáti měsíců.

- 20.2. Smluvní strany se dohodly, že finanční záruka, která má být poskytnuta zhotovitelem ve smyslu článku XX. odst. 20.1. této smlouvy, může být realizována také formou bankovní záruky vystavené ve smyslu a za podmínek níže uvedených:
- zhotovitel je povinen do dne splatnosti konečné faktury, viz článek V. odst. 5.7. a 5.13. této smlouvy, předat objednateli nebo jím pověřenému zástupci doklady prokazující splnění jeho závazku dle ustanovení článku XX. odst. 20.2. této smlouvy, tj. zejména předložit záruční listinu,
 - bankovní záruka musí být vystavena bankou s udělenou licencí ČNB nebo bankou využívající prostřednictvím své pobočky na území České republiky výhod jednotné licence dle § 4 až § 7a zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, v zákonné měně České republiky ke dni vystavení takové záruky, v českém jazyce a dle práva České republiky,
 - bankovní záruka musí být vystavena jako bezpodmínečná a neodvolatelná ve prospěch objednatel k zajištění řádného plnění závazků zhotovitele vyplývajících z článku XX. odst. 20.1. této smlouvy a bude splatná na první výzvu objednatel a bez námitek, které by mohla uplatnit banka, která vystavila záruční listinu, vůči objednateli,
 - bankovní záruka musí být vystavena na částku 5 % (slovy: pět procent) z Ceny za provedení díla dle článku V. odst. 5.1. této smlouvy a bude platná nejméně na dobu šedesáti měsíců ode dne předání díla zhotovitelem objednateli,
 - smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu dle smlouvy a uplynutí lhůty šedesáti měsíců ode dne předání díla zhotovitelem objednateli, je objednatel povinen uvolnit předmětnou bankovní záruku, po provedení případných úhrad pohledávek za zhotovitelem dle tohoto článku smlouvy, a to do dvaceti pracovních dní ode dne uplynutí lhůty šedesáti měsíců.
- 20.3. V případě, že zhotovitel předloží objednateli záruční listinu, která bude vystavena ve smyslu a za podmínek stanovených v článku XX. odst. 20.2. této smlouvy, poté, kdy již zhotovitel složil finanční záruku článku XX. odst. 20.1. této smlouvy, zavazuje se objednatel převést finanční zůstatek z takto poskytnutých peněžních prostředků finanční záruky včetně úroků ve výši, již jsou úročeny běžné účty podnikatelských subjektů u Raiffeisenbank, a.s., po provedení případných úhrad pohledávek za zhotovitelem dle tohoto článku smlouvy a po snížení o částku daní, bankovních poplatků či dalších nákladů objednatel spojených s vedením účtu či dalších nákladů objednatel spojených s udržováním finanční záruky, na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do dvaceti pracovních dnů ode dne předložení řádně, v souladu s touto smlouvou vystavené záruční listiny.
- 20.4. Objednatel je oprávněn užít prostředků z finančních záruk nebo bankovních záruk k úhradě svých splatných pohledávek za zhotovitelem specifikovaných v předchozích ujednáních tohoto článku smlouvy. Před uplatněním nároků na základě finančních záruk nebo bankovních záruk objednatel písemně informuje zhotovitele o druhu neplnění, ve vztahu k němuž hodlá nároky uplatnit.
- 20.5. Objednatel neodpovídá za škody (zejména škody v důsledku ztráty na úrocích) způsobené čerpáním peněžních prostředků z účtu objednatel č. 1003064856/5500 vedeného u Raiffeisenbank, a.s., pobočka Karlovy Vary, v souladu s tímto článkem smlouvy.
- 20.6. V případě sporu mezi objednatel a zhotovitelem nemá banka, poskytující uvedené bankovní záruky, právo uložit peníze do úschovy soudu nebo jiné instituce, ale vyplatí je přímo objednateli. V případě jakýchkoliv následných rozhodnutí vynesených ve věci daného sporu v neprospěch objednatel, bude objednatel povinen vrátit přijatý obnos nebo jeho část bez jakékoliv prodlevy zhotoviteli.
- 20.7. Náklady, spojené se splněním požadavků stanovených v tomto článku smlouvy, hradí zhotovitel. Jakékoli zvýšení ceny za provedení díla není v kontextu takto vynaložených nákladů anebo nákladů, které zhotovitel ještě vynaloží, přípustné.

XXI. Pojištění

- 21.1. Zhotovitel prohlašuje, že uzavře pojistnou smlouvou pro případ pojistné události související s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu:

- a) pojištění plnění (prací a dodávek) zhotovitele dle této smlouvy proti obvyklým rizikům jako jsou zejména krádež, živelná pohroma, poškození nebo zničení, a to jak na staveništi, tak i v místech, kde jsou jednotlivé věci a zařízení, které tvoří předmět díla, uskladněny či montovány, a to na hodnotu pojistné události minimálně ve výši ceny za provedení díla včetně DPH dle článku V. odst. 5.1. této smlouvy; a
 - b) pojištění odpovědnosti za škody způsobené činnostmi zhotovitele při provádění díla, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to na hodnotu pojistné události minimálně 10.000.000 Kč (slovy: deset miliónů korun českých).
- 21.2. Ve smyslu skutečností výše uvedených tak zhotovitel sjedná pojištění na krytí rizik poškození, případně zničení budovaného díla systémem pojištění stavebně-montážních rizik, a to až do výše ceny za provedení díla včetně DPH. Dále sjedná pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému včetně objednatele v souvislosti s realizací tohoto díla. Pojištění musí kryt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků výstavby, včetně poddodavatelů.
- 21.3. Zhotovitel předloží a předá objednateli kopii platné a účinné pojistné smlouvy dle článku XXI. odst. 21.1. této smlouvy nejpozději při předání staveniště, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne zahájení provádění díla do dne jeho řádného předání objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle ustanovení článku XXI. odst. 21.1. této smlouvy po celou dobu provádění díla. V případě zániku pojistné smlouvy dle článku XXI. odst. 21.1. této smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do sedmi dnů novou pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii zhotoviteli nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.

XXII. Společná ustanovení

- 22.1. Pokud není v předchozích částech této smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné články společných ustanovení.
- 22.2. Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle smlouvy jsou řádně a včas splněna, pokud byla příslušná částka připsána na účet oprávněné smluvní strany nejpozději v poslední den splatnosti.
- 22.3. V případě sporů souvisejících se smlouvou se smluvní strany vždy pokusí o smírné řešení. Nedojde-li k takovému řešení a není-li dále uvedeno jinak, rozhodne o sporu místně a věcně příslušný soud v České republice.
- 22.4. Smluvní strany se zavazují:
- a) vzájemně včas a řádně informovat o všech podstatných skutečnostech, které mohou mít vliv na plnění dle této smlouvy.
 - b) vyvinout potřebnou součinnost k plnění této smlouvy.
- 22.5. Pokud kterékoliv ustanovení této smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné anebo se stane neplatným či nevynutitelným anebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy nebo jejích částí. Smluvní strany se v tomto případě zavazují nahradit ustanovení neúčinné ustanovením účinným a ustanovení neplatné ustanovením platným, a to tak, aby nejlépe odpovídalo původnímu zamýšlenému obsahu a účelu ustanovení neúčinného nebo neplatného.
- 22.6. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.
- 22.7. Přílohy uvedené v textu této smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních smlouvy tvoří nedílnou součást smlouvy.
- 22.8. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky.

- 22.9. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.
- 22.10. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti se považuje takovéto postoupení pohledávky od počátku za neplatné.
- 22.11. Smluvní strany se dohodly, že § 577 občanského zákoníku se nepoužije. Určení množstevního, časového, územního nebo jiného rozsahu v této smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou smluvních stran a soud není oprávněn dohodu smluvních stran v tomto smyslu měnit.
- 22.12. Smluvní strany se dle § 630 odst. 1 občanského zákoníku dohodly, že promlčecí doby všech závazků z této smlouvy některému z účastníků se prodlužují na dobu patnácti let.
- 22.13. Dle § 1765 občanského zákoníku na sebe zhotovitel převzal nebezpečí změny okolností. Před uzavřením této smlouvy smluvní strany zvážily hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností této smlouvy. Zhotovitel není oprávněn domáhat se změny této smlouvy v tomto smyslu u objednatele.

XXIII. Závěrečná ustanovení

- 23.1. Tato smlouva nabývá platnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá smlouva uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel za plné součinnosti zhotovitele.
- 23.2. Smluvní strany konstatují, že tato smlouva byla v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě.
- 23.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou, tj. zejména ustanovení článku IX., XI., XII., XIII., XIV., XV., XVIII., XIX., XX., XXI., XXII. a XXIII. této smlouvy.
- 23.4. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:
- Příloha č. 1:** Výpis z obchodního rejstříku zhotovitele
 - Příloha č. 2:** Harmonogram realizace díla
 - Příloha č. 3:** Požadavky zhotovitele na změnu (vzor) a Ocenění ke změně (vzor)
 - Příloha č. 4:** Údaje o poddodavatelích
 - Příloha č. 5:** Vysvětlení zadávací dokumentace
 - Příloha č. 6:** Výpis z usnesení Rady města Karlovy Vary
 - Příloha č. 7:** Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
 - Příloha č. 8:** Čestné prohlášení k mezinárodním sankcím a neexistenci střetu zájmu
- 23.5. Statutární město Karlovy Vary dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.
- 23.6. Smluvní strany berou na vědomí, že text této smlouvy bude uveřejněn na profilu zadavatele (objednatel) dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nebo v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel. Kontakt na zhotovitele pro doručení oznámení o uveřejnění: Marek Čermák – videst@videst.cz).
- 23.7. Podpisem této smlouvy osoba zastupující zhotovitele jako subjekt údajů potvrzuje, že objednatel jako správce údajů splnil vůči ní informační a poučovací povinnost ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR), týkající se zejména rozsahu, účelu, způsobu, místa provádění zpracování osobních dat subjektu údajů a možnosti nakládání s nimi, jakož i osobě jejich zpracovatele. Osoba zastupující zhotovitele svým podpisem souhlasí se zpracováním osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a osoba zastupující zhotovitele jej může kdykoliv zcela nebo z části odvolat. V případě

odvolání souhlasu Objednatel nebude nadále osobní údaje zpracovávat. Objednatel tak bude zpracovat pouze osobní údaje poskytnuté pro účely, ke kterým podle zákona nepotřebuje souhlas.

- 23.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Karlových Varech dne viz. el podpis

V Otovicích dne viz. el podpis

Statutární město Karlovy Vary
zastoupeno Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA.
primátorkou města

objednatel

VIDEST s.r.o.
Marek Čermák
jednatel

zhotovitel

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Plzni
oddíl C, vložka 20624

Datum vzniku a zápisu:

5. listopadu 2007

Spisová značka:

C 20624 vedená u Krajského soudu v Plzni

Obchodní firma:

VIDEST s.r.o.

Sídlo:

Mostecká 377, 360 01 Otovice

Identifikační číslo:

279 95 771

Právní forma:

Společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání:

provádění staveb, jejich změn a odstraňování

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu

nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

zprostředkování obchodu a služeb

velkoobchod a maloobchod

údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

pronájem a půjčování věcí movitých

poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

poskytování technických služeb

podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Statutární orgán:**jednatel:**

KAREL BOZDĚCH , dat. nar. 28. června 1973

Chodská 364/17, Drahovice, 360 01 Karlovy Vary

Den vzniku funkce: 5. listopadu 2007

jednatel:

MAREK ČERMÁK , dat. nar. 21. dubna 1977

Gen. Svobody 386, 362 35 Abertamy

Den vzniku funkce: 5. listopadu 2007

Počet členů:

2

Způsob jednání:

Každý jednatel jedná za společnost samostatně.

Společníci:**Společník:**

KAREL BOZDĚCH , dat. nar. 28. června 1973
Chodská 364/17, Drahovice, 360 01 Karlovy Vary

Podíl:

Vklad: 1 735 420,50Kč
Splaceno: 1 735 420,50Kč
Obchodní podíl: 45%

Společník:

MAREK ČERMÁK , dat. nar. 21. dubna 1977
Gen. Svobody 386, 362 35 Abertamy

Podíl:

Vklad: 2 121 069,50Kč
Splaceno: 2 121 069,50Kč
Obchodní podíl: 55%

Základní kapitál:

3 856 490,- Kč

Ostatní skutečnosti:

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na Internetu (<http://www.justice.cz>).

Dne: 13.9.2024 12:41

Údaje platné ke dni 13.9.2024 03:59

Předpokládaný harmonogram postupu prací - dokončení akce "Karlovy Vary, Sady Karla IV. - revitalizace veřejného prostranství"

[illegible]

Požadavek zhotovitele na změnu č.**Projekt:**

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku:

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

Popis změny, technického řešení:**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:****Nové řešení:****Zdůvodnění změny:****Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:****Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:**

Požadavek zhotovitele na změnu č.

Projekt:

Podpis:

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

- a) navržená změna je v souladu s původní koncepcí
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položky/položek v původním projektu
- e) k předložené změně nemáme další připomínky

Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:

Datum:

Podpis:

Ocenění ke změně č.

Projekt:

číslo projektu:

ocenění číslo ke změně č./ze dne:

Název části stavby (stavební objekt):

Na základě žádosti zhotovitele ze dne:

se odsouhlasuje změna:

smlouva						
č.pol.	kód položky	popis	m.j.	množství	j.cena	celkem Kč
celkem						

Celkem včetně DPH 21 %	
------------------------	--

V Karlových Varech dne:

Zhotovitel:

Projektant:

Objednatel:

TDI:



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č. 4 SOD

SEZNAM PODDODAVATELŮ / ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

1. Název veřejné zakázky	
<u>Karlovy Vary, sady Karla IV. - revitalizace veřejného prostranství</u>	
2. Dodavatel	
Obchodní firma:	VIDEST s.r.o.
Sídlo:	Mostecká 377,360 01 Otovice
IČO:	27995771

Účastník zadávacího řízení čestně prohlašuje, že nemá v úmyslu zadat určitou část výše uvedené veřejné zakázky jiné osobě, tj. poddodavatel.



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1 **+** **ÚPRAVA ZADÁVACÍCH PODMÍNEK**

Zadavatel: Statutární město Karlovy Vary
Sídlo: Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary
IČO: 00254657
Zastoupený: Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA, primátorkou města

Zástupce zadavatele: ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ, JUDr. Vladimír Tögel, advokát
Sídlo: Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5
IČO: 12493031

Veřejná zakázka: Karlovy Vary, sady Karla IV. - revitalizace veřejného prostranství

Zjednodušené podlimitní řízení

Systémové číslo na profilu: **P24V00000050**

Zadavatel obdržel dne **1. 7. 2024** níže uvedený dotaz k zadávacím podmínkám. Tímto v souladu s **§ 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek**, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) poskytuje následující vysvětlení zadávacích podmínek.

<u>I. Vysvětlení zadávací dokumentace</u>	
<i>Dotaz č. 1:</i>	<i>Účastník při vyplňování přílohy č. 5 - Soupis prací s VV, která je součástí zadávací dokumentace, narazil na pochybení: - Ne všechny listy mají rekapitulaci, když už ano, na tyto rekapitulace se data nepřenáší - Data z jednotlivých listů sešitu se nepřenáší ani na krycí list slepého rozpočtu, který je součástí Náš dotaz zní? Žádáme zadavatele o opravu přílohy č. 5 - Soupis prací s VV</i>
<i>Odpověď na dotaz:</i>	Zadavatel upravil soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v intencích požadavků uvedených v dotazu.

II. ÚPRAVA ZADÁVACÍCH PODMÍNEK

Zadavatel v intencích výše uvedeného provedl v souladu s **§ 99 odst. 1 ZZVZ** úpravu Přílohy č. 5 Výzvy k podání nabídek (Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr). Uvedená příloha byla dne 3.7.2024 uveřejněna na profilu zadavatele pod názvem: **5. Soupis prací s VV verze 3.7.2024**

Zadavatel žádá dodavatele, aby při zpracování nabídek použili výhradně tuto opravenou přílohu.

V Praze dne viz el. podpis

JUDr. Vladimír Tögel, advokát
smluvní zástupce zadavatele

Příloha: **5. Soupis prací s VV verze 3.7.2024**

**Usnesení č. RM/849/8/24****z 24. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 19.08.2024****Věc: Vyhodnocení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Karlovy Vary, Sady Karla IV. - revitalizace veřejného prostranství“**

Rada města Karlovy Vary

schválila rozpočtové opatření č. 44/24 - RM:

Odbor rozvoje a investic – snížení kapitálových výdajů

(Fotbalový areál v Drahovcích - revitalizace a modernizace - I. etapa) - 400.000,00 Kč

(KV Aréna - víceúčelové hřiště u tréninkové haly) - 400.000,00 Kč

Odbor rozvoje a investic – zvýšení kapitálových výdajů

(Sady Karla IV. - revitalizace veřejného prostranství) 800.000,00 Kč,

rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky zadávacího řízení veřejné zakázky „Karlovy Vary, Sady Karla IV. - revitalizace veřejného prostranství“, kterou je nabídka dodavatele VIDEŠT s.r.o., IČ: 27995771, Otovice, s nabídkovou cenou 15.813.198,14 Kč bez DPH,**schválila** uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Karlovy Vary a vybraným dodavatelem VIDEŠT s.r.o., IČ: 27995771, Otovice, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „Karlovy Vary, Sady Karla IV. - revitalizace veřejného prostranství“ za nabídkovou cenu 15.813.198,14 Kč bez DPH.

.....
Ing. Daniel Riedl, Magistrát města Karlovy Vary - odbor rozvoje a investic
vedoucí odboru

Rekapitulace nákladů projektu:

Název stavby: Karlovy Vary, Sady Karla IV. - revitalizace veřejného
prostranství
Lokalita: Karlovy Vary
Objednatel: Statutární město Karlovy Vary
Datum: 28.12.2023

Výdaje projektu		
SO 01 - Komunikace a zpevněné plochy - mlat		
CELKEM BEZ DPH 21%		2 840 380,40 Kč
DPH 21%		596 479,88 Kč
CELKEM S DPH 21%		3 436 860,28 Kč
SO 01A - Komunikace a zpevněné plochy - kostky		
ZÁKLAD BEZ DPH 21%		8 375 942,76 Kč
DPH 21%		1 758 947,98 Kč
CELKEM S DPH 21%		10 134 890,74 Kč
SO 03 - Mobiliář		
CELKEM BEZ DPH 21%		1 543 154,50 Kč
DPH 21%		324 062,45 Kč
CELKEM S DPH 21%		1 867 216,95 Kč
SO 04 - Veřejné osvětlení		
CELKEM BEZ DPH 21%		1 966 855,00 Kč
DPH 21%		413 039,55 Kč
CELKEM S DPH 21%		2 379 894,55 Kč
SO 05 - Závlahový systém		
CELKEM BEZ DPH 21%		1 086 865,48 Kč
DPH 21%		228 241,75 Kč
CELKEM S DPH 21%		1 315 107,23 Kč
CELKEM BEZ DPH		15 813 198,14 Kč
CELKEM S DPH 21%		19 133 969,75 Kč

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Karlovy Vary, Sady Karla IV.- revitalizace veřejného	Objednatel:	Statutární město Karlovy Vary	IČO/DIČ:	
Druh stavby:	SO 01 Komunikace a zpevněné plochy-mlat	Projektant:	Ing. Přemysl Krejčířík, Ph.D.	IČO/DIČ:	67611591/CZ730307405
Lokalita:	Karlovy Vary	Zhotovitel:		IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	56
JKSO:		Zpracoval:	Ing. Aneta Dalajková	Datum:	18.12.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NU)	
HSV	Dodávky	56 251,68						
	Montáž	1 187 249,32						
PSV	Dodávky	0,00						
	Montáž	0,00						
"M"	Dodávky	0,00						
	Montáž	0,00						
Ostatní materiál		981 196,50						
Přesun hmot a s		615 682,90						
ZRN celkem		2 840 380,40						

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	2 840 380,40
Základ 21%	2 840 380,40	DPH 21%	596 479,88	Celkem včetně I	3 436 860,28

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	Karlovy Vary, Sady Karla IV.-revitalizace veřejného prostranství	Doba výstavby:	Objednatel:	Statutární město Karlovy Vary
Druh stavby:	SO 01 Komunikace a zpevněné plochy-mlat	Začátek výstavby:	Projektant:	Ing. Přemysl Krejčířík, Ph.D.
Lokalita:	Karlovy Vary	Konec výstavby:	Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne:	18.12.2023	Zpracoval: Ing. Aneta Dalajková

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
		Asanace plochy z nestmeleného kameniva				2 166,32	563 601,68	565 768,00	
11		Přípravné a přidružené práce				0,00	129 718,00	129 718,00	
1	113107631R00	Odstranění podkladu nad 50 m2, kam.drcené tl. 310 mm	m2	821,00	158,00	0,00	129 718,00	129 718,00	RTS I / 2023
H23		Plochy a úpravy území				0,00	120 000,00	120 000,00	
2	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	600,00	200,00	0,00	120 000,00	120 000,00	RTS I / 2023
S0		Přesuny sutí				2 166,32	313 883,68	316 050,00	
3	979083R	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 20000 m, vč. naložení na dopr. prostředek do 12 t a složení (821 m3 x 2,2 t/m3)	t	1 806,00	115,00	2 166,32	205 523,68	207 690,00	RTS I / 2023
4	979999998R00	Poplatek za skládku sutí 5% příměsí	t	1 806,00	60,00	0,00	108 360,00	108 360,00	RTS I / 2023
		Asanace kostky uvnitř parku				26,05	15 669,45	15 695,50	
11		Přípravné a přidružené práce				0,00	5 088,00	5 088,00	
5	113106222R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek	m2	24,00	147,00	0,00	3 528,00	3 528,00	RTS I / 2023
6	113107624R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl. 240 mm	m2	24,00	65,00	0,00	1 560,00	1 560,00	RTS I / 2023
H23		Plochy a úpravy území				0,00	7 300,00	7 300,00	
7	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	20,00	365,00	0,00	7 300,00	7 300,00	RTS I / 2023
S0		Přesuny sutí				26,05	3 281,45	3 307,50	
8	979083R	Vodorovné přemístění vyb. hmot do 20000 m, vč. naložení na dopr. prostředek do 12 t a složení	t	13,50	185,00	26,05	2 471,45	2 497,50	RTS I / 2023
Poznámka: - vybourané kostky: 24 m2 x hl. cca 0,12 m = 3 m3 x 2,5 t/m3 = 7,5 t - odvoz na místo určení dle instrukcí investora nebo technického dozoru									
- stavební suť: 24 m2 x hl. cca 0,24 m = 6 t - odvoz na skládku									
9	979999998R00	Poplatek za skládku sutí 5% příměsí	t	13,50	60,00	0,00	810,00	810,00	RTS I / 2023
		Příprava staveniště				85 056,38	284 872,02	369 928,40	
11		Přípravné a přidružené práce				0,00	55 900,00	55 900,00	
10	111_100VD	Vytýčení stávajících inženýrských sítí	soubc	1,00	24 500,00	0,00	24 500,00	24 500,00	
11	111_100VD	Vytýčení navrhovaných technických prvků (cesty, zídky, záhony, technické prvky)	soubc	1,00	31 400,00	0,00	31 400,00	31 400,00	
12		Odkopávky a prokopávky				0,00	51 588,00	51 588,00	
12	122207111R00	Odkopávky při pozemkové úpravě nezapaž. - modelace terénu kolem sochy - 27 m2x0,3m	m3	8,00	699,00	0,00	5 592,00	5 592,00	TS II / 2023
13	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	27,00	48,00	0,00	1 296,00	1 296,00	RTS I / 2023
14	122207111R00	Odkopávky při pozemkové úpravě nezapaž. - výkopové práce v rámci elektro(300 mx0,5mx0,5m)	m3	75,00	500,00	0,00	37 500,00	37 500,00	TS II / 2023

<i>Poznámka: Po uložení kabeláže bude zemina navracena zpět.</i>								
15	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním - v rámci elektro	m2	150,00	48,00	0,00	7 200,00	7 200,00 RTS I / 2023
16	Přemístění výkopku					0,00	6 270,00	6 270,00
16	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	8,00	160,00	0,00	1 280,00	1 280,00 RTS I / 2023
17	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m (8 m3 x koef. nakypření 1,22)	m3	10,00	299,00	0,00	2 990,00	2 990,00 RTS I / 2023
18	199000002R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	10,00	200,00	0,00	2 000,00	2 000,00 RTS I / 2023
18	Povrchové úpravy terénu					9 427,17	163 773,83	173 201,00
19	200_016VD	Instalace obruby z ocelové pásoviny; 5/100/3000 mm (včetně ohýbání a svařování dílů, zatlučení a přivaření roxorů)	bm	119,00	899,00	0,00	106 981,00	106 981,00
20	184807111R00	Ochrana stromu při stavební činnosti bedněním - zřízení (ochrana kmene stromů a keřových skupin)	m2	602,00	75,00	9 427,17	35 722,83	45 150,00 RTS I / 2023
<i>Poznámka: 8 stromů - 4 m x 1,6 m x 8ks = 51,2 m2</i>								
21	184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění (ochrana kmene stromů a keřových skupin)	m2	602,00	35,00	0,00	21 070,00	21 070,00 RTS I / 2023
27	Základy					7 296,21	569,79	7 866,00
22	275311114R00	Beton základ. patek prostý z cem. portlad. C 12/15	m3	1,20	6 555,00	7 296,21	569,79	7 866,00 TS II / 2023
<i>Betonové patky pro sloupové osvětlení v parku. Nové lampy 7 ks, přesun 5 ks stávajících, reflektor 2 ks, zemní svítidlo 12 ks.</i>								
<i>Poznámka: 0,4x0,4x0,6=0,096 m3 x 12 ks = 1,2 m3</i>								
<i>Kotvení lamp v rámci rozpočtu osvětlení.</i>								
H23	Plochy a úpravy území					0,00	6 770,40	6 770,40
23	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	9,10	744,00	0,00	6 770,40	6 770,40 RTS I / 2023
M	Ostatní materiál					68 333,00	0,00	68 333,00
24	111_210VD	Kovová obruba, ocelová pásovina 5/100/3000 mm + 15% přesahy	m	137,00	299,00	40 963,00	0,00	40 963,00
25	111_211VD	Roxor ocelový k ukotvení lemovky (12 mm průměr; 500 mm délka; 2ks/bm x 750 bm)	ks	238,00	115,00	27 370,00	0,00	27 370,00
<i>Poznámka: Navaření roxorů po 0,5 m (2ks na běžný metr).</i>								
Mlatový povrch, tl. 310 mm - pochozí						773 483,50	907 870,00	1 681 353,50
11	Přípravné a přidružené práce					0,00	6 500,00	6 500,00
26	11009RVD	Laboratorní zkouška únosnosti a zhutnitelnosti zemní pláně	ks	1,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00
12	Odkopávky a prokopávky					0,00	264 625,00	264 625,00
27	122207111R00	Odkopávky při pozemkové úpravě nezapaž. (dle přiložených řezů v dokumentaci)	m3	346,00	350,00	0,00	121 100,00	121 100,00 TS II / 2023
<i>Poznámka: Veškeré rozměry a výškové poměry musí být prověřeny před realizací na stavbě, kontrola autorským dozorem.</i>								
28	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	1 173,00	42,00	0,00	49 266,00	49 266,00 RTS I / 2023
29	182303111RR	Doplnění substrátu tl. do 10 cm v rovině (podél mlatových cest 1,5 m)	m2	779,00	89,00	0,00	69 331,00	69 331,00 TS II / 2023
30	181006111R00	Rozproštění substrátů v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm	m2	779,00	32,00	0,00	24 928,00	24 928,00 RTS I / 2023
16	Přemístění výkopku					0,00	247 690,00	247 690,00
31	184807222R00	Ochrana stromu při stav. činnosti - otukování zeminy kolem kořenu vzduchovým rýčem (část koř. systému zasahující do projektovaného mlatového povrchu)	m2	278,00	35,00	0,00	9 730,00	9 730,00 TS II / 2023
32	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	346,00	145,00	0,00	50 170,00	50 170,00 RTS I / 2023
33	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m (346 m3 x koef. nakypření 1,22)	m3	422,00	245,00	0,00	103 390,00	103 390,00 RTS I / 2023
34	199000002R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	422,00	200,00	0,00	84 400,00	84 400,00 RTS I / 2023
17	Konstrukce ze zemin					0,00	209 736,00	209 736,00
35	112_6VD	Rovnoměrné promísení materiálu pro zřízení obrusné vrstvy, tl. 30 mm (1173 m2 x tl. 0,03 m x 1,05 koef. sléhavosti)	m3	37,00	558,00	0,00	20 646,00	20 646,00 TS II / 2023

36	171101101R00	Uložení sypaniny s rozprostřením ve vrstvách a zhutněním <i>Při realizaci mlatového povrchu je nutný dohled dodavatele materiálu na správnou vlnkost materiálu a technologii pokladky.</i> <i>Hutnění probíhá válcem hm. cca 800 kg, bez vibrace, ručně vedený - 4-5 pojezdů.</i> <i>Poznámka: - kamenivo drcené fr. 0-32: 1173 m2 x tl. 0,22 m x 1,05 koef. sléhavosti = 271 m3</i> <i>- kamenivo drcené fr. 0-16: 1173 m2 x tl. 0,06 m x 1,05 koef. sléhavosti = 74 m3</i> <i>- obrusná vrstva - přírodní min. materiál béžové barvy fr. 0-5: 1173 m2 x tl. 0,03 x 1,05 koef. sléhavosti = 37 m3</i>	m3	382,00	495,00	0,00	189 090,00	189 090,00	TS II / 2023
18	Povrchové úpravy terénu					0,00	18 904,00	18 904,00	
37	182951111R00	Položení netkané textilie bez upevnění, s navlhčením(na odkryté kořeny)	m2	278,00	68,00	0,00	18 904,00	18 904,00	TS II / 2023
57	Kryty štěrkových a živichných pozemních komunikací a zpevněných					0,00	71 060,00	71 060,00	
38	185851121	Dovoz vody pro navlhčení materiálu pro obrusnou vrstvu do 1000 m (cca 10l/m2)	m3	12,00	255,00	0,00	3 060,00	3 060,00	TS II / 2023
39	00011RVD	Dovoz materiálu na staveniště vozidlem do 14 t, poplatek za 1 km <i>Předpokládána vzdálenost z lomu tam a zpět: 80 km</i> <i>Poznámka: Maximální hmotnost převáženého materiálu/t: 14</i> <i>= kamenivo t: 671 t/14 t = 48 potřebných vleček x 80 km = 3840 km</i> <i>= substrát t:úprav terénu 15 t/14 t= 2 potřebných vleček x 80 km = 160 km</i>	km	4 000,00	17,00	0,00	68 000,00	68 000,00	
H23	Plochy a úpravy území					0,00	89 355,00	89 355,00	
40	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	777,00	115,00	0,00	89 355,00	89 355,00	RTS I / 2023
M	Ostatní materiál					773 483,50	0,00	773 483,50	
41	583417003	Kamenivo drcené frakce 0-32, tl. 220 mm (1,80 t/271m3)	t	488,00	750,00	366 000,00	0,00	366 000,00	TS II / 2023
42	583415004	Kamenivo drcené frakce 0-16 , tl. 60 mm (1,65 t/74m3)	t	122,00	830,00	101 260,00	0,00	101 260,00	TS II / 2023
43	583412006	Kamenivo - přírodní minerální materiál fr. 0-5 béžové barvy, tl. 30 mm (1,65t/37m3)	t	61,00	1 295,00	78 995,00	0,00	78 995,00	TS II / 2023
44	08231320	Voda pro zalití	m3	12,00	250,00	3 000,00	0,00	3 000,00	TS II / 2023
45	58530162.A	Vápnó bílé CL 90 nehašené (stabilizace podloží), vč. aplikace (3% z 1173 m2 x hl. 0,15 m = 5,3 m3 x objemová hmotnost 1200 kg/m3) <i>Při stabilizaci podloží připočítat k mocnosti výkopku 150 mm!!!</i> <i>Poznámka: - promísení zeminy po nakypření s vápnem do hl. 150 mm</i> <i>- posyp křemičitým pískem 50 mm</i> <i>Písek křemičitý ostrohranný (stabilizace podloží), vč. aplikace - 1173 m2</i>	t	6,30	13 655,00	86 026,50	0,00	86 026,50	TS II / 2023
46	58152190	x hl. 0,05 m x 1,45 t/m3 Písek křemičitý ostrohranný (stabilizace podloží), vč. aplikace - 1173 m2	t	85,00	1 158,00	98 430,00	0,00	98 430,00	RTS I / 2023
47	67352006	Geotextilie netkaná 500 g/m2, ochrana kořenového systému při výkopech v rámci mlatových cest	m2	278,00	74,00	20 572,00	0,00	20 572,00	TS II / 2023
48	10371500	Substrát nerašelinového typu (např.směs odplevelené ornice a <i>Poznámka: Dosyp kolem mlatových cest 1,5 m.</i>	m3	24,00	800,00	19 200,00	0,00	19 200,00	RTS I / 2023
16	Přemístění výkopku					0,00	11 235,00	11 235,00	
49	122207111R00	Odkopávky při pozemkové úpravě nezapaž.(34 m2 x hl.0,3m) <i>Poznámka: Veškeré rozměry a výškové poměry musí být prověřeny před realizací na stavbě, kontrola autorským dozorem.</i>	m3	10,20	550,00	0,00	5 610,00	5 610,00	RTS I / 2023
50	162701105RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20000 m (10,2m3 x koef. nakypření 1,22)	m3	12,50	250,00	0,00	3 125,00	3 125,00	RTS I / 2023
51	199000002R00	Poplatek za skládku	m3	12,50	200,00	0,00	2 500,00	2 500,00	RTS I / 2023
18	Povrchové úpravy terénu					0,00	1 870,00	1 870,00	
52	181101102R00	Úprava pláň v zářezech, se zhutněním	m2	34,00	55,00	0,00	1 870,00	1 870,00	RTS I / 2023
91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a					39 528,30	10 721,70	50 250,00	
53	916661111RT5	Osazení park. obrubníků do lože z C 16/20 s opěrou vč.materiálu, šířky 0,5 m	m	67,00	750,00	39 528,30	10 721,70	50 250,00	RTS I / 2023
H23	Plochy a úpravy území					0,00	4 900,00	4 900,00	

54	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	14,00	350,00	0,00	4 900,00	4 900,00	RTS I / 2023
M		Ostatní materiál				139 380,00	0,00	139 380,00	
55	043020RVD	Dílenská dokumentace pro zhotovení oblouku z obrubníku	ks	1,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	
56	58384100R	Deska formátovaná (obruba), žula tl.10 cm, 0,5x0,5 m (34 m2) + 5%	m2	36,00	3 455,00	124 380,00	0,00	124 380,00	RTS I / 2023
<i>Poznámka: řezané na míru do oblouku dle výkresu, zpracováno na základě dílenské dokumentace</i>							Celkem:	2 840 380,40	

Poznámka:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Karlovy Vary, Sady Karla IV – revitalizace veřejného prostranství
Objekt: SO 101 - Silnice
Soupis: SO 101 - Silnice

KSO:
Místo: Karlovy Vary

Zadavatel: Statutární město Karlovy Vary

Uchazeč: Videst s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18. 12. 2023

IC:
DIČ:

IC: 27995771
DIČ: Vyplň údaj

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

Cena bez DPH		7 885 142,76	
DP+ základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	7 885 142,76 0,00	21,00% 15,00%	1 655 879,98 0,00
Cena s DPH		v CZK	9 541 022,74

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Karlovy Vary, Sady Karla IV – revitalizace veřejného prostranství
Objekt: SO 101 - Silnice
Soupis: **SO 101 - Silnice**

Místo: Karlovy Vary
Zadavatel: Statutární město Karlovy Vary
Uchazeč: Videst s.r.o.

Datum: 18. 12. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	7 885 142,76
HSV - Práce a dodávky HSV	7 885 142,76
1 - Zemní práce	641 370,20
2 - Zakládání	140 546,47
5 - Komunikace pozemní	5 922 126,59
8 - Trubní vedení	89 732,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	557 547,00
997 - Přesun sutě	382 214,69
998 - Přesun hmot	151 605,81

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Karlovy Vary, Sady Karla IV – revitalizace veřejného prostranství
Objekt: SO 101 - Silnice
Soupis: SO 101 - Silnice

Místo: Karlovy Vary
Zadavatel: Statutární město Karlovy Vary
Uchazeč: Videst s.r.o.

Datum: 18. 12. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							7 885 142,76	
D HSV Práce a dodávky HSV							7 885 142,76	
D 1 Zemní práce							641 370,20	
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	10,000	110,00	1 100,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106123					
VV			"stávající zámk. dlažba tl.60mm" 10	10,000				
2	K	113106161	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva ručně	m2	150,000	93,40	14 010,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106161					
VV			"stávající kostka" 150	150,000				
3	K	113107123	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 200 do 300 mm ručně	m2	12,000	577,00	6 924,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107123					
VV			"odkop kce ŠD tl.300mm na ZÚ u mostu" 12	12,000				
4	K	113107142	Odstranění podkladu z živického tl přes 50 do 100 mm ručně	m2	12,000	189,00	2 268,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živických, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107142					
VV			"asfalt tl.100mm na ZÚ u mostu" 12	12,000				
5	K	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	75,000	78,00	5 850,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107162					
VV			"odkop kce ŠD tl.200mm" 75	75,000				
6	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	430,000	92,00	39 560,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107223					
VV			"odkop kce ŠD tl.300mm chodník" 150	150,000				
VV			"odkop kce ŠD tl.280mm chodník" 280	280,000				
VV			Součet	430,000				
7	K	113107225	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 400 do 500 mm strojně pl přes 200 m2	m2	647,000	147,00	95 109,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107225					
VV			"odkop kce ŠD tl.450mm" 590+(0,6*95)	647,000				
8	K	113107230	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	280,000	123,00	34 440,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107230					
VV			"podkladní beton tl.100mm chodník" 280	280,000				
9	K	113107241	Odstranění podkladu živického tl 50 mm strojně pl přes 200 m2	m2	280,000	55,00	15 400,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živických, o tl. vrstvy do 50 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107241					
VV			"stávající asfalt tl.20mm chodník" 280	280,000				
10	K	113107324	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 300 do 400 mm strojně pl do 50 m2	m2	10,000	215,00	2 150,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107324					
VV			"odkop kce ŠD tl.340mm chodník" 10	10,000				
11	K	113154224	Frézování živického krytu tl 100 mm pruh s přes 0,5 do 1 m pl přes 500 do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	75,000	145,00	10 875,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Frézování živického podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113154224					
VV			"stávající asf. kryt tl.100mm u obrub" 75	75,000				
12	K	113154234	Frézování živického krytu tl 100 mm pruh s přes 1 do 2 m pl přes 500 do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	590,000	125,00	73 750,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Frézování živického podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113154234					
VV			"stávající asf. kryt tl.100mm" 590	590,000				
13	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	230,000	92,00	21 160,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kralníků nebo obrubníků stojatých					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113202111					
VV			"stávající obruba" 95+120+15	230,000				
14	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	93,000	80,90	7 523,70	CS ÚRS 2023 02
PP			Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113203111					
VV			"stávající kostka" 13+35+45	93,000				
15	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	196,900	244,00	48 043,60	CS ÚRS 2023 02
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122251104					
VV			"odkop pro sanace tl.300mm" 0,3*(590+(95*0,6))	194,100				
VV			"odkop pro nové kce tl.400mm" 0,4*7	2,800				
VV			Součet	196,900				
16	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	8,100	616,00	4 989,60	CS ÚRS 2023 02
PP			Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251100					
VV			"obnova DV" 4*(1,5*1,5*1,5)+(1,5*0,9)	8,100				
17	K	132251101	Hloubení ryh nezapažených s do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	14,400	1 090,00	15 696,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Hloubení nezapažených ryh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251101					
VV			"ryha pro travivod" 0,12*120	14,400				
18	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m vykopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	219,400	355,00	77 887,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Vodorovné přemístění vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení vykopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117					
VV			předpokládaná skládka Vintřofv 25km					

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"odkop" 196,9+8,1+14,4		219,400			
19	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119 předpokládaná skládka Vintřov 25km 15*219,4	m3	3 291,000	15,00	49 365,00	CS ÚRS 2023 02
	PP							
	Online PSC							
	VV				3 291,000			
20	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklačním skládce (skládkovně) koda odpadu 17 05 04 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231 1,8*219,4	t	394,920	150,00	59 238,00	CS ÚRS 2023 02
	PP							
	Online PSC							
	VV				394,920			
21	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezikládky Uložení sypaniny na skládky nebo mezikládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201 219,4	m3	219,400	25,00	5 485,00	CS ÚRS 2023 02
	PP							
	Online PSC							
	VV				219,400			
22	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101 "obnova DV - ŠD" 4*((1,5*1,5*1,5)-(1,5*0,9))	m3	8,100	215,00	1 741,50	CS ÚRS 2023 02
	PP							
	Online PSC							
	VV				8,100			
23	M	58344171	šterkordť frakce 0/32 šterkordť frakce 0/32 "obnova DV" 4*((1,5*1,5*1,5)-(1,5*0,9))*2	t	16,200	534,00	8 650,80	CS ÚRS 2023 02
	PP							
	VV				16,200			
24	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951112 590+75+12+(0,6*95)+447	m2	1 181,000	34,00	40 154,00	CS ÚRS 2023 02
	PP							
	Online PSC							
	VV				1 181,000			
	D 2		Zakládání Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodu kamenivem hrubým určeným frakce 4 až 16 mm				140 546,47	
25	K	211561111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebor nebo trativodu bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/211561111 "prostup vrstvou SC - HDK 8/16" 0,035*(24*0,5)	m3	0,420	1 640,00	688,80	CS ÚRS 2023 02
	PP							
	Online PSC							
	VV				0,420			
26	K	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo trativodu geotextilií v rýze nebo zarezu sklonu přes 1:2 s do 2,5 m Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo trativodu v rýze nebo zarezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/211971121 "trativod textilie 300g/m2 š.1,8m" 1,8*120 "drenážní žebro 300g/m2 š.0,9m" 0,9*(24*0,5) Součet	m2	226,800	55,00	12 474,00	CS ÚRS 2023 02
	PP							
	Online PSC							
	VV				216,000			
	VV				10,800			
	VV				226,800			
27	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 "trativod textilie 300g/m2 š.1,8m" 1,8*120 "drenážní žebro 300g/m2 š.0,9m" 0,9*(24*0,5) "sanace 300g/m2" 590+(0,6*95) Součet 873,8*1,1845 *Přepočtené koeficientem množství	m2	1 035,016	42,00	43 470,67	CS ÚRS 2023 02
	PP							
	VV				216,000			
	VV				10,800			
	VV				647,000			
	VV				873,800			
	VV				1 035,016			
28	K	212752401	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 8 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obrysem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 celoperforovaná 360° DN 100 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212752401 "trativod DN 100" 120	m	120,000	489,00	58 680,00	CS ÚRS 2023 02
	PP							
	Online PSC							
	VV				120,000			
29	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 3 do 6 m Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výtěžné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/213141112 "sanace 300g/m2" 590+(0,6*95)	m2	647,000	39,00	25 233,00	CS ÚRS 2023 02
	PP							
	Online PSC							
	VV				647,000			
	D 5		Komunikace pozemní				5 922 126,59	
30	K	564851111	Podklad ze šterkordťe ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm Podklad ze šterkordťe ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851111 "nová kce chodníku ŠDa 0/32" 2*(447+12)	m2	918,000	230,00	211 140,00	CS ÚRS 2023 02
	PP							
	Online PSC							
	VV				918,000			
31	K	564861111	Podklad ze šterkordťe ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm Podklad ze šterkordťe ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861111 "nová kce vozovky ŠDa 0/32" 590+(0,6*95)	m2	647,000	306,67	198 413,33	CS ÚRS 2023 02
	PP							
	Online PSC							
	VV				647,000			
32	K	564871116	Podklad ze šterkordťe ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm Podklad ze šterkordťe ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564871116 "sanace ŠDa 0/32" 590+(0,6*95)	m2	647,000	460,00	297 620,00	CS ÚRS 2023 02
	PP							
	Online PSC							
	VV				647,000			
33	K	567132115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 200 mm Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/567132115 "nová kce napojení u obrub" 75	m2	75,000	778,00	58 350,00	CS ÚRS 2023 02
	PP							
	Online PSC							
	VV				75,000			
34	K	567142111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 210 mm Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 210 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/567142111 "nová kce vozovky" 590+(0,6*95)	m2	647,000	775,00	501 425,00	CS ÚRS 2023 02
	PP							
	Online PSC							
	VV				647,000			
35	K	573231106	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573231106 "nová kce napojení u obrub" 75	m2	75,000	49,00	3 675,00	CS ÚRS 2023 02
	PP							
	Online PSC							
	VV				75,000			
36	K	573231108	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573231108 "nová kce napojení u obrub" 75	m2	75,000	52,00	3 900,00	CS ÚRS 2023 02
	PP							
	Online PSC							
	VV				75,000			
37	K	577134141.R	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním asfaltu tl. 40 mm - RUČNÍ POKLÁDKA Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním asfaltu tl. 40 mm - RUČNÍ POKLÁDKA "nová kce napojení u obrub" 75	m2	75,000	760,00	57 000,00	
	PP							
	VV				75,000			
38	K	577155142.R	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a se zhutněním po zhutnění tl. 60 mm - RUČNÍ POKLÁDKA Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a se zhutněním po zhutnění tl. 60 mm - RUCNÍ POKLÁDKA "nová kce napojení u obrub" 75	m2	75,000	850,00	63 750,00	
	PP							
	VV				75,000			
39	K	591211111.1	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/591211111.1 Výplň spár dlažby bude proveden pískem "nová kce vozovky do maltového lože tl. 40mm" 590	m2	590,000	855,00	504 450,00	CS ÚRS 2023 02
	PP							
	Online PSC							
	VV							
	VV				590,000			
40	M	58381015	kostka řezanošitpaná dlažební žula 10x10x10cm - BĚŽOVÁ kostka řezanošitpaná dlažební žula 10x10x10cm - BĚŽOVÁ 590*1,02 *Přepočtené koeficientem množství	m2	601,800	3 644,00	2 192 959,20	CS ÚRS 2023 02
	PP							
	VV				601,800			
41	K	591211111.2	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/591211111.2 Výplň spár dlažby bude proveden pískem "nová kce chodníku do lože DK 4/8 tl.40mm" 392,5+6,3+36,2+24	m2	459,000	889,00	408 051,00	CS ÚRS 2023 02
	PP							
	Online PSC							
	VV							
	VV				459,000			

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	M	5838101.R	kostka řezanoštípaná dlažební žula 6x6x6cm - BĚŽOVÁ	m2	400,350	2 564,00	1 026 497,40	
	PP		kostka řezanoštípaná dlažební žula 6x6x6cm - BĚŽOVÁ					
	VV		392,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		400,350			
43	M	5838102.R	kostka řezanoštípaná dlažební žula 20x20x6cm - SLEPECKÁ SVĚTLÁ	m2	6,426	5 216,00	33 518,02	
	PP		kostka řezanoštípaná dlažební žula 20x20x6cm - SLEPECKÁ SVĚTLÁ					
	VV		6,3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		6,426			
44	M	5838103.R	kostka řezanoštípaná dlažební žula 20x20x6cm - HLADKÁ TMAVÁ	m2	36,924	5 839,00	215 599,24	
	PP		kostka řezanoštípaná dlažební žula 20x20x6cm - HLADKÁ TMAVÁ					
	VV		36,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		36,924			
45	M	5838104.R	kostka řezanoštípaná dlažební žula 20x20x6cm - VODÍČÍ LINIE	m2	24,480	5 955,00	145 778,40	
	PP		kostka řezanoštípaná dlažební žula 20x20x6cm - VODÍČÍ LINIE					
	VV		24*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		24,480			
D 8 Trubní vedení							89 732,00	
46	K	8959.R	Vybourání stávající DV	kus	4,000	3 500,00	14 000,00	
	PP		Vybourání stávající DV					
	VV		"obnova DV včetně naložení" 4		4,000			
47	K	8959411.R	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	4,000	6 950,00	27 800,00	
	PP		Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální					
	VV		"včetně dodání bet. dílců a pročištění přípojek" 4		4,000			
48	K	899203211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 100 do 150 kg	kus	4,000	623,00	2 492,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž mříží litinových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 Kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899203211					
	VV		"obnova DV" 4		4,000			
49	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	4,000	1 520,00	6 080,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899204112					
	VV		"obnova DV" 4		4,000			
50	M	55241040	mříž litinová 600/40T, 420X620 D400	kus	4,000	3 500,00	14 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		mříž litinová 600/40T, 420X620 D400					
51	M	55241001	koš kalový pod kruhovou mříž - těžký	kus	4,000	1 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		koš kalový pod kruhovou mříž - těžký					
52	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže	kus	6,000	1 480,00	8 880,00	
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže					
53	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	8,000	1 560,00	12 480,00	
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu					
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							557 547,00	
54	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	3,000	585,00	1 755,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914111111					
	VV		"E13" 1		1,000			
	VV		"IP13b" 1		1,000			
	VV		"I4b" 1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
55	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	1,000	1 255,00	1 255,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm					
56	M	40445645	informativní značky jiné I4b 500mm	kus	1,000	1 360,00	1 360,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		informativní značky jiné I4b 500mm					
57	M	40445650	dodatekové tabulky E7, E12, E13 500x300mm	kus	1,000	556,00	556,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		dodatekové tabulky E7, E12, E13 500x300mm					
58	K	914111121	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	458,00	916,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 2 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914111121					
	VV		"I28a" 1		1,000			
	VV		"I28b" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
59	M	40445655	informativní značky zónové IZ6, IZ7 1000x1500mm	kus	2,000	4 500,00	9 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		informativní značky zónové IZ6, IZ7 1000x1500mm					
60	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	4,000	1 050,00	4 200,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hlínkové patky pro sloupek D 60 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914511112					
	VV		"nové sloupky DZ" 4		4,000			
61	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	4,000	755,00	3 020,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m					
62	M	40445240	patka pro sloupek Al D 60mm	kus	4,000	774,00	3 096,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		patka pro sloupek Al D 60mm					
63	M	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	4,000	101,00	404,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm					
64	M	40445253	víčko plastové na sloupek D 60mm	kus	4,000	50,00	200,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		víčko plastové na sloupek D 60mm					
65	K	915211112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast	m	63,000	89,00	5 607,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915211112					
	VV		"V10e - bez zvukického efektu" 63		63,000			
66	K	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šípky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	10,000	650,00	6 500,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šípky, symboly bílé retroreflexní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915231112					
	VV		"V11a - bez zvukického efektu" 10		10,000			
67	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	63,000	11,00	693,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915611111					
68	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	10,000	85,00	850,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šípky, symboly, nápisy					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915621111					
69	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	347,000	467,00	162 049,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916241213					
	VV		"nová obrubra - výškové osazení dle PD" 96+134+15+102		347,000			
70	M	5838031.R	obrubník kamenný žulový 500x500x120mm	m	99,000	1 193,00	118 107,00	
	PP		obrubník kamenný žulový 500x500x120mm					
	VV		včetně řezání v předepsaných poloměrech					
	VV		"96+3%" 99		99,000			
71	M	5838032.R	obrubník kamenný žulový 500x250x120mm	m	139,000	733,00	101 887,00	
	PP		obrubník kamenný žulový 500x250x120mm					
	VV		včetně řezání v předepsaných poloměrech					
	VV		"134+3%" 139		139,000			
72	M	5838033.R	obrubník kamenný žulový 500x250x250mm	m	16,000	1 251,00	20 016,00	
	PP		obrubník kamenný žulový 500x250x250mm					
	VV		včetně řezání v předepsaných poloměrech					
	VV		"15+3%" 16		16,000			
73	M	5838034.R	obrubník kamenný žulový 500x200x100mm	m	106,000	733,00	77 698,00	
	PP		obrubník kamenný žulový 500x200x100mm					
	VV		včetně řezání v předepsaných poloměrech					
	VV		"102+3%" 106		106,000			
74	K	919732211	Stýčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s profezáním	m	188,200	120,00	22 584,00	CS ÚRS 2023 02

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Stýčná pracovní spára při napojení nového živčního povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šifky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919732211					
	Online PSC		"zařezání v místech napojení a u výměny obrub" 6+4,6+27,1+150,5		188,200			
75	K	919735112	Řezání stávajícího živčního krytu hl přes 50 do 100 mm Rezáni stávajícího živčního krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735112	m	188,200	75,00	14 115,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		"zařezání v místech napojení a u výměny obrub" 6+4,6+27,1+150,5		188,200			
76	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásvpem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966006132	kus	3,000	450,00	1 350,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		"stávající sloupky DZ" 3		3,000			
77	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966006211	kus	5,000	65,80	329,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		"stávající SDZ" 5		5,000			
	D	997	Přesun sutě				382 214,69	
78	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013861	t	127,035	150,00	19 055,25	CS ÚRS 2023 02
	PP		6+1,32+61,6+47,15+10,695+0,27		127,035			
79	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013873	t	903,100	100,00	90 310,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		30+7,2+30+90+156,8+582,3+6,8		903,100			
80	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013875	t	175,920	125,00	21 990,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		2,88+13,44+159,6		175,920			
81	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997211511	t	1 206,055	136,00	164 023,48	CS ÚRS 2023 02
	PP		předpokládaná skládka Vintřov 25km					
	Online PSC		beton					
	VV		"vybourání DV" 4*1,5		6,000			
	VV		"stávající zámek, dlažba tl.600mm" 10*0,06*2,2		1,320			
	VV		"podkladní beton tl.100mm chodník" 280*0,1*2,2		61,600			
	VV		"stávající obruba" (95+120+15)*0,205		47,150			
	VV		"stávající kostka" (13+35+45)*0,115		10,695			
	VV		"stávající sloupky DZ" 3*0,09		0,270			
	VV		Mezisoučet		127,035			
	VV		kamenivo					
	VV		"stávající kostka" 150*0,1*2		30,000			
	VV		"odkop kce ŠD tl.300mm na ZÚ u mostu" 12*0,3*2		7,200			
	VV		"odkop kce ŠD tl.200mm" 75*0,2*2		30,000			
	VV		"odkop kce ŠD tl.300mm chodník" 150*0,3*2		90,000			
	VV		"odkop kce ŠD tl.280mm chodník" 280*0,28*2		156,800			
	VV		"odkop kce ŠD tl.450mm" (590+(0,6*95))*0,45*2		582,300			
	VV		"odkop kce ŠD tl.340mm chodník" 10*0,34*2		6,800			
	VV		Mezisoučet		903,100			
	VV		asfalt					
	VV		"asfalt tl.100mm na ZÚ u mostu" 12*0,1*2,4		2,880			
	VV		"stávající asfalt tl.20mm chodník" 280*0,02*2,4		13,440			
	VV		"stávající asf. kryt tl.100mm" (590+75)*0,1*2,4		159,600			
	VV		Mezisoučet		175,920			
	VV		Součet		1 206,055			
82	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997211519	t	28 945,320	3,00	86 835,96	CS ÚRS 2023 02
	PP		předpokládaná skládka Vintřov 25km					
	Online PSC		24*1206,055		28 945,320			
	VV							
	VV							
	D	998	Přesun hmot				151 605,81	
83	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998223011	t	513,918	295,00	151 605,81	CS ÚRS 2023 02
	PP							
	Online PSC							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Karlovy Vary, Sady Karla IV – revitalizace veřejného prostranství
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Soupis: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo: Karlovy Vary

Zadavatel:
Statutární město Karlovy Vary

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18. 12. 2023

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		490 800,00	
DP+ základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	490 800,00 0,00	21,00% 15,00%	103 068,00 0,00
Cena s DPH		v CZK	593 868,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Karlovy Vary, Sady Karla IV – revitalizace veřejného prostranství
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Soupis: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Karlovy Vary
Zadavatel: Statutární město Karlovy Vary
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 18. 12. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	490 800,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	490 800,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	112 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	202 100,00
VRN4 - Inženýrská činnost	30 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	146 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Karlovy Vary, Sady Karla IV – revitalizace veřejného prostranství
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Soupis: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Karlovy Vary
Zadavatel: Statutární město Karlovy Vary
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 18. 12. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							490 800,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							490 800,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							112 500,00	
1	K	011414000	Průzkum výskytu odpadu	kpl	1,000	11 900,00	11 900,00	
PP			Průzkum výskytu odpadu					
2	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	38 600,00	38 600,00	
PP			Geodetické práce před výstavbou					
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	44 300,00	44 300,00	
PP			Geodetické práce po výstavbě					
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	9 500,00	9 500,00	
PP			Dokumentace skutečného provedení stavby					
5	K	013294000	Ostatní dokumentace	kpl	1,000	8 200,00	8 200,00	
PP			Ostatní dokumentace					
VV			"vkládání el. dokumentace skutečného provedení do DMVS" 1		1,000			
D VRN3 Zařízení stavenišť							202 100,00	
6	K	032002000	Vybavení staveniště	kpl	1,000	139 700,00	139 700,00	
PP			Vybavení staveniště					
7	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	47 200,00	47 200,00	
PP			Dopravní značení na staveništi					
VV			"dopravně inženýrská opatření" 1		1,000			
8	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	kpl	1,000	15 200,00	15 200,00	
PP			Zrušení zařízení staveniště					
D VRN4 Inženýrská činnost							30 000,00	
9	K	043194000	Ostatní zkoušky	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
PP			Ostatní zkoušky					
10	K	043203000	Měření, monitoring, rozbory bez rozlišení - VZORKOVÁNÍ	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
PP			Měření, monitoring, rozbory bez rozlišení - VZORKOVÁNÍ					
D VRN7 Provozní vlivy							146 200,00	
11	K	071203000	Provozní vlivy	kpl	1,000	146 200,00	146 200,00	
PP			Provozní vlivy					

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Karlovy Vary, Sady Karla IV.- revitalizace veřejného	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:	SO04_Mobiliář a drobná architektura	Projektant: Ing. Přemysl Krejčířík, Ph.D.	IČO/DIČ: 67611591/CZ730307405
Lokalita:	Karlovy Vary	Zhotovitel:	IČO/DIČ:
Začátek výstavby:	Konec	Položek: 24	
JKSO:	výstavby:	Zpracoval: Ing. Aneta Dalajková	Datum: 18.12.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NU)
HSV	Dodávky 1 911,75				
	Montáž 26 138,25				
PSV	Dodávky 42 641,69				
	Montáž 65 963,31				
"M"	Dodávky 0,00				
	Montáž 0,00				
Ostatní materiál	1 387 997,00				
Přesun hmot a s	18 502,50				
ZRN celkem	1 543 154,50				

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	1 543 154,50
Základ 21%	1 543 154,50	DPH 21%	324 062,45	Celkem včetně I	1 867 216,95

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	Karlovy Vary, Sady Karla IV.-revitalizace veřejného prostranství				Doba výstavby:	Objednatel:			
Druh stavby:	SO04_Mobiliář a drobná architektura				Začátek výstav:	Projektant:	Ing. Přemysl Krejčířík, Ph.D.		
Lokalita:	Karlovy Vary				Konec výstavby	Zhotovitel:			
JKSO:					Zpracováno dne 18.12.2023	Zpracoval:	Ing. Aneta Dalajková		
Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
		Asanace drobný mobiliář				1 973,82	20 616,18	22 590,00	
96		Bourání konstrukcí				1 911,75	12 278,25	14 190,00	
1	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého (koše, infocedule)	m3	0,20	6 900,00	0,00	1 380,00	1 380,00	RTS I / 2023
2	966077121R00	Odstranění doplňkových konstrukcí do 50 kg	kus	5,00	420,00	142,25	1 957,75	2 100,00	TS II / 2023
		Poznámka: lavičky 3ks, koše 2 ks							
3	966077141R00	Odstranění doplňkových konstrukcí do 500 kg	kus	2,00	500,00	195,51	804,49	1 000,00	TS II / 2023
		Poznámka: infocedule							
4	966077151R00	Odstranění doplňkových konstrukcí do 1000 kg	kus	2,00	4 855,00	1 574,00	8 136,00	9 710,00	TS II / 2023
		Poznámka: altán, autobusová zastávka							
S0		Přesuny sutí				62,06	8 337,94	8 400,00	
5	979083R	Vodorovné přemístění sutí do 20000 m, vč. naložení na dopr. prostředek do 12 t a složení	t	7,00	850,00	62,06	5 887,94	5 950,00	RTS I / 2023
6	979999998R00	Poplatek za skládku sutí 5% příměsí	t	7,00	350,00	0,00	2 450,00	2 450,00	RTS I / 2023
		Asanace řetězový plůtek				32,35	21 305,15	21 337,50	
96		Bourání konstrukcí				0,00	13 860,00	13 860,00	
7	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,90	6 900,00	0,00	6 210,00	6 210,00	RTS I / 2023
8	76296389R	Demontáž řetězového plůtku	m	51,00	150,00	0,00	7 650,00	7 650,00	TS II / 2023
H23		Plochy a úpravy území				0,00	2 550,00	2 550,00	
9	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	3,00	850,00	0,00	2 550,00	2 550,00	RTS I / 2023
S0		Přesuny sutí				32,35	4 895,15	4 927,50	
10	979083R	Vodorovné přemístění sutí do 20000 m, vč. naložení na dopr. prostředek do 12 t a složení	t	3,65	850,00	32,35	3 070,15	3 102,50	RTS I / 2023
		- vybourané základy: 0,9 m3 x 2,2 t/m3 = 2 t							
		Poznámka: - demontovaný plůtek: 0,005 t x 51 m = 0,25 t							
		- sloupky: 0,1 t/ 1 ks x 14 ks = 1,4 t							
11	979999998R00	Poplatek za skládku sutí 5% příměsí	t	3,65	500,00	0,00	1 825,00	1 825,00	RTS I / 2023
		Renovace zábradlí podél řeky				42 641,69	65 963,31	108 605,00	
711		Izolace proti vodě				42 379,36	29 975,64	72 355,00	
12	711212111R	Nátěr stávajícího zábradlí podél řeky, vč. materiálu (97m x 1,5m)	m2	145,00	499,00	42 379,36	29 975,64	72 355,00	TS II / 2023

784	Malby					262,34	35 987,66	36 250,00	
13	7844018031R	Odstranění vrchní vrstvy obroušením	m2	145,00	250,00	262,34	35 987,66	36 250,00	TS II / 2023
		Mobiliář				1 387 997,00	2 625,00	1 390 622,00	
	H23	Plochy a úpravy území				0,00	2 625,00	2 625,00	
14	998222011R00	Přesun hmot	t	3,50	750,00	0,00	2 625,00	2 625,00	RTS I / 2023
		M				1 387 997,00	0,00	1 387 997,00	
15	74910387R	Lavička litinová parková s opěradlem a područkami; vč. dodávky a Konstrukce lavičky je vyrobena z šedé litiny, dřevěná prkna sedáku a opěradla lavičky jsou z kvalitního dřeva - smrkové, litinová konstrukce je práškově Poznámka: lakována. úprava latí je provedena 1x penetrací a 3x lazurou, barva lomeně bílá RAL 9001 Kotvení do betonového základu pomocí závitových tyčí podle podkladů výrobce - na dvou místech. Hmotnost 45 kg.	kus	17,00	8 966,00	152 422,00	0,00	152 422,00	RTS I / 2023
16	043027R	Odpadkový koš obdélníkového půdorysu se stříškou, objem nádoby 120 l, vč. dodávky a instalace Poznámka: Ocelová konstrukce, dvířka z HPL desek, spojovací materiál nerez. Povrchová úprava - ocelová konstrukce je opatřena ochranou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem. Nosná konstrukce je svařenec z ohýbaných výpalků u ocelového plechu. Dvířka HPL deska přilepená na ocelovou konstrukci, zavěšenou na pantech. Zadní stěna HPL deska přilepená na ocelovou konstrukci, pevně připojené k nosné kostře. Vnitřní nádoba lehká ocelová konstrukce, pro uchycení plastového pytle 120 l. Hmotnost 69 kg. Kotvení do betonového základu pomocí závitových tyčí.	ks	2,00	34 920,00	69 840,00	0,00	69 840,00	
17	7491045R	Stojan na kola vč. dodávky a montáže Poznámka: Ocelová konstrukce z L-profilu. Povrchová úprava opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem. Tělo svěšenec z ocelového L-profilu 60x60x6 mm a plechových výpalků tloušťky 10 mm, celková výška 1100mm, délka 600 mm. Kotvení do betonového základu pomocí závitových tyčí.	kus	4,00	9 876,00	39 504,00	0,00	39 504,00	TS II / 2023
18	043032RVD	Velký informační panel, vč. dodávky a instalace Poznámka: Informační tabule s mapou důležitých orientačních uzlů nebo jiné potřebné informace dle investora. Materiálové řešení ocelový plech, digitální smalt. plech pozink + komaxit RAL 5026. Kotvení do betonové patky chemickou kotvou.	ks	2,00	21 588,00	43 176,00	0,00	43 176,00	
19	74910387R	Taburet; vč. dodávky a instalace Poznámka: Ocelová konstrukce (jeklová), sedací desky modřín. Včetně betonových kotvicích patek. Viz výkres a dopracování dle dílenské dokumentace.	kus	1,00	#####	295 000,00	0,00	295 000,00	RTS I / 2023
20	043020RVD	Dílenská dokumentace pro zhotovení taburetu	ks	1,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
21	36910387R	Stolička; vč. dodávky a instalace Poznámka: Jednoduchá ocelová konstrukce z trubky spojená s deskou vysokotlakého laminátu (HPL deska) pomocí šroubových spojů z nerez. Povrchová ocelová konstrukce je opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým lakem. Nosná kostra je konstrukce z ocelové trubky a výpalků z plechu. Sedák HPL deska. Barevnost dle vzorníku RAL 9010 bílá. Kotvení do betonového základu pomocí závitových tyčí. Hmotnost 5 kg.	kus	40,00	5 988,00	239 520,00	0,00	239 520,00	RTS I / 2023
22	36910387R	Stůl; vč. dodávky a instalace Poznámka: Jednoduchá ocelová konstrukce z trubky spojená s deskou vysokotlakého laminátu (HPL deska) pomocí šroubových spojů z nerez. Povrchová ocelová konstrukce je opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým lakem. Nosná kostra je konstrukce z ocelové trubky, trubky obdélníkového průřezu a výpalků z plechu. Deska stolu HPL deska. Barevnost dle vzorníku RAL 9010 bílá. Kotvení do betonového základu pomocí závitových tyčí. Hmotnost 9 kg.	kus	11,00	11 285,00	124 135,00	0,00	124 135,00	RTS I / 2023
23	36910387R	Zastávka autobusu; vč. dodávky a instalace Poznámka: Zastávkový přístřešek s vegetační rovnou střechou - ocelová konstrukce se skleněnými výplněmi v zadní a bočních stěnách a střechou s extenzivní vegetační vrstvou je na místě instalace smontována pomocí šroubových spojů z nerezavějící oceli. Povrchová úprava ocelové konstrukce je opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem. Nosný rám jsou nosné sloupky a podélné žlaby tvořící svařovanou ocelovou konstrukci profilů obdélníkového profilu a ocelového plechu. Rám slouží jako nosná konstrukce skleněných výplní zadní stěny a vegetační střechy přístřešku, zajišťuje také odvodnění střechy. Výplň zadní stěny je kalené sklo s bezpečnostním potiskem. Střešní krytina je extenzivní vegetační střecha ve vanách z hliníkového plechu, pohled z modřínových lamel. Boční stěny kalené sklo s bezpečnostním potiskem. Odvodnění vedené nosným sloupem s vyústěním nad zpevněný povrch za zadní stěnou přístřešku. V zastávce je integrovaná lavička tvořená sedákem s 5ti lamel z masivního tropického dřeva, opatřena venkovní povrchovou úpravou. Lavička je upevněna v ocelových držácích a má samostatné kotvení pod zpevněný povrch. Kotvení do betonového základu pomocí	kus	1,00	#####	397 400,00	0,00	397 400,00	RTS I / 2023

24	043060RVD	Dílenská dokumentace pro zhotovení zastávky autobusu	ks	1,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
Celkem:								1 543 154,50

Poznámka:

Revitalizace sady Karla IV. Karlovy Vary - VV veřejné osvětlení				
Elektroinstalace silnoproud				
položka	mj	počet	JC	celkem
Svítidla				1 798 997,00 Kč
svítidlo typ A - přemístění stávajících stožárů VO do nových pozic	ks	6	2 855,00	17 130,00 Kč
nová kotvící část pro přesun svítidel	ks	6	1 650,00	9 900,00 Kč
svítidlo typ A - zrušení stávajících stožárů VO	ks	3	1 520,00	4 560,00 Kč
svítidlo typ B - historický litinový sloup a litinová lucerna vč. kotevního základu, sloup typ. B 3,9m se znakem města Karlovy Vary - bližší specifikace dle domluvy s architektem a investorem	ks	7	112 700,00	788 900,00 Kč
zdroj - 50W LED 3000K	ks	7	49 877,00	349 139,00 Kč
montáž svítidel typ B	ks	7	6 440,00	45 080,00 Kč
svítidlo typ C - zemní LED svítidlo IP67, 213mm, 3000K, 12,5W, 230V, 870lm, tělo ocel vč. montážního pouzdra, životnost min. 30 000hod.	ks	1	25 677,00	25 677,00 Kč
montáž svítidel typ C	ks	1	3 324,00	3 324,00 Kč
svítidlo typ D - zemní LED svítidlo IP67, 213mm, 3000K, 12,5W, 230V, 870lm, tělo ocel vč. montážního pouzdra, životnost min. 30 000hod.	ks	13	29 711,00	386 243,00 Kč
montáž svítidel typ D	ks	13	3 890,00	50 570,00 Kč
svítidlo typ E - LED reflektor 20W 3000K (typ po domluvě s architekty)	ks	2	5 624,00	11 248,00 Kč
montáž svítidel typ E	ks	2	1 899,00	3 798,00 Kč
renovace (obroušení, nový nátěr RAL 6012) - stávajících ponechaných a přesunutých svítidel VO	ks	8	4 865,00	38 920,00 Kč
recyklační polpatek	ks	23	12,00	276,00 Kč
zbudování základu pro stožárová svítidla (stožárové pouzdro)	ks	14	4 588,00	64 232,00 Kč
Montážní materiál				82 033,00 Kč
kabel CYKY 5J/6 - napojení stávajícího osvětlení (přesuny lamp VO)	m	30	125,00	3 750,00 Kč
kabel CYKY 5J/6 - napojení nových stožáru VO	m	120	125,00	15 000,00 Kč
kabel CYKY 3x2,5 - napojení nových zemních svítidel	m	150	35,00	5 250,00 Kč
ohybná trubka KOPOFLEX 40mm	m	300	35,00	10 500,00 Kč
kulatina FeZn 10mm	m	150	45,00	6 750,00 Kč
svorky SU pro napojení kulatin v zemi	kpl	1	1 587,00	1 587,00 Kč
ochranný nátěr na zemní svorky	kpl	1	1 725,00	1 725,00 Kč
ochranná smršťovací bužírka na přechod kulatiny ze země	ks	19	65,00	1 235,00 Kč
zbudování základů pro montáž svítidel typ D (velkoformátová dlažba pro ukotvení svítidla)	ks	2	4 560,00	9 120,00 Kč
zemní kabelová spojka pro CYKY 5J/6	ks	12	1 096,00	13 152,00 Kč
zemní kabelová spojka PAGURO 5695/3	ks	22	515,00	11 330,00 Kč
zemní kabelová spojka PAGURO 5660/4	ks	2	1 317,00	2 634,00 Kč
Ostatní				85 825,00 Kč
napojení vyvodů pro nové stožary VO ze stávajících stožárů	kpl	1	8 955,00	8 955,00 Kč
výstražná fólie do výkopu	m	300	12,00	3 600,00 Kč
drobný montážní a kotvící materiál	kpl	1	8 600,00	8 600,00 Kč
spolupráce a koordinace s ostatními profesemi, architekty a investorem	hod	10	650,00	6 500,00 Kč
ostatní blýže nespecifikovaný montážní materiál	kpl	1	9 500,00	9 500,00 Kč
revizní zpráva elektro	kpl	1	9 600,00	9 600,00 Kč
dokumentace skutečného provedení	kpl	1	4 500,00	4 500,00 Kč
doprava/ubytování/parkovné	kpl	1	34 570,00	34 570,00 Kč
Celkem bez DPH:				1 966 855,00 Kč
DPH 21%				413 039,55 Kč
Celkem s DPH:				2 379 894,55 Kč
Požadavky elektro na stavební práce				
zbudování základu pro svítidla - položka obsažena v SO01 mlat				
zemní práce - výkopy pro kabelová vedení - položka obsažena v SO01 mlat				

Položkový výpis prací - závlahový systém

Akce: REKONSTRUKCE PARKU SADY KARLA IV.
Název položk PŘÍLOHA A
Datum: 14.12.2023

Poř. Kód	Popis	MJ	í	J.c. dodávka	J.c. montáž	Cena
001 ZVL	ZÁVLAHOVÝ SYSTÉM					
	Výkopové práce					
1.	Hloubení rýh pro závlahy rýhovačem hloubky do 50 cm šířky do 15 cm délky do 400 m	m	120,00	0,0	139,0	16680,0
2.	Hloubení rýh pro závlahy rýhovačem hloubky do 30 cm šířky do 15 cm délky do 400 m	m	660,00	0,0	125,0	82500,0
3.	Podsyp a obsyp potrubí - frakce 0 - 12 mm	m³	18,72	0,0	1499,0	28061,3
	= 780*0,16*0,15					
4.	Zásyp potrubí výkopkem včetně hutnění, v třídě těžitelnosti I., písčito hlinitá zemina	m³	27,84	0,0	355,0	9883,2
	= 120*0,16*0,35+660*0,16*0,2					
5.	Ruční přesun hmot pro závlahy do 100 m	t	10,00	0,0	855,0	8550,0
						145674,5
	Potrubí a kabely					
6.	Potrubí HDPE 100 PE 50x3,0 PN 10	* m	200,00	85,0	60,0	29000,0
	Včetně montáže potrubí v otevřeném výkopu					
7.	Potrubí HDPE 100 PE 40x2,4 PN 10	* m	100,00	65,0	50,0	11500,0
	Včetně montáže potrubí v otevřeném výkopu					
8.	Potrubí LDPE 40 PE 32x2,9 PN6	* m	900,00	50,0	40,0	81000,0
	Včetně montáže potrubí v otevřeném výkopu					
9.	Soubor spojovacího materiálu pro PE potrubí (t kusy, spojky, přechodky, redukce, kolena)	ks	1,00	18600,0	1500,0	20100,0
	Včetně montáže svěrných tvarovek pro potrubí PE 32-50					
10.	Kabel CYKY-J 2x2,5 metráž	* m	125,00	39,0	45,0	10500,0
	Včetně montáže kabelu kolem potrubí					
11.	Chránička PVC KG 110 - délka 3 m	ks	11,00	360,0	25,0	4235,0
12.	Fólie výstražná s bleskem š. 22 cm, d. 50 m	ks	16,00	20,0	20,0	640,0
	Včetně položení výstražné fólie do otevřeného výkopu					
13.	Prostup stávající betonovou stěnou vodoměrné šachty	ks	1,00		4500,0	4500,0
	Včetně zapravení					
14.	Spárovací hmota, tuba 310 ml	ks	1,00	350,0		350,0
						161825,0
	Rídící jednotka a elektroinstalace					
15.	Komunikační brána 4G/ 3G-LoRa komunikace max. 25 modulů vč. ročního poplatku	ks	1,00	45600,0	18600,0	64200,0
	Včetně montáže jednotky na sloupek, spárování a nastavení spouštění sekcí					
16.	Solární panel pro komunikační bránu	ks	1,00	18950,0	5800,0	24750,0
	Včetně držáku, montáže na sloupek a zapojení k bráně					
17.	Sloupek - pozinkovaný svařenec z ocelové trubky 80x4 mm, délka 4 mm	ks	1,00	5900,0	4600,0	10500,0
	Včetně základu z betonu C20/25, instalace sloupku a protažení plastových chráničků					
	Dle detailu - viz příloha 02					
18.	Bateriová řídicí jednotka pro ovládání 1 hlavního ventilu, připojení přes LoRa	ks	4,00	18960,0	4900,0	95440,0
	Včetně montáže a nastavení řídicí jednotky závlahového systému bateriové venkovní vodotěsné - IP68 do 4 sekcí					
19.	Bateriová říd. jedn. 6 stanic LoRa BT připojení	ks	1,00	19630,0	4900,0	24530,0
	Včetně montáže a nastavení řídicí jednotky závlahového systému bateriové venkovní vodotěsné - IP68 do 6 sekcí					
20.	Bateriová říd. jedn. 4 stanice LoRa BT připojení	ks	3,00	19744,0	4900,0	73932,0
	Včetně montáže a nastavení řídicí jednotky závlahového systému bateriové venkovní vodotěsné - IP68 do 4 sekcí					
21.	Bateriový modul pro senzory 1 vstup LoRa BT připojení	ks	3,00	9877,0	4600,0	43431,0
	Včetně montáže a nastavení řídicí jednotky závlahového systému bateriové venkovní vodotěsné - IP68 do 4 sekcí					
22.	Čidlo vlhkosti půdy pro jednotku kabel 1,8 m	ks	2,00	5874,0	2600,0	16948,0
	Včetně montáže senzoru srážek připojeného kabelem					
23.	Srážkoměr	ks	1,00	5977,0	3100,0	9077,0
	Včetně montáže senzoru srážek připojeného kabelem					
24.	Kabel CYKY-J 3x1,5 metráž	ks	15,00	36,0	49,0	1275,0
						364083,0
	Elektromagnetické ventily					
25.	Elektromagnetický ventil 1" vnější závit, cívka DC-9 V, s regulací průtoku, pracovní tlak do 12 bar	ks	20,00	2158,0	490,0	52960,0

Poř. Kód	Popis	MJ	í	J.c. dodávka	J.c. montáž	Cena
26.	Materiál pro instalaci elektromagnetického ventilu pro závlahový systém 1" včetně montáže	ks	4,00	488,0	360,0	3392,0
27.	Materiál pro instalaci sestavy tří elektromagnetických ventilů pro závlahový systém 1" včetně montáže	ks	1,00	1588,0	3974,0	5562,0
28.	Materiál pro instalaci sestavy čtyř elektromagnetických ventilů pro závlahový systém 1" včetně montáže	ks	2,00	2974,0	2900,0	11748,0
29.	Materiál pro instalaci sestavy pěti elektromagnetických ventilů pro závlahový systém 1" včetně montáže	ks	1,00	988,0	3600,0	4588,0
30.	Regulátor tlaku pro kapkovou závlahu 7,5-75,6 l/min	ks	3,00	697,0	288,0	2955,0
	Včetně montáže regulátoru tlaku					
31.	Kulový ventil vni x vni záv. 6/4"x6/4"	ks	5,00	546,0	285,0	4155,0
	Včetně montáže tvarovky s převlečnou maticí pro PE 32-					
32.	Přechodka 50x6/4" vni	ks	4,00	150,0	115,0	1060,0
	Včetně montáže tvarovky s převlečnou maticí pro PE 32-					
33.	Přechodka 40x1" vni	ks	8,00	175,0	145,0	2560,0
	Včetně montáže tvarovky s převlečnou maticí pro PE 32-					

88980,0

Závlahové prvky

34.	Postřikovač rozprašovací, vstup 1/2", výsuv 10 cm, bez	ks	144,00	155,0	298,0	65232,0
	Včetně montáže, napojení pomocí třmenu na PE32, napojení na pružnou hadici a nastavení postřikovače 1/2"					
35.	Tryska nastavitelná, dostřik 2,4 m, vněj. závit	ks	21,00	75,0	100,0	3675,0
36.	Tryska nastavitelná, dostřik 3,6 m, vněj. závit	ks	3,00	75,0	100,0	525,0
37.	Tryska rotační, dostřik 4,0 m, 90-210°, vnější závit	ks	27,00	345,0	100,0	12015,0
38.	Tryska rotační, dostřik 5,5 m, 90-210°, vnější závit	ks	26,00	345,0	100,0	11570,0
39.	Tryska rotační, dostřik 5,5 m, 360°, vnější závit	ks	5,00	345,0	100,0	2225,0
40.	Tryska rotační, dostřik 8,5 m, 90-210°, vnější závit	ks	36,00	345,0	100,0	16020,0
41.	Tryska rotační, dostřik 8,5 m, 210-270°, vnější závit	ks	2,00	345,0	100,0	890,0
42.	Tryska rotační, dostřik 8,5 m, 360°, vnější závit	ks	6,00	345,0	100,0	2670,0
43.	Tryska rotační, dostřik 4,0 m, 45-105°, vně. závit	ks	1,00	345,0	100,0	445,0
44.	Tryska rotační, dostřik 1,5x4,6 m, levá výseč, vně. závit	ks	4,00	345,0	100,0	1780,0
45.	Tryska rotační, dostřik 1,5x4,6 m, pravá výseč, vně. závit	ks	5,00	345,0	100,0	2225,0
46.	Tryska rotační, dostřik 1,5x9,2 m, vně. závit	ks	8,00	345,0	100,0	3560,0
47.	Montáž a nastavení trysky pro postřikovač rozprašovací	ks	144,00	189,0	55,0	35136,0
48.	Samostatnovací hadice 16 mm pro napojení postřikovače, kluba 30 m	ks	3,00	1220,0	125,0	4035,0
49.	Kapénková hadice 16 mm, role 100 m, bez kompenzace tlaku, rozteč otvorů 33 cm, průtok 2 l/h	ks	11,00	1150,0	115,0	13915,0
	Včetně montáže kapkové hadice na povrchu - délka 100 m					
50.	Fitinky pro kapkovou hadici (T kusy, spojky, zátky)	soub	15,00	126,0	85,0	3165,0
	Včetně montáže souboru spojovacího materiálu					
51.	Plastový bodec pro připevnění hadice k půdě	ks	600,00	8,0	20,0	16800,0
	Včetně montáže bodce					
52.	Rychlopřípojný ventil pro ruční závlahu 3/4"	ks	4,00	2327,0	860,0	12748,0
	Včetně připojení pomocí mosazné přechodky a montáže					
53.	Klíč k mosaznému rychlopříponému ventilu 3/4"	ks	1,00	1512,0	85,0	1597,0
54.	Otočná koncovka pro hydrant 3/4" x 3/4" mosaz RN	ks	1,00	251,0	85,0	336,0

210564,0

Filtr, zazimovací sestava

55.	Filtr 6/4" plastový, lamelový, 130 mikron	ks	1,00	1075,0	255,0	1330,0
	Včetně montáže filtru					
56.	Sestava pro zazimování	ks	1,00	1250,0	455,0	1705,0
	Včetně montáže sestavy zazimování					

3035,0

Sachty

57.	Ventilová šachta zátěžová 64x50x30 cm	ks	5,00	4450,0	950,0	27000,0
	Montáž ventilové šachty o rozměrech 64x50 cm					
58.	Ventilová šachta velká zátěžová- prům. 32 cm	ks	4,00	1450,0	650,0	8400,0
	Montáž ventilové šachty do průměru 32 cm					

35400,0

Ostatní náklady

59.	Tlaková zkouška závlahového potrubí z LDPE nebo HDPE DN do 32	m	200,00		69,0	13800,0
60.	Zprovoznění a odzkoušení závlahy přes 500 m2 zavlažované plochy	soub	1,00		21400,0	21400,0
61.	Zazimování závlahy	soub	1,00		12360,0	12360,0
62.	Ostatní instalační a spotřební materiál	soub	1,00		29744,0	29744,0

77304,0

Cena celkem bez DPH

1 086 865,5 Kč

DPH 21%

228 241,8 Kč

Cena celkem s DPH

1 315 107,2 Kč



**ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ K NEEEXISTENCI STŘETU ZÁJMU A
MEZINÁRODNÍM SANKCÍM**

1. Název veřejné zakázky	
Karlovy Vary, sady Karla IV. - revitalizace veřejného prostranství	
2. Identifikační údaje účastníka zadávacího řízení (ÚŽŘ)	
Obchodní firma:	VIDEST s.r.o.
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
IČO:	27995771
Sídlo:	Mostecká 377,360 01 Otovice

1.) ÚŽŘ tímto v souladu s ust. § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o střetu zájmů“) čestně prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů¹, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a takovou obchodní společností není ani poddodavatel, jehož prostřednictvím ÚŽŘ prokazuje kvalifikaci.

2.) ÚŽŘ dále prohlašuje, že u něj nejsou dány podmínky pro existenci střetu zájmu ve smyslu § 44 ZZVZ, zejména že se on ani jeho zaměstnanec či člen statutárního orgánu, statutární orgán či osoba jinak blízká:

- nepodílela na přípravě nebo zadávání této veřejné zakázky,
- neměla nebo nemohla mít vliv na výsledek výše uvedeného zadávacího řízení,
- není v pracovněprávním nebo obdobném poměru ve vztahu k zadavateli výše uvedené veřejné zakázky.

3.) ÚŽŘ dále prohlašuje, že

- není osobou ve smyslu článku 5k odst. 1 Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8.4.2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, na kterou by měly být uplatněny sankce, tj. zejména:
 - a) není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
 - b) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písm. a),

¹ Veřejným funkcionářem se rozumí člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády. Ústřední orgány státní správy jsou uvedeny v § 2 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů.

- c) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písm. a) nebo b),
 - d) není sdružením dodavatelů (ve smyslu § 82 ZZVZ), jehož členem je subjekt uvedený v písm. a), b) nebo c),
 - e) neprokazuje část kvalifikace (ve smyslu § 83 ZZVZ) ani nebude plnit (byť jen část) předmětu veřejné zakázky poddodavatelem, který by plnil více než 10 % hodnoty veřejné zakázky a který by zároveň byl subjektem uvedeným v písm. a), b) nebo c).
- není osobou uvedenou v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších aktualizací) nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska (ve znění pozdějších aktualizací)²
 - žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění veřejné zakázky, přímo ani nepřímo nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným nebo v jejich prospěch uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších aktualizací) nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska (ve znění pozdějších aktualizací).

4.) ÚZŘ dále prohlašuje, že na jeho osobu, ani na plnění, které je jím poskytnuto, se nevztahují mezinárodní sankce dle § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí ve znění pozdějších předpisů, a že si není vědom, že by se tyto sankce vztahovaly na některého z jeho poddodavatelů, jejichž prostřednictvím bude plnit veřejnou zakázku nebo její část.

5.) ÚZŘ dále prohlašuje, že on, ani jeho skuteční majitelé nemají, ani případní poddodavatelé a skuteční majitelé těchto poddodavatelů nemají sídlo či bydliště v zemích nespolupracující jurisdikce a příjem z této veřejné zakázky tedy nebude směřovat do zemí nespolupracující jurisdikce.³

V Otovicích dne 22.7.2024



Marek Čermák – jednatel VIDEŠT s.r.o.

² Aktualizovaný seznam sankcionovaných osob je uveden například na internetových stránkách Finančního analytického úřadu zde <https://www.financnianalytickyurad.cz/blog/zarazeni-dalsich-osob-na-sankcni-seznam-proti-rusku>.

³ Doporučení Komise (EU) 2020/1039 ze dne 14. července 2020 týkající se podmínění státní finanční podpory podnikům v Unii neexistencí vazeb na nespolupracující jurisdikce (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32020H1039>).