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Statutární město Karlovy Vary 
zastoupené 

odborem rozvoje a investic Magistrátu města Karlovy Vary  
Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary 

Tel. ústředna 353 151 111, Fax 353 151 400, E-mail: d.riedl@mmkv.cz 
 
 

Příloha č. 4 Výzvy k podání nabídek 
 
 
 
 
 
 

Obchodní podmínky 
 
 
 
 

v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem 
 

„KARLOVY VARY – VÝMĚNA GRAVITAČNÍHO ŘÁDU 
TERMOMINERÁLNÍ VODY“ 
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Statutární město Karlovy Vary 
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…………………….. 
 
 
 
 
 

____________________________________________________ 
 

S M L O U V A   O  D Í L O   č. …….. 
____________________________________________________ 
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Statutární město Karlovy Vary 

se sídlem: Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary 
IČO: 002 54 657 
DIČ: CZ00254657 
bankovní spojení: č. ú.: 27-0800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary 
zastoupeno ve věcech smluvních: Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA., primátorkou města 
zastoupeno ve věcech technických: Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic 

 Ing. Františkem Kocourkem, technikem odboru rozvoje a investic 
Ing. Václavem Benediktem, ředitelem správce rozvodů vody 

technický dozor investora:   __________________________________________________ 
     bude upřesněno zápisem ve stavebním deníku příp. doplněno  
     zadavatelem před podpisem smlouvy 
 
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
…………………………………………… 

obchodní rejstřík vedený ……….. soudem v ….……., sp. zn. …, (v případě právnické osoby) 
se sídlem: …………………………………. 
IČO: ………………………………………… 
DIČ: ………………………………………. 
bankovní spojení: č.ú.: ………………………… vedený u ……………………., pobočka …………………… 
zastoupena ve věcech smluvních: …………………………………… 
zastoupena ve věcech technických: ………………………………….. 
 
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“) 
 
(zhotovitel a objednatel dále společně jako „smluvní strany“) 
 
 
VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 
 
(A) zhotovitel (popř. jeho poddodavatel) je držitelem živnostenského oprávnění Provádění staveb, jejich 

změn a odstraňování (příloha č. 1 smlouvy) a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně 
a včas provedl dílo dle této smlouvy; a 

 
(B) zhotovitel je vítězem veřejné zakázky s názvem „Karlovy Vary – výměna gravitačního řádu 

termominerální vody“ (dále též „veřejná zakázka“) zahájené dne ………….. objednatelem jako 
zadavatelem veřejné zakázky v podlimitním režimu formou zjednodušeného podlimitního řízení dle § 
3 písm. a) a § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZZVZ“) a výběr dodavatele byl schválen usnesením Rady města Karlovy Vary dne 
____________ (bude doplněno před podpisem smlouvy) pod bodem č. ____________ (bude 
doplněno před podpisem smlouvy) jednání; a 

 
(C) zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést ve stanovené době a ve sjednané 

kvalitě a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je 
předmětem této smlouvy v čase a kvalitě stanovených touto smlouvou; a 

 
(D) Rada města Karlovy Vary schválila uzavření této smlouvy na svém jednání konaném dne 

____________ (bude doplněno před podpisem smlouvy) pod bodem č. ____________ (bude 
doplněno před podpisem smlouvy) jednání, 

 
dohodly se smluvní strany na uzavření této 
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S M L O U V Y  O  D Í L O  
 

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
 

I. Předmět smlouvy, definice, prohlášení zhotovitele 
 
1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad 

a nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této smlouvy a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo 
převzít a za toto dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě. 

 
1.2. Zhotovitel provede dílo dle článku II. této smlouvy tím, že řádně a včas dodá kompletní stavební práce, 

včetně stavebních materiálů, v rozsahu zadávací dokumentace, této smlouvy, obecně závazných 
právních předpisů, ČSN, ČN, EN a ostatních norem, a to včetně zařízení staveniště a jeho vyklizení 
po dokončení díla. 

 
1.3. Definice: 

a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky (smlouvy o dílo). 
b) Zhotovitelem je vybraný dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky (smlouvy 

o dílo). 
c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky (smlouvy 

o dílo). 
d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním 

předpisem (vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění 
pozdějších předpisů). 

e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb 
s výkazem výměr, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek 
stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství. 

 

II. Specifikace díla 

 
2.1. Předmětem díla dle této smlouvy je provedení a obstarání veškerých stavebních prací nutných 

k úplnému dokončení a zprovoznění stavby s názvem „Karlovy Vary – výměna gravitačního řádu 
termominerální vody“, která je výsledkem stavebních a montážních prací a související projektové 
a inženýrské činnosti, a to v rozsahu specifikovaném Zadávací dokumentací, jejíž součástí je 
i projektová dokumentace  s názvem „Karlovy Vary – výměna gravitačního řádu termominerální vody“, 

zpracovatel  Alfa-projekt, spol. s r.o, K Panelárně 172, 362 32 Otovice, hlavní inženýr projektu: Ing. 

Dobiašovský.  
 

2.2. Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne …………… (která je doložena 
u objednatele jako externí příloha smlouvy). Předmět díla je blíže specifikován zadávací dokumentací 
pro veřejnou zakázku (která je doložena u objednatele jako externí příloha smlouvy) a projektovou 
dokumentací pro provádění stavby, která je součástí zadávací dokumentace. Zadávací dokumentace 
pro veřejnou zakázku tvoří nedílnou součást této smlouvy a byla zhotoviteli předána jako podklad pro 
stanovení ceny díla před podpisem této smlouvy, což zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje. Za 
správnost a úplnost předané projektové dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr odpovídá výhradně objednatel. 
 

2.3. Předmětem díla je provedení všech prací, činností a dodávek obsažených v zadávací dokumentaci 
včetně projektové dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr na 
akci stavby s názvem „Karlovy Vary – výměna gravitačního řádu termominerální vody“. 
Předmětem plnění jsou rovněž náklady na činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokumentech 
uvedených v tomto odstavci smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých 
odborných znalostí vědět měl nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy 
třeba a dále, které jsou s řádným provedením díla nutně spojeny a vyplývají ze standardní praxe 
realizace děl analogického charakteru. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje cenu 
za provedení díla stanovenou v článku V. odst. 5.1.této smlouvy. Ustanovení § 2594 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tím 
není dotčeno. 
Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech prací, činností, služeb, věcí a dodávek, nutných 
k realizaci díla, a to zejména: 



Stránka 5 z 27 

a) poskytnutí kompletní inženýrské činnosti generálního dodavatele stavby a dopracování zásad 
organizace výstavby včetně jejich projednání s Magistrátem města Karlovy Vary – odborem 
rozvoje a investic, (kromě technického dozoru investora); a 

b) zajištění nebo provedení řádné revize projektové dokumentace, případný soupis zjištěných vad 
a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění s dopadem na předmět 
a cenu díla předá zhotovitel objednateli bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí; a 

c) vypracování nezbytných výrobních dokumentací v rozsahu nutném pro provedení díla a jejich 
předání objednateli ve třech vyhotoveních v tištěné podobě a 1krát v digitální podobě; a 

d) zpracování písemného harmonogramu realizace díla dle této smlouvy alespoň v rozsahu 
stanoveném v článku III. odst. 3.3. této smlouvy; a  

e) provedení řádné dodávky stavebních prací; a 
f) provedení kompletní montáže všech věcí (zařízení), ze kterých se dílo skládá; a 
g) zajištění nebo provedení všech geodetických prací, a to zejména výškového a směrového 

zaměření všech podzemních vedení a zařízení v místě provedení díla a současně i zaměření díla 
v průběhu jeho provádění, zpracování veškerých dokladů o vytyčení základních směrových 
a výškových bodů stavby a jejich stabilizaci pro účely kolaudačního řízení; a 

h) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby pro řádné provedení díla v souladu 
s pravomocným stavebním povolením a projektovou dokumentací, včetně jeho údržby, 
odstranění a likvidace a včetně povinného vybavení staveniště; a 

i) smluvní zajištění potřebného zdroje vody, elektrické energie, dalších energií a služeb nutných pro 
provádění díla, včetně úhrady poplatků a nákladů za tyto zdroje; a 

j) přijetí opatření (technických či organizačních) k zamezení poškození technologického zařízení, 
potrubí, rozvodů silno a slaboproudu a dalších konstrukcí, které se nacházejí na staveništi; a 

k) provedení či zajištění kompletní dopravy všech věcí (zařízení), ze kterých se dílo skládá a jiných 
věcí na místo provádění díla, popř. z místa provádění díla, vnitrostaveništní dopravy 
a manipulace; a 

l) zabezpečení řádné ostrahy díla a předaného staveniště, úschova a skladování všech věcí 
předaných zhotoviteli nebo zhotovitelem opatřených v souvislosti s prováděním díla, a to v době 
od převzetí staveniště, resp. od data předání takových věcí zhotoviteli, a to podle skutečnosti, 
která nastane dříve, až do data řádného provedení díla; a 

m) pořízení fotodokumentace z průběhu prací a její předání v jednom vyhotovení v digitální formě 
objednateli, a to v rozsahu min. 5 ks fotografií zachycujících obecně postup výstavby z každého 
dne, kdy budou práce prováděny, a dále fotografie zachycujících konstrukce a práce, které budou 
dalšími pracemi zakryté v počtu nezbytném pro zdokumentování zakrývaných konstrukcí a prací; 
a 

n) organizace a provedení úspěšných individuálních zkoušek díla a provádění a obstarávání 
potřebných revizí a měření prokazujících kvalitu a funkčnost díla nebo jeho jednotlivých částí 
a zařízení, a to rovněž s ohledem na nezávadnost ve vztahu k životnímu prostředí (hluk, vibrace, 
emise apod.); a 

o) organizace a provedení úspěšné komplexní funkční zkoušky díla za účelem prokázání jeho kvality 
a stanovených parametrů a uvedení díla do provozu; a 

p) provedení opatření při realizaci díla vyplývající z umístění a návaznosti díla zohledňující tyto 
skutečnosti:  
(i) komunikace a plochy v okolí místa provádění díla nelze využít jako skládky materiálu mimo 

plochy předané při předání staveniště; a 
(ii) zhotovitel provede i jiná opatření související s výstavbou, resp. provedením díla; a 

q) dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části ve třech vyhotoveních 
v tištěné podobě a jednou v digitální formě. Dokumentace skutečného provedení díla bude 
provedena ve třech vyhotoveních podle následujících zásad: 
(i) do projektové dokumentace pro provedení stavby budou zřetelně vyznačeny všechny 

změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla, 
(ii) ty části projektu pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou 

označeny nápisem „beze změn“; 
r) dodání veškerých bezpečnostních tabulek, tabulek pro označování prostor díla apod.; a 
s) obstarání, umístění a udržování informační tabule v počtu 1 ks o velikosti cca 1,6 x 1,0 m, dle 

předané předlohy s údaji o stavbě, o účastnících výstavby a o osobách zhotovitele zodpovědných 
za provádění na viditelném místě; a  

t) provedení zaškolení pracovníků objednatele či třetích osob k užívání díla dle smlouvy a všech 
jeho částí; a 

u) zhotovení a předání dokumentace pro provoz, údržbu a opravy provedeného díla (zejména 
podkladů pro zpracování provozních řádů a provozních předpisů, režimů údržby a preventivních 
prohlídek nejpozději v době dodání díla), součástí této provozní dokumentace bude i časový 
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harmonogram běhu jednotlivých záručních lhůt; provozní dokumentace bude předána ve dvou 
vyhotoveních, a to v jednom vyhotovení s originálními listinami a v jednom vyhotovení s kopiemi; 
a 

v) zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této 
likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu; a 

w) provedení závěrečného úklidu místa provedení díla dle této smlouvy (viz článek IX. této smlouvy); 
a 

x) uvedení pozemků a komunikací dotčených výstavbou do původního stavu, nebo do stavu dle 
podmínek stavebního povolení, úklid prostor dotčených výstavbou současně s dokončením díla; 
a 

y) koordinace provádění prací při realizaci díla s ostatními dodavateli stavebních a montážních prací 
při realizaci předmětné stavby, 

 
to vše v místě provádění díla dle článku IV. odst. 4.1. této smlouvy. 
 
Dodávka díla dle tohoto článku je jako celek označována jako „dílo“.  
 

2.4. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené: 
a) touto smlouvou; a 
b) projektovou dokumentací pro provádění stavby s názvem „Karlovy Vary – výměna gravitačního 

řádu termominerální vody“, zpracovatel Alfa-projekt, spol. s r.o, K Panelárně 172, 362 32 Otovice, 

hlavní inženýr projektu: Ing. Dobiašovský   
c) zadávací dokumentací k veřejné zakázce s názvem „Karlovy Vary – výměna gravitačního řádu 

termominerální vody“ ze dne ………..…..; a 
d) nabídkou zhotovitele díla ze dne ………..….., včetně oceněného soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr; a 
e) písemnými pokyny objednatele řádně podepsanými oprávněným zástupcem objednatele; a 
f) obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN a veškerými podklady předanými 

objednatelem zhotoviteli podle této smlouvy a případnými pozdějšími změnami shora uvedené 
dokumentace, které byly vyvolány potřebami zjištěnými v průběhu provádění díla, jeho zkoušení, 
a uvádění do provozu a/nebo z důvodu rozhodnutí či opatření orgánu státního stavebního 
dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními 
stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, výsledky 
kontrolních dnů a prováděných zkoušek s tím, že objednatel je v takovém případě oprávněn 
upravit způsob provádění díla. 

 
2.5. Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích 

staveništěm. Zhotovitel je povinen před započetím provádění díla zajistit vytýčení průběhu podzemních 
či nadzemních sítí v souladu s předanou dokumentací tak, aby při provádění zemních či jiných prací 
nedošlo k poškození podzemních či nadzemních sítí. Za případné porušení sítí v tomto případě 
odpovídá zhotovitel. 
 

2.6. Nepředvídaným plněním se rozumí: 
a) plnění svým rozsahem nebo povahou přesahující rámec plnění dle této smlouvy, tj. takové plnění 

zhotovitele, které nebylo součástí řešení provedení díla vyplývajícího z této smlouvy, obecně 
závazných právních předpisů, ČSN, ČN, EN, stavebního povolení na provedení díla, touto 
smlouvou dohodnutého rozsahu a kvality či ověřené technické praxe; anebo  

b) plnění vyvolané zásadní změnou dodávky díla provedené na základě zvláštního požadavku 
objednatele.  

 
Za nepředvídané plnění se nepovažují zejména: 
a) plnění jinak splňující podmínky této smlouvy na nepředvídané práce, o kterých prokazatelně 

zhotovitel při podpisu této smlouvy věděl nebo nemohl nevědět; anebo  
b) plnění, jejichž provedení bylo vyvoláno pouze prodlením zhotovitele s prováděním díla nebo 

prodlením s poskytováním s ním spojených plnění, za které zhotovitel odpovídá; anebo  
c) plnění, která jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele dále i plnění, která jsou v souladu s 

řešením provedení díla a projektové dokumentace anebo stavebním povolením a tato pouze 
zpřesňují. 

 
2.7. Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je 

organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, 
garančních zkoušek díla a organizace zkušebního provozu a požadavků orgánů státního stavebního 
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dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či 
jeho částí se řídí: 
a)  touto smlouvou; a 
b)  podmínkami stanovenými ČSN, ČN, EN; a 
c)  projektovou dokumentací dle článku II. odst. 2.3 písm. b) této smlouvy; a 
d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při 

výstavbě, neodporují-li platným ČSN, ČN, EN. 
 
2.8. Jsou-li splněny podmínky pro nepodstatnou změnu závazku z uzavřené smlouvy ve smyslu ust. § 222 

ZZVZ, mohou smluvní strany v dodatku k této smlouvě sjednat takovouto změnu závazku. Dodatek ke 
smlouvě o dílo musí být uzavřen v souladu s § 222 ZZVZ a § 2594 občanského zákoníku, jinak je 
uzavřený dodatek neplatný a zhotovitel nemá právo na úhradu díla dle ceny sjednané v tomto dodatku 
a cena za jejich provedení se stane součástí Ceny za provedení díla ujednané v této smlouvě. 
V ostatních případech nespadajících pod výše citované ustanovení bude objednatel postupovat dle 
příslušných ustanovení ZZVZ.  
Pokud zhotovitel nedodrží postup dle § 2594 občanského zákoníku, tj. při realizaci díla bez zbytečného 
odkladu neupozorní objednatele na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k provedení díla 
předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal, pak objednatel není povinen uhradit zhotoviteli 
provedené vícepráce z titulu bezdůvodného obohacení. 
Změny díla, včetně ceny a doby plnění, budou-li změnou ovlivněny, které splňují požadavky článku II. 
odst. 2.7. této smlouvy, musí být specifikovány v písemném dodatku ke smlouvě a pro zhotovitele se 
stanou závaznými vždy ode dne účinnosti příslušného písemného dodatku smlouvy. Dodatek ke 
smlouvě o dílo musí být uzavřen v souladu s předchozím postupem ZZVZ, jinak je uzavřený dodatek 
neplatný a zhotovitel nemá právo na úhradu ceny změny díla sjednané v tomto dodatku a cena za 
jejich provedení se stane součástí ceny za provedení díla.  
Veškeré změny závazku budou navrženy písemně zhotovitelem objednateli formou změnových listů 
číslovaných souvislou řadou, jejichž vzor tvoří jako příloha č. 3 součást této smlouvy. Změnové listy 
jsou tvořeny dvěma částmi: „Požadavek zhotovitele na změnu“ a „Ocenění ke změně“ a budou sloužit 
pro objednatele jako podklad pro příslušný postup dle ZZVZ. Ocenění ke změně závazku předloží 
zhotovitel rovněž ve stejném formátu, jako je původní soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr. Ocenění ke změně závazku předloží zhotovitel rovněž v elektronické formě ve 
formátu .pdf a v elektronickém výstupu ze softwaru pro rozpočtování (např. .kz, .kza, .unixml, .rts, .xc4, 
.utf, StavData nebo jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro 
rozpočtování). 
 

2.9. Případná změna doby dokončení díla bude stanovena vzájemnou dohodou smluvních stran 
v písemném dodatku k této smlouvě. Pokud k dohodě smluvních stran nedojde, bude doba dokončení 
díla určena objednatelem přiměřeně k poměru změny díla k dílu. 

 
2.10. Smluvní strany se výslovně dohodly, že technické normy, uvedené v projektové dokumentaci, 

případně normy, které tyto normy pro jejich neplatnost nahrazují, budou pro realizaci daného díla 
považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.  
 

III. Doba plnění 
 
3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo zahájit, provést, dokončit a předat objednateli v následujících termínech: 
  

a) termín předání staveniště zhotoviteli: nejpozději do 15. 07. 2026, 
b) doba zahájení stavebních prací: 15. 07. 2026, 
c) dokončení stavebních prací a protokolární předání řádně provedeného díla do 30. 04. 2027 
d)  počátek běhu záruční lhůty – ode dne následujícího po dni předání a převzetí díla nebo jeho části. 

 
3.2. Provedením díla se rozumí úplné dokončení předmětu díla, prosté všech vad a nedodělků bránících 

užívání díla či užívání podstatným způsobem omezujících a současně řádné protokolární předání díla 
objednateli formou dle článku XII. této smlouvy. 
 

3.3.       Detailní Harmonogram realizace díla (dále jen „Harmonogram“), zpracovaný v souladu s nabídkou 
zhotovitele předloženou objednateli v rámci zadávacího řízení, předloží zhotovitel objednateli v členění 
v periodách o maximálně sedmi po sobě jdoucích dnech, nejpozději 5 dnů od data předání staveniště 
objednatelem zhotoviteli.  Termíny plnění (provádění díla) uvedené v Harmonogramu budou pro 
zhotovitele závazné. Harmonogram bude obsahovat i návrh opatření k minimalizaci negativních vlivů 
souvisejících s realizací stavby. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla dle tohoto 
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Harmonogramu. Případné nedostatky a připomínky objednatele k provádění díla zhotovitelem zapíší 
smluvní strany do stavebního deníku. Zhotovitel se zavazuje tyto připomínky objednatele respektovat. 
Harmonogram jsou oprávněny odsouhlasit osoby oprávněné jednat ve věcech technických. 
Odsouhlasení Harmonogramu ze strany objednatele nezbavuje zhotovitele jeho povinností dle této 
smlouvy. 
 

3.4.       Smluvní strany se dohodly, že případné vícepráce, jejichž celkový finanční objem nepřekročí 10 % 
(slovy: deset procent) ze sjednané ceny za provedení díla bez DPH, nebudou mít vliv na termín 
dokončení díla a dílo bude řádně provedeno ve sjednaném termínu dle smlouvy, pokud se smluvní 
strany výslovně písemně nedohodnou jinak.  

 
3.5.       Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek.  
 
3.6.       Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla či jednotlivé dílčí lhůty stanovené touto 

smlouvou pro dílčí plnění díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo, či jeho dílčí části, 
prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu ustanovení § 2913 a násl. 
občanského zákoníku. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl zhotovitel 
v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů 
zhotovitele.  

 
3.7.       Před dobou sjednanou pro předání a převzetí díla dle článku III. odst. 3.1.písm. c), písm. f) této smlouvy 

není objednatel povinen od zhotovitele dílo či kteroukoli jeho část převzít. 
 
3.8.       Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na 

přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho části 
takto prodlouženo. 

 
IV. Místo provádění díla 

 
4.1. Místo provádění díla (stavba) se nachází v Karlovarském kraji ve městě Karlovy Vary, k.ú. Karlovy 

Vary na pozemcích 217, 216, 230/9, 230/2, 1524, 2961, 2957, 2953, 2954, 2955, 2291, vše ostatní 
plocha.  
 

4.2. Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s předanými podklady a dokumentací, s faktickým 
stavem a technickou dokumentací stavu místa provádění díla a řádně prověřil místní podmínky na 
staveništi a všechny nejasné podmínky pro realizaci díla si vyjasnil s objednatelem nebo místním 
šetřením a že nezjistil, ani podle stanovisek jím přizvaných odborně způsobilých osob, žádné překážky, 
které by zhotoviteli bránily v uzavření smlouvy nebo které by vedly k nemožnosti provedení díla dle 
smlouvy. 

 
V. Cena a způsob plnění 

 
5.1. Objednatel prohlašuje, že jako příjemce ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná 

k dani dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o DPH“). Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši 
………..……… Kč (slovy: …………………….…………………….) bez DPH (dále jen „Cena za 
provedení díla“), DPH ………..……… Kč (slovy: …………………….…………………….) a cena za 
provedení díla včetně DPH ………..……… Kč (slovy: …………………….…………………….). 
Tato cena je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu provádění díla s tím, že tuto cenu je možno 
překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Podrobná kalkulace celkové ceny díla včetně 
jednotkových cen (oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) je uvedena 
v příloze č. 7 této Smlouvy. 
 

5.2. V Ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku 
dle této smlouvy vynaloží (zejména náklady na materiál, dopravní opatření, odvoz a uložení odpadu, 
dopravu, vybudování, udržování a vyklizení staveniště, vytýčení inženýrských sítí dle podkladů 
předaných objednatelem, náklady na služby, atesty materiálů, veškeré zkoušky a revize, měření 
apod.), včetně započtení rezerv na úhradu nepředvídatelných nákladů vyplývajících z rizik u akce 
tohoto charakteru obvyklých. Cena za provedení díla nebude po dobu do ukončení díla předmětem 
zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, 
finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace Ceny za provedení díla. Zhotov itel 
výslovně prohlašuje, že součástí Ceny za provedení díla jsou i veškeré náklady spojené se splněním 
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podmínek pro realizaci stavby dle obecně závazných právních předpisů. Součástí Ceny za provedení 
díla nejsou místní poplatky za zábor veřejného prostranství a veřejné zeleně v majetku Statutárního 
města Karlovy Vary. Objednatel po podpisu této smlouvy ohlásí správci poplatku způsob, 
předpokládanou dobu, místo a výměru užívání veřejného prostranství nejpozději v den, kdy bude 
s užíváním veřejného prostranství započato. 

 
5.3. Objednatelem nebudou na Cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením 

provádění díla.  
 

5.4. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude v průběhu provádění díla vystavovat a objednateli 
předávat měsíční faktury (daňové doklady) na dílčí zdanitelné plnění, a to až do výše 90 % (slovy: 
devadesáti procent) celkové ceny díla. Zhotovitelem budou při dodržení harmonogramu provádění díla 
vystavovány faktury na dílčí zdanitelné plnění vždy jedenkrát za uplynulý kalendářní měsíc počítaný 
ode dne zahájení provádění díla 

 
5.5. Podkladem a podmínkou pro vystavení řádné faktury na dílčí zdanitelné plnění bude: 

a) písemný, odsouhlasený a zástupcem objednatele jednajícím ve věcech technických a technickým 
dozorem investora řádně podepsaný zjišťovací protokol provedených prací a dodávek ke dni 
vystavení té které faktury na dílčí plnění zpracovaný podle jednotlivých částí nabídkových 
rozpočtů (výkazu výměr dle článku II. odst. 2.4 písm. d) této smlouvy); a současně 

b) vážní lístky dokládající likvidaci odpadu v rámci plnění této smlouvy, pokud bude v daném období 
ukládán dále nevyužitelný materiál (odpad) na skládku.  

 
5.6. Objednatelem podepsaný zjišťovací protokol nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení 

díla jako celku bez vad a nedodělků. 
 

5.7. Do 15 (patnácti) kalendářních dnů po řádném protokolárním předání a převzetí kompletního díla (viz 
článek XII. odst. 12.1. této smlouvy) bude zhotovitelem vystaven a objednateli předán daňový doklad 
– konečná faktura (vyúčtování Ceny za provedení díla po odečtení fakturovaných dílčích plnění). 
Objednatel je povinen konečnou fakturu uhradit zhotoviteli ve lhůtě splatnosti konečné faktury, při 
výskytu vad a nedodělků pak ve lhůtě 30 (třiceti) kalendářních dní ode dne odstranění všech vad 
a nedodělků zjištěných při předání díla. 

 
5.8. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že daň z přidané hodnoty bude zhotovitelem účtována v sazbách 

dle právních předpisů platných v době uskutečnitelného zdanitelného plnění pro to, které účtované 
dílčí plnění.  

 
5.9. Cena sjednaná ve smlouvě může být měněna pouze v souvislosti s případnými méněpracemi 

a vícepracemi splňujícími podmínky dle článku II. odst. 2.7. této smlouvy. Nabídková cena může být 
dále měněna v souvislosti se změnou sazby DPH. Z jakýchkoliv jiných důvodů nesmí být cena 
měněna. 
 

5.10. Zhotovitel je povinen pro vícepráce dle článku II. odst. 2.7. této smlouvy nabídnout objednateli 
jednotkové ceny maximálně však do výše, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny (viz oceněné 
soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které byly součástí nabídky, jež je 
externí přílohou této smlouvy).  
Pokud se položka změny/vícepráce v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr nenachází, použije se položka, dle již v oceněném soupisu použité cenové soustavy 
s aktuální cenovou úrovní. 
Nebude-li položka změny/vícepráce obsažena v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr, ani v cenové soustavě použité pro sestavení nabídkové ceny, bude je 
zhotovitel oceňovat ve výši maximálně do cen uvedených v Ceníku společnosti ÚRS CZ a.s. IČO: 471 
15 645, se sídlem Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 10, nebo Cenové soustavy ASPE od 
společnosti IBR Consulting, s.r.o., IČO: 25023446, se sídlem: Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9 – 
Vysočany, platných k datu provedení příslušného plnění. 
Jestliže se při zpracování ocenění vyskytnou změny díla či jejich části, které není možno ocenit výše 
uvedeným způsobem, bude změna díla oceněna individuální kalkulací při způsobu oceňování cenou 
v místě a čase obvyklou a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn.  
Vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní 
náklady, rovněž pak analogicky náklady související s umístěním stavby (obvyklý pojem: VRN – vedlejší 
rozpočtové náklady). Daň z přidané hodnoty bude dopočtena dle předpisů platných v době 
uskutečnění zdanitelného plnění. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně 
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neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, 
kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo 
zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou. 
 

5.11. Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu díla. V tomto 
případě bude smluvní cena příslušně snížena s použitím cen z nabídkových rozpočtů (oceněného 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Nedojde-li mezi oběma stranami 
k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn 
fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

 
5.12. Daňový doklad dle tohoto článku smlouvy bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu 

stanovené zákonem o DPH a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 
a současně bude vystaven ve smyslu článku V. odst. 5.4. této smlouvy. Daňový doklad musí obsahovat 
název akce „Karlovy Vary – výměna gravitačního řádu termominerální vody“.  
K daňovému dokladu musí být přiložen objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací. Bez 
tohoto soupisu je daňový doklad (faktura) neúplný. Soupis provedených prací bude dodán v tištěné 
podobě a dále v elektronické formě ve formátu .pdf a v elektronickém výstupu ze softwaru pro 
rozpočtování (např. .kz, .kza, .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData nebo jakýkoliv uzamčený excelovský 
soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování). 
V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn 
daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový 
doklad opravit či doplnit, aby splňoval podmínky stanovené v tomto článku. Doručením opraveného 
nebo doplněného daňového dokladu počíná běžet nová lhůta splatnosti dle této smlouvy. 
Úhrada daňového dokladu bude provedena pouze na účet, který je zveřejněný na portálu finanční 
správy, v opačném případě, bude zhotoviteli uhrazena pouze částka bez DPH a DPH odvede příjemce 
plnění. 
 

5.13. Každá dílčí i konečná faktura bude mít splatnost 30 (třicet) kalendářních dní ode dne jejího řádného 
předání objednateli, pokud není výše stanoveno jinak. Zhotovitel je povinen daňové doklady vystavit 
a doručit objednateli nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. 

  
5.14. Úhrada Ceny za provedení díla, ať již jako celku či dílčích plnění, nemá vliv na uplatnění práva 

objednatele z vad díla. 
 
5.15. Zhotovitel není oprávněn započíst hodnotu víceprací proti hodnotě méněprací dle článku V. odst. 5.10. 

této smlouvy.  
 
5.16. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že je zhotovitel, coby poskytovatel zdanitelného plnění, 

povinen bez zbytečného prodlení písemně informovat objednatele o tom, že se stal nespolehlivým 
plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH. Smluvní strany si dále společně ujednaly, že pokud 
objednatel v průběhu platnosti tohoto smluvního vztahu na základě informace od zhotovitele či na 
základě vlastního šetření zjistí, že se zhotovitel stal nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona 
o DPH, souhlasí obě smluvní strany s tím, že objednatel uhradí za zhotovitele daň z přidané hodnoty 
z takového zdanitelného plnění dobrovolně správci daně dle § 109a citovaného právního předpisu. 
Zaplacení částky ve výši daně objednatelem správci daně pak bude smluvními stranami považováno 
za splnění závazku uhradit sjednanou cenu, resp. její část. Smluvní strany si v této souvislosti 
poskytnout veškerou nezbytnou součinnost při vzájemném poskytování informací požadovaných 
zákonem o DPH. Zhotovitel současně souhlasí s tím, že je povinen objednateli nahradit veškerou 
škodu vzniklou v důsledku aplikace institutu ručení ze strany správce daně. 

 
5.17. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že objednatel je v souladu s principy sociálně 

odpovědného veřejného zadávání oprávněn provést platby přímo konkrétnímu poddodavateli 
zhotovitele, a to v souladu s § 106 ZZVZ. Předpokladem provedení přímé platby poddodavateli je 
čestné prohlášení poddodavatele o tom, že zhotovitel je v prodlení s úhradou ceny za poddodavatelské 
plnění provedené na základě této smlouvy o více než 60 kalendářních dní, přičemž přílohou čestného 
prohlášení bude příslušný daňový doklad (faktura) vystavený poddodavatelem a potvrzení o jeho 
doručení zhotoviteli. Objednatel je oprávněn vyžádat si vyjádření zhotovitele o důvodu neprovedení 
platby poddodavateli. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se objednatel provedením přímé platby 
poddodavateli nemůže dostat do prodlení s platbou cen, neboť provedením přímé platby poddodavateli 
závazek objednatele v rozsahu částky fakturované poddodavatelem zhotovitele jeho splněním zaniká. 
Objednatel není povinen provést žádnou platbu poddodavatelům dle tohoto odstavce. Jedná se 
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výhradně o možnost objednatele, nikoli povinnost ze strany poddodavatelů zhotovitele jakkoli 
vymahatelnou. 

 
VI. Součinnost smluvních stran 
 
6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla 

dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí 
i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.  

 
6.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby 

dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. 
Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které 
jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. 

 
6.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této 

smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro 
naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne 
objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na 
provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost. 
 

6.4. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za 
řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění 
poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od dne, kdy zhotovitel obdrží 
platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost 
do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této 
povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel si může vyžádat od dodavatele 
prohlášení, že má řádně splněny finanční závazky vůči poddodavatelům ve smyslu předchozího 
ujednání tohoto bodu smlouvy. 

 
6.5. Smluvní strany se společně zavazují k vzájemné spolupráci a informační povinnosti, která zakládá 

povinnost zhotovitele i objednatele k neprodlenému informování Evropské investiční banky (dále 
pouze EIB),  

 
a)       o obviněních, stížnostech a informacích a podezřeních souvisejících s trestnými činy ve vztahu 
k projektu, zejména u osob, které z titulu své funkce, jako konečný poskytovatel či příjemce rozhodují 
o peněžních prostředcích poskytnutých na základě úvěru či dotace v souvislosti s projektem či dílčím 
projektem (dílem).  
 
b)       Smluvní strany jsou povinny vést účetní knihy a záznamy o všech finančních transakcích 
a výdajích souvisejících s projektem (dílem), na který byly poskytnuty finanční prostředky (úvěr, 
dotace, …) související s projektem. 
 
c)       Každá smluvní strana je povinna strpět v souvislosti s projektem (dílem) v případě podezření na 
spáchání trestných činů (trestnými činy se rozumí  daňové trestné činy [tak jak jsou uvedeny ve 
Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) o předcházení využívání systému k praní peněz nebo 
financování terorizmu č. 2015/849], podvod, podplácení, nebezpečné vyhrožování zastrašování, 
trestné činy proti závazným pravidlům tržní ekonomiky, praní špinavých peněz či financování terorizmu 
– legalizace výnosů z trestné činnosti,…), kontrolu účetních knih a záznamů ze strany EIB a pořízení 
kopií relevantních dokumentů. 
 
Informace se odesílají EIB na adresu: Evropská investiční banka, Attention Operations – CSEE, 
100 boulevard Konrad Adenauer, L-2950 Luxembourg, e-m.: contactline-93102@eib.org 

 
VII. Prohlášení, práva a závazky smluvních stran 
 
7.1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat platné bezpečnostní, hygienické a protipožární 

a jiné obecně závazné předpisy, technické normy (ČSN, ČN, EN apod.) a rozhodnutí orgánů veřejné 
správy, včetně vymezení podmínek hlučnosti, doby provádění stavebních prací apod.  

 
 
 

mailto:contactline-93102@eib.org
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7.2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat staveniště (viz článek IX. této smlouvy) v pořádku a čistotě, 
odstraňovat průběžně na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla. Současně se 
zhotovitel zavazuje zajistit obecnou bezpečnost věcí a osob v místě provádění díla a na staveništi (viz 
článek IX. této smlouvy). 

 
7.3. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem této smlouvy řádně překontroloval předané podklady 

a dokumentaci a řádně prověřil místní podmínky na staveništi a všechny nejasné podmínky pro 
realizaci díla či jeho části si vyjasnil s objednatelem nebo místním šetřením. Touto kontrolou není 
dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace.  

 
7.4. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu písemně upozornit objednatele na nevhodnost, 

případně nepřípustnost podkladových materiálů, pokynů a věcí, které mu byly předány objednatelem 
anebo objednatelem požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla či 
rozporu s podklady pro uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy 
či obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN či jinými normami. V případě, že objednatel 
bude, i přes upozornění zhotovitele trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly 
zhotoviteli předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud 
by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. Svá upozornění zapíše zhotovitel 
do stavebního deníku. 

 
7.5. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla: 

a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku IV. odst. 4.1. 
této smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a 

b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, 
vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a 

c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí 
výstavby; a  

d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude 
garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů. Odbornou 
úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnou osobou – autorizovanou 
osobou v oboru Technologická zařízení staveb, která má osvědčení či doklad o autorizaci jako 
autorizovaný inženýr nebo technik dle zákona č. 360/1992 Sb. – o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě, ve znění pozdějších předpisů ve výše uvedeném oboru, nebo jiný obdobný doklad 
vydaný v jiné zemi než v ČR, který v této jiné zemi opravňuje jeho držitele v uvedeném oboru 
k vedení realizace stavby ve smyslu § 18 nebo § 19 zákona č. 360/1992 Sb. Tato odpovědná 
osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem 
svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu. Zhotovitel zabezpečí, že 
odborné práce a činnosti, která nemá zapsány ve svém obchodním nebo živnostenském rejstříku, 
provede poddodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti 
poddodavatele předloží zhotovitel objednateli před zahájením prací; a 

e) bylo realizováno v souladu s požadavky a potřebami realizace činnosti správce distribuční 
soustavy, Správy přírodních léčivých zdrojů a kolonád, příspěvkové organizace a s maximálním 
přihlédnutím k provozně technickým požadavkům co se týče realizace výluk v dodávkách 
termominerální vody odběratelům, tedy v plánování uzavření gravitačního řadu rozvodů 
termominerální vody za účelem realizace přepojování stávajících rozvodů na provizorní a dále na 
stabilní finální rozvod, při realizaci přepojování připojovacích rozvodů u jednotlivých odběratelů, 
armatur apod. Je zcela nezbytné, aby byl rozvod termominerální vody gravitačním řadem, který 
je předmětem díla - rekonstrukce / výměny, zabezpečen v maximální možné míře a to 
s minimálními výlukami v řádech hodin, maximálně dvou po sobě jdoucích dní a to vždy 
s dostatečným odstupem a plánováním takové odstávky, protože správce distribuční soustavy má 
povinnost zabezpečit kontinuální dodávky termominerální vody odběratelům a případné výluky 
plánovat s dostatečným předstihem a s předcházející informovaností odběratelů. 

 
7.6. Zhotovitel se zavazuje: 

a) uhradit objednateli do 10 (deseti) kalendářních dnů poté, kdy k tomu bude objednatelem písemně 
vyzván veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny (pravomocným 
rozhodnutím) orgány veřejné správy v souvislosti s porušením povinností zhotovitele stanovených 
touto smlouvou či obecně závaznými právními předpisy, při provádění díla. Úhrada bude 
provedena na účet objednatele uvedený v písemné výzvě; a 

b) po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání objednateli řádně pečovat 
o výškové a směrové body a zajistit jejich přesnost a ochranu proti poškození. Geodetické 
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zaměření skutečného provedení stavby (geometrické plány nového stavu zpracované odborným 
geodetem) se zhotovitel zavazuje protokolárně předat objednateli v digitalizované podobě ve 
formátu .dxf  na nosiči dat CD a současně v listinné podobě jako součást předávacího protokolu 
dle článku XII. odst. 12.4. této smlouvy; a  

c) vyvstane-li se v průběhu provádění díla nutnost upřesnění způsobu jeho provedení (včetně 
používaných stavebních materiálů), neprodleně si vyžádat předchozí písemný souhlas či pokyn 
objednatele; a  

d) zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování dodávek a prací zhotovitele, které provádí 
zástupce objednatele jednající ve věcech technických, a zajistí neprodleně opatření k odstranění 
vytknutých závad a odchylek od projektové dokumentace pro provádění díla; a  

e) při provádění zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat objednatele k jejich kontrole 
před zakrytím v předstihu alespoň 3 (tří) pracovních dnů. V případě, že objednatel na základě 
řádné výzvy zhotovitele kontrolu neprovede, bude zhotovitel v práci pokračovat; zhotovitel uvede 
tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele 
o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo 
které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí 
již zakrytých prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele. 
Objednatel náklady v tomto případě nenese, pokud se dodatečnou kontrolou zjistí, že zakryté 
práce nebyly řádně provedeny; a 

f) umožnit výkon technického dozoru objednatele a autorského dozoru projektanta, případně výkon 
činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný 
právní předpis. 

 
7.7. Zhotovitel bude po celou dobu trvání této smlouvy splňovat základní způsobilost dle § 74 ZZVZ 

a profesní způsobilost dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ stanovené objednatelem coby zadavatelem 
v zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku. Zhotovitel je povinen na požádání předložit objednateli 
doklady o jejich splnění, a to do 15 (patnácti) kalendářních dnů od doručení žádosti zhotoviteli. 
 

7.8. V příloze č. 4 této smlouvy (Seznam poddodavatelů) jsou specifikovány ty části předmětu plnění dle 
této smlouvy, které budou poskytovány poddodavateli zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje, že tyto části 
předmětu plnění budou příslušnými poddodavateli provedeny v souladu se všemi podmínkami 
smlouvy. Tím není dotčena výlučná odpovědnost zhotovitele za poskytování řádného plnění dle 
smlouvy či její dílčí části. Tito poddodavatelé jsou v příloze č. 4 této smlouvy vymezeni obchodní firmou 
nebo názvem, identifikačním číslem a sídlem nebo místem podnikání. 

 
7.9. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, která není uvedena v 

příloze č. 4 této smlouvy bez písemného souhlasu objednatele. Změnu poddodavatele nebo přibrání 
nového poddodavatele je zhotovitel oprávněn provést pouze s písemným souhlasem objednatele. 
Objednatel však nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít. Zhotovitel je povinen jakoukoliv 
změnu na pozici poddodavatele předem písemně oznámit objednateli s tím, že objednatel je povinen 
se ve lhůtě 15 (patnácti) kalendářních dnů ode dne doručení písemného oznámení vyjádřit, zda změnu 
poddodavatele povoluje či nikoliv. Nevyjádří-li se objednatel ve stanovené lhůtě, považuje se změna 
na pozici poddodavatele ze strany objednatele za povolenou. V případě změny poddodavatele, 
prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, musí nově navržený 
poddodavatel splňovat příslušnou část kvalifikace v plném rozsahu jako původní poddodavatel, 
přičemž zhotovitel je povinen společně s návrhem na změnu takového poddodavatele předložit 
příslušné doklady a písemný závazek dle § 83 odst. 1 ZZVZ od nového poddodavatele. 
 

7.10. Zhotovitel bere na vědomí, že je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 
 

7.11. Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti vyplývající z právních předpisů v oblasti pracovněprávní, 
oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zákona č. 262/2006. Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, 
doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 
předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se 
podílejí na realizaci díla. Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění 
smlouvy podílejí bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli, 
jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců apod. 
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7.12. Zhotovitel je dále povinen plnit veškeré povinnosti vyplývající z právních předpisů z oblasti práva 
životního prostředí, jež naplňují cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním 
zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, v souladu se zásadou DNSH a především zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., 
o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen při realizaci díla využívat, 
pokud je to možné, ekologicky šetrných řešení s cílem zmenšit přímé negativní dopady na životní 
prostředí, zejména snižovat množství odpadu a rozsah znečištění, šetřit energií. Plnění těchto 
povinností je zhotovitel povinen zajistit i u svých poddodavatelů. 

 
7.13. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu realizace díla sjednání a dodržování smluvních podmínek 

se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to zejména v oblasti 
rozdělení rizika, v rozsahu smluvních pokut, délky záruční doby, splatnosti faktur, zajištění závazků, 
a to s ohledem na charakter, rozsah a cenu plnění poddodavatele. Smluvní podmínky se považují za 
srovnatelné, budou-li smluvní pokuty i jejich výše, délka záruční doby, splatnost faktur a zajištění 
závazků sjednány max. v hodnotách jako je to ujednáno v této smlouvě. Zhotovitel je povinen na 
žádost objednatele předložit objednateli smlouvu uzavřenou se svým poddodavatelem. 

 
7.14. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za 

řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění 
poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy nejpozději do 10 pracovních dnů od dne, kdy zhotovitel 
obdrží platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou 
povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření 
této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel si může vyžádat od 
zhotovitele prohlášení, že má řádně splněny finanční závazky vůči poddodavatelům ve smyslu 
předchozího ujednání tohoto bodu smlouvy. 

 

7.15. Zhotovitel je povinen zajistit, aby plněním této smlouvy nedošlo k porušení právních předpisů 
a rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika nebo objednatel vázáni. 
Zhotovitel je neprodleně povinen informovat objednatele o skutečnostech relevantních pro posouzení 
naplnění povinností uvedených ve větě první tohoto odstavce smlouvy. Objednatel je oprávněn od této 
smlouvy odstoupit, pokud zjistí, že v průběhu její realizace na zhotovitele či ovládající osoby zhotovitele 
dopadají, přímo či zprostředkovaně, mezinárodní sankce dle příslušných právních předpisů 
a rozhodnutí, kterými jsou Česká republika nebo objednatel vázáni. Pokud takové sankce dopadají na 
jakoukoli osobu, kterou zhotovitel používá k plnění smlouvy, včetně jeho poddodavatelů, je zhotovitel 
povinen o takové skutečnosti nejpozději následující pracovní den poté co ji zjistí informovat objednatele 
a do čtrnácti dní od výzvy objednatele je povinen zjednat nápravu a takovou osobu nahradit, přičemž 
pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit 
 
Zhotovitel prohlašuje, že není osobou/subjektem/orgánem, na které by se vztahovaly mezinárodní 
sankce podle příslušných předpisů a zákonů upravujících provádění mezinárodních sankcí, a že k 
plnění smlouvy nepoužije poddodavatele, na kterého by se příslušné sankce vztahovaly, viz příloha č. 
8 smlouvy. Zhotovitel je povinen na základě výzvy objednatele předložit v přiměřené lhůtě doklady 
prokazující skutečnosti dle přílohy č. 8 smlouvy, a to kdykoliv v průběhu platnosti smlouvy. 
 

7.16. Objednatel je oprávněn: 
a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění 

dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci 
této smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly; 

b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla kontrolně-technický dozor 
objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat a kontrolovat, zda jsou práce prováděny dle 
projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné 
správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Osoba 
vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněna dát pracovníkům zhotovitele příkaz 
k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo 
zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob.  

 
7.17. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a použité materiály. Je-li v zadávací 

dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován 
minimální požadovaný standard. 
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7.18. Objednatel neudělil zhotoviteli žádné oprávnění najímat jakékoli osoby jménem objednatele. Současně 
smluvní strany dohodly, že každá osoba zaměstnaná nebo jinak využívaná zhotovitelem při provádění 
díla (např. poddodavatelsky) bude placena zhotovitelem a bude považována pro účely této smlouvy 
za zaměstnance zhotovitele. 

 
7.19. Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Zhotovitel se zavazuje poskytnout součinnost 
koordinátorovi BOZP. 

 
VIII. Stavební deník 
 
8.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek IX. této smlouvy) objednatelem 

zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech. Na stavbě bude veden 
pouze jeden stavební deník. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu se zákonem 
č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) 
a příslušných ustanovení stavebního zákona či prováděcích předpisů o dokumentaci staveb. Do 
stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené stavebním zákonem 
a výše uvedenou vyhláškou a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této 
smlouvy. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám nebo orgánu státního 
stavebního dohledu kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál 
stavebního deníku předá zhotovitel při přejímacím řízení objednateli. 

 
8.2. Stavební deník dle předchozího odstavce smlouvy vede zhotovitelem pověřená osoba – 

stavbyvedoucí …………………………………………. (jméno a příjmení, datum narození, trvalý pobyt). 
V případě změny osoby zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost 
bezodkladně uvedena ve stavebním deníku. Změna v osobě stavbyvedoucího podléhá předchozímu 
písemnému odsouhlasení objednatelem s tím, že osoba nově navržená zhotovitelem na pozici 
stavbyvedoucího musí splňovat požadavky na kvalifikaci této osoby stanovené objednatelem coby 
zadavatelem v zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku. Společně s návrhem na změnu v osobě 
stavbyvedoucího předloží zhotovitel objednateli i příslušné doklady prokazující splnění požadované 
kvalifikace. 
 

8.3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, 
aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. 
 

8.4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými listy jednak 
pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslují shodně s listy 
pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy 
nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná 
místa. 
 

8.5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat objednateli 
úplné kopie zápisů ze stavebního deníku. 

 
8.6. Jestliže objednatel nesouhlasí s provedeným zápisem zhotovitele do stavebního deníku, je povinen 

připojit k zápisu svoje vyjádření. 
 
IX. Staveniště a jeho zařízení 

 
9.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště ve lhůtě dle článku III. odst. 3.1. písm. a) této 

smlouvy. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude 
vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, 
a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel není oprávněn bez závažných 
důvodů odmítnout převzít staveniště. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místo určené ke 
zhotovení díla, které je vymezeno v článku IV. odst. 4.1. této smlouvy, a projednané ve smyslu 
podmínek stavebního povolení a této smlouvy. Staveniště je vymezeno projektem organizace výstavby 
z projektové dokumentace. Napojení staveniště na zdroj vody a elektřiny řeší zhotovitel na vlastní účet.  
 

9.2. Předání staveniště ze strany objednatele bude provedeno formou předání dokladů o staveništi. 
Dokladem o předání těchto dokumentů bude společný zápis o předání a převzetí staveniště. Současně 
budou zhotoviteli předána 3 (tři) paré projektové dokumentace. 
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9.3. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně 
odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na 
staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se 
dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto 
závazku zajišťuje zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně 
mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty 
v Ceně za provedení díla. 

 
9.4. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní 

odpovědnost za: 
a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště 

v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a 
b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních 

a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na 
staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního 
provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního 
značení; a 

c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně 
a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených 
provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti 
zhotovitele v souladu s právními předpisy. 
 

9.5. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění 
staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za 
zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné 
míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich 
vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické 
předpisy. 
 

9.6. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií potřebných 
k provádění prací dle této smlouvy, na vlastní účet. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v 
souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. 
Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru 
projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu. 

 
9.7. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu objednatele neumístit na staveniště, jeho 

zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví 
třetí osoby.  
 

9.8. Zhotovitel je povinen vyklidit venkovní i vnitřní prostory, kde se dílo provádělo, a provést úklid včetně 
likvidace zařízení staveniště do okamžiku převzetí díla objednatelem, pokud se smluvní strany 
nedohodnou v předávacím protokole jinak, a to na své náklady. Budovy a pozemky, jejichž úpravy 
nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou prováděním díla dotčeny, je zhotovitel povinen 
uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu. 
 

9.9. Zhotovitel je povinen seznámit se s dokumentem „Havarijní plán pro potřeby rekonstrukce kolonádních 
objektů v Karlových Varech“, jehož autorem je RNDr. Tomáš Vylita, Ph.D., a který má konsekvence na 
provádění díla v blízkosti kolonádních objektů a v ochranných pásmech léčivého přírodního zdroje. 

 
X. Podmínky provádění díla 
 
10.1. Zhotovitel bude na své jméno projednávat a hradit náklady vyplývající z projednaných záležitostí přímo 

souvisejících s jeho činností při realizaci díla a dokončení díla, které jsou v jeho kompetenci a za které 
plně odpovídá, a to zejména odklizení, odvoz a zneškodnění všech odpadů, které vzniknou při realizaci 
díla, zábory pozemků, užívání veřejných ploch a překopy komunikací, spolupráce se zmocněncem 
objednatele ve věci předání pozemků, zeleně a ostatních ploch, řešení způsobu odstranění zaviněných 
škod, které způsobí na majetku fyzických a právnických osob v průběhu díla a vytyčení podzemních 
inženýrských sítí. 

 
10.2. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nést za ně záruku v plném 

rozsahu dle této smlouvy.  
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10.3. Zhotovitel zodpovídá za to, že veškeré dodávky budou souhlasit se specifikací uvedenou v projektové 
dokumentaci a soupisech stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, dále za kvalitu 
použitého materiálu, který musí odpovídat příslušným technicko-dodacím předpisům a za zabezpečení 
kontroly dodávek materiálu tak, aby nemohlo dojít k jeho záměnám. Veškerý materiál vystavený 
namáhání musí mít příslušné osvědčení o jakosti a způsobilosti, resp. atest. Nebudou-li tyto doklady 
předány zhotovitelem v originálu, musí být jejich kopie opatřeny razítkem zhotovitele a podpisem 
osoby zhotovitele zodpovědné za odbornou úroveň realizace díla. Bez písemného souhlasu 
objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. 
Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém 
je v době užití známo, že je škodlivým. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě musí mít 
vlastnosti požadované v § 153 stavebního zákona. 

 
10.4. Zhotovitel je povinen zajistit dílo a staveniště proti krádeži a vandalismu. 
 
10.5. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými 

na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do převzetí díla 
objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí 
osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, 
objektu, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 
odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

 
10.6. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného 

provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla, a to včetně geodetického 
zaměření.  

 
10.7. Zhotovitel umožní práce a dodávky na staveništi v době provádění díla i dodavatelům, se kterými 

nebude ve smluvním vztahu, případně umožní práce na staveništi i dodavatelům, kterých se provádění 
díla dotýká nebo v budoucnu dotkne. Zhotovitel vytvoří takové podmínky, aby všechny práce, které 
souvisí s provedením stavby s názvem „Karlovy Vary – výměna gravitačního řádu termominerální 
vody“ nebo, které je žádoucí a účelné přitom provést, byly realizovány a dokončeny v řádných 
termínech. 

 
10.8. V průběhu realizace díla bude objednatel organizovat kontrolní dny (dále jen „KD“). KD se budou konat 

dle plánu předloženého objednatelem zhotoviteli do deseti pracovních dní ode dne účinnosti smlouvy, 
jinak případně dle potřeby. Zhotovitel je povinen vytvořit pro konání KD podmínky (zajištění příslušných 
prostor, technické vybavení – počítač, kopírka, fax, příslušnou dokumentaci apod.). Na jednání KD 
zajistí objednatel účast architekta a projektantů. V případě požadavku objednatele zajistí zhotovitel 
účast na jednání KD všech nebo vybraných poddodavatelů. Jednání každého KD se za zhotovitele 
zúčastní stavbyvedoucí. Statutární zástupce zhotovitele (nebo ke všem úkonům vyplývajících z této 
smlouvy osoba zmocněná speciální plnou mocí) je povinen se zúčastnit KD na výzvu objednatele 
doručenou zhotoviteli min. tři pracovní dny před konáním příslušného KD. Objednatel vyhotoví 
z každého KD zápis a tento doručí do tří pracovních dnů všem zúčastněným a dále všem pozvaným 
osobám, které se z jakýchkoliv důvodů KD nezúčastnili. 

 
XI. Záruka za jakost 
 
11.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané/dokončené dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti 

dle projektové dokumentace a soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, obecně 
závazných právních předpisů, ČSN, ČN, EN, pravomocného stavebního povolení na provedení díla 
a této smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou 
technickou praxí.  

 
Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla ode dne řádného protokolárního převzetí díla 
nebo jeho části objednatelem, přičemž záruční doba na dílo se sjednává v délce 60 měsíců (slovy: 
šedesát měsíců) ode dne předání a převzetí díla.  

 
11.2. Zhotovitelem bude objednateli poskytován bezplatný záruční servis na objednatelem reklamované 

vady díla vzniklé v době trvání záruční doby určené v článku XI. odst. 11.1. této smlouvy.  
 
11.3. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XI. odst. 11.1. této smlouvy vady díla 

u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, určen nárok objednatele 
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z vady díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění 
vad díla zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění. 

 
11.4. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 (čtyřiceti osmi) hodin, bude-li 

to v daném případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady díla zahájit odstraňování vady díla, 
a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit 
v technicky co nejkratší lhůtě, a současně zahájit reklamační řízení v místě provádění díla. Reklamační 
řízení musí být ukončeno do 48 (čtyřiceti osmi) hodin po jeho zahájení. Bude-li v reklamačním řízení 
vada uznána jako reklamační vada bude odstranění vady díla či jeho části provedeno bezúplatně. 
Nebude-li v reklamačním řízení vada uznána jako reklamační vada, bude odstranění vady díla či jeho 
části provedeno úplatně, a to za cenu stanovenou v souladu s ustanovením článku V. odst. 5.10. této 
smlouvy.  

 
11.5. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou 

bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne řádného 
protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) objednatelem. Záruční doba je shodná jako 
v článku XI. odst. 11.1. této smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do 
řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční 
lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den. 
 

11.6. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla ve lhůtě dle článku XI. odst. 11.4. této smlouvy nebo 
nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku XI. odst. 11.4. této smlouvy nebo 
oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní nebo 
je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady díla ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle 
charakteru vad díla neodstraní, má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat 
provedení oprav/odstranění vad díla jinému zhotoviteli nebo požadovat slevu z Ceny za provedení 
díla. Objednateli v prvém z uvedených případů vzniká nárok, aby mu zhotovitel zaplatil částku 
připadající na cenu, kterou objednatel třetí/jiné osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nárok 
objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká. Pro vady a nedodělky dle článku XII. odst. 
12.6. platí tento odstavec 11.6. obdobně. 

 
11.7. Práva a povinnosti se zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze 

smluvních stran od smlouvy. 
 
11.8. V období posledního měsíce záruční doby dle článku XI. odst. 11.1. této smlouvy je zhotovitel povinen 

provést s objednatelem, případně třetí osobou určenou objednatelem, výstupní prohlídku díla. Na 
základě této prohlídky bude sepsán písemný protokol o splnění záručních podmínek, popřípadě budou 
stanoveny zjištěné záruční vady a stanoven režim jejich odstranění. Výstupní prohlídku díla svolá 
písemně objednatel. V případě, že se zhotovitel či jeho oprávněný zástupce na objednatelem řádně 
svolanou výstupní prohlídku díla dle tohoto odstavce smlouvy nedostaví, má se za to, že veškeré 
záruční vady uvedené v písemném protokole o splnění záručních podmínek uznává. 
 

11.9. O reklamačním řízení budou zhotovitelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž 
jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. Ustanovení článku XI. odst. 11.4. této smlouvy platí 
analogicky. 
 

XII. Předání a převzetí díla 
 
12.1. Zhotovitel se zavazuje protokolárně předat dílo objednateli nejpozději v termínu dle článku III. odst. 

3.1. písm. c) této smlouvy.  
 

12.2. O předání díla zhotovitelem objednateli bude sepsán písemný protokol.  
 
12.3. Nejpozději na poslední den provedení díla svolá zhotovitel po konzultaci s objednatelem přejímací 

řízení. Na přejímací řízení přizve zhotovitel objednatele, a to písemným oznámením, které musí být 
doručeno zhotoviteli alespoň 10 (deset) pracovních dnů předem anebo provedeno ve stejné lhůtě 
zápisem ve stavebním deníku. V případě, že nebude objednateli řádně a včas doručena výzva k účasti 
na přejímacím řízení, může dojít k přejímacímu řízení nejdříve po uplynutí desátého pracovního dne 
ode dne doručení písemné výzvy k zahájení přejímacího řízení. Zhotovitel zajistí na přejímacím řízení 
účast všech poddodavatelů či jejich oprávněných zástupců a současně i účast všech smluvních 
partnerů či jejich oprávněných zástupců. 
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12.4. K předání díla zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného 
předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto 
smlouvou či obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předávací 
protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, místo provedení díla, soupis vad 
a nedodělků díla zjištěných v době předávacího řízení stanovených zhotovitelem či objednatelem, 
vyjádření zhotovitele k vadám a nedodělkům díla vytčeným objednatelem, lhůty pro odstranění vad 
a provedení nedodělků díla, zhodnocení jakosti díla a jeho částí, dohodu o lhůtách a opatřeních 
k odstranění vad a provedení nedodělků díla, záznam o nutných dodatečně požadovaných pracích, 
případnou dohodu o slevě z ceny za provedení díla, soupis příloh a stanovisko objednatele, zda dílo 
přejímá či nikoli.  
Součástí předávacího protokolu bude i konečné zaměření výškových a směrových bodů dle článku 
VII. odst. 7.6. písm. b) této smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž 
jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní 
sílu originálu. 
 

12.5. Skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, 
prokazuje zásadně zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli.  
Zhotovitel doloží objednateli před zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení 
díla, originál stavebního deníku, evidenci změnových listů dle článku II. odst. 2.8. této smlouvy, veškerá 
osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení 
komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, potvrzené geometrické plány nového stavu, 
doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu dle článku 
II. této smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu 
se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a předpisy prováděcími, 
a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními 
předpisy stanovily. Dokumentaci skutečného provedení díla je povinen zhotovitel předat ve třech 
vyhotoveních objednateli při předání díla. 
V případě, že nedojde k předložení a předání objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při 
přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně předané. 

 
12.6. V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které 

nese ojedinělé drobné vady nebo nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání užívání 
stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, je objednatel povinen 
předávané dílo převzít. Zjištěné vady nebo nedodělky, které nebrání užívání stavby, ani jej podstatným 
způsobem neomezují, budou uvedeny v soupisu vad a nedodělků s termínem jejich odstranění, který 
bude přílohou předávacího protokolu. V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je 
zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady nebo nedodělky bránící či podstatně omezující užívání 
stavby, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Tato skutečnost bude uvedena v předávacím 
protokole. Po odstranění vad díla a provedení nedodělků, pro které objednatel odmítl od zhotovitele 
dílo převzít, se opakuje přejímací řízení analogicky dle tohoto článku smlouvy. V takovém případě 
bude k původnímu předávacímu protokolu sepsán dodatek, ve kterém bude uvedeno převzetí díla. 
Dodatek obsahuje veškeré náležitosti stanovené pro předávací protokol v tomto článku smlouvy. 

 
12.7. Nepřistoupí-li zhotovitel k odstraňování vad nebo provedení nedodělků díla nejpozději do 3 (tří) 

pracovních dnů ode dne neúspěšného pokusu o předání díla zhotovitelem objednateli, je objednatel 
oprávněn postupovat dle článku XI. odst. 11.6. této smlouvy. 

 
12.8. Pro případ odstoupení kterékoli ze smluvních stran od smlouvy budou analogicky použita ustanovení 

tohoto článku. 
 
12.9. Za řádně provedené (ukončené) dílo je považováno řádně vyzkoušené dílo zhotovené v rozsahu, 

o parametrech a s vlastnostmi stanovenými touto smlouvou, které je bez vad bránících či podstatně 
omezujících užívání stavby, k němuž je zhotovitelem dodána dokumentace vyžadovaná touto 
smlouvou a které je označeno veškerými potřebnými, popř. výstražnými popisy, výstražnými či 
orientačními tabulkami a jsou k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další sjednaná plnění, tj. dílo 
kompletní a funkční a splňující jakostní a funkční parametry stanovené touto smlouvou a řádně 
předané objednateli.  
 

12.10. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 
stanovených projektovou dokumentací, soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 
touto smlouvou a obecně závaznými předpisy.  
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12.11. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla 
neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních 
stran o jejich úhradě, nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto 
nákladů. 
 

12.12. Zhotovitel předá objednateli při přejímacím řízení geodetické zaměření skutečného provedení 
stavebních objektů, včetně zápisu o vkladu do Digitálně technické mapy města Karlovy Vary a dále 
geometrické plány potvrzené příslušným pracovištěm Katastrálního úřadu. Zaměření podzemních 
objektů zajistí zhotovitel před jejich zakrytím. 

 
XIII. Utvrzení závazků, smluvní pokuta  

 
13.1 Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení se splněním povinností stanovených v článku III. 

odst. 3.1. písm. c) této smlouvy (ve vztahu k článku XII. odst. 12.1. této smlouvy) je objednatel 
oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli dle § 2048 a násl. občanského zákoníku smluvní pokutu ve výši 0,1 % 
(slovy: jedna desetina procenta) z Ceny za provedení díla bez DPH, a to za každý den prodlení, a to 
samostatně pro každou povinnost. 

 
13.2 Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení se splněním povinností stanovených v článku III. 

odst. 3.1. písm. b) nebo e) této smlouvy (ve vztahu k článku IX. odst. 9.1. resp. 9.8. této smlouvy) je 
objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli dle § 2048 a násl. občanského zákoníku smluvní pokutu 
ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých), a to za každý den prodlení, a to samostatně pro 
každou povinnost. 

 
13.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinností stanovených v článku VII. odst. 7.1., 7.2., 

7.5., 7.6., 7.9., 7.11., 7.12., 7.13., 7.14., 7.15., 7.16. nebo 7.17., v článku  VIII. odst. 8.1., 8.2., 8.3. 
nebo 8.5., v článku  IX. odst. 9.3., 9.4., 9.5. nebo 9.7., v článku  X. odst. 10.2. nebo 10.3., v  článku XI. 
odst. 11.2., 11.8. nebo 11.9. nebo v článku  XII. odst. 12.11. této smlouvy zhotovitelem je objednatel 
oprávněn uplatnit dle § 2048 a násl. občanského zákoníku smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč (slovy: tři 
tisíce korun českých), a to za každé porušení smlouvy zvlášť, a to i opakovaně.  

 
13.4. Smluvní strany se dohodly, že za nesplnění termínů odstranění vad dle článku XI. odst. 11.4. této 

smlouvy nebo za nesplnění termínů odstranění vad a provedení nedodělků dle článku XII. odst. 12.6. 
této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit dle § 2048 a násl. občanského zákoníku smluvní pokutu 
ve výši 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), a to za každý nesplněný den, a to za každou vadu 
či nedodělek jednotlivě. 

 
13.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinností stanovených v článku XX. této smlouvy 

zhotovitelem je objednatel oprávněn uplatnit dle § 2048 a násl. občanského zákoníku smluvní pokutu 
ve výši 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých), a to za každý den prodlení, a to samostatně pro 
každou povinnost. Celková výše této smluvní pokuty nepřesáhne částku ve výši 5 % (slovy: pět 
procent) z Ceny za provedení díla bez DPH. 

 
13.6. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinností stanovených článku XXI. této smlouvy 

zhotovitelem je objednatel oprávněn uplatnit dle § 2048 a násl. občanského zákoníku smluvní pokutu 
ve výši 50.000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), a to za každé porušení smlouvy zvlášť, a to 
i opakovaně.  
 

13.7. Jestliže zaměstnanci zhotovitele nebo zaměstnanci poddodavatelů budou v prostoru staveniště a jeho 
okolí využívat pro účely WC nebo umývárny jiných prostor než pro tyto účely vyhrazených prostor 
zařízení staveniště zhotovitele, je objednatel oprávněn uplatnit dle § 2048 a násl. občanského 
zákoníku smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za první zjištěný případ 
a 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za druhý a každý další případ. 

 
13.8. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s placením faktur dle článku V. odst. 5.4. 

a 5.7. této smlouvy (ve vztahu k článku V. odst. 5.12. a 5.13. této smlouvy) je zhotovitel oprávněn 
uplatnit dle § 2048 a násl. občanského zákoníku smluvní pokutu ve výši 0,1 % (slovy: jedna desetina 
procenta) z dlužné částky, a to za každý den prodlení. 
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13.9. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele se splněním jakéhokoli svého peněžitého 
závazku vůči objednateli, který je založen touto smlouvou, je objednatel oprávněn uplatnit vůči 
zhotoviteli dle § 2048 a násl. občanského zákoníku smluvní pokutu ve výši 0,1 % (slovy: jedna desetina 
procenta) z dlužné částky, a to za každý započatý den prodlení. 

 
13.10. Všechny smluvní pokuty jsou splatné do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne, kdy byla povinné straně 

doručena písemná výzva k jejich zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany 
uvedený v písemné výzvě.  

 
13.11. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši. 
 
XIV. Odstoupení od smlouvy  
 
14.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví občanský 

zákoník, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být 
provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. 
Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od okamžiku doručení projevu vůle směřujícího 
k odstoupení od smlouvy ruší. 

 
14.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 

a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ve vztahu k termínům provádění díla 
dle článku III. této smlouvy, které bude delší než 14 (čtrnáct) kalendářních dnů nebo 

b) jestliže zhotovitel po dobu delší než 14 (čtrnáct) kalendářních dní přerušil práce na provádění díla 
a nejedná se o případ přerušení provádění díla dle článku III. odst. 3.6. této smlouvy nebo 

c) jestliže dojde k zahájení insolvenčního řízení, jehož předmětem je zhotovitelův úpadek nebo 
hrozící úpadek, ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů nebo 

d) zhotovitel vstoupil do likvidace nebo 
e) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či pachtu obchodního závodu či jeho části, na základě, které 

převedl, resp. propachtoval svůj obchodní závod či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva 
a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu. 

 
14.3. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na 

úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených objednatelem nad cenu za provedení díla) 
vynaložených na dokončení díla a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení díla. 
Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká. 

 
14.4. V případě odstoupení od této smlouvy zhotovitelem provedou smluvní strany nejpozději do 60 

(šedesáti) kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých 
vzájemných plnění dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení zhotovitele od smlouvy. Závěrem této 
inventarizace bude vyčíslení: 
a) částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle této smlouvy objednatelem zhotoviteli; a 
b) částky ceny věcí, které zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti 

odstoupení od smlouvy součástí díla, a to v cenách dle této smlouvy, kdy za základ výpočtu budou 
brány jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele ze dne …………………  

Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, 
nejpozději do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany 
k úhradě.  

 
14.5. V případě odstoupení od této smlouvy objednatelem provedou smluvní strany nejpozději do 60 

(šedesáti) kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých 
vzájemných plnění dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení objednatele od smlouvy. Závěrem této 
inventarizace bude vyčíslení: 
a) částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle této smlouvy objednatelem zhotoviteli; a 
b) částky, o kterou se objednatel obohatil k datu účinnosti odstoupení zhotovováním díla; částka 

obohacení objednatele bude určena jako částka hodnoty díla k datu účinnosti odstoupení od této 
smlouvy stanovená jako cena nákladová soudním znalcem či znaleckým ústavem určeným 
objednatelem snížená o 10% (slovy: deset procent).  

Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, 
nejpozději do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany 
k úhradě.  
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XV. Adresy pro doručování  
 
15.1. Smluvní strany této smlouvy se dohodly následujícím způsobem na adrese pro doručování písemné 

korespondence: 
a) adresa pro doručování objednateli je: Statutární město Karlovy Vary 

Magistrát města Karlovy Vary 
odbor rozvoje a investic 
Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary 

 
b) adresa pro doručování zhotoviteli je: ……………………………………  

……………………………………    
 
 
15.2. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sídla, místa podnikání nebo adresy pro doručování, 

budou písemné informovat o této skutečnosti bez zbytečného odkladu druhou smluvní stranu. 
 
XVI. Doručování   

  
16.1. Veškerá podání a jiná oznámení, která se doručují smluvním stranám, je třeba doručit osobně, nebo 

doporučenou listovní zásilkou s doručenkou nebo do datové schránky. 
 
16.2. Aniž by tím byly dotčeny další prostředky, kterými lze prokázat doručení, má se za to, že oznámení 

bylo řádně doručené: 
a) při doručování osobně: 

- dnem faktického přijetí oznámení příjemcem; nebo 
- dnem, v němž bylo doručeno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních 

zásilek; nebo 
- dnem, kdy bylo doručováno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních zásilek, 

a tato osoba odmítla listovní zásilku převzít, popř. svým jednáním převzetí zmařila; nebo 
b) při doručování prostřednictvím držitele poštovní licence: 

- dnem předání listovní zásilky příjemci; nebo 
- dnem, kdy pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním 

doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl., pokud byla na zásilce uvedena adresa pro 
doručování dle článku XV. odst. 15.1., resp. 15.2. této smlouvy; nebo 

c) při doručování datovou schránkou: 
- dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve 

znění pozdějších předpisů. 
 

XVII. Kontrola provádění díla 
 
17.1. V průběhu provádění díla zhotovitel zajišťuje postupné uskutečnění všech potřebných a sjednaných 

zkoušek díla či jeho částí. Rozsah, obsah, termíny a charakter zkoušek musí plně respektovat zejména 
požadavky projektové dokumentace, podmínky výrobců věcí, které jsou součástí díla či jeho části, 
požadavky objednatele, právní předpisy, ČSN, ČN, EN a technické a další normy. 

 
XVIII. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva 

 
18.1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a řádného odevzdání 

staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na: 
a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech nebo 
b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod 

staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako 
celku a řádného vrácení staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech 
dohodnuto jinak. 

 
18.2. Odpovědnost stanovená v článku XVIII. odst. 18.1. této smlouvy je objektivní. 
 
18.3. Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody vyvolané 

použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se 
z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly použity 
k provedení díla, kterými jsou zejména: 
a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru nebo 
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b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. 
podpěrné konstrukce, lešení) nebo 

c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části. 
 
18.4. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel 

opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby 
řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich 
vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli ve smyslu § 2924 občanského zákoníku za škodu 
způsobenou svou provozní činností související s plněním této smlouvy. 

 
18.5. Objednatel je vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla od 

okamžiku jejich zabudování do díla. Při uzavírání smluvních vztahů ohledně koupě věci, kterou 
zhotovitel opatřuje k provedení díla, není zhotovitel oprávněn sjednat výhradu ve smyslu § 2132 a násl. 
občanského zákoníku. 

 
18.6. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se 

součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich 
zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na 
výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně 
a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.  
 

18.7. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti 
nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.  
 

XIX. Mlčenlivost 
 
19.1. Smluvní strany se zavazují, že během platnosti této smlouvy nezpřístupní žádné třetí straně jakékoliv 

informace, které byly v souvislosti s plněním dle této smlouvy poskytnuty mezi smluvními stranami 
a mají důvěrný charakter. Tato povinnost se však nevztahuje na: 
a) informace, na jejichž zpřístupnění se smluvní strany dohodly; a 
b) jakékoliv sdělení učiněné smluvním stranám, zástupcům nebo zaměstnancům, jejichž znalost 

takovýchto informací je nezbytná k řádnému plnění této smlouvy; a 
c) každou informaci, která byla dostupná veřejnosti se souhlasem strany, od níž pochází, nebo se 

stala veřejným majetkem jinak než porušením této smlouvy přijímající stranou; a 
d) každou informaci získanou přijímající stranou od třetí strany bez povinnosti mlčenlivosti; a 
e) informace, které je objednatel povinen poskytovat jako samosprávná územní jednotka veřejnosti 

na základě platné legislativy. 
 
XX. Zajištění závazků zhotovitele 
 
20.1. K zajištění řádného plnění závazků zhotovitele vyplývajících z této smlouvy a vyplývajících ze závazků 

k úhradě smluvních pokut, jakož i k zajištění nároků na náhradu škody vzniklé v důsledku porušení 
závazků z této smlouvy, se zhotovitel zavazuje složit na účet objednatele č. 1003064856/5500 vedený 
u Raiffeisenbank a.s., pobočka Karlovy Vary, variabilní symbol: _______, částku ve výši 5 % (slovy: 
pěti procent) z ceny za provedení díla bez DPH dle článku V. odst. 5.1. této smlouvy jako finanční 
záruku za řádné a včasné plnění pohledávek objednatele za zhotovitelem specifikovaných v tomto 
odstavci smlouvy, a to za podmínek níže uvedených: 

− zhotovitel nejpozději do dne splatnosti konečné faktury, viz článek V. odst. 5.7. a 5.13. této smlouvy, 
vytvoří finanční záruku složením výše uvedené částky na výše uvedený depozitní účet. O dobu 
prodlení zhotovitele se splněním závazku ke složení finanční záruky se prodlužuje termín splatnosti 
konečné faktury, 

− zhotovitel je povinen do dne splatnosti konečné faktury předložit objednateli nebo jím pověřenému 
zástupci doklady prokazující splnění tohoto jeho závazku ke složení finanční záruky v plné výši, tj. 
zejména předložit bankovní výpis o provedené platbě, 

− smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu dle této smlouvy a uplynutí lhůty 
šedesáti měsíců ode dne předání díla zhotovitelem objednateli, je objednatel povinen převést 
finanční zůstatek z poskytnuté finanční záruky včetně úroků ve výši, jíž jsou úročeny běžné účty 
podnikatelských subjektů u Raiffeisenbank, a.s., po provedení případných úhrad pohledávek za 
zhotovitelem dle tohoto článku smlouvy a po snížení o částku daní, bankovních poplatků či dalších 
nákladů objednatele spojených s vedením účtu či dalších nákladů objednatele spojených 
s udržováním finanční záruky, na účet zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy, a to do dvaceti 
pracovních dní ode dne uplynutí lhůty šedesáti měsíců. 
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20.2. Smluvní strany se dohodly, že finanční záruka, která má být poskytnuta zhotovitelem ve smyslu článku 

XX. odst. 20.1. této smlouvy, může být realizována také formou bankovní záruky vystavené ve smyslu 
a za podmínek níže uvedených: 

− zhotovitel je povinen do dne splatnosti konečné faktury, viz článek V. odst. 5.7. a 5.13. této smlouvy, 
předat objednateli nebo jím pověřenému zástupci doklady prokazující splnění jeho závazku dle 
ustanovení článku XX. odst. 20.2. této smlouvy, tj. zejména předložit záruční listinu, 

− bankovní záruka musí být vystavena bankou s udělenou licencí ČNB nebo bankou využívající 
prostřednictvím své pobočky na území České republiky výhod jednotné licence dle § 4 až § 7a 
zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, v zákonné měně České republiky 
ke dni vystavení takové záruky, v českém jazyce a dle práva České republiky, 

− bankovní záruka musí být vystavena jako bezpodmínečná a neodvolatelná ve prospěch 
objednatele k zajištění řádného plnění závazků zhotovitele vyplývajících z článku XX. odst. 20.1. 
této smlouvy a bude splatná na první výzvu objednatele a bez námitek, které by mohla uplatnit 
banka, která vystavila záruční listinu, vůči objednateli, 

− bankovní záruka musí být vystavena na částku 5 % (slovy: pět procent) z Ceny za provedení díla 
dle článku V. odst. 5.1. této smlouvy a bude platná nejméně na dobu šedesáti měsíců ode dne 
předání díla zhotovitelem objednateli, 

− smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu dle smlouvy a uplynutí lhůty 
šedesáti měsíců ode dne předání díla zhotovitelem objednateli, je objednatel povinen uvolnit 
předmětnou bankovní záruku, po provedení případných úhrad pohledávek za zhotovitelem dle 
tohoto článku smlouvy, a to do dvaceti pracovních dní ode dne uplynutí lhůty šedesáti měsíců. 

 
20.3. V případě, že zhotovitel předloží objednateli záruční listinu, která bude vystavena ve smyslu a za 

podmínek stanovených v článku XX. odst. 20.2. této smlouvy, poté, kdy již zhotovitel složil finanční 
záruku článku XX. odst. 20.1. této smlouvy, zavazuje se objednatel převést finanční zůstatek z takto 
poskytnutých peněžních prostředků finanční záruky včetně úroků ve výši, jíž jsou úročeny běžné účty 
podnikatelských subjektů u Raiffeisenbank, a.s., po provedení případných úhrad pohledávek za 
zhotovitelem dle tohoto článku smlouvy a po snížení o částku daní, bankovních poplatků či dalších 
nákladů objednatele spojených s vedením účtu či dalších nákladů objednatele spojených 
s udržováním finanční záruky, na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 
dvaceti pracovních dnů ode dne předložení řádně, v souladu s touto smlouvou vystavené záruční 
listiny. 

 
20.4. Objednatel je oprávněn užít prostředků z finančních záruk nebo bankovních záruk k úhradě svých 

splatných pohledávek za zhotovitelem specifikovaných v předchozích ujednáních tohoto článku 
smlouvy. Před uplatněním nároků na základě finančních záruk nebo bankovních záruk objednatel 
písemně informuje zhotovitele o druhu neplnění, ve vztahu, k němuž hodlá nároky uplatnit. 

 
20.5. Objednatel neodpovídá za škody (zejména škody v důsledku ztráty na úrocích) způsobené čerpáním 

peněžních prostředků z účtu objednatele č. 1003064856/5500 vedeného u Raiffeisenbank, a.s., 
pobočka Karlovy Vary, v souladu s tímto článkem smlouvy. 

 
20.6. V případě sporu mezi objednatelem a zhotovitelem nemá banka, poskytující uvedené bankovní záruky, 

právo uložit peníze do úschovy soudu nebo jiné instituce, ale vyplatí je přímo objednateli. V případě 
jakýchkoliv následných rozhodnutí vynesených ve věci daného sporu v neprospěch objednatele, bude 
objednatel povinen vrátit přijatý obnos nebo jeho část bez jakékoliv prodlevy zhotoviteli. 
 

20.7. Náklady, spojené se splněním požadavků stanovených v tomto článku smlouvy, hradí zhotovitel. 
Jakékoli zvýšení ceny za provedení díla není v kontextu takto vynaložených nákladů anebo nákladů, 
které zhotovitel ještě vynaloží, přípustné. 

 
XXI. Pojištění 

 
21.1. Zhotovitel prohlašuje, že uzavře pojistnou smlouvou pro případ pojistné události související 

s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu: 
a) pojištění plnění (prací a dodávek) zhotovitele dle této smlouvy proti obvyklým rizikům jako jsou 

zejména krádež, živelná pohroma, poškození nebo zničení, a to jak na staveništi, tak i v místech, 
kde jsou jednotlivé věci a zařízení, které tvoří předmět díla, uskladněny či montovány, a to na 
hodnotu pojistné události minimálně ve výši ceny za provedení díla včetně DPH dle článku V. 
odst. 5.1. této smlouvy; a 
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b) pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností zhotovitele při provádění díla, včetně 
možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to na hodnotu pojistné události minimálně 
30.000.000 Kč (slovy: třicet miliónů korun českých).  

 
21.2. Ve smyslu skutečností výše uvedených tak zhotovitel sjedná pojištění na krytí rizik poškození, případně 

zničení budovaného díla systémem pojištění stavebně-montážních rizik, a to až do výše ceny za 
provedení díla včetně DPH. Dále sjedná pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému včetně 
objednatele v souvislosti s realizací tohoto díla. Pojištění musí krýt rizika vyplývající z činnosti všech 
účastníků výstavby, včetně poddodavatelů. 

 
21.3 Zhotovitel předloží a předá objednateli kopii platné a účinné pojistné smlouvy dle článku XXI. odst. 

21.1. této smlouvy nejpozději při předání staveniště, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení 
pojistného na období ode dne zahájení provádění díla do dne jeho řádného předání objednateli, 
eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období. Zhotovitel se 
dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí a udržovat 
pojištění dle ustanovení článku XXI. odst. 21.1. této smlouvy po celou dobu provádění díla. V případě 
zániku pojistné smlouvy dle článku XXI. odst. 21.1. této smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do sedmi 
dnů novou pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii zhotoviteli nejpozději 
do 3 (tří) pracovních dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení 
pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla objednateli, 
eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období. 

 
XXII. Společná ustanovení 
 
22.1. Pokud není v předchozích částech této smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné 

články společných ustanovení. 
 
22.2. Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle smlouvy jsou řádně a včas splněna, 

pokud byla příslušná částka připsána na účet oprávněné smluvní strany nejpozději v poslední den 
splatnosti. 
 

22.3. V případě sporů souvisejících se smlouvou se smluvní strany vždy pokusí o smírné řešení. Nedojde-li 
k takovému řešení a není-li dále uvedeno jinak, rozhodne o sporu místně a věcně příslušný soud 
v České republice. 

 
22.4. Smluvní strany se zavazují: 

a) vzájemně včas a řádně informovat o všech podstatných skutečnostech, které mohou mít vliv na 
plnění dle této smlouvy. 

b) vyvinout potřebnou součinnost k plnění této smlouvy. 
 
22.5. Pokud kterékoliv ustanovení této smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné anebo se 

stane neplatným či nevynutitelným anebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným 
příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost 
ostatních ustanovení smlouvy nebo jejích částí. Smluvní strany se v tomto případě zavazují nahradit 
ustanovení neúčinné ustanovením účinným a ustanovení neplatné ustanovením platným, a to tak, aby 
nejlépe odpovídalo původnímu zamýšlenému obsahu a účelu ustanovení neúčinného nebo 
neplatného. 
 

22.6. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými 
a vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které 
musí být obsaženy na jedné listině. 

 
22.7. Přílohy uvedené v textu této smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních smlouvy tvoří 

nedílnou součást smlouvy. 
 

22.8. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně 
příslušnými orgány České republiky.  

 
22.9. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit 

právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem. 
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22.10. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti se považuje takovéto postoupení 
pohledávky od počátku za neplatné. 
 

22.11. Smluvní strany se dohodly, že § 577 občanského zákoníku se nepoužije. Určení množstevního, 
časového, územního nebo jiného rozsahu v této smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou 
smluvních stran a soud není oprávněn dohodu smluvních stran v tomto smyslu měnit. 

 
22.12. Smluvní strany se dle § 630 odst. 1 občanského zákoníku dohodly, že promlčecí doby všech závazků 

z této smlouvy některému z účastníků se prodlužují na dobu patnácti let. 
 

22.13. Dle § 1765 občanského zákoníku na sebe zhotovitel převzal nebezpečí změny okolností. Před 

uzavřením této smlouvy smluvní strany zvážily hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou 
si plně vědomy okolností této smlouvy. Zhotovitel není oprávněn domáhat se změny této smlouvy 
v tomto smyslu u objednatele. 
 

XXIII. Závěrečná ustanovení 
 
23.1. Tato smlouva nabývá platnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

Účinnosti nabývá smlouva uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí 
objednatel za plné součinnosti zhotovitele.  
 

23.2. Smluvní strany konstatují, že tato smlouva byla v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě.  
23.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají 

v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem 
právního vztahu založeného touto smlouvou, tj. zejména ustanovení článku IX., XI., XII., XIII., XIV., 
XV., XVIII., XIX., XX., XXI., XXII. a XXIII. této smlouvy. 

 
23.4. Nedílnou součást této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:  

Příloha č. 1:  Výpis z obchodního rejstříku zhotovitele (popř. poddodavatele) příp. Výpis ze  
   Živnostenského rejstříku (nebude součástí nabídky) 

Příloha č. 2:  Harmonogram realizace díla (nebude součástí nabídky) 
Příloha č. 3: Požadavky zhotovitele na změnu (vzor) a Ocenění ke změně (vzor) (nebude součástí 

nabídky) 
Příloha č. 4: Seznam poddodavatelů (bude součástí nabídky) 
Příloha č. 5: Vysvětlení zadávací dokumentace (nebude součástí nabídky) 
Příloha č. 6: Výpis z usnesení Rady města Karlovy Vary (nebude součástí nabídky) 
Příloha č. 7: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (bude součástí 

nabídky) 
Příloha č. 8: Čestné prohlášení o neexistenci dopadu mezinárodních sankcí a neexistenci střetu 

zájmu (bude součástí nabídky) 
 
23.5. Statutární město Karlovy Vary dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany 
statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího 
zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání. 

 
23.6. Smluvní strany berou na vědomí, že text této smlouvy bude uveřejněn na profilu zadavatele 

(objednatele) dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, nebo v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv). Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel. Kontakt na zhotovitele pro doručení oznámení 
o uveřejnění: …………………………. (jméno a příjmení) – …………………………. (e-mail). 

 
23.7. Podpisem této smlouvy osoba zastupující zhotovitele jako subjekt údajů potvrzuje, že objednatel jako 

správce údajů splnil vůči ní informační a poučovací povinnost ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., 
o zpracování osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR), 
týkající se zejména rozsahu, účelu, způsobu, místa provádění zpracování osobních dat subjektu údajů 
a možnosti nakládání s nimi, jakož i osobě jejich zpracovatele. Osoba zastupující zhotovitele svým 
podpisem souhlasí se zpracováním osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů je 
dobrovolný a osoba zastupující zhotovitele jej může kdykoliv zcela nebo z části odvolat.  
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V případě odvolání souhlasu Objednatel nebude nadále osobní údaje zpracovávat. Objednatel tak 
bude zpracovat pouze osobní údaje poskytnuté pro účely, ke kterým podle zákona nepotřebuje 
souhlas. 

 
23.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím 

obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné 
vůle a nebyla uzavřena v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, 
resp. podpisem svého oprávněného zástupce. 
 

 
 

V Karlových Varech dne viz. el podpis  V ……………… dne viz. el podpis 
 
 
 
 
 
 
__________________________ __________________________ 
Statutární město Karlovy Vary ……………………………. 
zastoupeno Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA. ……………………………. 
primátorkou města ……………………………. 
 
objednatel zhotovitel 


