



Zadavatel: Statutární město Karlovy Vary
Sídlo: Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary
IČO: 00254657
Jednající: Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic

Veřejná zakázka: "Karlovy Vary, ulice 5. května - rekonstrukce, II. etapa - kácení a náhradní výsadba"

Věc: Zdůvodnění výjimky ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek SMK V

Statutární město Karlovy Vary realizuje VZ "Karlovy Vary, ulice 5. května - rekonstrukce, II. etapa". Pro zahájení této stavby je nutné provést na základě vydaného „Rozhodnutí“ kácení dřevin a následně vysázet nové stromy.

VÝBĚR DODAVATELE

Předmětem hlavních činností organizace Lázeňské lesy a parky Karlovy Vary, p. o. vyplývajících ze Zřizovací listiny jsou:

- *Zahradnická a sadovnická činnost – realizace zakládání, údržby a obnovy zeleně veřejně přístupné*
- *Zakládání sadových úprav*
- *Údržba zeleně*

Z výše uvedeného důvodu požádal odbor rozvoje a investic PO LLP o předložení nabídky na realizaci VZ "Karlovy Vary, ulice 5. května - rekonstrukce, II. etapa - kácení a náhradní výsadba".

Nabídka zhotovitele:

Nabídková cena PO LLP: 725.766,- Kč bez DPH

Termín kácení: do 31. 03. 2026

Termín náhradní výsadby: do 31. 11. 2026

Vzhledem k výše uvedenému je udělena výjimka ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárním městem Karlovy Vary.

V Karlových Varech dne 02. 02. 2026

Ing. Lubomír Kovář
I. náměstek primátorky

Ing. Daniel Riedl
vedoucí odboru rozvoje a investic

2212 - 6121 - 35 - 5285



Nabídka

120/2026/9

Dodavatel:

Lázeňské lesy a parky Karlovy Vary, příspěvková organizace
Sovova stezka 504/4
360 01 Karlovy Vary
CZ
IČO: 00074811
DIČ: CZ00074811
Mobil: 724167038
e-mail: g.stepankova@llpkv.cz

Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 2035/21
360 01 Karlovy Vary
CZ


Platnost od: 27.01.2026 Platnost do: 27.01.2026 **Nabídka: 120/2026/9**
Datum vystavení: 27.01.2026
Způsob platby: -
Popis: **Karlovy Vary, ul. 5. května - rekonstrukce, II. etapa - kácení stromů a náhradní výsadba,**
Ing. Riedl d.riedl@mmkv.cz

Nabízené položky	Množství	Cena/MJ	Cena bez DPH
-			725 766,00
Sadební materiál správa parků	21,00	9 500,00	199 500,00 Kč
Práce rotačním manipulátorem Magni	24,00 hod	2 250,00	54 000,00 Kč
Ruční práce ořez a těžba stromů keřů s RŘMP	24,00 hod	720,00	17 280,00 Kč
Doprava silniční nákladní nad 3,5 t	24,00 hod	855,00	20 520,00 Kč
Práce traktorové vyvážky	4,00 hod	1 170,00	4 680,00 Kč
Práce při sadbě stromu obvod 10-16 cm	21,00 ks	2 970,00	62 370,00 Kč
Materiál při sadbě stromu obvod 10-16 cm	21,00 ks	1 980,00	41 580,00 Kč
Následná péče o 10+ stromů 5 roky	21,00 ks	13 500,00	283 500,00 Kč
Půdní injektáž	84,00 vpich	504,00	42 336,00 Kč

	Daň %	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Snížená sazba 12%	12	199 500,00	23 940,00	223 440,00 Kč
Základní sazba 21%	21	526 266,00	110 515,86	636 781,86 Kč
Celkem:		725 766,00	134 455,86	860 221,86 Kč

Platební podmínky: Při platbě do 21 dnů bez skonta (jednoduchá splatnost).

Datum: 28.01.2026
Vystavil: Gabriela Štěpánková



Datum:
Převzal:

Termíny:

Kácení - 31.03.2026

Náhradní výsadba: 31.11.2026

Riedl Daniel

Od: Ing. Gabriela Štěpánková, DiS. <g.stepankova@llpkv.cz>
Odesláno: středa 28. ledna 2026 22:47
Komu: Riedl Daniel
Kopie: Valent Ondřej, Ing.
Předmět: RE: VZ "Karlovy Vary, ulice 5. května - rekonstrukce, II. etapa" - kácení a náhradní výsadba
Přílohy: REP0A6B65A8186D491C85285AD72C4D72C4.PDF

Dobrý den, pane Riedle,
v příloze Vám zasílám cenovou nabídku na II. etapu rekonstrukce ulice 5. května.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Ing. Gabriela Štěpánková, DiS.

Lázeňské lesy a parky Karlovy Vary, příspěvková organizace
Sovova stezka 504/4, 360 01 Karlovy Vary



E-mail: g.stepankova@llpkv.cz

Tel: +420 724 167 038

From: Valent Ondřej, Ing. <o.valent@llpkv.cz>
Sent: Monday, January 26, 2026 10:03 AM
To: Šácha Zdeněk <z.sacha@llpkv.cz>; Ing. Gabriela Štěpánková, DiS. <g.stepankova@llpkv.cz>; Monika Jarošová <m.jarosova@llpkv.cz>
Subject: VZ "Karlovy Vary, ulice 5. května - rekonstrukce, II. etapa" - kácení a náhradní výsadba

Ahoj všem,

po koordinační schůzce k akci "Karlovy Vary, ulice 5. května - rekonstrukce, II. etapa" a domluvě s říd'ou prosím o přípravu CN na kácení a náhradní výsadby.

Termín kácení do 31.3. 2026, náhradní výsadby do 31.11. 2026.

CN potřebujeme posla na OMM co nejdříve tento týden – do středy.

V přílohách posílám rozhodnutí na kácení + náhradní výsadby a stavební povolení.

Kácení – domluveno, že včas dáme vědět ohledně zajištění vyparkování a TO toto zajistí.
Náhradní výsadby – druh a specifikace bude upřesněna ve spolupráci s projektantem (kontakt mám, domluvíme se s Monikou).

Děkuji, přeji fajn den.

Ondra V.

S pozdravem

Ing. Ondřej Valent

vedoucí provozního střediska správy parků

Lázeňské lesy a parky Karlovy Vary, příspěvková organizace
Sovova stezka 504/4, 360 01 Karlovy Vary



E-mail: o.valent@llpkv.cz

Mobil: +420 725 900 383

From: Riedl Daniel <d.riedl@mmkv.cz>

Sent: Friday, January 23, 2026 1:24 PM

To: Ing. Bc. Stanislav Dvořák, Ph.D. <s.dvorak@llpkv.cz>; Valent Ondřej, Ing. <o.valent@llpkv.cz>

Subject: VZ "Karlovy Vary, ulice 5. května - rekonstrukce, II. etapa" - kácení a náhradní výsadba

Dobrý den,

v příloze zasílám Rozhodnutí o povolení kácení a dovolím si požádat o zaslání nabídky na kácení a provedení náhradní výsadby. Termín kácení do 31. 03. 2026, náhradní výsadba do 31.11. 2026.

Děkuju, s pozdravem D. Riedl

Ing. Daniel Riedl

vedoucí odboru rozvoje a investic

Magistrát města Karlovy Vary

tel: +420 353 151248, 602 129421

e-mail: d.riedl@mmkv.cz

Vztahuje-li se tato emailová zpráva k jednání o smlouvě, bere její adresát v návaznosti na ustanovení § 1729 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění na vědomí, že u Statutárního města Karlovy Vary podléhá uzavírání smluv pravidlům plynoucím ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění. Důvodné očekávání uzavření smlouvy je tak možné až po příslušném interním schválení smlouvy v procesu rozhodování Statutárního města Karlovy Vary.

Statutární město Karlovy Vary vylučuje možnost přijetí návrhu smlouvy s jakýmkoli změnami, dodatky či odchylkami v souladu s ustanovení § 1740 zákona č. 89/2012, občanský zákoník v platném znění. Navržení změn, dodatků či odchylek je považováno toliko za podnět k dalšímu jednání o obsahu smlouvy.