



Statutární město Karlovy Vary

a

PROSPORTIVA s.r.o.

S M L O U V A O D Í L O č. 2025-00069/ORI

Veřejná zakázka s názvem

„Modernizace a rozšíření školního hřiště ZŠ 1. Máje“

KARLOVY VARY 2025

Veřejná zakázka bude spolufinancována z dotačních prostředků Evropské unie v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace 2021 – 2027

**70. výzva - Podpora regionálního školství – Karlovarský kraj
Projekt: Modernizace a rozšíření školního hřiště ZŠ 1. Máje
Registrační číslo projektu: CZ.10.01.01/00/24_070/0000688**

Statutární město Karlovy Vary

se sídlem: Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary

IČO: 002 54 657

DIČ: CZ00254657

bankovní spojení: č. ú.: [REDAKCE]

zastoupeno ve věcech smluvních: Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA., primátorkou města

zastoupeno ve věcech technických: [REDAKCE]

technický dozor investora:

SIVV Projekty s.r.o., IČO: 21261504, Plzeň

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

PROSPORTIVA s.r.o.

obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Plzni sp. zn. C 47253

se sídlem: Nádražní 1147 Starý Plzenec, 332 02

IČO: 26257424

DIČ: CZ699002976

bankovní spojení: č.ú.: [REDAKCE]

zastoupena ve věcech smluvních: Mgr. Jaroslav Veselý, jednatel, [REDAKCE]

zastoupena ve věcech technických: [REDAKCE] + [REDAKCE]

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(zhotovitel a objednatel dále společně jako „smluvní strany“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) zhotovitel (popř. jeho poddodavatel) je držitelem živnostenského oprávnění Provádění staveb, jejich změn a odstraňování (příloha č. 1 smlouvy) a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy; a
- (B) zhotovitel je vítězem veřejné zakázky s názvem „**Modernizace a rozšíření školního hřiště ZŠ 1. Máje**“ (dále též „veřejná zakázka“) zahájené dne 22.10.2025 objednatel jako zadavatelem veřejné zakázky v podlimitním režimu formou zjednodušeného podlimitního řízení dle § 3 písm. a) a § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a výběr dodavatele byl schválen usnesením Rady města Karlovy Vary dne 12.1.2026 pod Usnesením č. RM/30/1/26, a
- (C) zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést ve stanovené době a ve sjednané kvalitě a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem této smlouvy v čase a kvalitě stanovených touto smlouvou; a
- (D) Rada města Karlovy Vary schválila uzavření této smlouvy na svém 1. jednání konaném dne 12.1.2026 pod Usnesením č. RM/30/1/26,

dohodly se smluvní strany na uzavření této

SMLOUVY O DÍLO

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Předmět smlouvy, definice, prohlášení zhotovitele

- 1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této smlouvy a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a za toto dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.
- 1.2. Zhotovitel provede dílo dle článku II. této smlouvy tím, že řádně a včas dodá kompletní stavební práce, včetně stavebních materiálů, v rozsahu zadávací dokumentace, této smlouvy, obecně závazných právních předpisů, ČSN, ČN, EN a ostatních norem, a to včetně zařízení staveniště a jeho vyklizení po dokončení díla.
- 1.3. Definice:
 - a) Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky (smlouvy o dílo).
 - b) Zhotovitelem je vybraný dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky (smlouvy o dílo).
 - c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky (smlouvy o dílo).
 - d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů).
 - e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
- 1.4. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel bude na úhradu ceny za provedení díla dle této smlouvy čerpat finanční prostředky z Operačního programu Spravedlivá transformace 2021 – 2027 (dále jen „OPST“) a že byl objednatel seznámen s podmínkami poskytnutí finančních prostředků z OPST a stejně tak dalšími podmínkami pro čerpání a poskytnutí prostředků z OPST a stejně tak s podmínkami pro kontrolu, vrácení dotace či sankcemi spojenými s realizací projektu v rámci OPST. Veškeré práce, činnosti a dodávky dle této smlouvy bude zhotovitel provádět v souladu s dokumenty a postupy platnými pro realizaci projektů v rámci OPST (viz <https://opst.cz/dokumenty/>). Zhotovitel si je vědom, že prodlení s řádným provedením díla může mít za následek nevyplacení prostředků z citovaného programu objednateli, a tedy vznik újmy na straně objednatele.

II. Specifikace díla

- 2.1. Předmětem díla dle této smlouvy je provedení a obstarání veškerých stavebních prací nutných k úplnému dokončení a zprovoznění stavby s názvem „**Modernizace a rozšíření školního hřiště ZŠ 1. Máje**“, která je výsledkem stavebních a montážních prací a související projektové a inženýrské činnosti, a to v rozsahu specifikovaném Zadávací dokumentací, jejíž součástí je i projektová dokumentace pro provádění stavby s názvem „**Školní sportoviště - ZŠ 1. máje 58/1, 360 06 Karlovy Vary**“, zpracovatel: Michal Jung & Ing. Arch. Tomáš Fiala, 363 01 Ostrov, č. zakázky 19_010_30, datum: 10/2025.
- 2.2. Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 27.11.2025 (která je doložena u objednatele jako externí příloha smlouvy). Předmět díla je blíže specifikován zadávací dokumentací pro veřejnou zakázku (která je doložena u objednatele jako externí příloha smlouvy) a projektovou dokumentací pro provádění stavby, která je součástí zadávací dokumentace. Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku tvoří nedílnou součást této smlouvy a byla zhotoviteli předána jako podklad pro stanovení ceny díla před podpisem této smlouvy, což zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje. Za správnost a úplnost předané projektové dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr odpovídá výhradně objednatel.
- 2.3. Předmětem díla je provedení všech prací, činností a dodávek obsažených v zadávací dokumentaci včetně projektové dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr na akci stavby s názvem „**Modernizace a rozšíření školního hřiště ZŠ 1. Máje**“. Předmětem plnění jsou rovněž náklady na činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokumentech uvedených v tomto odstavci smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba a dále, které jsou s řádným provedením díla nutně spojeny a vyplývají ze standardní praxe realizace děl analogického charakteru. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje cenu za provedení díla

stanovenou v článku V. odst. 5.1. této smlouvy. Ustanovení § 2594 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tím není dotčeno.

Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech prací, činností, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a to zejména:

- a) poskytnutí kompletní inženýrské činnosti generálního dodavatele stavby a dopracování zásad organizace výstavby včetně jejich projednání s Magistrátem města Karlovy Vary – odborem rozvoje a investic, (kromě technického dozoru investora); a
- b) zajištění nebo provedení řádné revize projektové dokumentace, případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění s dopadem na předmět a cenu díla předá zhotovitel objednateli bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí; a
- c) vypracování nezbytných výrobních dokumentací v rozsahu nutném pro provedení díla a jejich předání objednateli ve třech vyhotoveních v tištěné podobě a 1krát v digitální podobě; a
- d) zpracování písemného harmonogramu realizace díla dle této smlouvy alespoň v rozsahu stanoveném v článku III. odst. 3.3. této smlouvy; a
- e) provedení řádné dodávky stavebních prací; a
- f) provedení kompletní montáže všech věcí (zařízení), ze kterých se dílo skládá; a
- g) zajištění nebo provedení všech geodetických prací, a to zejména výškového a směrového zaměření všech podzemních vedení a zařízení v místě provedení díla a současně i zaměření díla v průběhu jeho provádění, zpracování veškerých dokladů o vytyčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich stabilizaci pro účely kolaudačního řízení; a
- h) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby pro řádné provedení díla v souladu s pravomocným stavebním povolením a projektovou dokumentací, včetně jeho údržby, odstranění a likvidace a včetně povinného vybavení staveniště; a
- i) smluvní zajištění potřebného zdroje vody, elektrické energie, dalších energií a služeb nutných pro provádění díla, včetně úhrady poplatků a nákladů za tyto zdroje; a
- j) přijetí opatření (technických či organizačních) k zamezení poškození technologického zařízení, potrubí, rozvodů silno a slaboproudu a dalších konstrukcí, které se nacházejí na staveništi; a
- k) provedení či zajištění kompletní dopravy všech věcí (zařízení), ze kterých se dílo skládá a jiných věcí na místo provádění díla, popř. z místa provádění díla, vnitrostaveništní dopravy a manipulace; a
- l) zabezpečení řádné ostrahy díla a předaného staveniště, úschova a skladování všech věcí předaných zhotoviteli nebo zhotovitelem opatřených v souvislosti s prováděním díla, a to v době od převzetí staveniště, resp. od data předání takových věcí zhotoviteli, a to podle skutečnosti, která nastane dříve, až do data řádného provedení díla; a
- m) pořízení fotodokumentace z průběhu prací a její předání v jednom vyhotovení v digitální formě objednateli, a to v rozsahu min. 5 ks fotografií zachycujících obecně postup výstavby z každého dne, kdy budou práce prováděny, a dále fotografie zachycujících konstrukce a práce, které budou dalšími pracemi zakryté v počtu nezbytném pro zdokumentování zakrývaných konstrukcí a prací; a
- n) organizace a provedení úspěšných individuálních zkoušek díla a provádění a obstarávání potřebných revizí a měření prokazujících kvalitu a funkčnost díla nebo jeho jednotlivých částí a zařízení, a to rovněž s ohledem na nezávadnost ve vztahu k životnímu prostředí (hluk, vibrace, emise apod.); a
- o) organizace a provedení úspěšné komplexní funkční zkoušky díla za účelem prokázání jeho kvality a stanovených parametrů a uvedení díla do provozu; a
- p) provedení opatření při realizaci díla vyplývající z umístění a návaznosti díla zohledňující tyto skutečnosti:
 - (i) komunikace a plochy v okolí místa provádění díla nelze využít jako skládky materiálu mimo plochy předané při předání staveniště; a
 - (ii) zhotovitel provede i jiná opatření související s výstavbou, resp. provedením díla; a
- q) dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části ve třech vyhotoveních v tištěné podobě a jednou v digitální formě. Dokumentace skutečného provedení díla bude provedena ve třech vyhotoveních podle následujících zásad:
 - (i) do projektové dokumentace pro provedení stavby budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,
 - (ii) ty části projektu pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“;
- r) dodání veškerých bezpečnostních tabulek, tabulek pro označování prostor díla apod.; a
- s) obstarání, umístění a udržování informační tabule v počtu 1 ks o velikosti cca 1,6 x 1,0 m, dle předané předlohy s údaji o stavbě, o účastnících výstavby a o osobách zhotovitele zodpovědných za provádění na viditelném místě; a

- t) provedení zaškolení pracovníků objednatele či třetích osob k užívání díla dle smlouvy a všech jeho částí; a
- u) zhotovení a předání dokumentace pro provoz, údržbu a opravy provedeného díla (zejména podkladů pro zpracování provozních řádů a provozních předpisů, režimů údržby a preventivních prohlídek nejpozději v době dodání díla), součástí této provozní dokumentace bude i časový harmonogram běhu jednotlivých záručních lhůt; provozní dokumentace bude předána ve dvou vyhotoveních, a to v jednom vyhotovení s originálními listinami a v jednom vyhotovení s kopiemi; a
- v) zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu; a
- w) provedení závěrečného úklidu místa provedení díla dle této smlouvy (viz článek IX. této smlouvy); a
- x) uvedení pozemků a komunikací dotčených výstavbou do původního stavu, nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení, úklid prostor dotčených výstavbou současně s dokončením díla; a
- y) koordinace provádění prací při realizaci díla s ostatními dodavateli stavebních a montážních prací při realizaci předmětné stavby,

to vše v místě provádění díla dle článku IV. odst. 4.1. této smlouvy.

Dodávka díla dle tohoto článku je jako celek označována jako „dílo“.

2.4. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené:

- a) touto smlouvou; a
- b) projektovou dokumentací pro provádění stavby s názvem: „Školní sportoviště - ZŠ 1. máje 58/1, 360 06 Karlovy Vary“, zpracovatel: Michal Jung & Ing. Arch. Tomáš Fiala, 363 01 Ostrov, č. zakázky 19_010_30, datum: 10/2025
- c) zadávací dokumentací k veřejné zakázce s názvem „Modernizace a rozšíření školního hřiště ZŠ 1. Máje“ ze dne 21.10.2025; a
- d) nabídkou zhotovitele díla ze dne 27.11.2025, včetně oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr; a
- e) písemnými pokyny objednatele řádně podepsanými oprávněným zástupcem objednatele; a
- f) obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN a veškerými podklady předanými objednatelem zhotoviteli podle této smlouvy a případnými pozdějšími změnami shora uvedené dokumentace, které byly vyvolány potřebami zjištěnými v průběhu provádění díla, jeho zkoušení, a uvádění do provozu a/nebo z důvodu rozhodnutí či opatření orgánu státního stavebního dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, výsledky kontrolních dnů a prováděných zkoušek s tím, že objednatel je v takovém případě oprávněn upravit způsob provádění díla.

2.5. Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích staveništěm. Zhotovitel je povinen před započítím provádění díla zajistit vytyčení průběhu podzemních či nadzemních sítí v souladu s předanou dokumentací tak, aby při provádění zemních či jiných prací nedošlo k poškození podzemních či nadzemních sítí. Za případné porušení sítí v tomto případě odpovídá zhotovitel.

2.6. Nepředvídaným plněním se rozumí:

- a) plnění svým rozsahem nebo povahou přesahující rámec plnění dle této smlouvy, tj. takové plnění zhotovitele, které nebylo součástí řešení provedení díla vyplývajícího z této smlouvy, obecně závazných právních předpisů, ČSN, ČN, EN, stavebního povolení na provedení díla, touto smlouvou dohodnutého rozsahu a kvality či ověřené technické praxe; anebo
- b) plnění vyvolané zásadní změnou dodávky díla provedené na základě zvláštního požadavku objednatele.

Za nepředvídané plnění se nepovažují zejména:

- a) plnění jinak splňující podmínky této smlouvy na nepředvídané práce, o kterých prokazatelně zhotovitel při podpisu této smlouvy věděl nebo nemohl nevědět; anebo
- b) plnění, jejichž provedení bylo vyvoláno pouze prodloužením zhotovitele s prováděním díla nebo prodloužením s poskytováním s ním spojených plnění, za které zhotovitel odpovídá; anebo

- c) plnění, která jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele dále i plnění, která jsou v souladu s řešením provedení díla a projektové dokumentace anebo stavebním povolením a tato pouze zpřesňují.
- 2.7. Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a organizace zkušebního provozu a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho částí se řídí:
- a) touto smlouvou; a
 - b) podmínkami stanovenými ČSN, ČN, EN; a
 - c) projektovou dokumentací dle článku II. odst. 2.4 písm. b) této smlouvy; a
 - d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN, ČN, EN.
- 2.8. Jsou-li splněny podmínky pro nepodstatnou změnu závazku z uzavřené smlouvy ve smyslu ust. § 222 ZZVZ, mohou smluvní strany v dodatku k této smlouvě sjednat takovou změnu závazku. Dodatek ke smlouvě o dílo musí být uzavřen v souladu s § 222 ZZVZ a § 2594 občanského zákoníku, jinak je uzavřený dodatek neplatný a zhotovitel nemá právo na úhradu díla dle ceny sjednané v tomto dodatku a cena za jejich provedení se stane součástí Ceny za provedení díla ujednané v této smlouvě. V ostatních případech nespádajících pod výše citované ustanovení bude objednatel postupovat dle příslušných ustanovení ZZVZ.
- Pokud zhotovitel nedodrží postup dle § 2594 občanského zákoníku, tj. při realizaci díla bez zbytečného odkladu neupozorní objednatele na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal, pak objednatel není povinen uhradit zhotoviteli provedené vícepráce z titulu bezdůvodného obohacení.
- Změny díla, včetně ceny a doby plnění, budou-li změnou ovlivněny, které splňují požadavky článku II. odst. 2.7. této smlouvy, musí být specifikovány v písemném dodatku ke smlouvě a pro zhotovitele se stanou závaznými vždy ode dne účinnosti příslušného písemného dodatku smlouvy. Dodatek ke smlouvě o dílo musí být uzavřen v souladu s předchozím postupem ZZVZ, jinak je uzavřený dodatek neplatný a zhotovitel nemá právo na úhradu ceny změny díla sjednané v tomto dodatku a cena za jejich provedení se stane součástí ceny za provedení díla.
- Veškeré změny závazku budou navrženy písemně zhotovitelem objednateli formou změnových listů číslovaných souvislou řadou, jejichž vzor tvoří jako příloha č. 3 součástí této smlouvy. Změnové listy jsou tvořeny dvěma částmi: „Požadavek zhotovitele na změnu“ a „Ocenění ke změně“ a budou sloužit pro objednatele jako podklad pro příslušný postup dle ZZVZ. Ocenění ke změně závazku předloží zhotovitel rovněž ve stejném formátu, jako je původní soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Ocenění ke změně závazku předloží zhotovitel rovněž v elektronické formě ve formátu .pdf a v elektronickém výstupu ze softwaru pro rozpočtování (např. .kz, .kza, .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData nebo jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování).
- 2.9. Případná změna doby dokončení díla bude stanovena vzájemnou dohodou smluvních stran v písemném dodatku k této smlouvě. Pokud k dohodě smluvních stran nedojde, bude doba dokončení díla určena objednatelem přiměřeně k poměru změny díla k dílu.
- 2.10. Smluvní strany se výslovně dohodly, že technické normy, uvedené v projektové dokumentaci, případně normy, které tyto normy pro jejich neplatnost nahrazují, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.
- 2.11. S ohledem na skutečnost, že stavba bude probíhat i za provozu základní školy, bude zhotovitel díla povinen při realizaci díla dodržovat zvláštní opatření pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, zaměstnanců a ostatních osob v areálu základní školy tak, aby realizace díla neměla zásadní dopad na provoz školy, a hlavně výchovně vzdělávací činnost základní školy.

III. Doba plnění

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo zahájit, provést, dokončit a předat objednateli v následujících termínech:
- a) termín předání staveniště zhotoviteli: nejpozději do 02.03.2026,
 - b) doba zahájení stavebních prací: 02.03.2026,

- d) počátek běhu záruční lhůty – ode dne následujícího po dni předání a převzetí díla nebo jeho části.

IV. Místo provádění díla

Tato cena je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu provádění díla s tím, že tuto cenu je možno překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Podrobná kalkulace celkové ceny díla včetně jednotkových cen (oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) je uvedena v příloze č. 7 této Smlouvy.

- 5.1. V Ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy vynaloží (zejména náklady na materiál, dopravní opatření, odvoz a uložení odpadu, dopravu, vybudování, udržování a vyklizení staveniště, vytýčení inženýrských sítí dle podkladů předaných objednatelem, náklady na služby, atesty materiálů, veškeré zkoušky a revize, měření apod.), včetně započtení rezerv na úhradu nepředvídatelných nákladů vyplývajících z rizik u akce tohoto charakteru obvyklých. Cena za provedení díla nebude po dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace Ceny za provedení díla. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že součástí Ceny za provedení díla jsou i veškeré náklady spojené se splněním podmínek pro realizaci stavby dle obecně závazných právních předpisů. Součástí Ceny za provedení díla nejsou místní poplatky za zábor veřejného prostranství a veřejné zeleně v majetku Statutárního města Karlovy Vary. Objednatel po podpisu této smlouvy ohlásí správci poplatku způsob, předpokládanou dobu, místo a výměru užívání veřejného prostranství nejpozději v den, kdy bude s užíváním veřejného prostranství započato.
- 5.2. Objednatelem nebudou na Cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla.
- 5.3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude v průběhu provádění díla vystavovat a objednateli předávat měsíční faktury (daňové doklady) na dílčí zdanitelné plnění, a to až do výše 90 % (slovy: devadesát procent) celkové ceny díla. Zhotovitelem budou při dodržení harmonogramu provádění díla vystavovány faktury na dílčí zdanitelné plnění vždy jedenkrát za uplynulý kalendářní měsíc počítaný ode dne zahájení provádění díla
- 5.4. Podkladem a podmínkou pro vystavení řádné faktury na dílčí zdanitelné plnění bude:
- a) písemný, odsouhlasený a zástupcem objednatele jednajícím ve věcech technických a technickým dozorem investora řádně podepsaný zjišťovací protokol provedených prací a dodávek ke dni vystavení té které faktury na dílčí plnění zpracovaný podle jednotlivých částí nabídkových rozpočtů (výkazu výměr dle článku II. odst. 2.4 písm. d) této smlouvy); a současně
 - b) vážní listky dokládající likvidaci odpadu v rámci plnění této smlouvy, pokud bude v daném období ukládán dále nevyužitelný materiál (odpad) na skládku.
- 5.5. Objednatelem podepsaný zjišťovací protokol nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení díla jako celku bez vad a nedodělků.
- 5.6. Do 15 (patnácti) kalendářních dnů po řádném protokolárním předání a převzetí kompletního díla (viz článek XII. odst. 12.1. této smlouvy) bude zhotovitelem vystaven a objednateli předán daňový doklad – konečná faktura (vyúčtování Ceny za provedení díla po odečtení fakturovaných dílčích plnění). Objednatel je povinen konečnou fakturu uhradit zhotoviteli ve lhůtě splatnosti konečné faktury, při výskytu vad a nedodělků pak ve lhůtě 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání díla.
- 5.7. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že v případě nutného plnění s DPH, bude nutno daň z přidané hodnoty zhotovitelem účtována v sazbách dle právních předpisů platných v době uskutečnitelného zdanitelného plnění pro to které účtované dílčí plnění.
- 5.8. Cena sjednaná ve smlouvě může být měněna pouze v souvislosti s případnými méněpracemi a vícepracemi splňujícími podmínky dle článku II. odst. 2.8. této smlouvy. Z jakýchkoliv jiných důvodů nesmí být cena měněna.
- 5.9. Zhotovitel je povinen pro vícepráce dle článku II. odst. 2.7. této smlouvy nabídnout objednateli jednotkové ceny maximálně však do výše, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny (viz oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které byly součástí nabídky, jež je externí přílohou této smlouvy).

Pokud se položka změny/vícepráce v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr nenachází, použije se položka, dle již v oceněném soupisu použité cenové soustavy s aktuální cenovou úrovní.

Nebude-li položka změny/vícepráce obsažena v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ani v cenové soustavě použité pro sestavení nabídkové ceny, bude je zhotovitel oceňovat ve výši maximálně do cen uvedených v Ceníku společnosti ÚRS CZ a.s. IČO: 471 15 645, se sídlem Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 10, nebo Cenové soustavy ASPE od společnosti IBR Consulting, s.r.o., IČO: 25023446, se sídlem: Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9 – Vysočany, platných k datu provedení příslušného plnění.

Jestliže se při zpracování ocenění vyskytnou změny díla či jejích částí, které není možno ocenit výše uvedeným způsobem, bude změna díla oceněna individuální kalkulací při způsobu oceňování cenou v místě a čase obvyklou a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn.

Vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady, rovněž pak analogicky náklady související s umístěním stavby (obvyklý pojem: VRN – vedlejší rozpočtové náklady). Daň z přidané hodnoty bude dopočtena dle předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.

- 5.10. Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu díla. V tomto případě bude smluvní cena příslušně snížena s použitím cen z nabídkových rozpočtů (oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 5.11. Daňový doklad dle tohoto článku smlouvy bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem o DPH a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a současně bude vystaven ve smyslu článku V. odst. 5.4. a 5.8 této smlouvy. Daňový doklad musí obsahovat název akce „Modernizace a rozšíření školního hřiště ZŠ 1. Máje“, Název a registrační číslo projektu a DIČ objednatele.
K daňovému dokladu musí být přiložen objednatelům odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je daňový doklad (faktura) neúplný. Soupis provedených prací bude dodán v tištěné podobě a dále v elektronické formě ve formátu .pdf a v elektronickém výstupu ze softwaru pro rozpočtování (např. .kz, .kza, .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData nebo jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování).
V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit či doplnit, aby splňoval podmínky stanovené v tomto článku. Doručením opraveného nebo doplněného daňového dokladu počíná běžet nová lhůta splatnosti dle této smlouvy. Úhrada daňového dokladu bude provedena pouze na účet, který je zveřejněn na portálu finanční správy, v opačném případě, bude zhotoviteli uhrazena pouze částka bez DPH a DPH odvede příjemce plnění
- 5.12. Každá dílčí i konečná faktura bude mít splatnost 30 (třicet) kalendářních dnů ode dne jejího řádného předání objednateli, pokud není výše stanoveno jinak. Zhotovitel je povinen daňové doklady vystavit a doručit objednateli nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.
- 5.13. Úhrada Ceny za provedení díla, ať již jako celku či dílčích plnění, nemá vliv na uplatnění práva objednatele z vad díla.
- 5.14. Zhotovitel není oprávněn započíst hodnotu víceprací proti hodnotě méněprací dle článku V. odst. 5.10. této smlouvy. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že je zhotovitel, coby poskytovatel zdanitelného plnění, povinen bez zbytečného prodlení písemně informovat objednatele o tom, že se stal nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH. Smluvní strany si dále společně ujednaly, že pokud objednatel v průběhu platnosti tohoto smluvního vztahu na základě informace od zhotovitele či na základě vlastního šetření zjistí, že se zhotovitel stal nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, souhlasí obě smluvní strany s tím, že objednatel uhradí za zhotovitele daň z přidané hodnoty z takového zdanitelného plnění dobrovolně správci daně dle § 109a citovaného právního předpisu. Zaplacení částky ve výši daně objednatelům správci daně pak bude smluvními stranami považováno za splnění závazku uhradit sjednanou cenu, resp. její část. Smluvní strany si v této souvislosti poskytnout veškerou nezbytnou součinnost při vzájemném poskytování informací

požadovaných zákonem o DPH. Zhotovitel současně souhlasí s tím, že je povinen objednateli nahradit veškerou škodu vzniklou v důsledku aplikace institutu ručení ze strany správce daně

- 5.15. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že objednatel je v souladu s principy sociálně odpovědného veřejného zadávání oprávněn provést platby přímo konkrétnímu poddodavateli zhotovitele, a to v souladu s § 106 ZZVZ. Předpokladem provedení přímé platby poddodavateli je čestné prohlášení poddodavatele o tom, že zhotovitel je v prodlení s úhradou ceny za poddodavatelské plnění provedené na základě této smlouvy o více než 60 kalendářních dní, přičemž přílohou čestného prohlášení bude příslušný daňový doklad (faktura) vystavený poddodavatelem a potvrzení o jeho doručení zhotoviteli. Objednatel je oprávněn vyžádat si vyjádření zhotovitele o důvodu neprovedení platby poddodavateli. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se objednatel provedením přímé platby poddodavateli nemůže dostat do prodlení s platbou cen, neboť provedením přímé platby poddodavateli závazek objednatele v rozsahu částky fakturované poddodavatelem zhotovitele jeho splněním zaniká. Objednatel není povinen provést žádnou platbu poddodavatelům dle tohoto odstavce. Jedná se výhradně o možnost objednatele, nikoli povinnost ze strany poddodavatelů zhotovitele jakkoli vymahatelnou.

VI. Součinnost smluvních stran

- 6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.
- 6.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostala svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.
- 6.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

VII. Prohlášení, práva a závazky smluvních stran

- 7.1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat platné bezpečnostní, hygienické a protipožární a jiné obecně závazné předpisy, technické normy (ČSN, ČN, EN apod.) a rozhodnutí orgánů veřejné správy, včetně vymezení podmínek hlučnosti, doby provádění stavebních prací apod.
- 7.2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat staveniště (viz článek IX. této smlouvy) v pořádku a čistotě, odstraňovat průběžně na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla. Současně se zhotovitel zavazuje zajistit obecnou bezpečnost věcí a osob v místě provádění díla a na staveništi (viz článek IX. této smlouvy).
- 7.3. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem této smlouvy řádně překontroloval předané podklady a dokumentaci a řádně prověřil místní podmínky na staveništi a všechny nejasné podmínky pro realizaci díla či jeho části si vyjasnil s objednatelem nebo místním šetřením. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace.
- 7.4. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřijatelnost podkladových materiálů, pokynů a věcí, které mu byly předány objednatelem anebo objednatelem požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla či rozporu s podklady pro uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN či jinými normami. V případě, že objednatel bude, i přes upozornění zhotovitele trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. Svá upozornění zapíše zhotovitel do stavebního deníku.
- 7.5. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:

- a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku IV. odst. 4.1. této smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a
- b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a
- c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby a byly dodrženy podmínky Pravidel DNSH; a
- d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnou osobou – autorizovanou osobou v oboru pozemní stavby, která má osvědčení či doklad o autorizaci jako autorizovaný inženýr nebo technik dle zákona č. 360/1992 Sb. – o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů ve výše uvedeném oboru, nebo jiný obdobný doklad vydaný v jiné zemi než v ČR, který v této jiné zemi opravňuje jeho držitele v uvedeném oboru k vedení realizace stavby ve smyslu § 18 nebo § 19 zákona č. 360/1992 Sb. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, která nemá zapsány ve svém obchodním nebo živnostenském rejstříku, provede poddodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti poddodavatele předloží zhotovitel objednateli před zahájením prací.

7.6. Zhotovitel se zavazuje:

- a) uhradit objednateli do 10 (deseti) kalendářních dnů poté, kdy k tomu bude objednatelem písemně vyzván veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny (pravomocným rozhodnutím) orgány veřejné správy v souvislosti s porušením povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou či obecně závaznými právními předpisy, při provádění díla. Úhrada bude provedena na účet objednatele uvedený v písemné výzvě; a
- b) po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání objednateli řádně pečovat o výškové a směrové body a zajistit jejich přesnost a ochranu proti poškození. Geodetické zaměření skutečného provedení stavby (geometrické plány nového stavu zpracované odborným geodetem) se zhotovitel zavazuje protokolárně předat objednateli v digitalizované podobě ve formátu .dxf na nosiči dat CD a současně v listinné podobě jako součást předávacího protokolu dle článku XII. odst. 12.4. této smlouvy; a
- c) vyvstane-li se v průběhu provádění díla nutnost upřesnění způsobu jeho provedení (včetně používaných stavebních materiálů), neprodleně si vyžádat předchozí písemný souhlas či pokyn objednatele; a
- d) zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování dodávek a prací zhotovitele, které provádí zástupce objednatele jednající ve věcech technických, a zajistí neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad a odchylek od projektové dokumentace pro provádění díla; a
- e) při provádění zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat objednatele k jejich kontrole před zakrytím v předstihu alespoň 3 (tři) pracovních dnů. V případě, že objednatel na základě řádné výzvy zhotovitele kontrolu neprovede, bude zhotovitel v práci pokračovat; zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí již zakrytých prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele. Objednatel náklady v tomto případě nenese, pokud se dodatečnou kontrolou zjistí, že zakryté práce nebyly řádně provedeny; a
- f) umožnit výkon technického dozoru objednatele a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.

7.7. Zhotovitel bude po celou dobu trvání této smlouvy splňovat základní způsobilost dle § 74 ZZVZ a profesní způsobilost dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ stanovené objednatelem coby zadavatelem v zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku. Zhotovitel je povinen na požádání předložit objednateli doklady o jejich splnění, a to do 15 (patnácti) kalendářních dnů od doručení žádosti zhotoviteli.

7.8. V příloze č. 4 této smlouvy (Seznam poddodavatelů) jsou specifikovány ty části předmětu plnění dle této smlouvy, které budou poskytovány poddodavateli zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje, že tyto části předmětu plnění budou příslušnými poddodavateli provedeny v souladu se všemi podmínkami smlouvy. Tím není dotčena výlučná odpovědnost zhotovitele za poskytování řádného plnění dle

smlouvy či její dílčí části. Tito poddodavatelé jsou v příloze č. 4 této smlouvy vymezení obchodní firmou nebo názvem, identifikačním číslem a sídlem nebo místem podnikání.

- 7.9. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, která není uvedena v příloze č. 4 této smlouvy bez písemného souhlasu objednatele. Změnu poddodavatele nebo přiřazení nového poddodavatele je zhotovitel oprávněn provést pouze s písemným souhlasem objednatele. Objednatel však nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít. Zhotovitel je povinen jakoukoliv změnu na pozici poddodavatele předem písemně oznámit objednateli s tím, že objednatel je povinen se ve lhůtě 15 (patnácti) kalendářních dnů ode dne doručení písemného oznámení vyjádřit, zda změnu poddodavatele povoluje či nikoliv. Nevyjádří-li se objednatel ve stanovené lhůtě, považuje se změna na pozici poddodavatele ze strany objednatele za povolenou. V případě změny poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, musí nově navržený poddodavatel splňovat příslušnou část kvalifikace v plném rozsahu jako původní poddodavatel, přičemž zhotovitel je povinen společně s návrhem na změnu takového poddodavatele předložit příslušné doklady a písemný závazek dle § 83 odst. 1 ZZVZ od nového poddodavatele.
- 7.10. Zhotovitel bere na vědomí, že je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
- 7.11. Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti vyplývající z právních předpisů v oblasti pracovněprávní, oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zákona č. 262/2006. Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se podílejí na realizaci díla. Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění smlouvy podílejí bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli, jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců apod.
- 7.12. Zhotovitel je dále povinen plnit veškeré povinnosti vyplývající z právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňují cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, v souladu se zásadou DNSH a především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen při realizaci díla využívat, pokud je to možné, ekologicky šetrných řešení s cílem zmenšit přímé negativní dopady na životní prostředí, zejména snižovat množství odpadu a rozsah znečištění, šetřit energií.

V případě odpadů se jedná o následující požadavky:

- a) nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.
- b) Na stavbě je omezován vznik odpadů v souladu s EU Construction and Demolition Waste Management Protocol a berou se do úvahy nejlepší dostupné techniky sloužící k odstranění nebezpečného odpadu a znovuvyužití materiálů. Dříve zmíněné je v souladu s odpadovou legislativou zejména zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a navazujícími právními předpisy vyhláškou č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a vyhláškou č. 8/2021 Sb., Katalogem odpadů, doplněné metodickým návodem pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi.

Plán nakládání se stavebním a demoličním odpadem je uveden v příloze č. 9 smlouvy. Ke každé faktuře, v níž je fakturována likvidace odpadu je zhotovitel povinen doložit doklad o převzetí odpadů od provozovatele zařízení dle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.

Zhotovitel bere na vědomí, že úspěšné čerpání dotace je podmíněno splněním požadavků na dodržení zásad DNSH. V případě, že zhotovitel nedodrží požadavky stanovené v bodu 7.12 této smlouvy, odpovídá za škodu, která objednateli v této souvislosti vznikne (tj. zejména krácení dotace) a zavazuje se tuto škodu objednateli uhradit.

- 7.13. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu realizace díla sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to zejména v oblasti rozdělení rizika, v rozsahu smluvních pokut, délky záruční doby, splatnosti faktur, zajištění závazků, a to s ohledem na charakter, rozsah a cenu plnění poddodavatele. Smluvní podmínky se považují za srovnatelné, budou-li smluvní pokuty i jejich výše, délka záruční doby, splatnost faktur a zajištění závazků sjednány max. v hodnotách jako je to ujednáno v této smlouvě. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele předložit objednateli smlouvu uzavřenou se svým poddodavatelem.
- 7.14. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy nejpozději do 10 pracovních dnů od dne, kdy zhotovitel obdrží platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel si může vyžádat od zhotovitele prohlášení, že má řádně splněny finanční závazky vůči poddodavatelům ve smyslu předchozího ujednání tohoto bodu smlouvy.
- 7.15. Zhotovitel je povinen zajistit, aby plněním této smlouvy nedošlo k porušení právních předpisů a rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika nebo objednatel vázáni. Zhotovitel je neprodleně povinen informovat objednatele o skutečnostech relevantních pro posouzení naplnění povinností uvedených ve větě první tohoto odstavce smlouvy. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud zjistí, že v průběhu její realizace na zhotovitele či ovládací osoby zhotovitele dopadají, přímo či zprostředkovaně, mezinárodní sankce dle příslušných právních předpisů a rozhodnutí, kterými jsou Česká republika nebo objednatel vázáni. Pokud takové sankce dopadají na jakoukoli osobu, kterou zhotovitel používá k plnění smlouvy, včetně jeho poddodavatelů, je zhotovitel povinen o takové skutečnosti nejpozději následující pracovní den poté co ji zjistí informovat objednatele a do čtrnácti dnů od výzvy objednatele je povinen zjednat nápravu a takovou osobu nahradit, přičemž pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- Zhotovitel prohlašuje, že není osobou/subjektem/orgánem, na které by se vztahovaly mezinárodní sankce podle příslušných předpisů a zákonů upravujících provádění mezinárodních sankcí, a že k plnění smlouvy nepoužije poddodavatele, na kterého by se příslušné sankce vztahovaly, viz příloha č. 8 smlouvy. Zhotovitel je povinen na základě výzvy objednatele předložit v přiměřené lhůtě doklady prokazující skutečnosti dle přílohy č. 8 smlouvy, a to kdykoliv v průběhu platnosti smlouvy.
- 7.16. Objednatel je oprávněn:
- a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci této smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly;
 - b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla kontrolně-technický dozor objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat a kontrolovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněna dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob.
- 7.17. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a použité materiály. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard.
- 7.18. Objednatel neudělil zhotoviteli žádné oprávnění najímat jakékoli osoby jménem objednatele. Současně smluvní strany dohodly, že každá osoba zaměstnaná nebo jinak využívaná zhotovitelem při provádění díla (např. poddodavately) bude placena zhotovitelem a bude považována pro účely této smlouvy za zaměstnance zhotovitele.
- 7.19. Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Zhotovitel se zavazuje poskytnout součinnost koordinátorovi BOZP.
- 7.20. Zhotovitel se zavazuje k plnění stanovených pravidel a podmínek stanovených řídicím orgánem v rozhodnutí o poskytnutí dotace, resp. dohodnutých ve smlouvě mezi řídicím orgánem a příjemcem

dotace (zadavatelem). Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou listinnou anebo elektronickou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně po dobu udržitelnosti projektu, pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít. Zhotovitel je povinen minimálně po dobu udržitelnosti projektu poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (SFŽP, MŽP ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost

- 7.21. Zhotovitel se zavazuje dodržovat pravidla publicity stanovené pro OPST včetně Grafického manuálu publicity OP ST 2021-2027 – viz <https://opst.cz/dokumenty/>.

VIII. Stavební deník

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek IX. této smlouvy) objednatelem zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a příslušných ustanovení stavebního zákona či prováděcích předpisů o dokumentaci staveb. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené stavebním zákonem a výše uvedenou vyhláškou a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám nebo orgánu státního stavebního dohledu kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá zhotovitel při převjímacím řízení objednateli.
- 8.2. Stavební deník dle předchozího odstavce smlouvy vede zhotovitelem pověřená osoba – stavbyvedoucí [REDAKCE]. V případě změny osoby zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku. Změna v osobě stavbyvedoucího podléhá předchozímu písemnému odsouhlasení objednatelem s tím, že osoba nově navržená zhotovitelem na pozici stavbyvedoucího musí splňovat požadavky na kvalifikaci této osoby stanovené objednatelem coby zadavatelem v zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku. Společně s návrhem na změnu v osobě stavbyvedoucího předloží zhotovitel objednateli i příslušné doklady prokazující splnění požadované kvalifikace.
- 8.3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku.
- 8.4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píšou do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslovají shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
- 8.5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.
- 8.6. Jestliže objednatel nesouhlasí s provedeným zápisem zhotovitele do stavebního deníku, je povinen připojit k zápisu svoje vyjádření.

IX. Staveniště a jeho zařízení

- 9.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště ve lhůtě dle článku III. odst. 3.1. písm. a) této smlouvy. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel není oprávněn bez závažných důvodů odmítnout převzít staveniště. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno v článku IV. odst. 4.1. této smlouvy, a projednané ve smyslu podmínek stavebního povolení a této smlouvy. Staveniště je vymezeno projektem organizace výstavby z projektové dokumentace. Napojení staveniště na zdroj vody a elektřiny řeší zhotovitel na vlastní účet.

- 9.2. Předání staveniště ze strany objednatele bude provedeno formou předání dokladů o staveništi. Dokladem o předání těchto dokumentů bude společný zápis o předání a převzetí staveniště. Současně budou zhotoviteli předána 3 (tři) paré projektové dokumentace.
- 9.3. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v Ceně za provedení díla.
- 9.4. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:
- a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a
 - b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení; a
 - c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy.
- 9.5. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
- 9.6. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií potřebných k provádění prací dle této smlouvy, na vlastní účet. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
- 9.7. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu objednatele neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništem související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.
- 9.8. Zhotovitel je povinen vyklidit venkovní i vnitřní prostory, kde se dílo provádělo, a provést úklid včetně likvidace zařízení staveniště do okamžiku převzetí díla objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou v předávacím protokole jinak, a to na své náklady. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou prováděním díla dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu.

X. Podmínky provádění díla

- 10.1. Zhotovitel bude na své jméno projednávat a hradit náklady vyplývající z projednaných záležitostí přímo souvisejících s jeho činností při realizaci díla a dokončení díla, které jsou v jeho kompetenci a za které plně odpovídá, a to zejména odklizení, odvoz a zneškodnění všech odpadů, které vzniknou při realizaci díla, zábory pozemků, užívání veřejných ploch a překopy komunikací, spolupráce se zmocněncem objednatele ve věci předání pozemků, zeleně a ostatních ploch, řešení způsobu odstranění zaviněných škod, které způsobí na majetku fyzických a právnických osob v průběhu díla a vytyčení podzemních inženýrských sítí.

- 10.2. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nést za ně záruku v plném rozsahu dle této smlouvy.
- 10.3. Zhotovitel zodpovídá za to, že veškeré dodávky budou souhlasit se specifikací uvedenou v projektové dokumentaci a soupisech stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, dále za kvalitu použitého materiálu, který musí odpovídat příslušným technicko-dodacím předpisům a za zabezpečení kontroly dodávek materiálu tak, aby nemohlo dojít k jeho záměnám. Veškerý materiál vystavený namáhání musí mít příslušné osvědčení o jakosti a způsobilosti, resp. atest. Nebudou-li tyto doklady předány zhotovitelem v originálu, musí být jejich kopie opatřeny razítkem zhotovitele a podpisem osoby zhotovitele zodpovědné za odbornou úroveň realizace díla. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivým. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě musí mít vlastnosti požadované v § 153 stavebního zákona.
- 10.4. Zhotovitel je povinen zajistit dílo a staveniště proti krádeži a vandalismu.
- 10.5. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoli narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 10.6. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla, a to včetně geodetického zaměření.
- 10.7. Zhotovitel umožní práce a dodávky na staveništi v době provádění díla i dodavatelům, se kterými nebude ve smluvním vztahu, případně umožní práce na staveništi i dodavatelům, kterých se provádění díla dotýká nebo v budoucnu dotkne. Zhotovitel vytvoří takové podmínky, aby všechny práce, které souvisí s provedením stavby s názvem „Modernizace a rozšíření školního hřiště ZŠ 1. Máje“ nebo, které je žádoucí a účelné přitom provést, byly realizovány a dokončeny v řádných termínech.
- 10.8. V průběhu realizace díla bude objednatel organizovat kontrolní dny (dále jen „KD“). KD se budou konat dle plánu předloženého objednatelem zhotoviteli do deseti pracovních dní ode dne účinnosti smlouvy, jinak případně dle potřeby. Zhotovitel je povinen vytvořit pro konání KD podmínky (zajištění příslušných prostor, technické vybavení – počítač, kopírka, fax, příslušnou dokumentaci apod.). Na jednání KD zajistí objednatel účast architekta a projektantů. V případě požadavku objednatele zajistí zhotovitel účast na jednání KD všech nebo vybraných poddodavatelů. Jednání každého KD se za zhotovitele zúčastní stavbyvedoucí. Statutární zástupce zhotovitele (nebo ke všem úkonům vyplývajících z této smlouvy osoba zmocněná speciální plnou mocí) je povinen se zúčastnit KD na výzvu objednatele doručenou zhotoviteli min. tři pracovní dny před konáním příslušného KD. Objednatel vyhotoví z každého KD zápis a tento doručí do tří pracovních dnů všem zúčastněným a dále všem pozvaným osobám, které se z jakýchkoli důvodů KD nezúčastnili.

XI. Záruka za jakost

- 11.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané/dokončené dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace a soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, obecně závazných právních předpisů, ČSN, ČN, EN, pravomocného stavebního povolení na provedení díla a této smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí.
- Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla ode dne řádného protokolárního převzetí díla nebo jeho části objednatelem, přičemž záruční doba na dílo se sjednává v délce **60 měsíců** (slovy: šedesát měsíců) ode dne předání a převzetí díla.
- 11.2. Zhotovitelem bude objednateli poskytován bezplatný záruční servis na objednatelům reklamované vady díla vzniklé v době trvání záruční doby určené v článku XI. odst. 11.1. této smlouvy.

- 11.3. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XI. odst. 11.1. této smlouvy vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění.
- 11.4. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 (čtyřiceti osmi) hodin, bude-li to v daném případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady díla zahájit odstraňování vady díla, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, a současně zahájit reklamační řízení v místě provádění díla. Reklamační řízení musí být ukončeno do 48 (čtyřiceti osmi) hodin po jeho zahájení. Bude-li v reklamačním řízení vada uznána jako reklamační vada bude odstranění vady díla či jeho části provedeno bezúplatně. Nebude-li v reklamačním řízení vada uznána jako reklamační vada, bude odstranění vady díla či jeho části provedeno úplatně, a to za cenu stanovenou v souladu s ustanovením článku V. odst. 5.10. této smlouvy.
- 11.5. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) objednatelem. Záruční doba je shodná jako v článku XI. odst. 11.1. této smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.
- 11.6. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla ve lhůtě dle článku XI. odst. 11.4. této smlouvy nebo nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku XI. odst. 11.4. této smlouvy nebo oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní nebo je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady díla ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad díla neodstraní, má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat provedení oprav/odstranění vad díla jinému zhotoviteli nebo požadovat slevu z Ceny za provedení díla. Objednateli v prvním z uvedených případů vzniká nárok, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí/jiné osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká. Pro vady a nedodělky dle článku XII. odst. 12.6. platí tento odstavec 11.6. obdobně.
- 11.7. Práva a povinnosti se zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.
- 11.8. V období posledního měsíce záruční doby dle článku XI. odst. 11.1. této smlouvy je zhotovitel povinen provést s objednatelem, případně třetí osobou určenou objednatelem, výstupní prohlídku díla. Na základě této prohlídky bude sepsán písemný protokol o splnění záručních podmínek, popřípadě budou stanoveny zjištěné záruční vady a stanoven režim jejich odstranění. Výstupní prohlídku díla svolá písemně objednatel. V případě, že se zhotovitel či jeho oprávněný zástupce na objednatelem řádně svolanou výstupní prohlídku díla dle tohoto odstavce smlouvy nedostaví, má se za to, že veškeré záruční vady uvedené v písemném protokole o splnění záručních podmínek uznává.
- 11.9. O reklamačním řízení budou zhotovitelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. Ustanovení článku XI. odst. 11.4. této smlouvy platí analogicky.

XII. Předání a převzetí díla

- 12.1. Zhotovitel se zavazuje protokolárně předat dílo objednateli nejpozději v termínu dle článku III. odst. 3.1. písm. c) této smlouvy.
- 12.2. O předání díla zhotovitelem objednateli bude sepsán písemný protokol.
- 12.3. Nejpozději na poslední den provedení díla svolá zhotovitel po konzultaci s objednatelem přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve zhotovitel objednatele, a to písemným oznámením, které musí být doručeno zhotoviteli alespoň 10 (deset) pracovních dnů předem anebo provedeno ve stejné lhůtě zápisem ve stavebním deníku. V případě, že nebude objednateli řádně a včas doručena výzva k účasti na přejímacím řízení, může dojít k přejímacímu řízení nejdříve po uplynutí desátého pracovního dne ode dne doručení písemné výzvy k zahájení přejímacího řízení. Zhotovitel zajistí na přejímacím řízení

účast všech poddodavatelů či jejich oprávněných zástupců a současně i účast všech smluvních partnerů či jejich oprávněných zástupců.

- 12.4. K předání díla zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto smlouvou či obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, místo provedení díla, soupis vad a nedodělků díla zjištěných v době předávacího řízení stanovených zhotovitelem či objednatelem, vyjádření zhotovitele k vadám a nedodělkům díla vytčeným objednatelem, lhůty pro odstranění vad a provedení nedodělků díla, zhodnocení jakosti díla a jeho částí, dohodu o lhůtách a opatřeních k odstranění vad a provedení nedodělků díla, záznam o nutných dodatečně požadovaných pracích, případnou dohodu o slevě z ceny za provedení díla, soupis příloh a stanovisko objednatele, zda dílo přejímá či nikoli.
Součástí předávacího protokolu bude i konečné zaměření výškových a směrových bodů dle článku VII. odst. 7.6. písm. b) této smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.
- 12.5. Skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli. Zhotovitel doloží objednateli před zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení díla, originál stavebního deníku, evidenci změnových listů dle článku II. odst. 2.8. této smlouvy, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, potvrzené geometrické plány nového stavu, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu dle článku II. této smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a předpisy prováděcími, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. Dokumentaci skutečného provedení díla je povinen zhotovitel předat ve třech vyhotoveních objednateli při předání díla.
V případě, že nedojde k předložení a předání objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně předané.
- 12.6. V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které nese ojedinělé drobné vady nebo nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje, je objednatel povinen předávané dílo převzít. Zjištěné vady nebo nedodělky, které nebrání užívání stavby, ani jej podstatným způsobem neomezuje, budou uvedeny v soupisu vad a nedodělků s termínem jejich odstranění, který bude přílohou předávacího protokolu. V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady nebo nedodělky bránící či podstatně omezující užívání stavby, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Tato skutečnost bude uvedena v předávacím protokole. Po odstranění vad díla a provedení nedodělků, pro které objednatel odmítl od zhotovitele dílo převzít, se opakuje přejímací řízení analogicky dle tohoto článku smlouvy. V takovém případě bude k původnímu předávacímu protokolu sepsán dodatek, ve kterém bude uvedeno převzetí díla. Dodatek obsahuje veškeré náležitosti stanovené pro předávací protokol v tomto článku smlouvy.
- 12.7. Nepřistoupí-li zhotovitel k odstraňování vad nebo provedení nedodělků díla nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode dne neúspěšného pokusu o předání díla zhotovitelem objednateli, je objednatel oprávněn postupovat dle článku XI. odst. 11.6. této smlouvy.
- 12.8. Pro případ odstoupení kterékoli ze smluvních stran od smlouvy budou analogicky použita ustanovení tohoto článku.
- 12.9. Za řádně provedené (ukončené) dílo je považováno řádně vyzkoušené dílo zhotovené v rozsahu, o parametrech a s vlastnostmi stanovenými touto smlouvou, které je bez vad bránících či podstatně omezujících užívání stavby, k němuž je zhotovitelem dodána dokumentace vyžadovaná touto smlouvou a které je označeno veškerými potřebnými, popř. výstražnými popisy, výstražnými či orientačními tabulkami a jsou k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další sjednaná plnění, tj. dílo kompletní a funkční a splňující jakostní a funkční parametry stanovené touto smlouvou a řádně předané objednateli.

- 12.10. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy.
- 12.11. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě, nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů.
- 12.12. Zhotovitel předá objednateli při přejímacím řízení geodetické zaměření skutečného provedení stavebních objektů, včetně zápisu o vkladu do Digitální technické mapy města Karlovy Vary a dále geometrické plány potvrzené příslušným pracovištěm Katastrálního úřadu. Zaměření podzemních objektů zajistí zhotovitel před jejich zakrytím.

XIII. Utvrzení závazků, smluvní pokuta

- 13.1. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení se splněním povinností stanovených v článku III. odst. 3.1. písm. c) této smlouvy (ve vztahu k článku XII. odst. 12.1. této smlouvy) je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli dle § 2048 a násl. občanského zákoníku smluvní pokutu ve výši 0,1 % (slovy: jedna desetina procenta) z Ceny za provedení díla bez DPH, a to za každý den prodlení, a to samostatně pro každou povinnost.
- 13.2. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení se splněním povinností stanovených v článku III. odst. 3.1. písm. b) této smlouvy (ve vztahu k článku IX. odst. 9.1. resp. 9.8. této smlouvy) je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli dle § 2048 a násl. občanského zákoníku smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých), a to za každý den prodlení, a to samostatně pro každou povinnost.
- 13.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinností stanovených v článku VII. odst. 7.1., 7.2., 7.5., 7.6., 7.9., 7.11., 7.12., 7.13., 7.14., 7.15., 7.16. nebo 7.17., v článku VIII. odst. 8.1., 8.2., 8.3. nebo 8.5., v článku IX. odst. 9.3., 9.4., 9.5. nebo 9.7., v článku X. odst. 10.2. nebo 10.3., v článku XI. odst. 11.2., 11.8. nebo 11.9. nebo v článku XII. odst. 12.11. této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn uplatnit dle § 2048 a násl. občanského zákoníku smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč (slovy: tři tisíce korun českých), a to za každé porušení smlouvy zvlášť, a to i opakovaně.
- 13.4. Smluvní strany se dohodly, že za nesplnění termínů odstranění vad dle článku XI. odst. 11.4. této smlouvy nebo za nesplnění termínů odstranění vad a provedení nedodělků dle článku XII. odst. 12.6. této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit dle § 2048 a násl. občanského zákoníku smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), a to za každý nesplněný den, a to za každou vadu či nedodělek jednotlivě.
- 13.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinností stanovených v článku XX. této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn uplatnit dle § 2048 a násl. občanského zákoníku smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých), a to za každý den prodlení, a to samostatně pro každou povinnost. Celková výše této smluvní pokuty nepřesáhne částku ve výši 5 % (slovy: pět procent) z Ceny za provedení díla bez DPH.
- 13.6. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinností stanovených v článku XXI. této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn uplatnit dle § 2048 a násl. občanského zákoníku smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), a to za každé porušení smlouvy zvlášť, a to i opakovaně.
- 13.7. Jestliže zaměstnanci zhotovitele nebo zaměstnanci poddodavatelů budou v prostoru staveniště a jeho okolí využívat pro účely WC nebo umývárny jiných prostor než pro tyto účely vyhrazených prostor zařízení staveniště zhotovitele, je objednatel oprávněn uplatnit dle § 2048 a násl. občanského zákoníku smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za první zjištěný případ a 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za druhý a každý další případ.
- 13.8. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s placením faktur dle článku V. odst. 5.4. a 5.7. této smlouvy (ve vztahu k článku V. odst. 5.12. a 5.13. této smlouvy) je zhotovitel oprávněn uplatnit dle § 2048 a násl. občanského zákoníku smluvní pokutu ve výši 0,1 % (slovy: jedna desetina procenta) z dlužné částky, a to za každý den prodlení.

- 13.9. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele se splněním jakéhokoli svého peněžitého závazku vůči objednateli, který je založen touto smlouvou, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli dle § 2048 a násl. občanského zákoníku smluvní pokutu ve výši 0,1 % (slovy: jedna desetina procenta) z dlužné částky, a to za každý započatý den prodlení.
- 13.10. Všechny smluvní pokuty jsou splatné do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.
- 13.11. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.

XIV. Odstoupení od smlouvy

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví občanský zákoník, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od okamžiku doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy ruší.
- 14.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
- a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ve vztahu k termínům provádění díla dle článku III. této smlouvy, které bude delší než 14 (čtrnáct) kalendářních dnů nebo
 - b) jestliže zhotovitel po dobu delší než 14 (čtrnáct) kalendářních dní přerušil práce na provádění díla a nejedná se o případ přerušení provádění díla dle článku III. odst. 3.6. této smlouvy nebo
 - c) jestliže bude pravomocně zjištěn úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele v rámci insolvenčního řízení, jehož předmětem je zhotovitelův úpadek nebo hrozící úpadek, ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů nebo
 - d) zhotovitel vstoupil do likvidace nebo
 - e) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či pachtu obchodního závodu či jeho části, na základě, které převedl, resp. propachtoval svůj obchodní závod či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu.
- 14.3. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených objednatelem nad cenu za provedení díla) vynaložených na dokončení díla a na úhradu ztrát vzniklých prodlením termínu dokončení díla. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.
- 14.4. V případě odstoupení od této smlouvy zhotovitelem provedou smluvní strany nejpozději do 60 (šedesáti) kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení zhotovitele od smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení:
- a) částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle této smlouvy objednatelem zhotoviteli; a
 - b) částky ceny věcí, které zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od smlouvy součástí díla, a to v cenách dle této smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele ze dne 27.11.2025.
- Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, nejpozději do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.
- 14.5. V případě odstoupení od této smlouvy objednatelem provedou smluvní strany nejpozději do 60 (šedesáti) kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení objednatele od smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení:
- a) částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle této smlouvy objednatelem zhotoviteli; a
 - b) částky, o kterou se objednatel obohatil k datu účinnosti odstoupení zhotovováním díla; částka obohacení objednatele bude určena jako částka hodnoty díla k datu účinnosti odstoupení od této smlouvy stanovená jako cena nákladová soudním znalcem či znaleckým ústavem určeným objednatelem snižená o 10% (slovy: deset procent).

Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, nejpozději do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.

XV. Adresy pro doručování

15.1. Smluvní strany této smlouvy se dohodly následujícím způsobem na adrese pro doručování písemné korespondence:

a) adresa pro doručování objednateli je: **Statutární město Karlovy Vary**
Magistrát města Karlovy Vary
odbor rozvoje a investic
Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary

b) adresa pro doručování zhotoviteli je: **PROSPORTIVA s.r.o.**
Nádražní 1147, Starý Plzenec, 332 02

15.2. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sídla, místa podnikání nebo adresy pro doručování, budou písemně informovat o této skutečnosti bez zbytečného odkladu druhou smluvní stranu.

XVI. Doručování

16.1. Veškerá podání a jiná oznámení, která se doručují smluvním stranám, je třeba doručit osobně, nebo doporučenou listovní zásilkou s doručenkou nebo do datové schránky.

16.2. Aniž by tím byly dotčeny další prostředky, kterými lze prokázat doručení, má se za to, že oznámení bylo řádně doručeno:

- a) při doručování osobně:
 - dnem faktického přijetí oznámení příjemcem; nebo
 - dnem, v němž bylo doručeno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních zásilek; nebo
 - dnem, kdy bylo doručováno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních zásilek, a tato osoba odmítla listovní zásilku převzít, popř. svým jednáním převzetí zmařila; nebo
- b) při doručování prostřednictvím držitele poštovní licence:
 - dnem předání listovní zásilky příjemci; nebo
 - dnem, kdy pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl, pokud byla na zásilce uvedena adresa pro doručování dle článku XV. odst. 15.1., resp. 15.2. této smlouvy; nebo
- c) při doručování datovou schránkou:
 - dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

XVII. Kontrola provádění díla

17.1. V průběhu provádění díla zhotovitel zajišťuje postupné uskutečnění všech potřebných a sjednaných zkoušek díla či jeho částí. Rozsah, obsah, termíny a charakter zkoušek musí plně respektovat zejména požadavky projektové dokumentace, podmínky výrobců věcí, které jsou součástí díla či jeho částí, požadavky objednatele, právní předpisy, ČSN, ČN, EN a technické a další normy.

XVIII. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

18.1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

- a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech nebo
- b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništem nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného vrácení staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

18.2. Odpovědnost stanovená v článku XVIII. odst. 18.1. této smlouvy je objektivní.

18.3. Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho částí, které se

z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména:

- a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru nebo
- b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení) nebo
- c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

- 18.4. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli ve smyslu § 2924 občanského zákoníku za škodu způsobenou svou provozní činností související s plněním této smlouvy.
- 18.5. Objednatel je vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Při uzavírání smluvních vztahů ohledně koupě věci, kterou zhotovitel opatřuje k provedení díla, není zhotovitel oprávněn sjednat výhradu ve smyslu § 2132 a násl. občanského zákoníku.
- 18.6. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.
- 18.7. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy. Zhotovitel bere výslovně na vědomí, že v případě s prodlením plnění termínů dokončení díla hrozí objednateli ze strany poskytovatele dotace dle programu sankce, spočívající v neproplacení či nutnosti vrácení finančních prostředků v celé nebo částečné výši. Zhotovitel bere výslovně na vědomí, že v takovém případě, pokud prodlení nevznikne vinou objednatele, bude proplacení nebo neobdržení finančních prostředků uvedené výše považováno za škodu vzniklou z viny zhotovitele, kterou bude povinen uhradit v plné výši.

XIX. Mlčenlivost

- 19.1. Smluvní strany se zavazují, že během platnosti této smlouvy nezpřístupní žádné třetí straně jakékoliv informace, které byly v souvislosti s plněním dle této smlouvy poskytnuty mezi smluvními stranami a mají důvěrný charakter. Tato povinnost se však nevztahuje na:
- a) informace, na jejichž zpřístupnění se smluvní strany dohodly; a
 - b) jakékoliv sdělení učiněné smluvním stranám, zástupcům nebo zaměstnancům, jejichž znalost takovýchto informací je nezbytná k řádnému plnění této smlouvy; a
 - c) každou informaci, která byla dostupná veřejnosti se souhlasem strany, od níž pochází, nebo se stala veřejným majetkem jinak než porušením této smlouvy přijímající stranou; a
 - d) každou informaci získanou přijímající stranou od třetí strany bez povinnosti mlčenlivosti; a
 - e) informace, které je objednatel povinen poskytovat jako samosprávná územní jednotka veřejnosti na základě platné legislativy.

XX. Zajištění závazků zhotovitele

- 20.1. K zajištění řádného plnění závazků zhotovitele vyplývajících z této smlouvy a vyplývajících ze závazků k úhradě smluvních pokut, jakož i k zajištění nároků na náhradu škody vzniklé v důsledku porušení závazků z této smlouvy, se zhotovitel zavazuje složit na účet objednatele č. 1003064856/5500 vedený u Raiffeisenbank a.s., pobočka Karlovy Vary, variabilní symbol: 3526257424, částku ve výši 5 % (slovy: pěti procent) z ceny za provedení díla bez DPH dle článku V. odst. 5.1. této smlouvy jako finanční záruku za řádné a včasné plnění pohledávek objednatele za zhotovitelem specifikovaných v tomto odstavci smlouvy, a to za podmínek níže uvedených:
- zhotovitel nejpozději do dne splatnosti konečné faktury, viz článek V. odst. 5.7. a 5.13. této smlouvy, vytvoří finanční záruku složením výše uvedené částky na výše uvedený depozitní účet. O dobu prodlení zhotovitele se splněním závazku ke složení finanční záruky se prodlužuje termín splatnosti konečné faktury,

- zhotovitel je povinen do dne splatnosti konečné faktury předložit objednateli nebo jím pověřenému zástupci doklady prokazující splnění tohoto jeho závazku ke složení finanční záruky v plné výši, tj. zejména předložit bankovní výpis o provedené platbě,
 - smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu dle této smlouvy a uplynutí lhůty šedesáti měsíců ode dne předání díla zhotovitelem objednateli, je objednatel povinen převést finanční zůstatek z poskytnuté finanční záruky včetně úroků ve výši, již jsou úročeny běžné účty podnikatelských subjektů u Raiffeisenbank, a.s., po provedení případných úhrad pohledávek za zhotovitelem dle tohoto článku smlouvy a po snížení o částku daní, bankovních poplatků či dalších nákladů objednatele spojených s vedením účtu či dalších nákladů objednatele spojených s udržováním finanční záruky, na účet zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy, a to do dvaceti pracovních dní ode dne uplynutí lhůty šedesáti měsíců.
- 20.2. Smluvní strany se dohodly, že finanční záruka, která má být poskytnuta zhotovitelem ve smyslu článku XX. odst. 20.1. této smlouvy, může být realizována také formou bankovní záruky vystavené ve smyslu a za podmínek níže uvedených:
- zhotovitel je povinen do dne splatnosti konečné faktury, viz článek V. odst. 5.7. a 5.13. této smlouvy, předat objednateli nebo jím pověřenému zástupci doklady prokazující splnění jeho závazku dle ustanovení článku XX. odst. 20.2. této smlouvy, tj. zejména předložit záruční listinu,
 - bankovní záruka musí být vystavena bankou s udělenou licencí ČNB nebo bankou využívající prostřednictvím své pobočky na území České republiky výhod jednotné licence dle § 4 až § 7a zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, v zákonné měně České republiky ke dni vystavení takové záruky, v českém jazyce a dle práva České republiky,
 - bankovní záruka musí být vystavena jako bezpodmínečná a neodvolatelná ve prospěch objednatele k zajištění řádného plnění závazků zhotovitele vyplývajících z článku XX. odst. 20.1. této smlouvy a bude splatná na první výzvu objednatele a bez námitek, které by mohla uplatnit banka, která vystavila záruční listinu, vůči objednateli,
 - bankovní záruka musí být vystavena na částku 5 % (slovy: pět procent) z Ceny za provedení díla dle článku V. odst. 5.1. této smlouvy a bude platná nejméně na dobu šedesáti měsíců ode dne předání díla zhotovitelem objednateli,
 - smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu dle smlouvy a uplynutí lhůty šedesáti měsíců ode dne předání díla zhotovitelem objednateli, je objednatel povinen uvolnit předmětnou bankovní záruku, po provedení případných úhrad pohledávek za zhotovitelem dle tohoto článku smlouvy, a to do dvaceti pracovních dní ode dne uplynutí lhůty šedesáti měsíců.
- 20.3. V případě, že zhotovitel předloží objednateli záruční listinu, která bude vystavena ve smyslu a za podmínek stanovených v článku XX. odst. 20.2. této smlouvy, poté, kdy již zhotovitel složil finanční záruku článku XX. odst. 20.1. této smlouvy, zavazuje se objednatel převést finanční zůstatek z takto poskytnutých peněžních prostředků finanční záruky včetně úroků ve výši, již jsou úročeny běžné účty podnikatelských subjektů u Raiffeisenbank, a.s., po provedení případných úhrad pohledávek za zhotovitelem dle tohoto článku smlouvy a po snížení o částku daní, bankovních poplatků či dalších nákladů objednatele spojených s vedením účtu či dalších nákladů objednatele spojených s udržováním finanční záruky, na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do dvaceti pracovních dnů ode dne předložení řádně, v souladu s touto smlouvou vystavené záruční listiny.
- 20.4. Objednatel je oprávněn užít prostředků z finančních záruk nebo bankovních záruk k úhradě svých splatných pohledávek za zhotovitelem specifikovaných v předchozích ujednáních tohoto článku smlouvy. Před uplatněním nároků na základě finančních záruk nebo bankovních záruk objednatel písemně informuje zhotovitele o druhu neplnění, ve vztahu, k němuž hodlá nároky uplatnit.
- 20.5. Objednatel neodpovídá za škody (zejména škody v důsledku ztráty na úrocích) způsobené čerpáním peněžních prostředků z účtu objednatele č. 1003064856/5500 vedeného u Raiffeisenbank, a.s., pobočka Karlovy Vary, v souladu s tímto článkem smlouvy.
- 20.6. V případě sporu mezi objednatel a zhotovitelem nemá banka, poskytující uvedené bankovní záruky, právo uložit peníze do úschovy soudu nebo jiné instituce, ale vyplátí je přímo objednateli. V případě jakýchkoliv následných rozhodnutí vynesených ve věci daného sporu v neprospěch objednatele, bude objednatel povinen vrátit přijatý obnos nebo jeho část bez jakékoliv prodlevy zhotoviteli.

- 20.7. Náklady, spojené se splněním požadavků stanovených v tomto článku smlouvy, hradí zhotovitel. Jakékoli zvýšení ceny za provedení díla není v kontextu takto vynaložených nákladů anebo nákladů, které zhotovitel ještě vynaloží, přípustné.

XXI. Pojištění

- 21.1. Zhotovitel prohlašuje, že uzavře pojistnou smlouvou pro případ pojistné události související s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu:
- a) pojištění plnění (prací a dodávek) zhotovitele dle této smlouvy proti obvyklým rizikům jako jsou zejména krádež, živelná pohroma, poškození nebo zničení, a to jak na staveništi, tak i v místech, kde jsou jednotlivé věci a zařízení, které tvoří předmět díla, uskladněny či montovány, a to na hodnotu pojistné události minimálně ve výši ceny za provedení díla bez DPH dle článku V. odst. 5.1. této smlouvy; a
 - b) pojištění odpovědnosti za škody způsobené činnostmi zhotovitele při provádění díla, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to na hodnotu pojistné události minimálně 20.000.000,- Kč (slovy: dvacet miliónů korun českých).
- 21.2. Ve smyslu skutečností výše uvedených tak zhotovitel sjedná pojištění na krytí rizik poškození, případně zničení budovaného díla systémem pojištění stavebně-montážních rizik, a to až do výše ceny za provedení díla bez DPH. Dále sjedná pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému včetně objednatele v souvislosti s realizací tohoto díla. Pojištění musí krýt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků výstavby, včetně poddodavatelů.
- 21.3. Zhotovitel předloží a předá objednateli kopii platné a účinné pojistné smlouvy dle článku XXI. odst. 21.1. této smlouvy nejpozději při předání staveniště, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne zahájení provádění díla do dne jeho řádného předání objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle ustanovení článku XXI. odst. 21.1. této smlouvy po celou dobu provádění díla. V případě zániku pojistné smlouvy dle článku XXI. odst. 21.1. této smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do sedmi dnů novou pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii zhotoviteli nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.

XXII. Společná ustanovení

- 22.1. Pokud není v předchozích částech této smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné články společných ustanovení.
- 22.2. Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle smlouvy jsou řádně a včas splněna, pokud byla příslušná částka připsána na účet oprávněné smluvní strany nejpozději v poslední den splatnosti.
- 22.3. V případě sporů souvisejících se smlouvou se smluvní strany vždy pokusí o smírné řešení. Nedojde-li k takovému řešení a není-li dále uvedeno jinak, rozhodne o sporu místně a věcně příslušný soud v České republice.
- 22.4. Smluvní strany se zavazují:
- a) vzájemně včas a řádně informovat o všech podstatných skutečnostech, které mohou mít vliv na plnění dle této smlouvy.
 - b) vyvinout potřebnou součinnost k plnění této smlouvy.
- 22.5. Pokud kterékoliv ustanovení této smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné anebo se stane neplatným či nevynutitelným anebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy nebo jejích částí. Smluvní strany se v tomto případě zavazují nahradit ustanovení neúčinné ustanovením účinným a ustanovení neplatné ustanovením platným, a to tak, aby nejlépe odpovídalo původnímu zamýšlenému obsahu a účelu ustanovení neúčinného nebo neplatného.

- 22.6. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.
- 22.7. Přílohy uvedené v textu této smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních smlouvy tvoří nedílnou součást smlouvy.
- 22.8. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky.
- 22.9. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.
- 22.10. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti se považuje takovéto postoupení pohledávky od počátku za neplatné.
- 22.11. Smluvní strany se dohodly, že § 577 občanského zákoníku se nepoužije. Určení množstevního, časového, územního nebo jiného rozsahu v této smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou smluvních stran a soud není oprávněn dohodu smluvních stran v tomto smyslu měnit.
- 22.12. Smluvní strany se dle § 630 odst. 1 občanského zákoníku dohodly, že promlčecí doby všech závazků z této smlouvy některému z účastníků se prodlužují na dobu patnácti let.
- 22.13. Dle § 1765 občanského zákoníku na sebe zhotovitel převzal nebezpečí změny okolností. Před uzavřením této smlouvy smluvní strany zvážily hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností této smlouvy. Zhotovitel není oprávněn domáhat se změny této smlouvy v tomto smyslu u objednatele.

XXIII. Závěrečná ustanovení

- 23.1. Tato smlouva nabývá platnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá smlouva uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel za plné součinnosti zhotovitele.
- 23.2. Smluvní strany konstatují, že tato smlouva byla v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě.
- 23.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou, tj. zejména ustanovení článku IX., XI., XII., XIII., XIV., XV., XVIII., XIX., XX., XXI., XXII. a XXIII. této smlouvy.
- 23.4. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:

Příloha č. 1: Výpis z obchodního rejstříku zhotovitele (popř. poddodavatele) příp. Výpis ze Živnostenského rejstříku

Příloha č. 2: Harmonogram realizace díla

Příloha č. 3: Požadavky zhotovitele na změnu (vzor) a Ocenění ke změně (vzor)

Příloha č. 4: Seznam poddodavatelů

Příloha č. 5: Vysvětlení zadávací dokumentace

Příloha č. 6: Výpis z usnesení Rady města Karlovy Vary

Příloha č. 7: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Příloha č. 8: Čestné prohlášení o neexistenci dopadu mezinárodních sankcí a neexistenci střetu zájmu

Příloha č. 9: Plán nakládání se stavebním a demoličním odpadem

- 23.5. Statutární město Karlovy Vary dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

- 23.6. Smluvní strany berou na vědomí, že text této smlouvy bude uveřejněn na profilu zadavatele (objednatel) dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nebo v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel. Kontakt na zhotovitele pro doručení oznámení o uveřejnění: Mgr. Jaroslav Veselý, e-mail: [REDACTED]
- 23.7. Podpisem této smlouvy osoba zastupující zhotovitele jako subjekt údajů potvrzuje, že objednatel jako správce údajů splnil vůči ní informační a poučovací povinnost ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR), týkající se zejména rozsahu, účelu, způsobu, místa provádění zpracování osobních dat subjektu údajů a možnosti nakládání s nimi, jakož i osobě jejich zpracovatele. Osoba zastupující zhotovitele svým podpisem souhlasí se zpracováním osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a osoba zastupující zhotovitele jej může kdykoliv zcela nebo z části odvolat. V případě odvolání souhlasu Objednatel nebude nadále osobní údaje zpracovávat. Objednatel tak bude zpracovat pouze osobní údaje poskytnuté pro účely, ke kterým podle zákona nepotřebuje souhlas.
- 23.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Karlových Varech dne viz. el podpis



Ing. Andrea Pfeffer
Ferklová, MBA
Statutární město
Karlovy Vary
Dne: 11.02.2026 08:25

Statutární město Karlovy Vary

zastoupeno Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA,
primátorkou města

objednatel

V Starý Plzenec dne viz. el podpis

Digitálně
Jaroslav
Veselý
podepsal
Jaroslav Veselý
Datum:
2026.02.06
10:39:50 +01'00'

PROSPORTIVA s.r.o.

Mgr. Jaroslav Veselý
jednatel

zhotovitel

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Plzni
oddíl C, vložka 47253

Datum vzniku a zápisu:	15. srpna 2001
Spisová značka:	C 47253 vedená u Krajského soudu v Plzni
Obchodní firma:	PROSPORTIVA s.r.o.
Sídlo:	Nádražní 1147, 332 02 Starý Plzenec
Identifikační číslo:	262 57 424
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět činnosti:	Správa vlastního majetku
Předmět podnikání:	Provádění staveb, jejich změn a odstraňování Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v rozsahu oborů činností: - velkoobchod a maloobchod
Statutární orgán:	
Jednatel:	Mgr. JAROSLAV VESELÝ ,   Den vzniku funkce: 11. července 2025
Počet členů:	1
Způsob jednání:	Jednatel zastupuje společnost samostatně.
Společníci:	
Společník:	Sport Project Administration CmbH 6300 Zug, Untermüli 11, Švýcarská konfederace Registrační číslo: CH-382.637.441 Právní forma: společnost s ručením omezeným
Podíl:	Vklad: 1 000 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 100%
Základní kapitál:	1 000 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:	Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Harmonogram stavby: "Modernizace a rozšíření školního hřiště ZŠ 1. Máje“

Zhotovitel : PROSPORTIVA s.r.o.

Číslo	Název	doba realizace TÝDNY	02.03.2026																14.08.2026								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	5dní	
Modernizace a rozšíření školního hřiště ZŠ 1. Máje																											
D.1	Zpevněné plochy	12 283 582,41																									
D.2	Oplocení	2 122 698,30																									
D.3	Odvodnění zpevněných ploch	1 458 130,83																									
D.4	Veřejné osvětlení	1 217 545,25																									
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	251 376,54																									
Celková cena Díla (Kč bez DPH)		17 333 333,33													17 333 333,33												

ZAHÁJENÍ PRACÍ 02.03. 2026

UKONČENÍ PRACÍ 14.08. 2026

Týdny : 23 + 5 dní

Požadavek zhotovitele na změnu č.**Projekt:**

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku:

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

Popis změny, technického řešení:**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:****Nové řešení:****Zdůvodnění změny:****Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:****Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:**

Požadavek zhotovitele na změnu č.

Projekt:

Podpis:

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

- a) navržená změna je v souladu s původní koncepcí
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položky/položek v původním projektu
- e) k předložené změně nemáme další připomínky

Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:

Datum:

Podpis:

Ocenění ke změně č.

Projekt:

číslo projektu:

ocenění číslo ke změně č./ze dne:

Název části stavby (stavební objekt):

Na základě žádosti zhotovitele ze dne:

se odsouhlasuje změna:

smlouva						
č.pol.	kód položky	popis	m.j.	množství	j.cena	celkem Kč
celkem						

Celkem včetně DPH 21 %	
------------------------	--

V Karlových Varech dne:

Zhotovitel:

Projektant:

Objednatel:

TDI:



SEZNAM PODDODAVATELŮ / ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

1. Název veřejné zakázky	
<u>MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ ZŠ 1. MÁJE</u>	
2. Dodavatel	
Obchodní firma:	PROSPORTIVA s.r.o.
Sídlo:	Nádražní 1147, Starý Plzenec, 332 02
IČO:	26257424

Účastník zadávacího řízení čestně prohlašuje, že nemá v úmyslu zadat určitou část výše uvedené veřejné zakázky jiné osobě, tj. poddodavateli.



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

+

ÚPRAVA SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR a PHVZ

Zadavatel: Statutární město Karlovy Vary
Sídlo: Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary
IČO: 00254657
Zastoupený: Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA, primátorkou města

Zástupce zadavatele: ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ, JUDr. Vladimír Tögel, advokát
Sídlo: Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5
IČO: 12493031

Veřejná zakázka: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ ZŠ 1. MÁJE

Zjednodušené podlimitní řízení

Systémové číslo na profilu: P25V00000121


Vážený dodavatelé,

shora uvedený zadavatel obdržel dne **31.10.2025** níže uvedené dotazy k zadávacím podmínkám. Tímto zadavatel v souladu s ustanovením **§ 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek** (dále jen „ZZVZ“) poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace:



Dotaz č. 1:	<i>Dotaz č.1</i> <i>Uchazeč objevil nesoulad mezi zadávací projektovou dokumentací a soupisem prací. V soupisu prací a výkresové části PD (řezy) je podkladní štěrková vrstva pod asfalty (u ploch „A“ a „B“) z kameniva frakce 8/16 tl. 60mm (pol. č. 38). V technické zprávě je ale ve skladbách podkladní vrstva pod asfalty ze štěrkodrtě frakce 0/32. Uchazeč upozorňuje zadavatele, že frakce 8/16 je jako finální vrstva pod asfalty nevhodná, jelikož při pojezdu techniky (finišer, nákladní auta, apod.) bude docházet k její deformaci a může být tak ohrožena rovinatost asfaltových vrstev. Uchazeč tedy doporučuje tuto položku v soupisu prací u skladeb „A“ a „B“ nahradit štěrkodrtí 0/32, jak je uvedeno v technické zprávě. U skladby pod fotbalovým hřištěm („skladba „C“) doporučuje uchazeč vrstvu z frakce 8/16 tl. 60mm ponechat.</i>
Odpověď:	Uchazeč má pravdu – ve starší variantě PD se do soupisu prací i řezů promítla nesprávná skladba s vrstvou 8/16 pod asfalty na plochách A a B. Tento rozpor zadavatel odstranil: • Plochy A a B: podkladní vrstva pod asfaltové vrstvy je nově štěrkodrt' fr. 0/32, tl. 60 mm (v souladu s technickou zprávou). • Plocha C (pod fotbalovým hřištěm): zůstává kamenivo fr. 8/16, tl. 60 mm (drenážní funkce, bez pojezdu hutní a pokládkové techniky). Tomu odpovídají opravené výkresy řezů a aktualizovaný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s Výkazem výměr (viz příloha této DI)..
Dotaz č. 2:	<i>Dotaz č.2</i> <i>Uchazeč upozorňuje zadavatele, že položky na realizaci asfaltových vrstev u skladeb „A“ a „B“ mají v soupisu prací rozdílnou výměru (1 890 m2) než jsou plochy finálních umělých povrchů („A“ =560 m2; „B“ = 1470 m2; dohromady 2 030 m2). Žádáme zadavatele o vysvětlení nebo o opravu soupisu prací.</i>


Odpověď:	Nesoulad způsobil chybný součet u plochy B: původně 1 470 m², správně 1 330 m² (oprava –140 m²). Po opravě jsou výměry konzistentní: - A: 560 m² - B: 1 330 m² - A + B celkem: 1 890 m² Tato hodnota nyní odpovídá položkám asfaltových vrstev v soupisu prací. Pro větší přehlednost zadavatel ve výměrách nově přiřadil výměry k typům skladeb (A/B), aby byla vazba na položky jasná. Rozsah díla se touto opravou nemění, šlo pouze o korekci součtové položky. Zadavatel v této souvislosti aktualizoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb s Výkazem výměr (viz příloha této DI).
Dotaz č. 3:	Dotaz č.3 <i>Uchazeč upozorňuje zadavatele, že nikde nenašel bližší specifikaci minimálních technických parametrů umělých trávníků, kromě výšky vlasu. Žádáme zadavatele o stanovení základních min. parametrů umělých trávníků (např. jemnost vlasu, počet vpichů, počet konců, hmotnost, apod.), protože bez tohoto se může stát, že každý uchazeč bude nabízet umělý trávník rozdílných kvalit a rozdílných cenových úrovní.</i>
Odpověď:	Zadavatel souhlasí, že by mohlo dojít ke kvalitativním rozdílům v oceněných položkách z těchto důvodů stanovuje minimální technické parametry trávníků takto: a) Basketbal - Výška vlasu 18 mm - Jemnost vlasu 8 800 Dtex - Počet vpichů min. 51 000 ks/m² - Počet konců min. 800 000 ks/m² - Celková hmotnost min. 2 600 g/m² b) Fotbalové hřiště - Výška vlasu 30 mm - Jemnost vlasu 15 000/6 600 Dtex - Počet vpichů min. 20 000 ks/m² - Počet konců min. 290 000 ks/m² - Celková hmotnost min. 2 600 g/m²
Dotaz č. 4:	Dotaz č. 4 <i>Žádáme o bližší specifikaci pol. č. 66 „Dod+mtz stínící prvky -plachta trojúhelníková 5x3x3m, sloup Alu 3m s výztuhou vč. kotvení 4ks, kotvení ke sloupům záchytných sítí“. Z PD není patrné umístění ani žádná výkresová dokumentace, případně referenční prvek/výrobce.</i>
Odpověď:	Požadované řešení: stínící plachta trojúhelník 5×3×3 m (4 ks) s kotvením do Al sloupů h=3,0 m s výztuhou a kotevním bodem na sloup záchytné sítě (vždy je nutné ověřit únosnost a umožnění kotvení v koordinaci výrobce-zhotovitel / dodavatel). <u>Minimální výkonové a technické požadavky na PLACHTU</u> - rozměr trojúhelníku 5×3×3 m (tolerance ±5 %), určená do exteriéru, - 100% voděodolná tkanina pro venkovní použití s UV ochranou min. UPF 50+, stálobarevnost a odolnost proti plísním, - provedení umožňující rovnoměrné předpětí po ploše (např. paprscitý střih či ekvivalentní řešení), - švy s vyšší pružností v tahu (např. tříkrokový cik-cak nebo ekvivalent) a vícevrstvé

	výztuhy v rozích, - nastavitelné napínací prvky po obvodu (popruhy/napínáky) a konstrukční opatření proti hromadění dešťové vody (doporučený sklon min. 15–20° k jednomu rohu), - kování a spojovací materiál nerez A4 (AISI 316), - prokázaná odolnost vůči větru min. 60 km/h při správném napnutí a doporučeném sklonu (doloží výrobce z katalogu nebo technického listu), - bez motorového ovládání; ruční svinutí je akceptovatelné, je-li součástí dodávky. <u>Požadavky na SLOUPY a KOTVENÍ</u> - Hliníkové sloupy $h = 3,0$ m se ztužením (šikmá rozpěra nebo ekvivalent) a hlavicí s otočným okem/napínáním; povrch elox/komaxit, - kotvení sloupů do betonových patek (min. orientačně $0,40 \times 0,40 \times 0,80$ m z betonu C25/30; přesné dimenze a výztuž stanoví statické posouzení dodavatele dle konkrétní plachty a lokálních podmínek), - kotvení ke sloupům záchytných sítí pomocí objímek s mezivložkou bez poškození povrchové úpravy; veškeré kování nerez A4, - montážní výšky kotev cca 2,2–3,0 m dle požadovaného spádu a průchozí výšky. <u>Dokladování dodavatele před montáží</u> - Technický list plachty potvrzující výše uvedené parametry (voděodolnost, UV, vítr, materiál), - statické ověření sloupů, patek a kotev - montážní schéma s rozmístěním kotev, sklony a postupem napínání. <u>Umístění</u> - Přesná poloha tří kotevních bodů každé plachty bude upřesněna ve výkresu montážních bodů před výrobou a montáží s ohledem na provoz, rozhledy a odvodnění.
--	--



Dotaz č. 5:	Dotaz č.5 Žádáme o bližší specifikaci pol. č. 68 „Dod+mtz balanční hemisféra“. V PD není žádná výkresová dokumentace, prosíme o referenční prvek/výrobce.
Odpověď:	Balanční hemisféra je nízký balanční prvek („hříbek/tlačítko“) určený pro trénink rovnováhy při došlapu jednou i oběma nohama. Požadované parametry: - kruhový průměr cca $\varnothing 450$ mm (přípustná tolerance ± 50 mm), - výška nad upraveným terénem 100–300 mm,

	- nášlapná plocha a hrana s EPDM protiskluznou úpravou, - max. volná výška pádu 300 mm, - montáž zapuštěná nebo povrchová dle systému výrobce, - splnění požadavků EN 1176-1.
  	
Dotaz č. 6:	Dotaz č.6 Žádáme o bližší specifikaci pol. č. 71 „Dod+mtz hliníková vitrína 24xA4 dvoukřídlá“. V PD není žádná výkresová dokumentace, prosíme o referenční prvek/výrobce.
Odpověď:	Požadovaný prvek je venkovní jednostranná hliníková vitrína pro 24×A4, dvoukřídlá, určená k montáži na stěnu či sloupky. Minimální technické požadavky: • rozměr cca 1800 (š) × 1050 (v) mm, kapacita 24×A4, • rám z eloxovaného hliníku – stříbrný, skrytý/nevytahující se závěs, • výplň křídel z Plexichocs (rázuvzdorný akrylát / plexi), • bezpečnostní zámek se 2 klíči, • vodotěsné elastomerové těsnění po obvodu – vhodné do exteriéru, • vnitřní prostor bíle lakovaný; zadní podkladový plech z žárově zinkované oceli, pohledová záda světle šedá RAL 7032, • bez osvětlení, instalace na stěnu nebo na sloupky 60×40 mm (vč. možnosti přímého zapuštění), • dodávka vč. montážních prvků a nerez. kotev (A2) dle podkladu.



II. ÚPRAVA SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR

Zadavatel v návaznosti na vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 provedl úpravu přílohy č. 5 Výzvy k podání nabídek - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Upravená příloha č. 5 Výzvy k podání nabídek označená jako „5. Soupis prací s VV_verze 3.11.2025“ byla dne 3.11.2025 zveřejněna na profilu zadavatele.

Dodavatelé jsou povinni pro zpracování nabídek použít tuto opravenou přílohu č. 5 Výzvy k podání nabídek označenou jako „5. Soupis prací s VV_verze 3.11.2025“.

III. ÚPRAVA PŘEDPOKLÁDANÉ HODNOTY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Zadavatel v návaznosti na provedené úpravy soupisu stavební prací, dodávek a služeb s VV provedl aktualizaci Kontrolního rozpočtu, na základě, kterého byla stanovena předpokládaná hodnota veřejné zakázky.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky nyní činí **20 505 426,- Kč bez DPH.**

V Praze dne 3.11.2025

**JUDr. Vladimír Tögel, advokát
smluvní zástupce zadavatele**

Přílohy:

5. Soupis prací s VV_verze 3.11.2025

E01_D.1.3_CHVŘ díl 1

E01_D.1.4_CHVŘ díl 2



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

+

ÚPRAVA SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR

+

ÚPRAVA PŘEDPOKLÁDANÉ HODNOTY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

+

PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel: Statutární město Karlovy Vary
Sídlo: Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary
IČO: 00254657
Zastoupený: Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA, primátorkou města

Zástupce zadavatele: ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ, JUDr. Vladimír Tögel, advokát
Sídlo: Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5
IČO: 12493031

Veřejná zakázka: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ ZŠ 1. MÁJE

Zjednodušené podlimitní řízení

Systémové číslo na profilu: P25V00000121

Vážený dodavatelé,

shora uvedený zadavatel obdržel dne **6.11.2025** níže uvedené dotazy k zadávacím podmínkám. Tímto zadavatel v souladu s ustanovením **§ 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek** (dále jen „ZZVZ“) poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace a dle **§ 99 ZZVZ** upravuje zadávací podmínky:

Ve vysvětlení zadávací dokumentace zveřejněném dne 3. 11. 2025 zadavatel zásadním způsobem změnil zadávací podmínky. Změny a doplnění zadávací dokumentace jsou způsobilé rozšířit okruh potencionálních dodavatelů a zadavatel tak byl povinen podle § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jako „ZZVZ“) prodloužit lhůtu pro podání nabídek o celou původní délku. Zadavatel ovšem neprodloužil lhůtu pro podání nabídek ani o den. Zveřejněním zásadních a rozsáhlých změn dne 3. 11. 2025 zadavatel znemožnil podat žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v zákonné výši. Nebyla splněna ani případná podmínka přiměřeného prodloužení lhůty, pokud by změny nebyly způsobilé rozšířit okruh potencionálních dodavatelů.

Dotaz č. 1: A)

Změna skladeb na základě dotazu č. 1 je způsobilá rozšířit okruh potencionálních dodavatelů, protože oprava nesouladu a špatně navrženého řešení je způsobilá ovlivnit vůli dodavatelů účastnit se zadávacího řízení.

Změny v důsledku dotazů č. 2, č. 4, č. 5 a č. 7 jsou opět zásadní, když chyby a absence řešení byly způsobilé ovlivnit vůli dodavatelů účastnit se zadávacího řízení. V případě bližší specifikace položky č. 66, č. 68 a č. 71 nebylo před změnou zjevné, co má být předmětem dodání a ocenění. Toto mohlo mít zásadní dopad na výši nabídkových cen a tedy neochotu některých dodavatelů podávat nabídku v nejistě a neúplně stanoveném předmětu veřejné zakázky.

Dotaz:

Upraví zadavatel lhůtu pro podání nabídek tak, aby na základě změn a doplnění zadávacích podmínek tato splňovala zákonnou délku lhůty řádně prodlouženou?

Odpověď:	Zadavatel se neztotožňuje s názorem tazatele ohledně nutnosti prodloužení lhůty pro podání nabídek na základě Dodatečné informace č. 1, jelikož došlo toliko k bližší specifikaci požadovaných výrobků, nebylo umožněno dodat jiné výrobky. S ohledem na termín provedené změny, kdy do konce lhůty pro podání nabídek zbývala ještě polovina původně stanovené doby, zadavatel vyhodnotil, že si povaha změny nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek, pakliže dodavatelé měli dostatek času na vypracování odpovídajících nabídek. Zadavatel však s ohledem na toto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 a úpravu zadávacích podmínek <u>prodlužuje</u> lhůtu pro podání nabídek (viz níže).
Dotaz č. 2:	B) <i>V reakci na dotaz č. 3 zadavatel provedl tyto změny zadávací dokumentace:</i> <i>Zadavatel uvádí, že stanovuje minimální technické parametry trávníků takto:</i> <i>a) Basketbal</i> - Výška vlasu 18 mm - Jemnost vlasu 8 800 Dtex - Počet vpichů min. 51 000 ks/m² - Počet konců min. 800 000 ks/m² - Celková hmotnost min. 2 600 g/m² <i>b) Fotbalové hřiště</i> - Výška vlasu 30 mm - Jemnost vlasu 15 000/6 600 Dtex - Počet vpichů min. 20 000 ks/m² - Počet konců min. 290 000 ks/m² - Celková hmotnost min. 2 600 g/m² <i>Již ze samotného znění je zjevné, že jsou obecně vymezeny parametry, které zadavatel chtěl vymežit s tím, že pro některé jsou stanoveny pevné parametry (výška, jemnost vlasu) a pro jiné minimální požadavky (počet vpichů, počet konců, celková hmotnost).</i> <i>Stanovení pevných parametrů pro výšku a/nebo dtex jsou nedůvodné a bezdůvodně omezují hospodářskou soutěž. Mnoho umělých trávníků je pak vyloučeno jen z důvodu tohoto nezákonného požadavku. Po důkladném posouzení požadavku na všechny parametry žadatel zjistil, že žádný umělý trávník předních výrobců (dokonce ani předních výrobců POLYTAN GmbH, Edel, Limonta, či přední český výrobce JUTA a.s.) nesplňuje požadované parametry.</i> <i>Je tedy otázkou, na základě jakých informací zadavatel parametry stanovil a jak byl proveden průzkum trhu pro vyloučení zákazu zvýhodnění určitých výrobků nebo dodavatelů.</i> Dotazy: <i>Stěžovatel proto žádá o vysvětlení zadávací dokumentace a o sdělení:</i> <i>1) Zda zadavatel provedl průzkum trhu a které umělé trávnické dle zadavatele splňují zadávací podmínky ?</i> <i>2) Proč zadavatel stanovil pevné parametry na výšku vlasu a dtex obou umělých trávníků ?</i> <i>3) Zda i přes výše uvedené zadavatel trvá na jím stanovené technické specifikaci (technických parametrech) umělých trávníků pro basketbal a fotbalové hřiště dle zadávacích podmínek ?</i> <i>4) Zda zadavatel stanoví parametry umělých trávníků pro basketbal a fotbalové hřiště tak, aby zadávací podmínky nebyly diskriminační a nedošlo k bezdůvodnému zvýhodnění některých dodavatelů a výrobků ?</i> <i>5) Pokud zadavatel trvá na stanovené technické specifikaci (technických parametrech) umělých trávníků pro basketbal a fotbalové hřiště, z jakého důvodu na nich trvá a z jakého důvodu nelze připustit umělé trávnické i jiných předních výrobců na trhu ?</i> <i>6) Upraví zadavatel i s ohledem na tuto zásadní změnu lhůtu pro podání nabídek tak, aby na základě změn a doplnění zadávacích podmínek tato splňovala zákonnou délku lhůty řádně prodlouženou ?</i>

Odpověď:	Technické parametry umělých travníků (výška vlasu, jemnost vlákna v dtex, počet vpichů, počet konců, celková plošná hmotnost) byly navrženy: • s ohledem na typické školní zatížení a požadovanou životnost povrchu, • podle obvyklých parametrů víceúčelových UMT 18 mm (basketbal / multisport) a fotbalových UMT 30 mm, • tak, aby byla zajištěna bezpečnost uživatelů (valivost a odraz míče, kluznost, riziko odřenin) a stabilní sportovní vlastnosti po dobu životnosti. Technické parametry nebyly nastaveny na jediný konkrétní produkt, ale odrážejí standardní úroveň vyšší střední třídy sportovních UMT. S ohledem na zachování požadavků na sportovní a bezpečnostní vlastnosti povrchu, jeho funkčnost a účel, pro který má sloužit, a zároveň s cílem nediskriminovat výrobce těchto umělých travníků, upravil zadavatel minimální technické parametry umělých travníků následovně: Basketbal / multifunkce • výška vlasu: min. 18 mm, max. 20 mm • počet vpichů: min. 50 000 ks/m² • počet konců: min. 800 000 ks/m² • celková hmotnost: min. 2 500 g/m² Fotbalové hřiště • výška vlasu: min. 30 mm, max. 35 mm • počet vpichů: min. 20 000 ks/m² • počet konců: min. 290 000 ks/m² • celková hmotnost: min. 2 600 g/m² V intencích této změny byla provedena i úprava specifikace příslušné položky č. 51 a č. 53 Soupisu prací s VV.
-----------------	---

II. DOPLNĚNÍ POLOŽKY

Zadavatel na základě opětovné kontroly Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s VV zjistil, že v rozpočtu chybí položka pro dopadovou plochu pod sestavou workoutu. Tato plocha je sice popsána v technické zprávě, ale nebyla uvedena v soupisu prací a dodávek, proto ji zadavatel nyní doplnil.

Nově zařazená položka je:

Položka č. 67 – dodávka a montáž dopadové plochy pod workoutovou sestavu tl. 50 mm (40 mm SBR granulát + 10 mm EPDM granulát), barva dle okolního povrchu.

ČP	TV	Typ položky	Kód položky	Plný popis	MJ	Množství
67	K	HSV	936009123R	Dod+mtz dopadové plochy pod workoutovou sestavu tl.50mm, (40mm SBR granulát + 10mm EPDM granulát), barva dle okolního povrchu	m2	115,000

III. ÚPRAVA SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR

Zadavatel v návaznosti na Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 provedl úpravu přílohy č. 5 Výzvy k podání nabídek - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Upravená příloha č. 5 Výzvy k podání nabídek označená jako „5. Soupis prací s VV_verze 10.11.2025“ byla dne 10.11.2025 zveřejněna na profilu zadavatele.

Dodavatelé jsou povinni pro zpracování nabídek použít tuto opravenou přílohu č. 5 Výzvy k podání nabídek označenou jako „5. Soupis prací s VV_verze 10.11.2025“.

IV. ÚPRAVA PŘEDPOKLÁDANÉ HODNOTY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Zadavatel v návaznosti na provedené úpravy soupisu stavební prací, dodávek a služeb s VV provedl aktualizaci Kontrolního rozpočtu, na základě, kterého byla stanovena předpokládaná hodnota veřejné zakázky.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky nyní činí **20 784 588,- Kč bez DPH.**

V. PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

S ohledem na provedené změny zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to následovně:

Lhůta pro podání nabídek končí dne **28. 11. 2025 v 10:00 hodin.**

VI. PODANÉ NABÍDKY

Dodavatelé, kteří již podali nabídku, nechť tuto vezmou zpět a podají novou nabídku s opraveným Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s VV dle tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2. Tento postup je nutný pro obdržení porovnatelných nabídek, pakliže byl doplněn soupis prací.

V Praze dne 10.11.2025

**JUDr. Vladimír Tögel, advokát
smluvní zástupce zadavatele**

Přílohy: 5. Soupis prací s VV_verze 10.11.2025



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

+

ÚPRAVA SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR a PHVZ

Zadavatel: Statutární město Karlovy Vary
Sídlo: Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary
IČO: 00254657
Zastoupený: Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA, primátorkou města

Zástupce zadavatele: ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ, JUDr. Vladimír Tögel, advokát
Sídlo: Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5
IČO: 12493031

Veřejná zakázka: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ ZŠ 1. MÁJE

Zjednodušené podlimitní řízení

Systémové číslo na profilu: P25V00000121

Vážený dodavatelé,

shora uvedený zadavatel obdržel dne **14.11.2025** níže uvedené dotazy k zadávacím podmínkám. Tímto zadavatel v souladu s ustanovením **§ 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek** (dále jen „**ZZVZ**“) poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace:

<i>Dobrý den, žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace. Je rozpor mezi položkami ve výkazu výměr a projektovou dokumentací výpisu prvků, a to:</i>	
Dotaz č. 1:	<i>Dotaz č.1 Je rozpor v hodnotě dodávaných záchytných sítí oplocení. Je potřeba určit, kterou vybrat VV nebo PD. v rozpočtu: sít' ochranná polypropylenová 120/120/5mm ve výpisu prvků: Záchytná sít' oplocení hřiště z nerezového lanka s PP opletem, vodící lanko Ø 4 mm na spodní a vrchní straně, provedení antivandal; oka 45/45 mm výška 4,0 m; nerezová ocel, PP lanko; propylenový oplet - lomená bílá / šedá Záchytná sít' oplocení hřiště z nerezového lanka s PP opletem, vodící lanko Ø 4 mm na spodní a vrchní straně, provedení antivandal; oka 35/35 mm výška 4,0 m; nerezová ocel, PP lanko; propylenový oplet - lomená bílá / šedá</i>
Odpověď:	Máte pravdu, v původním výkazu výměr i v soupisu prací došlo k chybnému popisu záchytných sítí. V původní variantě byly uvažovány sítě v provedení „antivandal“, ale z důvodu jejich vysoké hmotnosti a ceny jsme řešení změnili. Bohužel jsme tuto změnu nedostatečně a nejednoznačně promítli do podkladů (VV i soupis prací). Děkujeme za upozornění, specifikaci jsme nyní sjednotili. Závazné řešení je následující: • Oplocení – plot B (kolem multifunkční plochy): Ochranná sít' PP, průměr vlákna 4,0 mm, oko 45 mm. • Oplocení – plot C (hřiště pro fotbal): Ochranná sít' PP, průměr vlákna 5,0 mm, oko 120 mm.

	Toto aktuální upřesnění je rozhodující; projektová dokumentace, výkaz výměr i soupis prací jsou uvedeny do vzájemného souladu v intencích výše uvedeného. V soupisu prací a dodávek je tato specifikace konkrétně upřesněna v oddíle D.2 – Oplocení stavby, na řádcích 45 a 46, které jsou pro dodavatele směrodatné.
Dotaz č. 2:	<i>Dotaz č.2 Jaké sloupky se budou používat, jestli hliníkové nebo ocelové, jaké budou jejich délky? Z projektu vyplývá výška oplocení 4 m v hliníku, ale ve výkazu výměr má sloupek délku 7,6 m a je z oceli.</i> <i>v rozpočtu:</i> <i>brána vstupní dvoukřídlá -ocel.rám s výplní ze záchytné sítě 2800x2350mm vč.povrchové úpravy - žárově zinkováno</i> <i>branka vstupní jednokřídlá -ocel.rám s výplní ze záchytné sítě 1200x2400mm vč.povrchové úpravy - žárově zinkováno</i> <i>branka plotová jednokřídlá 1200x1300mm vč.povrch.úpravy - žárově zinkováno</i> <i>Dod+mtz horní profily 60/40/3mm vč.povrch.úpravy - žárově zinkováno</i> <i>Dod+mtz diagonály a ztužující prvky z trubky pr.80/3 vč.povrch.úpravy - žárově zinkováno</i> <i>Dod+mtz sloupek dl.7600mm pr.100/3 s ukončovací čepičkou vč.povrch.úpravy - žárově zinkováno</i> <i>Dod+mtz zdvojený sloupek z trubky 44,5x3,2s navař.patním plechem, objímky pro kotvení polí vč.povrch.úpravy</i> <i>ve výpisu prvků:</i> <i>B2 Vjezdová dvoukřídlá branka se vstupní brankou na pozemek školního hřiště. Rám branky z kruhové trubky TR 44,5x3,2 mm (3,43 kg/b.m.). Nerezové kování klika - klika, vložka s cylindrickým zámkem; oka 35/35 mm 2x křídlo 1,3 x 3,2; + vstupní branka v křídle 1,2 x 2,3, Hliník, PP lanko,...</i> <i>B3 Vstupní branka na sportoviště v rámci areálu. Rám branky z kruhové trubky TR 44,5x3,2 mm (3,43 kg/b.m.). Nerezové kování koule - koule, s válečkovým zámkem. Možnost uzamknutí cylindrickým zámkem, oka 35/35 mm 1,1 x 2,3 Hliník, PP lanko,...</i> <i>B1 Vstupní branka Vstupní branka na pozemek školního hřiště. Rám branky z kruhové trubky TR 4,5x3,2 mm (3,43 kg/b.m.). S 8x navařenou kotevní pásovinou P3 š. 30 mm pro připojení pole oplocení přes objímky.Plotové pole je drátěné z žebéřkového pletiva. Nerezové kování klika - koule (ze strany ulice), vložka s cylindrickým zámkem ocel,..</i> <i>Sloupek Oplocení hřiště z hliníkové trubky 100/3 mm (2,502 kg/b.m.) osazeného do pouzdra z PVC trubky, zaaretováno šroubem a zabetonováno do betonových patek; TR d 100/3 mm v = 5,2 m, L = 5,2 b.m.; hliník; žárově pozinkováno</i> <i>Diagonální trubková vzpěra 80/3 mm (1,954 kg/b.m.) mezi hlavními sloupky oplocení; 80/80/3 mm L = 4,50 m</i>
Odpověď:	Sloupky oplocení budou provedeny z oceli, žárově zinkované. Původní údaj o hliníkových sloupcích je pouze pozůstatek z dřívější varianty řešení a v aktuální projektové dokumentaci již neplatí. V soupisu prací a dodávek byl materiál sloupků opraven na ocel, žárově zinkovanou, nicméně ve výpisu prvků nám tato změna bohužel „utekla“. Děkujeme za upozornění, nyní je vše uvedeno do souladu. Popis délky sloupků byl rovněž opraven – jedná se o chybu v přepisu z původního variantního řešení, kdy byly uvažovány různé délky. Z důvodu zjednodušení a zlevnění konstrukce byly sloupky sjednoceny na jednotnou délku 5,2 m. Tato hodnota je nyní opravena jak v soupisu prací a dodávek (řádek 33 opraveno na sloup délky 5,2 m) tak ve výpisu prvků. Výška oplocení 4,0 m zůstává zachována, rozdíl do délky sloupku je dán konstrukčním uložením a kotvením.

Dotaz č. 3:	<i>Dotaz č.3 Jak budou sloupky, vzpěry a rozpěry do sebe kotveny? Spojkami nebo spoje svařované?</i>
Odpověď:	Způsob kotvení sloupků, vzpěr a rozpěr (tj. zda bude použito řešení pomocí spojek, či svařovaných spojů) je ponechán na standardech a technologických postupech zhotovitele/dodavatele. Z tohoto důvodu bude před započítáním výroby komponentů předložena výrobní dokumentace k odsouhlasení detailů, zejména s ohledem na přesné doměření a návaznosti na stavbě. Předložená projektová dokumentace má charakter dokumentace prováděcí, nikoli výrobní, a záměrně nechceme jakéhokoli dodavatele omezovat ve volbě konkrétních prováděcích detailů, pokud bude dodržen požadovaný statický, provozní a bezpečnostní standard konstrukce.

II. ÚPRAVA SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR

Zadavatel v návaznosti na vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 provedl úpravu přílohy č. 5 Výzvy k podání nabídek - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Upravená příloha č. 5 Výzvy k podání nabídek označená jako „5. Soupis prací s VV_verze 18.11.2025“ byla dne 18.11.2025 zveřejněna na profilu zadavatele.

Dodavatelé jsou povinni pro zpracování nabídek použít tuto opravenou přílohu č. 5 Výzvy k podání nabídek označenou jako „5. Soupis prací s VV_verze 18.11.2025“.

III. ÚPRAVA PŘEDPOKLÁDANÉ HODNOTY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Zadavatel v návaznosti na provedené úpravy soupisu stavební prací, dodávek a služeb s VV provedl aktualizaci Kontrolního rozpočtu, na základě, kterého byla stanovena předpokládaná hodnota veřejné zakázky.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky nyní činí **20 742 292,- Kč bez DPH.**

V Praze dne 18.11.2025

**JUDr. Vladimír Tögel, advokát
smluvní zástupce zadavatele**

Přílohy:

5. Soupis prací s VV_verze 18.11.2025

ZIP_ Plot B,C a Výpis prvků obsahující:

D.2.b.9 Plot B, C - detaily uložení na terénu - 25_11_14

D.2.b.15_01 Výpis prvků - 25_11_14

D.2.b.15_02 Výpis prvků - 25_11_14

D.2.b.15_03 Výpis prvků - 25_11_14

D.2.b.15_04 Výpis prvků - 25_11_14

**Usnesení č. RM/30/1/26****z 1. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 12.01.2026****Věc: Vyhodnocení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Karlovy Vary - Modernizace a rozšíření školního hřiště ZŠ 1. máje“**

Rada města Karlovy Vary

rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Karlovy Vary - Modernizace a rozšíření školního hřiště ZŠ 1. máje" v tomto pořadí:

1. PROSPORTIVA s.r.o., IČ: 26257424, Starý Plzenec, s nabídkovou cenou 17.333.333,33 Kč bez DPH,
2. ENVY SPORT SERVIS, s.r.o., IČ: 19515260, Praha, s nabídkovou cenou 17.439.795,30 Kč bez DPH,
3. SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o., IČ: 25560191, Zlín, s nabídkovou cenou 17.522.634,97 Kč bez DPH,

schválila uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Karlovy Vary a vybraným dodavatelem PROSPORTIVA s.r.o., IČ: 26257424, Starý Plzenec, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „Karlovy Vary - Modernizace a rozšíření školního hřiště ZŠ 1. máje" za nabídkovou cenu 17.333.333,33 Kč bez DPH.

.....
Ing. Daniel Riedl, Magistrát města Karlovy Vary - odbor rozvoje a investic
vedoucí odboru

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Z03_2025_10
Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ ŠKOLNÍHO HRŠTĚ - ZŠ 1.Máje K.Vary-Dvory



KSO: 823 33 95
 Místo: Karlovy Vary - Dvory p.p.č. 290/5

CC-CZ: 241112
 Datum: 19.11.2025

Zadavatel:
 Statutární město K.Vary

IČ:
 DIČ:

Účastník:
 PROSPORTIVA s.r.o.

IČ: 26257424
 DIČ: CZ699002976

Projektant:
 Michal Jung, Ostrov

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:
 FJ Atelier - Michal Jung

IČ:
 DIČ:

Poznámka:
 Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			17 333 333,33
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 17 333 333,33	Výše daně 3 640 000,00
	15,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		20 973 333,33

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: Z03 2025 10

Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ ŠKOLNÍHO HRŠTĚ - ZŠ 1.Máje K.Vary-Dvory

Místo: Karlovy Vary - Dvory p.p.č. 290/5

Datum:

19.11.2025

Zadavatel: Statutární město K.Vary

Projektant:

Michal Jung, Ostrov

Účastník: PROSPORTIVA s.r.o.

Zpracovatel:

FJ Atelier - Michal Jung

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		17 333 333,33	20 973 333,33	
D.1	Zpevněné plochy	12 283 582,41	14 863 134,72	STA
D.2	Oplocení	2 122 698,30	2 568 464,94	STA
D.3	Odvodnění zpevněných ploch	1 458 130,83	1 764 338,30	STA
D.4	Veřejné osvětlení	1 217 545,25	1 473 229,75	STA
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	251 376,54	304 165,61	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ ŠKOLNÍHO HRŠTĚ - ZŠ 1.Máje K.Vary-Dvory

Objekt:
D.1 - Zpevněné plochy

KSO:
Místo: Karlovy Vary - Dvory_ p.p.č. 290/5

Zadavatel:
Statutární město K.Vary

Účastník:
PROSPORTIVA s.r.o.

Projektant:
Michal Jung, Ostrov

Zpracovatel:
FJ Atelier - Michal Jung

CC-CZ:
Datum: 19.11.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 26257424
DIČ: CZ699002976

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH		12 283 582,41	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	12 283 582,41	21,00%	2 579 552,31
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	14 863 134,72

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ - ZŠ 1.Máje K.Vary-Dvory

Objekt: **D.1 - Zpevněné plochy**

Místo: Karlovy Vary - Dvory_ p.p.č. 290/5

Zadavatel: Statutární město K.Vary

Účastník: PROSPORTIVA s.r.o.

Datum: 19.11.2025

Projektant: Michal Jung, Ostrov

Zpracovatel: FJ Atelier - Michal Jung

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

12 283 582,41

HSV - Práce a dodávky HSV	12 269 022,41
1 - Zemní práce	1 057 710,00
2 - Zakládání	9 911,80
3 - Svislé a kompletní konstrukce	286 800,00
4 - Vodorovné konstrukce	15 000,00
5 - Komunikace pozemní	8 205 421,00
SA05 - Sanace tl. 0,2 m	822 680,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	14 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 404 325,00
997 - Přesun sutě	374 162,15
998 - Přesun hmot	79 012,46
PSV - Práce a dodávky PSV	14 560,00
767 - Konstrukce zámečnické	14 560,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ ŠKOLNÍHO HRŠTĚ - ZŠ 1.Máje K.Vary-Dvory

Objekt: D.1 - Zpevněné plochy

Místo: Karlovy Vary - Dvory_ p.p.č. 290/5
Zadavatel: Statutární město K.Vary
Účastník: PROSPORTIVA s.r.o.

Datum: 19.11.2025
Projektant: Michal Jung, Ostrov
Zpracovatel: F.J Atelier - Michal Jung

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							12 283 582,41	
D HSV Práce a dodávky HSV							12 269 022,41	
D 1 Zemní práce							1 057 710,00	
1	K	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm	kus	10,000	550,00	5 500,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112251101								
2	K	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm	kus	2,000	900,00	1 800,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112251102								
3	K	112251103	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm	kus	3,000	1 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112251103								
4	K	162201411	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	10,000	275,00	2 750,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162201411								
5	K	162201412	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm	kus	2,000	425,00	850,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162201412								
6	K	162201413	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do 700 mm	kus	3,000	575,00	1 725,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162201413								
7	K	113106132	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z betonových, kameninových nebo dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	35,000	275,00	9 625,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113106132								
8	K	113106134	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby	m2	80,000	240,00	19 200,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113106134								
9	K	113106241	Rozebrání dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 se spárami zalitými živici	m2	280,000	150,00	42 000,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113106241								
10	K	113107170	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	110,000	235,00	25 850,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107170								
11	K	113107221	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	1 800,000	50,00	90 000,00	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107221								
12	K	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	90,000	120,00	10 800,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113204111								
13	K	121151123	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	2 900,000	20,00	58 000,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/121151123								
14	K	122252205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 500 do 1 000 m3	m3	880,000	70,00	61 600,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/122252205								
15	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	430,000	85,00	36 550,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162351103								
VV 320+110					430,000			
VV Součet					430,000			
16	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	740,000	115,00	85 100,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751117								
VV (880-320)+(290-110)					740,000			
VV Součet					740,000			
17	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	1 480,000	30,00	44 400,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751119								
VV 2*((880-320)+(290-110))					1 480,000			
VV Součet					1 480,000			
18	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	430,000	190,00	81 700,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151111								
VV 320+110					430,000			
VV Součet					430,000			
19	K	171152101	Uložení sypaniny do zhuťných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozproštěním sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných	m3	320,000	111,00	35 520,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171152101								
20	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	740,000	100,00	74 000,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171201201								
VV (880-320)+(290-110)					740,000			
VV Součet					740,000			
21	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 184,000	190,00	224 960,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171201231								
VV 1,6*((880-320)+(290-110))					1 184,000			
VV Součet					1 184,000			
22	K	181451121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 100,000	29,00	31 900,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181451121								
23	M	00572470	osivo směs travní univerzální	kg	22,000	250,00	5 500,00	CS ÚRS 2025 02
VV 1100*0,02 "Přepočtené koeficientem množství"								
VV Součet					22,000			
24	K	182351133	Rozproštění a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	1 100,000	30,00	33 000,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/182351133								
25	K	181102302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhuťněním	m2	3 544,000	20,00	70 880,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181102302								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Skladba A" 560		560,000			
	VV		"Skladba B" 1330		1 330,000			
	VV		"Skladba C" 1110		1 110,000			
	VV		"Skladba D" 110		110,000			
	VV		"Skladba E" 250		250,000			
	VV		"Skladba F" 110		110,000			
	VV		"Doskočiště" 24		24,000			
	VV		"okapový chodník" 50		50,000			
	VV		Součet		3 544,000			
D	2		Zakládání				9 911,80	
26	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	0,256	600,00	153,60	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/271532212					
	VV		0,8*0,8*0,2*2 "basket.košé		0,256			
27	K	272322611	Základy z betonu železového (bez výztuže) klenby z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	1,024	4 800,00	4 915,20	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/272322611					
	VV		0,8*0,8*0,8*2 "basket.košé		1,024			
28	K	275362021	Výztuž základů patek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,167	29 000,00	4 843,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/275362021					
	VV		0,167" patka basket. košů"		0,167			
	VV		Součet		0,167			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				286 800,00	
29	K	327121111	Montáž prefabrikovaných dílců opěrných nebo obkladních zdí z betonu železového včetně spojovací vrstvy z cementové malty, hmotnosti jednotlivé do 5 t	kus	57,000	2 950,00	168 150,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/327121111					
30	M	5902113R1	betonový prefabrikovaný blok řada A 1200x800x400 mm	kus	37,000	2 250,00	83 250,00	
31	M	5902113R3	betonový prefabrikovaný blok řada B 1200x400x400 mm	kus	2,000	1 950,00	3 900,00	
32	M	5902113R4	betonový prefabrikovaný blok řada B 1600x400x400 mm	kus	18,000	1 750,00	31 500,00	
D	4		Vodorovné konstrukce				15 000,00	
33	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého	m2	40,000	375,00	15 000,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451317777					
	P		Poznámka k položce: □					
	P		Poznámka k položce: podklad pod legobloky					
D	5		Komunikace pozemní				8 205 421,00	
34	K	564581111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, vlhčením, a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm	m2	24,000	325,00	7 800,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564581111					
	P		Poznámka k položce: □					
	P		Poznámka k položce: doskočiště					
35	M	58154410	písek křemičitý sušený frakce 0,1	t	11,520	1 800,00	20 736,00	CS ÚRS 2025 02
	P		Poznámka k položce: □					
	P		Poznámka k položce: doskočiště					
	VV		1,6*24*0,3		11,520			
	VV		Součet		11,520			
36	K	564801111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 30 mm	m2	1 110,000	140,00	155 400,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564801111					
	P		Poznámka k položce: □					
	P		Poznámka k položce: skladba C kamenná drť frakce 0-4 mm					
37	K	56471001R1	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 4-8 mm tl 30 mm	m2	1 110,000	2 000,00	2 220 000,00	
	P		Poznámka k položce: □					
	P		Poznámka k položce: skladba C					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	564710012	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 60 mm	m2	1 110,000	256,00	284 160,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564710012						
	VV	"Skladba C" 1110						
	VV	Součet						
					1 110,000			
					1 110,000			
39	K	564751115	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 190 mm	m2	3 000,000	150,00	450 000,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564751115						
	P	Poznámka k položce: □						
		Poznámka k položce: skladba A skladba B skladba C						
	VV	"Skladba A" 560						
	VV	"Skladba B" 1330						
	VV	"Skladba C" 1110						
	VV	Součet						
					560,000			
					1 330,000			
					1 110,000			
					3 000,000			
40	K	564211111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm	m2	3 000,000	70,00	210 000,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564211111						
	P	Poznámka k položce: □						
		Poznámka k položce: skladba A skladba B skladba C						
	VV	"Skladba A" 560						
	VV	"Skladba B" 1330						
	VV	"Skladba C" 1110						
	VV	Součet						
					560,000			
					1 330,000			
					1 110,000			
					3 000,000			
41	K	564811112	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 60 mm	m2	1 890,000	40,00	75 600,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564811112						
	VV	"Skladba A" 560						
	VV	"Skladba B" 1330						
	VV	Součet						
					560,000			
					1 330,000			
					1 890,000			
42	K	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	40,000	150,00	6 000,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564831111						
	VV	"pod opěrnou zed" 40						
	VV	Součet						
					40,000			
					40,000			
43	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	250,000	165,00	41 250,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564851111						
	VV	"Skladba E" 250						
	VV	Součet						
					250,000			
					250,000			
44	K	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	110,000	385,00	42 350,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564871111						
	VV	"Skladba D" 110						
	VV	Součet						
					110,000			
					110,000			
45	K	571908112	Kryt vymývaným dekoracním kamenivem (kačirkem) tl. 300 mm	m2	110,000	425,00	46 750,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/571908112						
	VV	"Skladba F" 110						
	VV	Součet						
					110,000			
					110,000			
46	K	576136111	Asfaltový koberec otevřený AKO 8 z modifikovaného asfaltu s rozprostřením a se zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	1 890,000	440,00	831 600,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/576136111						
	P	Poznámka k položce: □						
		Poznámka k položce: skladba A skladba B						
	VV	560+1330						
	VV	Součet						
					1 890,000			
					1 890,000			
47	K	576136311	Asfaltový koberec otevřený AKO 16 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a se zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	1 890,000	425,00	803 250,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/576136311						
	P	Poznámka k položce: □						
		Poznámka k položce: skladba A skladba B						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		560+1330				1 890,000	
	VV		Součet				1 890,000	
48	K	579221222	Venkovní lité pryžové povrchy na asfaltový podklad jednovrstvé tloušťky 13 mm s impregnací na podklad, prováděné strojně plochy přes 300 m2 jedna barva ostatní	m2	1 330,000	640,00	851 200,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/579221222					
	VV		"Skladba B" 1330				1 330,000	
	VV		Součet				1 330,000	
49	K	579291111	Venkovní lité pryžové povrchy - vodorovné značení (lajnování) dvousložkovým elastickým lakem	m	950,000	95,00	90 250,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/579291111					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: skladba B</i>					
50	M	27255777	<i>lak elastický matný lajnovací na litý PUR povrch</i>	m	950,000	88,00	83 600,00	CS ÚRS 2025 02
51	K	589141121	Umělý trávník pro sportovní povrchy multisport včetně zásypu pískem výška vlasu z monofilních vláken	m2	560,000	560,00	313 600,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/589141121					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>minimální technické parametry:</i> - Výška vlasu min. 18 mm max. 20 mm - Počet vpichů min. 50 000 ks/m2 - Počet konců min. 800 000 ks/m2 - Celková hmotnost min. 2 500 g/m2					
52	K	589811111	Umělý trávník pro sportovní povrchy vodorovné značení (lajnování) hřišť pro tenis a multisport šířky 5 cm	m	175,000	165,00	28 875,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/589811111					
53	K	58916112R	Umělý trávník pro sportovní povrchy fotbalová hřiště včetně zásypu pískem výška vlasu do 35 mm, hmotnosti přes 2,6 kg/m2	m2	1 100,000	680,00	748 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>minimální technické parametry:</i> - Výška vlasu min. 30 mm max. 35mm - Počet vpichů min. 20 000 ks/m2 - Počet konců min. 290 000 ks/m2 - Celková hmotnost min. 2 600 g/m2					
54	K	589211111	podložka elastická pod umělý trávník tl 35mm	m2	1 100,000	500,00	550 000,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/589211111					
55	K	589811121	Umělý trávník pro sportovní povrchy vodorovné značení (lajnování) fotbalových hřišť šířky 10 cm	m	295,000	150,00	44 250,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/589811121					
56	K	596211122	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	250,000	350,00	87 500,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/596211122					
57	M	59245018	<i>dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní</i>	m2	250,000	325,00	81 250,00	CS ÚRS 2025 02
58	K	596212221	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny B, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	110,000	750,00	82 500,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/596212221					
59	M	5924560R1	<i>dlažba desková betonová 500x500x50mm přírodní</i>	m2	110,000	450,00	49 500,00	
	D	SA05	Sanace tl. 0,2 m				822 680,00	
60	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojné v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3	m3	628,000	75,00	47 100,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/122252203					
61	K	162751117.1	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	628,000	50,00	31 400,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751117.1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
62	K	162751119.1	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	6 280,000	8,00	50 240,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751119.1					
VV			SA*0,2					
VV			628*10 "Přepočtené koeficientem množství		6 280,000			
VV			Součet		6 280,000			
63	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 256,000	240,00	301 440,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171201231					
VV			SA*0,2					
VV			628*2 "Přepočtené koeficientem množství		1 256,000			
VV			Součet		1 256,000			
64	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	3 140,000	125,00	392 500,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564861111					
VV			560*1470*1110		3 140,000			
VV			Součet		3 140,000			
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				14 000,00	
65	K	637121111	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 100 mm	m2	50,000	280,00	14 000,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/637121111					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 404 325,00	
66	K	90050002R	Dod+mtz Street workout RVL13 (90m2)	kpl	1,000	270 000,00	270 000,00	
67	K	936009123R	Dod+mtz dopadové plochy pod workoutovou sestavu tl.50mm, (40mm SBR granulát + 10mm EPDM granulát), barva dle okolního povrchu	m2	115,000	1 250,00	143 750,00	
68	K	90050003R	Dod+mtz stínící prvky -plachta trojúhelníková 5x3x3m, sloup Alu 3m s výztuhou vč.kotvení 4ks, kotvení ke sloupům záchytných sítí	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	
69	K	90050004R	Dod+mtz šplhací pyramida	kpl	1,000	75 000,00	75 000,00	
70	K	90050005R	Dod+mtz balanční hemisféra	kpl	9,000	8 000,00	72 000,00	
71	K	90050006R	Dod+mtz zemní trampolína pro veřejná dětská hřiště -kruh pr.184	kpl	3,000	42 500,00	127 500,00	
72	K	90050007R	Dod+mtz basketbalová kce vyložení 2250mm vč.skloaminátové desky, zemního pouzdra a čepu, koš a síťka	pár	1,000	50 000,00	50 000,00	
73	K	90050011R	Dod+mtz hliníková vitryna 24xA4 dvoukřídla	kus	1,000	25 000,00	25 000,00	
74	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	555,000	250,00	138 750,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916231213					
75	M	59217035	obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm	m	21,000	700,00	14 700,00	CS ÚRS 2025 02
VV			"R0,5" 5		5,000			
VV			"R1" 16		16,000			
VV			Součet		21,000			
76	M	59217077	obrubník silniční rohový betonový 250x250x250mm	kus	2,000	650,00	1 300,00	CS ÚRS 2025 02
77	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	480,000	395,00	189 600,00	CS ÚRS 2025 02
78	M	59217036	obrubník parkový betonový 500x80x250mm přírodní	m	75,000	525,00	39 375,00	CS ÚRS 2025 02
79	K	936124112	Montáž lavičky parkové obloukové se zabetonováním noh	kus	13,000	1 950,00	25 350,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/936124112					
80	M	74910100R1	lavička parková nerezová do betonového základu	kus	11,000	7 500,00	82 500,00	
81	M	74910100R2	lavička parková nerezová oblouková do betonového základu	kus	2,000	9 500,00	19 000,00	
82	K	936174311	Montáž stojanu na kola přichyceného kotevnými šrouby 5 kol	kus	3,000	2 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/936174311					
83	M	74910151	stojan na kola na 5 kol jednostranný, kov 570x1750x500mm	kus	3,000	6 000,00	18 000,00	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
84	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	55,000	1 000,00	55 000,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/961044111								
P <i>Poznámka k položce:</i> ☐								
VV <i>Poznámka k položce: Vybourání podezdívek a opěrné zdi</i>								
VV 35+20								
Součet								
85	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	20,000	1 250,00	25 000,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/963042819								
D 997 Přesun sutě								
86	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	591,401	200,00	118 280,20	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221551								
87	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	6 490,011	15,00	97 350,17	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221559								
VV 11*590,001								
VV Součet								
88	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	283,965	235,00	66 731,78	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221861								
VV 8,925+20,8+114,24+26,4+3,6+110								
VV Součet								
89	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	306,000	300,00	91 800,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221873								
D 998 Přesun hmot								
90	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	3 950,623	20,00	79 012,46	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998225111								
n PSV Práce a dodávky PSV								
D 767 Konstrukce zámečnické								
91	K	76713281R3	Demontáž stavebních buněk včetně zastřešení	ks	2,240	6 500,00	14 560,00	
P <i>Poznámka k položce:</i> ☐								
VV <i>Poznámka k položce: Zázemí antukového kurtu</i>								
VV 2*1,12 'Přepočtené koeficientem množství								
2,240								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ ŠKOLNÍHO HRŠTĚ - ZŠ 1.Máje K.Vary-Dvory

Objekt:
D.2 - Oplocení

KSO:
Místo: Karlovy Vary - Dvory_ p.p.č. 290/5

CC-CZ:
Datum: 19.11.2025

Zadavatel:
Statutární město K.Vary

IČ:
DIČ:

Účastník:
PROSPORTIVA s.r.o.

IČ: 26257424
DIČ: CZ699002976

Projektant:
Michal Jung, Ostrov

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
FJ Atelier - Michal Jung

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			2 122 698,30
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	2 122 698,30	21,00%	445 766,64
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 568 464,94

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ ŠKOLNÍHO HRŠTĚ - ZŠ 1.Máje K.Vary-Dvory

Objekt: **D.2 - Oplocení**

Místo: Karlovy Vary - Dvory_ p.p.č. 290/5

Zadavatel: Statutární město K.Vary

Účastník: PROSPORTIVA s.r.o.

Datum: 19.11.2025

Projektant: Michal Jung, Ostrov

Zpracovatel: FJ Atelier - Michal Jung

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

2 122 698,30

HSV - Práce a dodávky HSV	2 035 097,77
1 - Zemní práce	125 465,83
2 - Zakládání	559 297,51
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 066 478,00
5 - Komunikace pozemní	67 555,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	185 607,77
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	3 967,50
998 - Přesun hmot	26 726,16
PSV - Práce a dodávky PSV	87 600,53
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	65 100,53
767 - Konstrukce zámečnické	22 500,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ ŠKOLNÍHO HRŠTĚ - ZŠ 1.Máje K.Vary-Dvory

Objekt: D.2 - Oplocení

Místo: Karlůvy Vary - Dvory_ p.p.č. 290/5
Zadavatel: Statutární město K.Vary
Účastník: PROSPORTIVA s.r.o.

Datum: 19.11.2025
Projektant: Michal Jung, Ostrov
Zpracovatel: F.J Atelier - Michal Jung

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 122 698,30	
D HSV Práce a dodávky HSV							2 035 097,77	
D 1 Zemní práce							125 465,83	
1	K	131151100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	0,188	450,00	84,60	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131151100					
VV			0,5*0,5*0,75 "zastávka"					
					0,188			
2	K	131151343	Vrtání jamek strojně průměru přes 200 do 300 mm	m	46,800	90,00	4 212,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131151343					
VV			2*1,3*9 "plot C"					
VV			18*1,3 "plot B"					
VV			Součet					
					23,400			
					23,400			
					46,800			
3	K	132151102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3	m3	31,637	350,00	11 072,95	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132151102					
VV			8,7*0,5*0,75+2*0,75*0,3 "zastávka"					
VV			116,35*0,3*0,8 "plot A"					
VV			Součet					
					3,713			
					27,924			
					31,637			
4	K	132151253	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3	m3	85,892	400,00	34 356,80	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132151253					
VV			opěrka oplocení B+A					
VV			(22,95+9,25)*1,3*0,45					
VV			22,95*1,8*1,2					
VV			9,25*1,8*1,05					
VV			Součet					
					18,837			
					49,572			
					17,483			
					85,892			
5	K	162211321	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	1,500	160,00	240,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162211321					
6	K	162211329	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1321	m3	1,500	30,00	45,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162211329					
7	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	74,804	95,00	7 106,38	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751117					
VV			3,713*0,188+27,924					
VV			0,15*0,15*3,14*(11,7+11,7+23,4)					
VV			85,892+46,219					
					31,825			
					3,306			
					39,673			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		74,804			
8	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	149,608	55,00	8 228,44	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751119					
VV			74,804*2 "do 12km		149,608			
9	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	119,686	325,00	38 897,95	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171201231					
VV			74,804*1,6		119,686			
10	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	74,804	225,00	16 830,90	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171251201					
11	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	46,219	95,00	4 390,81	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174151101					
VV			opěrka oplocení B+A					
VV			22,95*0,75*1,5+22,95*0,75*0,5		34,425			
VV			9,25*0,75*1,2+9,25*0,75*0,5		11,794			
VV			Součet		46,219			
D 2			Zakládání				559 297,51	
12	K	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	4,388	600,00	2 632,80	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/211531111					
VV			(23+9,5)*0,3*0,45 "opěrka B+A		4,388			
13	K	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	48,750	67,00	3 266,25	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/211971110					
VV			(23+9,5)*1,5 "opěrka B+A		48,750			
14	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	66,407	50,00	3 320,35	CS ÚRS 2025 02
VV			48,75*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		56,063			
VV			56,063*1,1845 "Přepočtené koeficientem množství		66,407			
15	K	212755214	Trativody bez lože a obsypu z drenážních trubek plastových flexibilních DN 100 mm	m	32,500	250,00	8 125,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/212755214					
VV			23+9,5 "opěrka B+A		32,500			
16	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	9,425	100,00	942,50	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/271532212					
VV			0,15*0,15*3,14*9*0,1*2 "plot C		0,127			
VV			0,15*0,15*3,14*18*0,1 "plot B		0,127			
VV			(22,95+9,25)*1*0,15 "opěrka B+A		4,830			
VV			8,7*0,5*0,1+0,5*0,5*0,1+2*0,65*0,3 "zastávka		0,850			
VV			116,35*0,3*0,1 "plot A		3,491			
VV			Součet		9,425			
17	K	274321211	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	3,542	2 850,00	10 094,70	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/274321211					
VV			opěrka B+A - PODKLADNÍ BETON					
VV			(22,95+9,25)*1,1*0,1		3,542			
18	K	274322511	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	70,533	3 000,00	211 599,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/274322511					
VV			opěrka B+A					
VV			(22,95+9,25)*1*0,3		9,660			
VV			22,95*1,65*0,3		11,360			
VV			9,25*1,25*0,3		3,469			
VV			zastávka					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		8,7*0,5*0,65+2*0,3*0,65		3,218			
	VV		plot A					
	VV		7,5*0,3*1,05+0,95*0,3*2,05+64,2*0,3*1,3+28,85*0,3*1,2+14,85*0,3*1 "plot A		42,826			
	VV		Součet		70,533			
19	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	260,933	350,00	91 326,55	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/274351121					
	VV		opěrka B+A					
	VV		(22,95+9,25)*2*0,3		19,320			
	VV		22,95*1,65*2		75,735			
	VV		9,25*1,25*2		23,125			
	VV		(7,5*2*1,05+0,95*2*2,05+64,2*2*1,3+28,85*2*1,2+14,85*2*1)*2 "plot A		142,753			
	VV		Součet		260,933			
20	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	260,933	120,00	31 311,96	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/274351122					
21	K	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	3,007	21 500,00	64 650,50	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/274361821					
	VV		3,007 "opěrka + podezdívka"		3,007			
22	K	274362021	Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	4,812	22 500,00	108 270,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/274362021					
	VV		(8,7*0,65*2+2*0,65*2)*0,0065*1,08 "zastávka		0,098			
	VV		4,714" opěrné stěny+podezdívka"		4,714			
	VV		Součet		4,812			
23	K	275313711	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	3,052	3 500,00	10 682,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/275313711					
	VV		0,15*0,15*3,14*9*1,2*2 "plot C		1,526			
	VV		0,15*0,15*3,14*18*1,2 "plot B		1,526			
	VV		Součet		3,052			
24	K	275322511	Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	0,163	4 300,00	700,90	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/275322511					
	VV		0,5*0,5*0,65 "zastávka		0,163			
25	K	27535001R	Dod+mtz PVC pouzdro pro uložení sloupku pr.108/3 do bet.patky	kus	45,000	275,00	12 375,00	
	VV		9*2 "plot C		18,000			
	VV		27 "plot B		27,000			
	VV		Součet		45,000			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				1 066 478,00	
26	K	311321411	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30	m3	1,461	4 800,00	7 012,80	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/311321411					
	VV		1,4*2*0,25+8,7*0,35*0,25 "autobus zastávka		1,461			
27	K	311351121	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení	m2	12,690	450,00	5 710,50	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/311351121					
	VV		1,4*2*2+0,25*2*2+8,7*0,35*2 "zastávka		12,690			
28	K	311351122	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění	m2	12,690	140,00	1 776,60	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/311351122					
29	K	311351911	Bednění nadzákladových zdí nosných Příplatek k cenám bednění za pohledový beton	m2	179,198	145,00	25 983,71	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/311351911					
	VV		22,95*1,2 + 9,25*0,75 "opěrka B+A -pohledové plochy		34,478			
	VV		12,69 "zastávka		12,690			
	VV		7,5*1 + 0,95*3 + 64,2*1,25 + 28,85*1,05 + 14,85*0,75 "plot A		132,030			
	VV		Součet		179,198			
30	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,219	29 000,00	6 351,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/311361821					
	VV		1,461*0,15 "150kg/m3 -zastávka		0,219			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	783826605	Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hladkých betonových povrchů nebo povrchů z desek na bázi dřeva (dřevotvárných apod.)	m2	311,550	65,00	20 250,75	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783826605					
	VV		22,95*1,2*2+9,25*0,75*2 "opěrka B+A -pohledové plochy		68,955			
	VV		12,69*2 "zastávka		25,380			
	VV		7,5*1,8+0,95*3,9+64,2*1,95+28,85*1,95+14,85*1,25 " plot A		217,215			
	VV		Součet		311,550			
32	K	33820000R	Dod+mtz zdvojený sloupek z trubky 44,5x3,2 s navář.patním plechem, objímky pro kotvení poli vč.povrch.úpravy	kus	85,000	1 650,00	140 250,00	
	VV		85 "plot A		85,000			
33	K	33820001R	Dod+mtz sloupek dl. 5,2 m pr.100/3 s ukončovací čepičkou vč.povrch.úpravy - žárově zinkováno	kus	45,000	1 450,00	65 250,00	
	VV		9*2 "plot C		18,000			
	VV		27 "plot B		27,000			
	VV		Součet		45,000			
34	K	33820002R	Dod+mtz diagonály a ztužující prvky z trubky pr.80/3 vč.povrch.úpravy - žárově zinkováno	m	48,700	450,00	21 915,00	
	VV		5*2*2 "plot C		20,000			
	VV		5*3+4,7+4,5*2 "plot B		28,700			
	VV		Součet		48,700			
35	K	33820003R	Dod+mtz horní profily 60/40/3mm vč.povrch.úpravy - žárově zinkováno	m	128,900	1 050,00	135 345,00	
	VV		24*2 "plot C		48,000			
	VV		22,8+19,5+30,6+8 "plot B		80,900			
	VV		Součet		128,900			
36	K	348101210	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě do 2 m2	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/348101210					
	VV		1 "plot A		1,000			
37	M	5534230R	branka plotová jednokřídlá 1200x1300mm vč.povrch.úpravy - žárově zinkováno	kus	1,000	11 500,00	11 500,00	
38	K	348101220	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 2 do 4 m2	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/348101220					
	VV		1 "plot B		1,000			
39	M	5534233R	branka vstupní jednokřídlá -ocel.rám s výplní ze záchytné sítě 1200x2400mm vč.povrchové úpravy - žárově zinkováno	kus	1,000	13 500,00	13 500,00	
40	K	348101250	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 8 do 10 m2	kus	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/348101250					
	VV		1 "plot B		1,000			
41	M	5534234R	brána vstupní dvoukřídlá -ocel.rám s výplní ze záchytné sítě 2800x2350mm vč.povrchové úpravy - žárově zinkováno	kus	1,000	32 500,00	32 500,00	
42	K	348171110	Montáž oplocení z dílců kovových rámových, na ocelové sloupky, výšky do 1,0 m	m	125,600	3 000,00	376 800,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/348171110					
	VV		1,65*74+1+0,8*2+0,9 "poli A		125,600			
43	M	5534241R	plotové pole drátěné v 1,0m -pletivo+rám dle PD vč. povrchové úpravy vč.povrchové úpravy	m	125,600	350,00	43 960,00	
44	K	34840114R	Montáž záchytných sítí do nosné ocel.kce v do 4,0m napnutá nerez lankem pr.4mm	m	483,600	185,00	89 466,00	
	VV		24*4*2 "plot C		192,000			
	VV		30,6*4+19,5*4+22,8*4 "plot B		291,600			
	VV		Součet		483,600			
45	M	3131110R	Ochranná síť PP 4,0 mm, oko 45 mm (vysokopevnostní polypropylen) - multifunkční hříště	m2	330,768	105,00	34 730,64	
	VV		30,6*4+19,5*4+22,8*3,3 "plot B		275,640			
	VV		Součet		275,640			
	VV		275,64*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		330,768			
46	M	3131111R	Ochranná síť PP 5,0 mm, oko 120 mm (vysokopevnostní polypropylen) - zachytné sítě	m2	211,200	105,00	22 176,00	
	VV		24*4*2 "plot C		192,000			
	VV		Součet		192,000			
	VV		192*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		211,200			
D	5		Komunikace pozemní				67 555,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	K	567132115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhuťněním SC C 8/10 (KSC I), po zhuťnění tl. 200 mm	m2	59,000	600,00	35 400,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/567132115						
		P	Poznámka k položce: □					
		VV	Doplnění stávajícího chodníku k nové plotové podezdívce					
		VV	42 "plot A segment 2 a 3"		42,000			
		VV	17 "plot A segment 4 a 5"		17,000			
		VV	Součet		59,000			
48	K	573211111	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2	m2	59,000	55,00	3 245,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/573211111						
		P	Poznámka k položce: □					
		VV	Doplnění stávajícího chodníku k nové plotové podezdívce					
		VV	42 "plot A segment 2 a 3"		42,000			
		VV	17 "plot A segment 4 a 5"		17,000			
		VV	Součet		59,000			
49	K	577143101	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a se zhuťněním ACO 8 v pruhu šířky do 1,5 m, po zhuťnění v tl. 50 mm	m2	59,000	490,00	28 910,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/577143101						
		P	Poznámka k položce: □					
		VV	Doplnění stávajícího chodníku k nové plotové podezdívce					
		VV	42 "plot A segment 2 a 3"		42,000			
		VV	17 "plot A segment 4 a 5"		17,000			
		VV	Součet		59,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				185 607,77	
50	K	90050001R	Dod+mtz autobusová zastávka -komplet dle PD	kpl	1,000	165 000,00	165 000,00	
51	K	985324111	Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační dvojnásobný S1 (OS-A)	m2	179,198	115,00	20 607,77	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/985324111						
		VV	22,95*1,2+9,25*0,75 "opěrka B+A -pohledové plochy		34,478			
		VV	12,69 "zastávka		12,690			
		VV	7,5*1+0,95*3+64,2*1,25+28,85*1,05+14,85*0,75 "plot A		132,030			
		VV	Součet		179,198			
	D	997	Doprava sutí a vybouraných hmot				3 967,50	
52	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	1,500	550,00	825,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221551						
53	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	1,500	80,00	120,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221611						
54	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	1,500	80,00	120,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221612						
55	K	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1,500	375,00	562,50	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221655						
56	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1,500	560,00	840,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221873						
57	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1,500	1 000,00	1 500,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221875						
	D	998	Přesun hmot				26 726,16	
58	K	998232111	Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvámic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky přes 3 do 10 m	t	281,328	95,00	26 726,16	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998232111						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D PSV			Práce a dodávky PSV					
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	87 600,53				
59	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S jednonásobným nátěrem penetračním	m2	56,795	50,00	2 839,75	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/711112001					
VV			22,95*1,85+9,25*1,55 "opěrka B+A	56,795				
60	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,019	25 000,00	475,00	CS ÚRS 2025 02
VV			56,795*0,00034 "Přepočtené koeficientem množství	0,019				
61	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	56,795	450,00	25 557,75	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/711142559					
VV			22,95*1,85+9,25*1,55 "opěrka B+A	56,795				
62	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na homím povrchu tl 4,0mm	m2	65,314	350,00	22 859,90	CS ÚRS 2025 02
VV			56,795*1,15 "Přepočtené koeficientem množství	65,314				
63	K	711161215	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopu 20,0 mm, tl. fólie do 1,0 mm	m2	56,795	100,00	5 679,50	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/711161215					
VV			22,95*1,85+9,25*1,55 "opěrka B+A	56,795				
64	K	711491272	Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva ochranná	m2	56,795	75,00	4 259,63	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/711491272					
VV			22,95*1,85+9,25*1,55 "opěrka B+A	56,795				
65	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	68,580	50,00	3 429,00	CS ÚRS 2025 02
VV			56,795	56,795				
VV			56,795*1,15 "Přepočtené koeficientem množství	65,314				
VV			65,314*1,05 "Přepočtené koeficientem množství	68,580				
66	K	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	%		20 000,00	0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998711201					
D 767			Konstrukce zámečnické	22 500,00				
67	K	767996702	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů přes 50 do 100 kg	kg	1 500,000	15,00	22 500,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767996702					
VV			1500 "oplocení (odvoz do sběru za cenu odkoupeného železa)	1 500,000				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ ŠKOLNÍHO HRŠTĚ - ZŠ 1.Máje K.Vary-Dvory

Objekt:
D.3 - Odvodnění zpevněných ploch

KSO:
Místo: Karlovy Vary - Dvory_ p.p.č. 290/5

CC-CZ:
Datum: 19.11.2025

Zadavatel:
Statutární město K.Vary

IČ:
DIČ:

Účastník:
PROSPORTIVA s.r.o.

IČ: 26257424
DIČ: CZ699002976

Projektant:
Michal Jung, Ostrov

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
FJ Atelier - Michal Jung

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH		1 458 130,83	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 458 130,83	21,00%	306 207,47
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 764 338,30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ - ZŠ 1.Máje K.Vary-Dvory

Objekt: **D.3 - Odvodnění zpevněných ploch**

Místo: Karlovy Vary - Dvory_ p.p.č. 290/5

Zadavatel: Statutární město K.Vary

Účastník: PROSPORTIVA s.r.o.

Datum: 19.11.2025

Projektant: Michal Jung, Ostrov

Zpracovatel: FJ Atelier - Michal Jung

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 458 130,83

HSV - Práce a dodávky HSV	1 458 130,83
1 - Zemní práce	548 000,00
2 - Zakládání	116 500,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	10 500,00
8 - Trubní vedení	579 725,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	174 200,00
997 - Přesun sutě	13 568,75
998 - Přesun hmot	15 637,08

SOUPIS PRACÍ



Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ ŠKOLNÍHO HRŠTĚ - ZŠ 1.Máje K.Vary-Dvory

Objekt: D.3 - Odvodnění zpevněných ploch

Místo: Karlův Vary - Dvory_ p.p.č. 290/5
Zadavatel: Statutární město K.Vary
Účastník: PROSPORTIVA s.r.o.

Datum: 19.11.2025
Projektant: Michal Jung, Ostrov
Zpracovatel: F.J Atelier - Michal Jung

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 458 130,83	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 458 130,83	
D	1		Zemní práce				548 000,00	
1	K	131151203	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3	m3	80,000	350,00	28 000,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131151203								
2	K	132154104	Hloubení zapažených ryh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 m3	m3	270,000	200,00	54 000,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132154104								
3	K	162751117	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	350,000	250,00	87 500,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751117								
VV 80+270					350,000			
VV Součet					350,000			
4	K	162751119	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	700,000	45,00	31 500,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751119								
VV 2*350					700,000			
VV Součet					700,000			
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	350,000	192,00	67 200,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171201201								
VV 80+270					350,000			
VV Součet					350,000			
6	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	560,000	205,00	114 800,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171201231								
VV 350*1,6					560,000			
7	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	165,000	200,00	33 000,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/175151101								
8	M	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	330,000	400,00	132 000,00	CS ÚRS 2025 02
VV 165*2 "Přepočtené koeficientem množství								
VV Součet					330,000			
D 2 Zakládání							116 500,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	212752111	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 perforace 220° DN 100	m	390,000	190,00	74 100,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/212752111								
10	K	212752113	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 perforace 220° DN 200	m	160,000	265,00	42 400,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/212752113								
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							10 500,00	
11	K	359901111	Vyčištění stok jakékoliv výšky	m	70,000	150,00	10 500,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/359901111 P Poznámka k položce: Čištění stávající dešťové kanalizace								
D 8 Trubní vedení							579 725,00	
12	K	830361811	Bourání stávajícího potrubí z kameninových trub v otevřeném výkopu DN přes 150 do 250	m	25,000	140,00	3 500,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/830361811								
13	K	877260330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladké plostěnného spojek nebo redukci DN 100	kus	5,000	325,00	1 625,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877260330								
14	M	28610494	Tvarovka T-kus drenážního tunelového potrubí systému inženýrských liniových staveb DN 100	kus	5,000	4 500,00	22 500,00	CS ÚRS 2025 02
15	K	877350330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladké plostěnného spojek nebo redukci DN 200	kus	25,000	550,00	13 750,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877350330								
16	M	28610522	Tvarovka T-kus drenážního tunelového potrubí systému inženýrských liniových staveb s redukcí DN 200/100	kus	21,000	900,00	18 900,00	CS ÚRS 2025 02
17	M	28610501	Odbočka 45° levá drenážního tunelového potrubí systému inženýrských liniových staveb DN 200	kus	4,000	500,00	2 000,00	CS ÚRS 2025 02
18	K	895270101	Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 400/250 průchozí šachtové dno (DN šachty/DN vedení) DN 400/250 průchozí	kus	5,000	4 500,00	22 500,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/895270101								
19	K	895270151	Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 400 užitné výšky do 500 mm redukce DN 250/100-200	kus	5,000	4 850,00	24 250,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/895270151								
20	K	897171112	Akumulační boxy z polypropylenu PP pro vsakování dešťových vod pro pochozí a pod plochy zatížené osobními automobily o celkovém akumulačním objemu přes 10 do 30 m3	m3	18,000	12 500,00	225 000,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/897171112								
21	M	56241730	plastový obloukový vsakovací tunel pro RD, 1220x800x510 s možností propojení, zatížitelný do 3,5t	kus	60,000	3 250,00	195 000,00	CS ÚRS 2025 02
22	M	56241731	sada koncových desek pro ukončení vsakovacího obloukového tunelu pro RD 1220x800x510mm	kus	6,000	950,00	5 700,00	CS ÚRS 2025 02
23	M	56241734	kontrolní šachta vsakovacího tunelu DN 200	kus	6,000	7 500,00	45 000,00	CS ÚRS 2025 02
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							174 200,00	
24	K	935113111	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 210 mm	m	36,000	1 850,00	66 600,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/935113111								
25	M	52227006	žlab odvodňovací z polymerbetonu se spádem dna 0,5% 130x155/160mm	m	35,000	1 500,00	52 500,00	CS ÚRS 2025 02
VV 23+3+9 35,000 VV Součet 35,000								
26	M	56241404	vpusť s kalovým košem bez roštu pro PE žlaby A15-D 400 š 100mm	kus	1,000	3 850,00	3 850,00	CS ÚRS 2025 02
27	M	56241004	rošt mřížkový A15 Pz pro žlab š 100mm	m	9,000	750,00	6 750,00	CS ÚRS 2025 02
28	M	56241010	rošt mřížkový B125 Pz pro žlab š 100mm	m	23,000	1 500,00	34 500,00	CS ÚRS 2025 02
29	M	56241012	rošt mřížkový C250 Pz pro žlab š 100mm	m	4,000	2 500,00	10 000,00	CS ÚRS 2025 02
D 997 Přesun sutě							13 568,75	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	1,625	650,00	1 056,25	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221561								
31	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	17,875	650,00	11 618,75	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221569								
VV					1,625*11	17,875		
VV					Součet	17,875		
32	K	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	1,625	550,00	893,75	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221615								
D		998	Přesun hmot					15 637,08
33	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	130,309	120,00	15 637,08	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998276101								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ - ZŠ 1.Máje K.Vary-Dvory

Objekt:
D.4 - Veřejné osvětlení

KSO:
Místo: Karlovy Vary - Dvory_ p.p.č. 290/5

CC-CZ:
Datum: 19.11.2025

Zadavatel:
Statutární město K.Vary

IČ:
DIČ:

Účastník:
PROSPORTIVA s.r.o.

IČ: 26257424
DIČ: CZ699002976

Projektant:
Michal Jung, Ostrov

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
FJ Atelier - Michal Jung

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH		1 217 545,25	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	1 217 545,25	21,00%	255 684,50
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 473 229,75

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ ŠKOLNÍHO HRŠTĚ - ZŠ 1.Máje K.Vary-Dvory

Objekt: **D.4 - Veřejné osvětlení**

Místo: Karlovy Vary - Dvory_ p.p.č. 290/5

Zadavatel: Statutární město K.Vary

Účastník: PROSPORTIVA s.r.o.

Datum: 19.11.2025

Projektant: Michal Jung, Ostrov

Zpracovatel: FJ Atelier - Michal Jung

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 217 545,25

D1 - Dodávka zařízení	676 600,00
D2 - Materiál elektromontážní	101 690,00
D3 - Materiál zemní a stavební	61 520,00
D4 - Elektromontáže	175 744,00
D5 - Zemní práce	128 511,25
D6 - Ostatní náklady	73 480,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ ŠKOLNÍHO HRŠTĚ - ZŠ 1.Máje K.Vary-Dvory

Objekt: **D.4 - Veřejné osvětlení**

Místo: Karlovy Vary - Dvory_ p.p.č. 290/5

Datum: 19.11.2025

Zadavatel: Statutární město K.Vary

Projektant: Michal Jung, Ostrov

Účastník: PROSPORTIVA s.r.o.

Zpracovatel: F.J Atelier - Michal Jung

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 217 545,25

D	D1	Dodávka zařízení					676 600,00	
1	M	000900001	RVO oceloplech.skrň pod om.IP54,635x760x180mm vč.náplně (viz rozpis v PD)	ks	1,000	41 500,00	41 500,00	
2	M	000900001.1	OS1 oceloplech.skrň pod om.IP54,435x460x180mm pro tlačítka (viz rozpis v PD)	ks	1,000	40 000,00	40 000,00	
3	M	000721642	Rozv.měření 1x3fáz elektroměr-ČEZ,do 40A, IP44, pilíř,termoset 320x1815x220mm	ks	1,000	72 500,00	72 500,00	
4	M	000540206	LED reflektor tř.l, IP66, 166W/230V/4000K/19364lm, CRI 80, přep.10kV	ks	8,000	12 500,00	100 000,00	
5	M	000540206.1	LED reflektor tř.l, IP66,317W/230V/4000K/33876lm, CRI 80, přep.10kV	ks	12,000	19 500,00	234 000,00	
6	M	000563224	Kuželový ocel.,bezpatic.stož.VO ze žár.Zn, 8m, prům.186/76mm	ks	8,000	17 900,00	143 200,00	
7	M	000563224.1	Termoplastická povrchová úprava stožáru vetk.1,2m, po dolní hranu dvířek	ks	8,000	1 500,00	12 000,00	
8	M	000574212	Držák pro reflektory 2/76-1500 ze žár.Zn	ks	4,000	3 500,00	14 000,00	
9	M	000574212.1	Držák pro reflektory 3/76-1500 ze žár.Zn	ks	4,000	4 850,00	19 400,00	

D	D2	Materiál elektromontážní					101 690,00	
10	M	000435165	jistič 3pól/ch.B/10kA 40A	ks	1,000	748,00	748,00	
11	M	000431163	pojistková patrona PNA000 63A	ks	3,000	61,00	183,00	
12	M	000450632	Tlačítka zap/vyp (zelená/červená) v ovl.skrňnice IP66 kompaktní	ks	2,000	984,00	1 968,00	
13	M	000900001.2	Zásuvka na povrch 2P+E 16A/230V,s bezpeč.blokováním, vč.vypínače, IP67	ks	1,000	2 900,00	2 900,00	
14	M	000579232	stožárová výzbroy průchozí/TNS do 10mm2,3x svork.pojist	ks	3,000	654,00	1 962,00	
15	M	000430014	pojistková vložka T/6,3A keramická 5x20mm	ks	9,000	10,00	90,00	
16	M	000579236	stožárová výzbroy odbočná/TNS do 10mm2,3x svork.pojist.	ks	1,000	423,00	423,00	
17	M	000430014	pojistková vložka T/6,3A keramická 5x20mm	ks	3,000	10,00	30,00	
18	M	000579231	stožárová výzbroy průchozí/TNS do 6mm2,2x svork.pojist	ks	3,000	327,00	981,00	
19	M	000430014	pojistková vložka T/6,3A keramická 5x20mm	ks	6,000	10,00	60,00	
20	M	000579235	stožárová výzbroy odbočná/TNS do 6mm2, 2x svork.pojist	ks	1,000	427,00	427,00	
21	M	000430014	pojistková vložka T/6,3A keramická 5x20mm	ks	2,000	10,00	20,00	
22	M	000101210	kabel CYKY-J 4x16	m	10,000	266,00	2 660,00	
23	M	000101309	kabel CYKY-J 5x10	m	200,000	137,00	27 400,00	
24	M	000101308	kabel CYKY-J 5x6	m	200,000	98,00	19 600,00	
25	M	000101106	kabel CYKY-J 3x2,5	m	3,000	24,00	72,00	
26	M	000101105	kabel CYKY-J 3x1,5	m	200,000	16,00	3 200,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	M	000101305	kabel CYKY-O 5x1,5	m	280,000	26,00	7 280,00	
28	M	000161105	šňůra HO7RN-F 3G1,5	m	200,000	29,00	5 800,00	
29	M	000321501	roura korugovaná do země pr. 50/41mm	m	6,000	18,00	108,00	
30	M	000321500	roura korugovaná do země pr. 40/32mm	m	800,000	18,00	14 400,00	
31	M	000199097	ekvipotenciální svorkovnice v krabici	ks	1,000	900,00	900,00	
32	M	000295011	vedení FeZn pr. 10mm(0,63kg/m)	m	220,000	43,00	9 460,00	
33	M	000295772	svorka přípojovací SP 1šroub nerez	ks	8,000	19,00	152,00	
34	M	000295073	svorka drátu zemnicí Rd10/Rd10 FeZn	ks	14,000	19,00	266,00	
35	M	10.342.10	Páska plastová š. 100 mm protikorozi 10m	KS	1,000	600,00	600,00	

D		D3	Materiál zemní a stavební	61 520,00				
36	M	000046134	beton B13,5	m3	6,080	6 500,00	39 520,00	
37	M	000046453	stožárové pouzdro plast SP315/1000	ks	8,000	1 250,00	10 000,00	
38	M	000046114	písek kopaný 0-2mm	m3	7,350	1 500,00	11 025,00	
39	M	000046383	výstražná fólie šířka 0,34m	m	105,000	5,00	525,00	
40	M	000046114	písek kopaný 0-2mm	m3	9,000	0,00	0,00	
41	M	000046383	výstražná fólie šířka 0,34m	m	90,000	5,00	450,00	

D		D4	Elektromontáže	175 744,00				
42	K	210010123	trubka plast volně uložená do pr.50mm	m	6,000	35,00	210,00	
43	K	210010123	trubka plast volně uložená do pr.50mm	m	800,000	35,00	28 000,00	
44	K	210111031	zásuvka nástěnná od IP.2 vč.zapojení 2P+Z	ks	1,000	150,00	150,00	
45	K	210120103	patrona nožové pojistky do 630A	ks	3,000	50,00	150,00	
46	K	210120452	jistič vč.zapojení 3pól/63A	ks	1,000	150,00	150,00	
47	K	210140432	ovladač v AJ skříni vč.zapojení 2-llačítkový	ks	2,000	10,00	20,00	
48	K	210191546	pilíř plast 1-dílný pro kabelovou skříň	ks	1,000	10 500,00	10 500,00	
49	K	210192121	skříň litinová, AJ nebo plast do hmotnosti 10kg	ks	1,000	7 500,00	7 500,00	
50	K	210192122	skříň litinová, AI nebo plast do hmotnosti 20kg	ks	1,000	9 500,00	9 500,00	
51	K	210192562	ochranná svorkovnice(nulový můstek)vč.zapoj.do 63A	ks	1,000	650,00	650,00	
52	K	210202201	LED reflektor na držák do 400W	ks	8,000	980,00	7 840,00	
53	K	210202201	LED reflektor na držák do 400W	ks	12,000	980,00	11 760,00	
54	K	210204011	stožár osvětlovací ocelový do 12m	ks	8,000	2 650,00	21 200,00	
55	K	210204103	výložník na stožár 1-ramenný do 35kg	ks	4,000	540,00	2 160,00	
56	K	210204103	výložník na stožár 1-ramenný do 35kg	ks	4,000	540,00	2 160,00	
57	K	210204202	elektrovýzbroj stožárů pro 3 okruhy	ks	3,000	480,00	1 440,00	
58	K	210204202	elektrovýzbroj stožárů pro 3 okruhy	ks	1,000	480,00	480,00	
59	K	210204202,1	elektrovýzbroj stožárů pro 2 okruhy	ks	3,000	480,00	1 440,00	
60	K	210204202,1	elektrovýzbroj stožárů pro 2 okruhy	ks	1,000	480,00	480,00	
61	K	210220022	uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm	m	220,000	55,00	12 100,00	
62	K	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	8,000	25,00	200,00	
63	K	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	14,000	25,00	350,00	
64	K	210220442	ochrana zemní svorky plast.páskou protikorozi	ks	14,000	150,00	2 100,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
65	K	210802633	šňůra těžká volně uložená do 3x4/5x2,5/7x1,5	m	200,000	38,00	7 600,00	
66	K	210810008	kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	3,000	38,00	114,00	
67	K	210810008	kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	200,000	38,00	7 600,00	
68	K	210810008	kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	280,000	38,00	10 640,00	
69	K	210810012	kabel(-CYKY) volně uložený do 5x6/7x4/12x1,5	m	200,000	42,00	8 400,00	
70	K	210810013	kabel(-CYKY) volně uložený do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5	m	200,000	42,00	8 400,00	
71	K	210810081	kabel Cu(-1kV CYKY) volně uložený do 3x35/4x25	m	10,000	45,00	450,00	
72	K	210990001	montáž a sestavení rozvaděče RVO	ks	1,000	12 000,00	12 000,00	

D		D5	Zemní práce						128 511,25
73	K	460050703	výkop jámy do 2m3 pro stožár VO ruční tz.3/ko1.0	m3	6,640	250,00	1 660,00		
74	K	460100003	pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu pr.0,3/1,5m	ks	8,000	1 520,00	12 160,00		
75	K	460200163	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.0	m	105,000	150,00	15 750,00		
76	K	460200263	výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 80cm tz.3/ko1.0	m	90,000	195,00	17 550,00		
77	K	460420022	kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm	m	105,000	190,00	19 950,00		
78	K	460420022	kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm	m	90,000	195,00	17 550,00		
79	K	460490012	výstražná fólie šířka nad 30cm	m	105,000	5,00	525,00		
80	K	460490012	výstražná fólie šířka nad 30cm	m	90,000	5,00	450,00		
81	K	460560163	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3	m	105,000	150,00	15 750,00		
82	K	460560263	zához kabelové rýhy šířka 50/hloubka 80cm tz.3	m	90,000	150,00	13 500,00		
83	K	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	6,640	125,00	830,00		
84	K	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	7,350	125,00	918,75		
85	K	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	9,000	125,00	1 125,00		
86	K	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	36,750	110,00	4 042,50		
87	K	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	45,000	150,00	6 750,00		

D		D6	Ostatní náklady						73 480,00
88	K	218009001	poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm	ks	8,000	24,00	192,00		
89	K	218009001	poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm	ks	12,000	24,00	288,00		
90	K	218009005	Doprava dodávek (3,6%)	kpl	1,000	7 500,00	7 500,00		
91	K	218009006	Přesun dodávek (1%)	kpl	1,000	7 500,00	7 500,00		
92	K	218009007	Prořez pro elektromateriál (5%)	kpl	1,000	8 500,00	8 500,00		
93	K	218009008	Podružný materiál pro elektromateriál (3%)	kpl	1,000	9 500,00	9 500,00		
94	K	218009009	PPV pro elektromontáže (1%)	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00		
95	K	218009010	PPV pro zemní práce (1%)	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00		
96	K	218009011	Revize	kpl	1,000	6 500,00	6 500,00		
97	K	218009012	Ostatní práce	kpl	1,000	9 500,00	9 500,00		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ ŠKOLNÍHO HRŠTĚ - ZŠ 1.Máje K.Vary-Dvory

Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo: Karlovy Vary - Dvory_ p.p.č. 290/5

CC-CZ:
Datum: 19.11.2025

Zadavatel:
Statutární město K.Vary

IČ:
DIČ:

Účastník:
PROSPORTIVA s.r.o.

IČ: 26257424
DIČ: CZ699002976

Projektant:
Michal Jung, Ostrov

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
FJ Atelier - Michal Jung

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			251 376,54
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	251 376,54	21,00%	52 789,07
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			304 165,61
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ ŠKOLNÍHO HRŠTĚ - ZŠ 1.Máje K.Vary-Dvory

Objekt: **VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Karlovy Vary - Dvory_ p.p.č. 290/5

Zadavatel: Statutární město K.Vary

Účastník: PROSPORTIVA s.r.o.

Datum: 19.11.2025

Projektant: Michal Jung, Ostrov

Zpracovatel: FJ Atelier - Michal Jung

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

251 376,54

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

251 376,54

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

144 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště

106 876,54

SOUPIS PRACÍ



Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ ŠKOLNÍHO HRŠTĚ - ZŠ 1.Máje K.Vary-Dvory

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Karlovy Vary - Dvory_ p.p.č. 290/5

Zadavatel: Statutární město K.Vary

Účastník: PROSPORTIVA s.r.o.

Datum: 19.11.2025

Projektant: Michal Jung, Ostrov

Zpracovatel: F.J. Atelier - Michal Jung

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

251 376,54

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

251 376,54

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

144 500,00

1	K	012002000	Zeměměřičské práce	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--------------------	----	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/012002000

2	K	012312400	Měření při zatěžovacích zkouškách stavebních konstrukcí	Kč	5,000	15 000,00	75 000,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/012312400

3	K	012344000	Vytyčovací práce	Kč	2,000	8 500,00	17 000,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	------------------	----	-------	----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/012344000

4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	22 500,00	22 500,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/013254000

5	K	013294000	Ostatní dokumentace stavby	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	----------------------------	----	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/013294000

D VRN3 Zařízení staveniště

106 876,54

6	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	70 000,00	70 000,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---------------------	----	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/030001000

7	K	032803000	Ostatní vybavení staveniště	kus	1,000	36 876,54	36 876,54	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	-----------------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/032803000

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSAzbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vypočtena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ K NEEXISTENCI STŘETU ZÁJMU A MEZINÁRODNÍM SANKCÍM

1. Název veřejné zakázky	
<u>MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ ZŠ 1. MÁJE</u>	
3. Identifikační údaje účastníka zadávacího řízení (ÚŽŘ)	
Obchodní firma:	PROSPORTIVA s.r.o.
IČO:	262 57 424
Sídlo:	Nádražní 1147, 332 02 Starý Plzenec

1.) ÚŽŘ tímto v souladu se zadávacími podmínkami k výše uvedené veřejné zakázce čestně prohlašuje, že fyzickými osobami, které vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti jsou:

Jméno	Příjmení	Datum narození
MONIKA	FLOROVÁ	16. října 1965

ÚŽŘ dále prohlašuje, že fyzickými osobami, které vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti osoby, kterou prokazoval část kvalifikace, jsou:

Jméno	Příjmení	Datum narození

* Pokud takové osoby neexistují, dodavatel ponechá tabulky nevyplněné, příp. je proškrtně.

ÚŽŘ tímto v souladu s ust. § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o střetu zájmů“) čestně prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů¹, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a takovou obchodní společností není ani poddodavatel, jehož prostřednictvím ÚŽŘ prokazuje kvalifikaci.

¹ Veřejným funkcionářem se rozumí člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády. Ústřední orgány státní správy jsou uvedeny v § 2 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů.

2.) ÚZŘ dále prohlašuje, že u něj nejsou dány podmínky pro existenci střetu zájmu ve smyslu § 44 ZZVZ, zejména že se on ani jeho zaměstnanec či člen statutárního orgánu, statutární orgán či osoba jinak blízká:

- nepodílela na přípravě nebo zadávání této veřejné zakázky,
- neměla nebo nemohla mít vliv na výsledek výše uvedeného zadávacího řízení,
- není v pracovněprávním nebo obdobném poměru ve vztahu k zadavateli výše uvedené veřejné zakázky.

3.) ÚZŘ dále prohlašuje, že

- není osobou uvedenou v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších aktualizací) nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska (ve znění pozdějších aktualizací)²
- žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění veřejné zakázky, přímo ani nepřímo nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným nebo v jejich prospěch uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších aktualizací) nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska (ve znění pozdějších aktualizací).

4.) ÚZŘ dále prohlašuje, že na jeho osobu, ani na plnění, které je jím poskytnuto, se nevztahují mezinárodní sankce dle § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí ve znění pozdějších předpisů, a že si není vědom, že by se tyto sankce vztahovaly na některého z jeho poddodavatelů, jejichž prostřednictvím bude plnit veřejnou zakázku nebo její část.

5.) ÚZŘ dále prohlašuje, že neobchoduje se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z Ruska nebo Běloruska pochází a nenabízí takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek.

6.) ÚZŘ prohlašuje, že žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění veřejné zakázky, přímo ani nepřímo nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízením Rady (EU) č. 208/2014 a nařízením Rady (ES) č. 765/2006 nebo v jejich prospěch³.

7.) ÚZŘ dále prohlašuje, že on, ani jeho skuteční majitelé nemají, ani případní poddodavatelé a skuteční majitelé těchto poddodavatelů nemají sídlo či bydliště v zemích nespolutracující jurisdikce a příjem z této veřejné zakázky tedy nebude směřovat do zemí nespolutracující jurisdikce.⁴

Starý Plzenec, dne viz el. podpis

Jaroslav
Digitálně
podepsal Jaroslav
Veselý
Veselý
Datum: 2026.02.05
10:27:17 +01'00'

.....
PROSPORTIVA s.r.o.
Mgr. Jaroslav Veselý, jednatel

² Aktualizovaný seznam sankcionovaných osob je uveden například na internetových stránkách Finančního analytického úřadu zde <https://www.financnianalytickyurad.cz/blog/zarazeni-dalsich-osob-na-sankcni-seznam-proti-rusku>.

³ aktuální seznam sankcionovaných osob je uveden na <https://www.sanctionsmap.eu/>

⁴ Doporučení Komise (EU) 2020/1039 ze dne 14. července 2020 týkající se podmínění státní finanční podpory podnikům v Unii neexistencí vazeb na nespolutracující jurisdikce (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32020H1039>).

PROHLÁŠENÍ DODAVATELE O PLNĚNÍ PODMÍNEK DNSH A PLÁNU NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM A DEMOLIČNÍM ODPADEM

Dodavatel tímto prohlašuje, že realizace předmětu veřejné zakázky bude probíhat v souladu s Principem významného nepoškození environmentálních cílů (DNSH) a požadavky zadavatele uvedenými v bodech 6.6.1 až 6.6.3 zadávací dokumentace.

Při realizaci díla budou dodrženy následující zásady:

1. **Nakládání se stavebním a demoličním odpadem** bude organizováno tak, aby bylo dosaženo minimálně **70 % hmotnostního podílu opětovného použití, recyklace nebo jiného materiálového využití** stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečného, v souladu s hierarchií nakládání s odpady a EU Construction and Demolition Waste Management Protocol.
2. Bude uplatňována **aktivní prevence vzniku odpadů**, důraz na třídění materiálů na staveništi a preference opětovného využití stavebních prvků, recyklovaných materiálů a technologických postupů.
3. Veškeré nakládání s odpady bude provedeno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, vyhláškou č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, vyhláškou č. 8/2021 Sb., Katalog odpadů, a souvisejícími metodickými návody.

NÁVRH PLÁNU NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM A DEMOLIČNÍM ODPADEM

Stavební a demoliční odpad vzniklý při realizaci díla bude průběžně tříděn podle druhu materiálu.

Recyklovatelné frakce (zejména betonové konstrukce, asfaltové vrstvy, zdivo a kamenivo) budou **předávány k recyklaci** společnosti **AZS Sadov**, která provozuje certifikovaná recyklační centra.

Odůvodnění volby recyklačního zpracování v AZS Sadov:

- opětovné využití recyklátů snižuje zátěž skládek,
- šetří přírodní surovinové zdroje a omezuje těžební činnost,
- recyklované materiály jsou laboratorně ověřeny a odpovídají platným normám,
- recyklace probíhá v regionu, což **snižuje emisní zátěž z dopravy**,
- dochází k **úspoře nákladů** jak na uložení odpadů, tak na nákup stavebních materiálů.

Používané recyklované frakce (dle AZS Sadov) zahrnují např.:

0/8, 0/16, 8/63, 16/63, 63/125, popř. další frakce dle technických požadavků stavby.

Recyklát bude využíván zejména pro zásypy, podkladní vrstvy a konstrukční vrstvy v souladu s technologickými postupy.

Závěr

Dodavatel se zavazuje všechny výše uvedené postupy prokazatelně zajistit a doložit při předání díla, včetně vedení evidence odpadů a předání potvrzení o recyklaci.

Datum: 10.11.2025

Dodavatel: PROSPORTIVA s.r.o..

Podpis oprávněné osoby: Mgr. Jaroslav Veselý, jednatel

**Jaroslav
Veselý**

Digitálně podepsal

Jaroslav Veselý

Datum: 2025.11.26

11:15:38 +01'00'