Příloha č. 1  Zadávací dokumentace

Smlouva o dílo
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku (dále jen „OZ“)

„MODERNIZACE EPS MULTIFUNKČNÍ A TRÉNINKOVÉ HALY MATTONI ARÉNY“
Smluvní strany
1.
Objednatel: 
Statutární město Karlovy Vary 
           se sídlem Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary 1
           IČO: 00254657
           DIČ: CZ00254657
           Bankovní spojení -  č. účtu: 40037-800424389/0800 vedený u České spořitelny, a.s. 
           zastoupené: Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA, primátorkou města
a

2.
Zhotovitel: 
………………………………………
spisová značka -zápis v OR:
………………………………………
se sídlem: 
………………………………………
zastoupený: 
………………………………………
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: 


………………………………………
osoba oprávněna jednat ve věcech technických:


………………………………………
IČO:
………………………………………
DIČ: 
………………………………………
Bankovní spojení:
………………………………………
Číslo účtu:
………………………………………
dále též jako „smluvní strany“

I. Předmět díla a vymezení pojmů
1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo dle této smlouvy a objednatel se zavazuje dílo převzít a za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.

1.2. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy tím, že řádně a včas provede veškeré práce, služby a dodávky v rozsahu zadávací dokumentace, této smlouvy, obecně závazných právních předpisů, a  platných norem, a to včetně zařízení pracoviště a jeho vyklizení po dokončení díla.
1.3. Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele předložená na veřejnou zakázku s názvem „MODERNIZACE EPS MUTLIFUNKČNÍ A TRÉNINKOVÉ HALY MATTONI ARÉNY“ zadávanou v otevřeném řízení v souladu s ustanovením § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).
II. Specifikace díla
2.1. Předmětem této veřejné zakázky a závazkem zhotovitele je provedení modernizace EPS multifunkční a tréninkové haly Mattoni arény v podobě kompletní výměny stávajícího systému elektrické požární signalizace (dále také jen „EPS“), zejména analogové ústředny EPS Aritech FP2864, všech adresných automatických hlásičů, tlačítek, sirén a pomocných napájecích zdrojů, izolátorů, magnetických přidržovačů a dalších komponentů, které jsou součástí systému EPS v budově multifunkční a tréninkové haly Mattoni arény, podle požadavků zadavatele na nový systém EPS, které jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy – Minimální technické požadavky nového EPS (jedná se o přílohu č. 4 zadávací dokumentace), v příloze č. 5 smlouvy -  Návrh nového řešení dle nabídky zhotovitele a v příloze č. 2 této smlouvy – Soupis prací, dodávek a služeb vyplněný v rámci nabídky zhotovitele. Při výměně systému EPS bude zachováno stávající kabelové vedení ke koncovým prvkům.

Nové zařízení EPS musí být kompatibilní se stávající kabeláží ke koncovým prvkům a musí mít zachovány minimálně všechny funkce ovládání návazných zařízení jako stávající systém EPS.  EPS jako celek musí být autonomní – tzn. že se ovládá přes ústředny, kde hlásí veškeré poplachy, funkčnost a servisní akce.  

Provedení modernizace EPS musí zajistit možnost grafické nadstavby „C4“ - součástí rekonstrukce systému EPS je i výměna nadstavby C4 za nejnovější (nejaktuálnější – posuzováno k datu zahájení zadávacího řízení) verzi; nový systém EPS musí být kompatibilní s grafickou nástavbou C4, která umožňuje přehlednější ovládání, viditelnost poplachů na mapových podkladech atd.; předmětem plnění je i přenos dat ze stávající nadstavby C4 do nové nadstavby C4 (upgrade dat).

V rámci realizace předmětu plnění musí být zhotovitelem předána objednateli veškerá administrátorská oprávnění, manuály a adresy všech zařízení včetně výkresové dokumentace.
Objednatel upozorňuje zhotovitele, že předmět plnění bude realizován za plného provozu Mattoni arény - dotčené multifunkční a tréninkové haly, s tím, že požadavkem zadavatele je, aby realizace proběhla pouze v období mimo sezónu ELH (tzn. sezóna ELH není v období duben až srpen). 
Realizace předmětu plnění bude probíhat dle zadávacích podmínek v rámci zadávacího řízení na danou veřejnou zakázku, smlouvy včetně jejích příloh a pokynů objednatele, v nejvyšší normové jakosti kvality, dále dle platných zákonů ČR, právních předpisů a metodik, v souladu s příslušnými normami v době provádění předmětu plnění. 

Bližší technický popis stávajícího zařízení EPS je uveden v příloze č. 5 zadávací dokumentace pro zadávací řízení na danou veřejnou zakázku - Technický popis stávajícího EPS, s čímž se zhotovitel seznámil ( příloha č. 4 této smlouvy).    

2.1.1. Součástí díla je rovněž:
a) vypracování harmonogramu provádění díla s tím, že z harmonogramu musí být zřejmý zejména podrobný časový rozpis demontáže a montáže koncových prvků EPS v rozdělení na jednotlivá patra a haly, demontáže a montáže ústředny EPS v členění na týdny. Odsouhlasený harmonogram se následně stane volně připojenou přílohou č. 6 této smlouvy;
b) demontáž a montáž prvků dle soupisu prací, dodávek a služeb jakožto přílohy č. 2 této smlouvy při zachování stávající kabeláže;
c) případně nezbytné prodloužení stávající kabeláže pro ústřednu EPS;

d) dodávka a montáž nových externích zobrazovacích panelů s alfanumerickým displejem nebo jiným typem zobrazovače (požadavek funkce – zobrazování stavu systému EPS bez nutnosti ovládání);

e) dodávka a montáž nových hlásičů EPS (optické/kouřové) se zachováním stávající kabeláže, v provedení automatické, adresné, s instalovaným izolátorem a možností identifikace stavu znečištění v systému EPS, včetně jejich patic; 
f) dodávka a montáž nových hlásičů EPS (tepelné) se zachováním stávající kabeláže, v provedení automatické, adresné, s možností identifikace stavu znečištění v systému EPS, včetně jejich patic;
g)  dodávka a montáž tlačítkových hlásičů s instalovaným izolátorem (tlačítka musí být vybavena možností testovacího manuálního spuštění); 
h) nové prvky EPS budou osazeny namísto stávajících, na stejná místa z hlediska zachování způsobu detekce požáru;

i) provedení montážních prací, přepojování a zapojování daných součástí systému EPS, včetně materiálu; 

j) provedení interiérových úprav v místě instalace nových prvků EPS, včetně případně nezbytné výmalby, případně drobných zednických a začišťovacích prací;

k) oživení a naprogramování nového systému EPS včetně hlásičových a kopplerových linek po přepojení;
l) dodání a zajištění instalace a zprovoznění potřebného programového vybavení (driveru) pro komunikaci se systémem převodníku signálu pro bezpečnostní velín Mattoni arény –
m) provedení výchozí revize a funkční zkoušky požárně bezpečnostního zařízení EPS před uvedením do provozu dle vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 246/2001 Sb.“); zpracování dokumentace skutečného provedení (dále jen „DSP“), zahrnující zejména zpracování technické zprávy, zakreslení do půdorysů, schéma vnějšího připojení ústředny (2 tištěná paré + 1x elektronická verze na USB flash disk – výkresy ve formátu DWG, tabulky a dokumenty ve formátech XLSX, DOCX, PDF, WORD). Veškeré předané výkresy a dokumenty budou v uzavřené a otevřené podobě z důvodu zakreslení změn;

n) předání těchto dokladů a informací objednateli:
· návodu na obsluhu a údržbu dodaného zařízení EPS v českém jazyce, adresy všech zařízení

· podrobného návodu na provádění měsíční pravidelné zkoušky činnosti elektrické požární signalizace a doplňujících zařízení při provozu,

· revizní zprávy elektro,

· prohlášení o vlastnostech, případně o shodě dodaného zařízení EPS,
· dokladu o certifikaci dodaného zařízení systému EPS jako vyhrazeného požárně bezpečnostního zařízení,

· smluvními stranami podepsaného protokolu o úspěšném provedení funkční zkoušky dle této smlouvy,

· nová kniha EPS;

· hesla a přístupové kódy
o) zaškolení obsluhy na místě instalace (celkem max. 5 osob ve třech termínech), včetně vystavení protokolu o zaškolení. Zaškolení bude zahrnovat zejména proškolení osob objednatele v oblasti uživatelského ovládání dodaného nového systému EPS, včetně schopnosti provádět měsíční pravidelné zkoušky činnosti elektrické požární signalizace a doplňujících zařízení při provozu;

p) splnění hlídání provozních stavů novým systémem EPS u pomocných zdrojů. 

Pomocný zdroj EPS musí umožňovat:
1) signalizaci ztráty vstupního napětí 230V,
2) signalizaci ztráty výstupního napětí např. 24V,

3) signalizaci poruchy pomocného zdroje,

4) signalizaci poruchy akumulátorů.
Výše uvedené signalizace poruchových stavů musí být přenášeny adresně na všechna tabla, ústřednu EPS a do grafické nástavby všech připojených PC, kde budou opticky zobrazovány a zvukově na ně bude upozorňováno. Datum a čas signalizace poruchového stavu bude ukládán adresně do digitální historie ústředny EPS, aby mohl být zpětně zobrazen.

cc) likvidace odpadu v souladu s platnými předpisy.

dd) úklid místa plnění po dokončení prací.
Součástí díla není demontáž přídržných magnetů pro požární dveře, které zůstanou zachovány.
2.1.2. Předmětem této smlouvy je rovněž provádění záručních i mimozáručních oprav a servisu dodaného sytému EPS dle této smlouvy na výzvu objednatele a provádění činností předepsaných vyhláškou č. 246/2001 Sb., a to vše výhradně po celou dobu záruky stanovené v čl. XVII. této smlouvy:
2.1.2.1. Záruční opravy
Záruční opravy zhotovitel realizuje z titulu své odpovědnosti za vady díla a poskytnuté záruky za jakost díla  kompletně na své vlastní náklady včetně náhradních dílů, materiálů, komponentů apod.

2.1.2.2. Mimozáruční opravy a servis
Mimozáruční opravy – tzn. ty opravy vad díla, za které zhotovitel neodpovídá, a rovněž mimozáruční servis (nevztahuje se na činnosti dle čl. 2.1.2.3. této smlouvy) provádí zhotovitel na náklady objednatele, a to dle samostatné objednávky či pokynu/hlášení události, jež vyžaduje opravu či servisní zásah, ze strany objednatele.  Cena těchto mimozáručníchh oprav a servisu bude účtována zhotovitelem objednateli dle ceníku zhotovitele a podle skutečně odpracovaných hodin, dopravy a úkonů včetně použitého materiálu, zařízení, komponentů apod.

2.1.2.3. Činnosti předepsané vyhláškou č. 246/2001 Sb. ze strany zhotovitele zahrnují:
a) 1x za rok – pravidelné roční kontroly provozuschopnosti a revize systému EPS. Shoduje-li se tato kontrola s termínem pravidelné zkoušky činnosti, pak tato kontrola provedení zkoušky činnosti nahrazuje (dále také „roční kontroly“); hodinová sazba výkonu této činnosti je stanovena pevnou částkou 1.000,- Kč bez DPH – tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele včetně dopravy; cena pak bude stanovena jako součin skutečně odpracovaného času a příslušné hodinové sazby.
b) 1x za 6 měsíců – zkouška činnosti systému EPS při provozu samočinných hlásičů požáru a zařízení, které systém EPS ovládá (dále také „půlroční zkoušky“); hodinová sazba výkonu této činnosti je stanovena pevnou částkou 1.000,- Kč bez DPH – tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele včetně dopravy; cena pak bude stanovena jako součin skutečně odpracovaného času a příslušné hodinové sazby.
O provedení těchto činností a závěrech z nich plynoucích budou zhotovitelem vždy vypracovány a objednateli předány příslušné písemné zprávy.
2.1.2.4. Případně potřebné náhradní díly, nejde-li o náhradní díly použité při záručních opravách, za které zhotovitel odpovídá z titulu své odpovědnosti za vady díla, bude zhotovitel účtovat maximálně za cenu obvyklou v místě a čase plnění s tím, že pokud zhotovitel neposkytne objednateli svůj ceník, sdělí pověřené osobě objednatele cenu náhradních dílů, které hodlá k opravě použít. Objednatel provede kontrolu cen, a buď tyto ceny odsouhlasí, nebo vyzve zhotovitele k jejich změně. Pokud by nedošlo k dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem o ceně náhradních dílů, zajistí tyto náhradní díly nebo materiál objednatel sám a zhotovitel je povinen tyto díly k opravě použít. V případě, že objednatel dodatečně zjistí, a to maximálně do doby 6 měsíců od dodání příslušného náhradního dílu, že zhotovitel dodal náhradní díl za cenu vyšší než obvyklou v místě a čase plnění, je zhotovitel povinen zjištěný rozdíl ceny oproti ceně obvyklé vyúčtovat jako slevu z ceny předmětného dílu, a to nejdéle do 10 dnů od obdržení výzvy objednatele k poskytnutí slevy.
2.2. Zhotovitel se v rámci plnění dle této smlouvy zavazuje dále provádět po celou dobu záruky dle čl. XVII. smlouvy v místě plnění a na telefonní výzvu objednatele měsíční kontrolu provozuschopnosti, opakovaná nezbytná zaškolení obsluhy v počtu min. 3 osob  a s předmětem dle odstavce 2.1.1. písm. o) tohoto článku smlouvy. Zaškolení bude vždy provedeno v jednom termínu stanoveném po dohodě s objednatelem. Hodinová sazba výkonu těchto činností je stanovena pevnou částkou 1.000,- Kč bez DPH, vyjma zaškolení obsluhy, kde činí sazba 3.000,- Kč bez DPH za tento úkon (zaškolení)– tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele včetně dopravy; cena pak bude stanovena jako součin skutečně odpracovaného času a příslušné hodinové sazby.
O provedení těchto činností a závěrech z nich plynoucích budou zhotovitelem vždy vypracovány a objednateli předány příslušné písemné zprávy.
Ujednání o ceně náhradních dílů dle čl. II.  bod 2.1.2.4 shora této smlouvy platí i v tomto případě.

2.3. Součástí díla jsou i práce a dodávky v této smlouvě výslovně nespecifikované, které jsou však k řádnému provedení díla nezbytné a výslovně plynou z předmětu plnění vymezeného v této smlouvě a soupisu prací, dodávek a služeb.
2.4. Zhotovitel je oprávněn používat pro realizaci díla pouze nová, nepoužitá a plně funkční zařízení, materiály a komponenty. Zhotovitel bude dále pro kompletní a celkovou realizaci díla vybaven vlastním nářadím, nástroji a pomůckami.
2.5. Provádění díla se musí řídit platnými ČSN (např. ČSN 34 2710, 73 0875, ČSN EN 54 atd.), vyhláškami (např. č. 246/2001 Sb., č. 23/2008 Sb. atd.) a rovněž zásadami výrobců zařízení.
2.6. Při realizaci předmětu plnění dle smlouvy dodrží platné technické normy a ekologické požadavky a provede ekologickou likvidaci odpadu. Zhotovitel bude dále povinen všechny případné obaly dodané s materiálem odebírat zpět, tyto obaly vhodným způsobem recyklovat, případně znovu používat nebo je jinak ekologicky zlikvidovat. Zároveň objednatel požaduje, aby použité materiály nevylučovaly zdraví škodlivé látky.
2.7. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.
2.8. Předmětem této smlouvy je závazek objednatele poskytnout potřebnou součinnost a zaplatit za poskytnuté plnění cenu dle čl. VI. této smlouvy.
2.9. Systém EPS smí být v souvislosti s prováděním díla v místě plnění pouze částečně nefunkční. Rozsah nefunkčnosti bude projednán vždy předem s pověřenou osobou objednatele a zapsán do montážního deníku. Ze strany zhotovitele budou provedena opatření k zajištění požární ochrany dotčených objektů.  
2.10. Zhotovitel je povinen při realizaci díla zajistit náhradní řešení EPS, které bude umožňovat omezený chod obou hal. 
2.11. Hlášení incidentů  objednatelem vůči zhotoviteli - tzn. jakékoliv události, vztahující se k předmětu díla, která vyvolala požadavek objednatele na záruční či mimozáruční opravu/servisní zásah v požadované prioritě, je stanoveno prostřednictvím hot – line telefonu nebo emailem dostupného 24/7, kdy součástí tohoto hlášení musí být co nejpřesnější popsání problému/vady a stanovení priority problému ze strany objednatele. Pokud má zhotovitel k hlášení incidentů svůj vzorový formulář, zašle jej bezodkladně po uzavření smlouvy objednateli; stejně tak postupuje zhotovitel u jeho budoucích aktualizací a při změnách kontaktních údajů níže uvedených hot -line linek. 

Hot – line telefon:……………………………. (pro prioritu 1,2,3)*

Hot – line email: …………………………….. (pro prioritu 2,3)*
*vyplní zhotovitel

	Priorita
	Definice úrovně
	Odezva zhotovitele od hlášení objednatelem
	Lhůta pro odstranění závady/servisní zásah

	1. Kritická
	Závažné ohrožení provozuschopnosti EPS
	do 8 hodin (do 7:00 – 17:00 hodin)

do 12 hodin (po 17:00 hodině)
	do 32 hodin (od 7:00 – 17:00 hodin)

do 48 hodin (po 17:00 hodině)

	2. Běžná
	Problém neovlivňující celkovou provozuschopnost EPS
	do 48 hodin
	do 60 hodin

	3.

Kontrolní
	Problém nevyžadující okamžitou akci k řešení provozuschopnosti EPS, případná kontrola a akce/oprava/servisní zásah v budoucnu
	do 7 kalendářních dnů
	do 14 dnů


2.12. Objednatel je povinen zajistit zhotoviteli v případě záruční/pozáruční opravy a servisu či výkonu činnosti dle platných předpisů dle čl. II. smlouvy a čl. XVII. této smlouvy přístup do všech prostor, kde je instalován systém EPS, zajistí přítomnost zástupce objednatele pro dozor a konzultace, zajistit dokumentaci skutečného stavu slaboproudých rozvodů a poskytnout veškeré informace potřebné k identifikaci závady systému EPS.
Zhotovitel je povinen při realizaci záručních a mimozáručních oprav, servisu a výkonu činnosti postupovat vždy dle platných předpisů a norem.

2.13. Realizované záruční a mimozáruční opravy a servis či výkon činnosti dle platných předpisů bude smluvními stranami potvrzován formou dodacích listů. O provedení těchto činností a závěrech z nich plynoucích budou zhotovitelem vždy vypracovány a objednateli předány příslušné písemné zprávy.

2.14. Po skončení záruční doby dle čl. XVII. této smlouvy bude zhotovitel povinen provádět opravy, servisní úkony a činnosti a revize pro zajištění provozuschopnosti systému EPS způsobem a za podmínek včetně cenových sjednaných samostatně písemnou dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem či mezi zhotovitelem a společností KV Aréna s.r.o., IČO: 27968561, avšak ze strany objednatele či společnosti KV aréna s.r.o. vždy při nezbytném dodržení pravidel zákona o zadávání veřejných zakázek. Pokud k uzavření takové dohody ve smyslu předchozího ujednání nedojde z jakéhokoliv důvodu, zavazuje se zhotovitel předat objednateli k jeho výzvě veškerou dokumentaci vztahující se k jím realizovanému systému EPS, vyjma dokumentace předané objednateli v rámci předání dokončeného díla dle čl. II. bod 2.1.1. této smlouvy.

2.15. Zhotovitel odpovídá za náhradu škody a zásahy Hasičského záchranného sboru včetně uložení správní pokuty objednateli příslušným orgánem či institucí, omezení či uzavření provozu Mattoni arény ve vztahu k vadnosti či nefunkčnosti systému EPS, které vzniknou z důvodu na straně zhotovitele a za který zhotovitel odpovídá.

III. Doba plnění
3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést v následujících termínech:
Termín zahájení plnění:
ihned po nabytí účinnosti smlouvy o dílo (pozn. zadavatele: předpoklad je květen 2026, kdy tedy bude záležet na průběhu a ukončení zadávacího řízení);  Objednatel deklaruje, že samotná realizace musí proběhnout pouze v období mimo sezónu ELH (tzn. sezóna ELH není v období duben až srpen). 

Maximální termín dokončení: do 15 týdnů od účinnosti smlouvy, nejpozději však do 1.9.2026.
3.1.1. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 5 pracovních dnů od účinnosti této smlouvy vypracovat a zaslat na email pověřeným osobám objednatele k připomínkám návrh podrobného harmonogramu provádění díla v souladu s čl. II. odst. 2 bod 2.1.1. písm. a) této smlouvy, v členění na dny a se zohledněním lhůt dle této smlouvy. Objednatel se zavazuje odeslat na e-mail pověřené osoby zhotovitele připomínky k předanému harmonogramu nejpozději do 5 pracovních dnů. Zhotovitel je povinen zapracovat připomínky objednatele a zaslat čistopis harmonogramu objednateli nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení připomínek objednatele. Postupné lhůty nebo termíny v odsouhlaseném harmonogramu jsou pro zhotovitele závazné, mohou však být dohodou pověřených osob změněny bez povinnosti uzavření dodatku k této smlouvě.
3.1.2. Dílo může být prováděno v pracovních dnech i ve dnech pracovního volna po neomezenou časovou dobu (24/7), nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak.
3.2. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla, a zároveň má právo na náhradu nákladů spojených s tímto přerušením díla.
3.3. Provedením díla se rozumí den, kdy dojde k předání a převzetí hotového díla bez vad a nedodělků nebo den, kdy budou odstraněny poslední vady a nedodělky uvedené v protokolu o předání a převzetí díla, a současně splnění všech dalších činností, které jsou součástí předmětu plnění. Objednatel připouští i dřívější předání díla. Dílo je prosté všech vad a nedodělků, pokud neobsahuje vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. 
3.4. V případě, že v průběhu realizace díla dojde k prodlení s plněním z důvodů vyšší moci definované v čl. XIX této smlouvy, se smluvní strany dohodnou na přiměřeném prodloužení doby plnění díla, a to maximálně o dobu trvání výše popsaných událostí, okolností či prodlev, popř. o dobu trvání či odstraňování jejich následků.
Objednatel si vyhrazuje možnost přiměřeného prodloužení termínu realizace zakázky, a to maximálně o dobu trvání níže popsaných událostí, okolností či prodlev, popř. o dobu trvání či odstraňování jejich následků z následujících důvodů a za níže uvedených podmínek:
· z důvodu vyšší moci nebo jiných neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některé ze smluvních stran (např. živelné katastrofy, válka, terorismus, epidemie, pandemie, revoluce);
· nutnosti realizace dodatečných prací/dodávek nebo změn prací/dodávky, které budou mít prokazatelně vliv na prodloužení doby realizace díla;

O prodloužení termínu dokončení díla bude mezi smluvními stranami uzavřen písemný dodatek k této smlouvě vycházející z objektivně zjištěného stavu.
3.5. Zaškolení odborných pracovníků objednatele dle čl. II. bod 2.1.1. písm. aa) této smlouvy provede zhotovitel nejpozději k datu předání a převzetí díla. O provedeném zaškolení bude sepsán protokol, který bude podepsán pověřenými osobami smluvních stran, a bude o tom proveden zápis do nové knihy EPS.
3.6. Konkrétní termíny roční kontroly a půlroční zkoušky budou dohodnuty mezi smluvními stranami v každém jednotlivém případě na základě návrhu zhotovitele s tím, že termín navrhne zhotovitel minimálně jeden týden předem. Objednatelem odsouhlasený termín se stává závazným. Termíny všech kontrol a zkoušek musí být dohodnuty tak, aby byly dodrženy lhůty dle příslušných právních předpisů.
IV. Místo provádění díla
4.1.   Dílo bude provedeno v místě plnění: multifunkční a tréninková hala Mattoni arény – na adrese Západní 1812/73, 360 01 Karlovy Vary.
V. Podklady, pokyny a věci předané objednatelem
5.1 Objednatel je povinen před podpisem smlouvy předat zhotoviteli příslušnou dokumentaci. Za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace odpovídá objednatel.

5.2 Zhotovitel je jakožto odborně způsobilá osoba povinna řádně překontrolovat předané materiální podklady a všechny nejasné podmínky pro realizaci svého plnění si vyjasnit s oprávněnými zástupci objednatele. Pokud však zhotovitel na zjištěné nejasnosti, nesrovnalosti a nedostatky v dokumentech pro zhotovení díla objednatele před započetím prací souvisejících s těmito zjištěnými nedostatky včas neupozorní, mohl – li je zjistit při vynaložení odborné péče, pak zhotovitel nemůže po objednateli požadovat úhradu realizovaných tzv. víceprací, nezahrnutých do výše uvedených dokumentů, neboť objednatel nebude moci zákonným způsobem mít možnost k postupu dle ZZVZ. Objednatel je povinen po zjištění relevantních připomínek zhotovitele tyto případné zjištěné nesrovnalosti odstranit či jinak upravit tak, aby tyto dokumenty byly obsahově vzájemně v souladu.

5.3 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost požadovaných změn a dodatků, ať už z hlediska důsledků pro jakost díla či v rozporu s podklady pro uzavření smlouvy, ustanoveními smlouvy nebo s platnou právní úpravou. V případě, že objednatel na svých pokynech a požadavcích bude i přes takové upozornění zhotovitele trvat, zhotovitel je oprávněn odmítnout jejich splnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit nebezpečí správního nebo trestního postihu. Zhotovitel se dohodne s objednatelem ohledně požadavků objednatele na změny předmětu smlouvy formou písemných dodatků smlouvy.
VI. Cena díla, platební a fakturační podmínky
6.1 Cena díla dle této smlouvy je stanovena ve výši: *doplní zhotovitel
Celková cena
………………….
Kč bez DPH


………………….
Kč DPH


………………….
Kč včetně DPH.
6.2 Sjednaná cena díla je úplná, konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré položky vyplývající ze zadávací dokumentace a této smlouvy. 

6.3 Pokud na straně zhotovitele nastanou po uzavření smlouvy určité nesrovnalosti, pak je zhotovitel z hlediska poskytnuté součinnosti povinen vůči oobjednateli díla, není-li s přihlédnutím k odborným znalostem zhotovitele v čl. VII. smlouvy stanoveno jinak, postupovat způsobem uvedeným v § 2594 a § 2627 OZ, tj. upozorní objednatele na jakékoliv zjištěné nesrovnalosti z hlediska druhu, jakosti a množství požadovaných prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení díla a dalších nákladů nutných k provedení díla, tuto skutečnost uvede do samostatného zápisu, popř. montážního deníku a takový postup zhotovitele bude po vyhodnocení objednatelem a následnou realizací dle ZZVZ podkladem pro změnu či doplnění smlouvy. 

6.4 Právo vystavit příslušnou fakturu vznikne zhotoviteli na základě podpisu dílčích zápisů ohledně provedených prací osobami vykonávajícími technický dozor objednatele. Faktury za provedené práce budou zhotoviteli hrazeny po jejich věcném přezkoumání a formálním odsouhlasení objednatelem. Objednatel odsouhlasí bez bezdůvodných průtahů příslušné soupisy provedených prací. Datem zdanitelného plnění bude poslední den příslušného měsíce.
6.5 Fakturace díla bude uskutečněna a platby budou realizovány na základě zhotovitelem průběžně vystavovaných faktur (daňových dokladů) za období vždy v délce 1 (jednoho) kalendářního měsíce, a to dle skutečně provedených prací. 

6.6 Dnem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Přílohou faktury musí být vždy soupis provedených prací, dodávek a služeb v tomto kalendářním měsíci, písemně odsouhlasený zmocněným zástupcem objednatele vykovávajícím technický dozor. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.
6.7 Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.
6.8 Splatnost faktur je 30 (třicet) kalendářních dnů od doručení faktury objednateli. Objednatel splní svůj peněžitý závazek řádně a včas odepsáním příslušné částky odpovídající výši splatné faktury ze svého účtu u peněžního ústavu na účet zhotovitele. Objednatel však není v prodlení s úhradou splatné faktury, pakliže prodlení proveditelné platby zavinil peněžní ústav objednatele nebo zhotovitele.

Smluvní strany se dohodly, že daňový doklad (faktura) za plnění služby, dodávky, práce, materiál apod. bude zaslán elektronicky, a to do datové schránky objednatele. Objednatel preferuje formát ISDOC/ISDOCX.
6.9 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění smlouvy, jestliže zhotovitel neplní kterýkoliv termín stanovený ve smlouvě. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv dílčí faktury odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté.

6.10 Daňový doklad musí obsahovat náležitostí podle § 28 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH, tj:  
a) označení daňového dokladu - faktury

b) sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení objednatele a zhotovitele

c) předmět plnění a den splnění

d) cenu díla a částku k fakturaci

e) objednatelem schválený soupis skutečně provedených prací

f) den zdanitelného plnění, datum odeslání a datum splatnosti daňového dokladu

g) náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění

h) označení peněžního ústavu a číslo účtu, ve prospěch kterého má být provedena platba,

i) konstantní a variabilní symbol,

j) odkaz na smlouvu, 

k) razítko a podpis, popř. elektronický podpis osoby oprávněné k vystavení účetního dokladu,  

l) soupis příloh (zejm. soupis provedených prací, dodávek a služeb).
V případě, že daňový doklad nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, objednatel je oprávněn jej vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě začne, počínaje dnem doručení opraveného daňového dokladu objednateli, plynout nová lhůta splatnosti.
6.11 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. 

6.12 V případě nedokončení díla má objednatel právo u doposud neuhrazených faktur provést jejich úhradu až po vyčíslení vzniklé škody a provedení započtení vzájemných splatných pohledávek. Lhůta splatnosti doručených a doposud neproplacených faktur objednatelem se v případě nedokončení díla objednatelem staví až do vyčíslení výše škody a počíná běžet opět až po provedení případného započtení vzájemných pohledávek, přičemž bude hrazena pouze zbylá část pohledávky. V případě, že škoda objednateli nevznikne, budou hrazeny pohledávky zhotovitele v plné výši.
6.13 Objednatel a zhotovitel se dohodli, že v případě, kdy zhotovitel ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebude mít zveřejněn účet dle příslušných ustanovení zák. č. 235/2004 Sb., o DPH, na který má být zaplacena úhrada za poskytnutí předmětu smlouvy, bude tato platba provedena tak, že částku, představující DPH, zaplatí objednatel přímo na účet správce daně zhotovitele.

6.14 V případě, kdy zhotovitel uvede na vystavené faktuře daňovém dokladu pro účely této faktury jiné číslo bankovního účtu, než které nechal zveřejnit v registru plátců DPH v souladu s § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vyhrazuje si objednatel právo uvedenou fakturu vrátit, popřípadě DPH z této faktury uhradit přímo na účet místně příslušného správce daně zhotovitele. Takto provedená úhrada daně finančnímu úřadu zhotovitele bude představovat zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb. o DPH a zároveň bude touto úhradou splněna část závazku objednatele ve výši DPH z předmětné faktury.

6.15 Smluvní strany se dohodly, že objednatel bude hradit veškeré platby zhotoviteli výhradně na bankovní účet zhotovitele vedený v registru bankovních účtů zveřejněném správcem daně.
6.16 Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že je zhotovitel, coby poskytovatel zdanitelného plnění, povinen bez zbytečného prodlení písemně informovat objednatele o tom, že se stal nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH. Smluvní strany si dále společně ujednaly, že pokud objednatel v průběhu platnosti tohoto smluvního vztahu na základě informace od zhotovitele či na základě vlastního šetření zjistí, že se zhotovitel stal nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, souhlasí obě smluvní strany s tím, že objednatel uhradí za zhotovitele daň z přidané hodnoty z takového zdanitelného plnění dobrovolně správci daně dle § 109a citovaného právního předpisu. Zaplacení částky ve výši daně objednatelem správci daně pak bude smluvními stranami považováno za splnění závazku uhradit sjednanou cenu, resp. její část. Smluvní strany si v této souvislosti poskytnout veškerou nezbytnou součinnost při vzájemném poskytování informací požadovaných zákonem o DPH. Zhotovitel současně souhlasí s tím, že je povinen objednateli nahradit veškerou škodu vzniklou v důsledku aplikace institutu ručení ze strany správce daně.

VII. Podklady, pokyny a věci předané objednatelem

7.1 Objednatel v rámci zadávacího řízení zveřejnil příslušnou dokumentaci vztahující se k předmětu plnění. Za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace odpovídá objednatel. 
7.2 Zhotovitel je povinen dle § 2594 OZ upozornit bez zbytečného odkladu písemně objednatele na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal nebo příkazu, který mu Objednatel dal. Překáží – li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění díla, Zhotovitel je v nezbytném rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu. 

Trvá-li objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má Zhotovitel právo požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné formě. 

Stejný výše popsaný postup jako v případě § 2594 OZ zvolí zhotovitel a objednatel analogicky také v případě, vzniku a zjištění skryté překážky dle § 2627 OZ.

7.3 Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek. Zhotovitel je však povinen v zájmu poskytnutí nezbytně nutné odborné součinnosti a předcházení následným jeho požadavkům na realizaci tzv. „víceprací“ nebo „méněprací“), aby si tyto dokumenty, při uzavřením smlouvy a následně po započetí prací v průběhu vlastní realizace díla, s vynaložením odborné péče zkontroloval z hlediska jejich správnosti a úplnosti a v kterékoliv době upozornil objednatele na zjištěné nedostatky či jakékoliv vzájemné obsahové nejasnosti či nesrovnalosti uvedené v těchto dokumentech. 

7.4 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost požadovaných změn a dodatků, ať už z hlediska důsledků pro jakost díla či v rozporu s podklady pro uzavření smlouvy, ustanoveními smlouvy nebo s platnou právní úpravou. V případě, že objednatel na svých pokynech a požadavcích bude i přes takové upozornění zhotovitele trvat, zhotovitel je oprávněn odmítnout jejich splnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit nebezpečí správního nebo trestního postihu. Zhotovitel se dohodne s objednatelem ohledně požadavků objednatele na změny předmětu smlouvy formou písemných dodatků smlouvy.

VIII. Součinnost smluvních stran
8.1 Smluvní strany jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci smlouvy a předmětu díla, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně uloženo v jednotlivých ustanoveních této smlouvy. Především jsou smluvní strany povinny vyvinout součinnost v rámci smlouvou upravených postupů a vyvinout potřebné úsilí, které lze na nich v souladu s pravidly poctivého obchodního styku požadovat k řádnému splnění jejich smluvních povinností. To se týká i připravenosti k poskytování konzultací vzájemně smluvními stranami k tomu, aby pro činnost obou smluvních stran byly k dispozici včasné, úplné a pravdivé informace.

8.2 Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy okolnosti, které jí brání, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí to neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. Pokud k odstranění těchto okolností nedojde, je druhá smluvní strana oprávněna požadovat splnění povinnosti v náhradním termínu, který stanoví s přihlédnutím k povaze záležitosti.

8.3 Zhotovitel je povinen na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění této smlouvy navrhovat a provádět opatření, směřující k dodržení podmínek stanovených smlouvou a jejími přílohami, pro naplňování předmětu této smlouvy a k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji, a poskytovat objednateli, jeho technickému dozoru a autorskému dozoru a jiným osobám zúčastněným na realizaci díla veškeré potřebné podklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost. Ujednáním v čl. VIII body 8.2 s 8.3 této smlouvy nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele díla vyplývající z dikce § 2594 OZ.

8.4 Tvoří-li dílo sjednané ve smlouvě součást plnění objednatele vůči třetí osobě, je zhotovitel povinen poskytnout potřebnou součinnost při koordinaci tohoto plnění, zejména respektovat celkový postup prací a vyvinout potřebné úsilí k dodržení lhůt těchto prací, i když jej k tomu jinak smlouva nezavazuje. Je povinen poskytnout objednateli, případně třetí osobě, potřebné informace a podle potřeby objednatele se zúčastnit koordinačních jednání.

8.5 V rámci součinnosti smluvních stran při naplňování předmětu této smlouvy si smluvní strany sjednaly následující:

a) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření prací a dodávek, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být písemná a musí být objednateli doručena nejméně 5 pracovních dnů předem. Pro účely této smlouvy se za pracovní dny považují pondělí až pátek s pracovní dobou od 7:00 do 18:00 hodin. Je-li na pracovišti technický dozor objednatele, lze výzvu zapsat ve stejné lhůtě do montážního deníku. V případě, že tak zhotovitel neučiní, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

b) Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na kterou byl řádně a včas pozván, nebo která se měla konat dle dohodnutého časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Je-li však účast na kontrole objednateli znemožněna jakoukoliv neodvratitelnou překážkou, může objednatel bez zbytečného odkladu požadovat provedení dodatečné kontroly. Za této situace je však povinen nahradit zhotoviteli náklady způsobené opožděním kontroly.
c) Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých oprávněných pracovníků na prověřování svých prací a dodávek technickým dozorem a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.
d) Jestliže podle smlouvy a podkladů pro provedení díla má být řádné provedení díla prokázáno provedením dohodnutých zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně provedeny.

e) K účasti na nich je vždy zhotovitel povinen objednatele řádně a včas pozvat. Pozvánka musí být písemná a musí být objednateli doručena nejméně 5 pracovních dnů předem. Neúčast objednatele na zkouškách, k jejichž provedení byl objednatel řádně a včas pozván, nebrání provedení zkoušek.

O opakování zkoušek platí obdobné ustanovení odstavce a) a b). Výsledek zkoušek se zachytí v zápisu podepsaném oběma smluvními stranami.

f) Zhotovitel je povinen se podrobit všem kontrolám vedoucím ke zjištění jakosti provedených prací či vlastností materiálů na předmětu díla použitých, které navrhne objednatel.

g) Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí místa plnění o pracích, které provádí, montážní deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od smlouvy, zadávací dokumentace a jejích příloh, údaje nutné pro posouzení orgány státní správy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko (souhlas, námitky, apod.).

h) Jestliže oprávněný zástupce zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem zástupce objednatele, technického dozoru, je povinen připojit k záznamu do 7 pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

i) Objednatel je povinen uchovávat montážní deník po dobu deseti let od dokončení díla.

Stanovené lhůty počínají běžet vždy následující pracovní den poté, kdy byla druhé smluvní straně doručena písemná výzva (oznámení) o rozhodné skutečnosti.

8.6 Zhotovitel je povinen a tímto se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle ustanovení § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, a to na vlastní náklady.

8.7 Zhotovitel bude povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla včetně účetních dokladů minimálně 10 let od ukončení realizace díla dle této smlouvy.

IX. Provádění díla
9.1 Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou po celou dobu trvání smlouvy v rámci realizace díla až do jeho ukončení povinni splňovat všechny kvalifikační předpoklady bezprostředně související s předmětem plnění díla, které byly prokázány v předchozím zadávacím řízení, na základě něhož byla se zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem, uzavřena příslušná smlouva na předmět plnění veřejné zakázky. Zhotovitel je povinen předložit doklady prokazující splnění výše uvedených kvalifikačních předpokladů do 15 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy ze strany objednatele. Pokud poddodavatel zjistí v průběhu realizace díla, že nesplňuje kvalifikační předpoklady, které byly součástí nabídky zhotovitele v rámci prokázání chybějících kvalifikačních předpokladů, je povinen do 10 kalendářních dnů tuto skutečnost oznámit zhotoviteli a ve lhůtě 15 kalendářních dnů předložit doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů.
9.2 Zhotovitel je povinen realizovat dílo převážně vlastními kapacitami, přičemž prostřednictvím poddodavatele může plnit pouze části díla, které uvedl ve své nabídce v seznamu poddodavatelů. Změnu poddodavatele je zhotovitel oprávněn provést se souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen jakoukoliv změnu na pozici poddodavatele předem písemně oznámit objednateli s tím, že objednatel je povinen se ve lhůtě 7 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení vyjádřit, zda změnu poddodavatele povoluje či nikoliv. Nevyjádří-li se objednatel ve stanovené lhůtě, považuje se změna na pozici poddodavatele ze strany objednatele za povolenou. Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez závažného důvodu odepřít.
9.3 Má-li být část díla realizována prostřednictvím poddodavatele, který za dodavatele prokázal určitou část kvalifikace, musí se poddodavatele podílet na plnění veřejné zakázky v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě s dodavatelem a v jakém prokázal kvalifikaci. Dodavatel je takového poddodavatele oprávněn nahradit jiným poddodavatelem pouze výjimečně a za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže část kvalifikace minimálně ve stejném rozsahu, v jakém dodavatel prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního poddodavatele.
9.4 V příloze č. 2 této smlouvy (Seznam poddodavatelů) jsou specifikovány ty části předmětu plnění dle této smlouvy, které budou poskytovány poddodavateli zhotovitele. Zhotovitel je dále povinen po celou dobu realizace díla vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů podílejících se na realizaci díla, včetně výše jejich podílu na díle. Tento přehled je povinen předložit objednateli kdykoliv na jeho vyžádání.
9.5 Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících ze smlouvy
Vedoucím realizačního týmu je:………………………………………….*doplní zhotovitel
9.6 Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré závazky, které mu budou vyplývat z dodavatelských a poddodavatelských vztahů, a to řádně a včas, aby neohrozil či neomezil předmět díla.
9.7 U stavebních přípomocí pro poddodavatelsky plněné části díla musí být dodrženy technologie a postupy specifikované pro hlavní stavební výrobu.
9.8 Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla porušením povinností na straně zhotovitele třetím, na díle nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.
9.9 Zhotovitel je povinen organizovat a řídit časový postup svých prací, dodávek a služeb, koordinovat činnost jednotlivých svých zhotovitelů (poddodavatelů) při přípravě, realizaci a dokončování díla v souladu s touto smlouvou o dílo. Zhotovitel je povinen provádět kontrolu časového postupu a kvality svých prací, dodávek a služeb.

9.10 Vybrané činnosti na díle bude zhotovitel vykonávat osobami, které jsou k těmto činnostem oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, popřípadě jsou k těmto činnostem autorizovány dle zvláštních předpisů, anebo zaměstnanci pod jejich dohledem.

9.11 Plní-li zhotovitel část svých povinností podle smlouvy prostřednictvím třetích osob, je povinen tyto třetí osoby zavázat a požadovat záruky plnění tak, aby nebylo ohroženo plnění jeho závazků ze smlouvy vůči objednateli včetně závazků k náhradě škody a placení majetkových sankcí.

9.12 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele disponovat s věcmi (zařízeními) demontovanými v souvislosti s prováděním díla, a to včetně stavební suti. S těmito věcmi naloží výhradně dle pokynů objednatele.

9.13 Zhotovitel musí dbát na dodržování platných předpisů týkajících se bezpečnosti práce a požární ochrany jeho zaměstnanci na předaném pracovišti v celém rozsahu svého plnění dle smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jeho zaměstnanci jsou proškoleni v předpisech pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany a jsou pojištěni pro případ úrazu nebo úmrtí v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. 
9.14 Přerušení prací
9.14.1
Zhotovitel je povinen přerušit práce na základě rozhodnutí objednatele a v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení dohodnutým způsobem. Každé přerušení prací je zhotovitel povinen bezodkladně písemně objednateli oznámit spolu se zprávou o předpokládané délce, jeho příčinách, trvání a navrhovaných opatřeních zabezpečujících nejúčelnější a nejefektivnější způsob jejich odstranění. Do doby opětovného pokračování v práci střeží materiál, jakož i pomůcky potřebné k provedení díla i celé dílo. Zhotovitel je povinen vynaložit veškeré úsilí, aby takovéto překážky byly odstraněny s co nejefektivnějším vynaložením nákladů. Bude-li přerušení prací, popř. dodávek způsobeno příčinami na straně objednatele, dohodnou smluvní strany opatření do doby obnovení prací, přičemž o dobu trvání takového přerušení prací se prodlužuje doba předání díla.

9.14.2
Technický dozor objednatele je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li zároveň ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví pracujících na díle nebo hrozí-li jiné vážné hospodářské škody. Technický dozor však není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele. Ujednáním v čl. IX, body 9.14.1 a 9.14.2 této smlouvy nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele díla vyplývající z dikce § 2594 OZ.
9.15 Kontroly
9.15.1
Objednatel je oprávněn provádět průběžné kontroly provádění díla v jakémkoliv stupni jeho provádění a dle dohodnutého časového rozvrhu, vykonávat technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími oprávněných orgánů.

9.15.2
Objednatel si může vyžádat výrobní výkresy nebo jiné prováděcí podklady a výsledky kvalitativních zkoušek k nahlédnutí. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí objednatel neprodleně upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku a žádat odstranění vzniklých vad.

9.15.3
Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu za tímto účelem poskytnuté a vadný postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

9.15.4
Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění prací. Zhotovitel je povinen výkon tohoto práva strpět. Objednatel je rovněž oprávněn provádět cenovou kontrolu v průběhu přípravy smlouvy a přípravy, realizace a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu závěrečného vyúčtování díla. Všichni účastníci naplňování předmětu smlouvy jsou povinni vytvářet podmínky pro provádění cenové kontroly. 

9.15.5 Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a porušuje příslušná ustanovení smlouvy, je objednatel oprávněn domáhat se, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo provedl řádným způsobem;
9.15.6. Zhotovitel je rovněž povinen umožnit kontrolu předmětu plnění díla pověřeným pracovníkům příslušných orgánů veřejné moci. 
9.15.7.
Smluvní strany se dohodly, že průběh provádění plnění bude pravidelně kontrolován a vzájemně koordinován po stránce věcné, časové a finanční společnými kontrolními dny, které bude zhotovitel organizovat nejméně každých 14 kalendářních dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele, zhotovitele a přizvané osoby. Zhotovitel povede o průběhu všech kontrolních dnů, učiněných zjištěních, přijatých závěrech a jejich plněních písemné záznamy. Na kontrolní dny je povinen zhotovitel zpracovat dílčí zprávu o průběžném plnění této smlouvy, kde budou zahrnuty výsledky práce za dané období včetně dokladování stavu provádění díla a stavu místa plnění. 

9.15.8. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření prací a dodávek, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být písemná a musí být objednateli doručena nejméně 5 pracovních dnů předem. Je-li na pracovišti technický dozor objednatele, lze výzvu zapsat ve stejné lhůtě do stavebního deníku. V případě, že tak zhotovitel neučiní, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad. 

9.15.9. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na kterou byl řádně a včas pozván, nebo která se měla konat dle dohodnutého časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Je-li však účast na kontrole objednateli znemožněna jakoukoliv neodvratitelnou překážkou, může objednatel bez zbytečného odkladu požadovat provedení dodatečné kontroly. Za této situace je však povinen nahradit zhotoviteli náklady způsobené opožděním kontroly. 

9.15.10. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru, Technický dozor nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená. 
9.15.11. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, kteří se budou v souvislosti s prováděním díla nacházet na místě plnění s podmínkami bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí.
9.15.12. Dodržovat při provádění díla ujednání smlouvy, řídit se podklady objednatele, dohodami smluvních stran a vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů veřejné moci. 
9.15.13. V průběhu realizace díla je zhotovitel povinen udržovat místo plnění v rozumném rozsahu uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek. Dále též uskladní nebo odstraní jakýkoli přebytečný materiál, odstraní z místa plnění jakékoli nečistoty nebo zbytky nebo dočasné objekty, které již nepotřebuje pro realizaci díla. S jakýmikoli nebezpečnými nebo rizikovými odpady nebo materiály bude zhotovitel zacházet dle platných předpisů. Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid příjezdových komunikací během svých prací a po jejich ukončení a tyto komunikace udržovat v čistém stavu;
X. Pracoviště a jeho zařízení
10.1 Zhotovitel je povinen převzít místo plnění (pracoviště) nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy.

10.2 Nejpozději při převzetí pracoviště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí, pokud všechna tato jména nejsou uvedena již ve smlouvě.

10.3 Provozní a případně i výrobní zařízení pracoviště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli výlučně pro plnění této smlouvy možnost připojení na odběr el. energie a užitkové vody v místech, které určí objednatel; dále umožní pracovníkům zhotovitele užívat sociální zařízení a skladování materiálu a pracovních nástrojů v místě plnění.

10.4 Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení pracoviště jsou zahrnuty v ceně díla.

10.5 Zhotovitel je povinen odstranit své zařízení pracoviště a vyklidit pracoviště je nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí není dohodnuto jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla). 

10.6 Nevyklidí-li zhotovitel pracoviště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení pracoviště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

XI.  Změny díla
11.1 Pro účely této smlouvy smluvní strany v závislosti na dalším výdaji finančních prostředků, nebo při nenavýšení původní výše ceny díla anebo při úspoře veřejných prostředků, rozdělují změny díla na vícepráce a méněpráce.

Dle § 222 ZZVZ smluvní strany jakožto nevyhrazenou změnu závazku rozlišují následující vícepráce, popř. méněpráce:

a)
změna de minimis dle § 222 odst. 4 ZZVZ
b)
dodatečné práce či dodávky dle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ.
11.2 Práce, dodávky a služby nad rámec předmětu plnění Smlouvy mající dopad na zvýšení či snížení ceny díla vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě o dílo musí být uzavřen v souladu s předchozím postupem dle ZZVZ, jinak je uzavřený dodatek neplatný a zhotovitel nemá právo na úhradu ceny díla sjednané v tomto dodatku. 
11.3 Pokud zhotovitel provede vícepráce bez uzavření písemného dodatku a nedohodne se s objednatelem na ceně díla postupem dle § 2612 odst. 1 OZ, pak Zhotovitel díla nemá právo na úhradu ceny té části díla, která nebyla provedena v souladu se ZZVZ a § 2614 OZ a nelze ze strany zhotovitele požadovat po objednateli vydání bezdůvodného obohacení z titulu takto zhotovitelem provedených a předem objednatelem neodsouhlasených víceprací.
11.4 Veškeré vícepráce, které jsou nezbytné pro řádné dokončení díla musí být písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech smlouvy a v souladu se ZZVZ. V tomto případě budou veškeré změny díla navrženy písemně zhotovitelem objednateli formou změnových listů číslovaných souvislou řadou. Nutnost realizace těchto dodatečných prací musí být řádně odůvodněna. 

Na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel do změnového listu jednotkové ceny maximálně v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny.


Není-li možné práce, dodávky či služby použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací nebo méněprací ocenit dle uzavřené smlouvy, bude zhotovitel oceňovat tyto položky maximálně ve výši dle oboustranně odsouhlaseného ceníku. Jestliže se při zpracování ocenění vyskytnou vícepráce, které není možno ocenit výše uvedeným způsobem, budou tyto vícepráce, oceněny individuální kalkulací dle ceny v místě a čase obvyklé. Podpisem změnového listu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, a to po řádném schválení objednatelem, tvoří změnový list podklad pro dodatek k smlouvě.
11.5 Drobné změny a upřesnění díla, která nemají vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užitné vlastnosti díla, mohou být oprávněnými zástupci rozhodnuty a potvrzeny na pracovišti zápisem v montážním deníku.
XII. Zkoušky
12.1 Součástí plnění zhotovitele podle smlouvy a průkazem řádného provedení díla nebo jeho části je doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek, garančních zkoušek a organizace zkušebního provozu a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, památkové péče, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek se řídí podmínkami této smlouvy, podmínkami stanovenými ČSN, a technickými údaji vyhlášenými výrobci jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla. Náplň, obsah, rozsah, způsob provedení a termíny zkoušek určuje objednatel.

12.2 Individuálním vyzkoušením při montáži se rozumí provedení zkoušek s kladným výsledkem každého jednotlivého stroje nebo zařízení. Komplexním vyzkoušením osvědčuje zhotovitel kvalitu díla a jeho způsobilost uvedení do provozu. Komplexní vyzkoušení se má za řádně provedené, prokáže-li zhotovitel, že zařízení dosahuje plynulý, ustálený, hospodárný a spolehlivý provoz dle projektu a v souladu s touto smlouvou.

12.3 O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí objednatele zhotovitel a všechny další zainteresované osoby zápisem do stavebního deníku alespoň 10 kalendářních dnů předem. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky provést, mohou se smluvní strany dohodnout, jakým náhradním způsobem zhotovitel osvědčí způsobilost díla nebo jeho celku takovou zkouškou prověřovanou. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně provést zkoušky v jejich příslušném rozsahu.

12.4 Výsledek zkoušek se zachytí v zápisech, případně předepsaných protokolech o jejich provedení a výsledku. V zápise budou uvedeny mimo jiné i další skutečnosti rozhodné pro stanovení a průběh záruky, event. zjištěné závady, případně podmínky, povinná osoba a termíny odstranění závad, případně splnění podmínek. Podmínky k provedení zkoušek, zajištění potřebného množství svých kvalifikovaných zaměstnanců, provozních hmot a surovin a energií, jakož i další prostředky potřebné k vyzkoušení, popř. též pro přípravu k němu, organizuje a opatřuje zhotovitel. Zhotovitel nese i další náklady v případě neúspěšného provedení zkoušek.

XIII. Užívání díla před jeho předáním
13.1.  Smluvní strany nesjednávají možnost užívání díla před jeho předáním.

XIV. Provedení díla, převzetí díla nebo jeho části
14.1 Provedení díla
14.1.1
Dílo je provedeno, je – li řádně dokončeno a předáno.  Nedílnou součástí řádného provedení díla je předání všech dokladů souvisejících s řádným provedením díla objednateli a to jsou zejména revizní zprávy, atesty o funkčnosti, výkresy skutečného provedení, záruční listy, certifikáty, prohlášení o shodě atd. Dílo je dokončeno, je – li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.

14.1.2
Termín provedení díla se považuje za dodržený, jestliže ve stanoveném termínu bude dílo řádně dokončeno a protokolárně převzato, tj. bude sepsán závěrečný zápis (protokol) o předání a převzetí díla. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje zápisem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami. Zápis má právní účinky takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných dokladů a bez vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu díla. Řádné splnění jednotlivých povinností zhotovitele uvedených ve smlouvě může být osvědčeno i dílčími zápisy, pokud je to sjednáno ve smlouvě o dílo. Nedokončené dílo, dílo s vadami a nedodělky či při nepředání části dokumentace, není objednatel povinen dílo převzít – s výjimkou § 2628 OZ a čl.  14.2. této smlouvy.

14.1.3
Zhotovitel je povinen zajistit, že předmět plnění v rozsahu smlouvy bude dokončený a provozuschopný, plně v souladu s účelem díla a ve smyslu platných právních předpisů, v souladu s požadavky hygienickými, na požární ochranu a bezpečnost a ochranu zdraví při práci, a bez vad a nedodělků. Uvedené vlastnosti musí být prokázány předepsanými a nejsou-li předepsány, obvyklými zkouškami nebo jiným dostatečným způsobem prokazujícím úspěšnost provedení díla, jinak není objednatel povinen dílo převzít.
14.2 Zápis (protokol) o převzetí díla
14.4.1 
V případě, že dílo bude předáváno postupně, dohodnou smluvní strany v pracovním pořádku harmonogram jeho přejímek.

14.4.2
V případě, že při předání díla budou zjištěny ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, a objednatel dílo převezme, sepíší smluvní strany v zápise o předání a převzetí díla přesně tyto vady a nedodělky a zároveň dohodnou přiměřené lhůty pro jejich odstranění.

14.4.3
Zápis o převzetí díla bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti díla, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách pro jejich odstranění.

14.4.4 
Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší smluvní strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění. Po odstranění vad a nedodělků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné vyhotovit nový zápis nebo k původnímu zápisu sepsat dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá, dílo je převzato podepsáním tohoto dodatku oběma smluvními stranami.

14.3 Vlastnické právo k zhotovovanému dílu náleží od zahájení provádění díla objednateli.

14.4 Zhotovitel vykonává po dobu přechodu vlastnického práva podle bodu 14.3 tohoto článku smlouvy do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím objednatele správu. Výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí díla v souladu s touto smlouvou.

XV. Smluvní pokuty
15.1 V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, a to včetně předání veškeré požadované dokumentace a splnění všech povinností co do předmětu plnění, v termínu stanoveném v čl. III. bod 3.1. této Smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla včetně DPH, a to za každý započatý den prodlení. V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.

15.2 Zhotovitel se dále zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu:

15.4.1
Za prodlení s vyklizením pracoviště, a to 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

15.4.2
Za prodlení s plněním povinností dle lhůt ve smyslu čl. II. bod 2.11. smlouvy a s odstraněním reklamovaných vad a nedodělků, a to 3.000,- Kč za každý započatý den prodlení a každou nesplněnou povinnost/vadu/nedodělek zvlášť. 

15.4.3. Za nesplnění povinnosti zhotovitele provést řádně a včas půlroční zkoušku, roční kontroly a měsíční kontroly provozuschopnosti systému EPS dle vyhl. č. 246/2001 Sb., v platném znění, ve smyslu čl. II. bod 2.1.2. a  2.2. smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 50.000, - Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti. Za nesplnění povinnosti zhotovitele k předání dokladů dle čl. II. bod 2.14. této smlouvy se sjednává smluvní pokuta 25.000,- Kč. 

15.4.4. Za nesplnění povinnosti zhotovitele provést nezbytné školení pracovníků objednatele v záruční době dle požadavku objednatele se sjednává smluvní pokuta ve výši 10.000, - Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.

15.4.5. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. II. bod 2.10. smlouvy se sjednává smluvní pokuta 200.000,- Kč. 
15.3 V případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou řádně vystavené faktury, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení z dlužné částky ve výši dle platných právních předpisů.

15.4 Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši. Smluvní pokuty se tedy nezapočítávají na náhradu škody, tj. vedle smluvní pokuty se hradí náhrada škody, a to v celé její výši. Náhradu škody jsou smluvní strany oprávněny vymáhat kdykoli, a to bez ohledu na případné odstoupení kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.

15.5 Splatnost smluvních pokut je 14 kalendářních dnů ode dne doručení faktury na úhradu smluvní pokuty vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné.

15.6 Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti kterékoliv pohledávce zhotovitele.
XVI. Nebezpečí vzniku škody na věci, přechod vlastnického práva a odpovědnost za škodu
16.1 Zhotovitel nese od doby předání pracoviště do předání a převzetí hotového díla nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

a) díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech;

b) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla.

Odpovědnost na těchto věcech je objektivní a zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by ke škodě došlo i jinak nebo prokáže-li zhotovitel, že porušením povinností, na základě kterých objednateli vznikla škoda, bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost zhotovitele.

16.2 Zhotovitel nese též do doby provedení díla nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí. 

16.3 Předání a převzetí pracoviště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.

16.4 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí a příslušenství je od počátku objednatel.

16.5 Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány zhotoviteli podle této smlouvy a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli neprodleně na jeho výzvu, nejpozději však k datu předání a převzetí díla jako celku, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy nebo které jsou nutné a potřebné pro řádné ukončení díla.

16.6 Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách se svými jednotlivými poddodavateli a jejich poddodavateli nebude sjednána tzv. výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované dílo či jakákoli jeho část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví poddodavatele. Jakákoliv část díla musí vždy přímo přecházet do vlastnictví objednatele dle této smlouvy. Za jakékoliv porušení této povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč.

16.7 Zhotovitel nese odpovědnost za škodu vzniklou nedbalostí nebo úmyslným zaviněním zaměstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavatele na předmětu smlouvy nebo v důsledku této nedbalosti či zavinění a zavazuje se k náhradě škody v plném rozsahu.

16.8 Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k němuž došlo činností či nečinností zhotovitele nebo jeho poddodavatelů.

16.9 Podkladem pro stanovení rozsahu škody budou vždy a za všech okolností doklady o příčinách vzniku škody, vyčíslení výše škody a písemný zápis o projednání vzniku škody oprávněnými zástupci zúčastněných stran. Druhá strana se zavazuje zúčastnit se projednání vzniku škody v nejbližším možném termínu.
16.10 Objednatel má dále nárok na uplatnění náhrady škody v případě, že zhotovitel vlastní vinou nebo z důvodů na jeho straně dílo řádně nedokončí. Náhrada škody bude vypočítána tak, že objednatel provede nové zadávací řízení dle ZZVZ na nového zhotovitele, který dokončí dílo. Pro tyto účely budou předmětem veřejné zakázky ty části díla, které nebyly zhotovitelem doposud realizovány. Objednatel porovná (případně může porovnání provést třetí osoba zmocněná objednatelem) cenovou nabídku zhotovitele a cenovou nabídku nového zhotovitele (dodavatele, který byl vybrán k uzavření smlouvy) a částka, o kterou případně přesáhne nová cenová nabídka cenovou nabídku zhotovitele, bude společně s náklady spojenými s realizací nového zadávacího řízení vyčíslením škody, která byla objednateli způsobena. Dnem uplatnění náhrady škody, a tím i dnem splatnosti, je den doručení vyčíslení způsobené škody zhotoviteli. Objednatel je oprávněn splatnou škodu započíst oproti splatným pohledávkám zhotovitele u objednatele, s čímž zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel je povinen zaslat zhotoviteli písemné sdělení o vzájemném započtení splatných pohledávek.
XVII. Odpovědnost za vady – záruka
17.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla. Délka záruční doby je 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet od protokolárního převzetí celého předmětu díla objednatelem.
17.2. Záruka se vztahuje na vady díla, které se projeví u díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil objednatel. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.
17.3. Dílo má vady, jestliže nebylo provedeno řádně a předmět díla neodpovídá požadavkům kladeným na něj smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy a obecně závaznými nařízeními, popřípadě neodpovídá platným ČSN, technologickým a technickým zvyklostem. V rozsahu odpovědnosti za vady se smluvní strany budou řídit příslušnými ustanoveními OZ.
17.4. Vadami se rozumí i nedodělky, tj. nedokončené práce (plnění). Drobné odchylky, které nemají jakýkoliv vliv jak na dílčí či celkovou technickou a technologickou funkčnost díla nebo na zvýšení ceny plnění zhotovitele, se nepovažují za vady či nedodělky v případě, že s nimi vyjádřil objednatel písemný souhlas.  
17.5. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené touto smlouvou včetně jejich změn a doplňků, technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu této smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu, pokynům a podkladům dodaným objednatelem po celou dobu trvání záruky. Není-li stanoveno jinak, je zhotovitel odpovědný za vady plnění podle OZ.
17.6. Záruční doba u dílčího prokazatelného vadného plnění neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl užívat část předmětu díla pro jeho vady, za které odpovídá zhotovitel.
17.7. Objednatel je oprávněn reklamovat u zhotovitele vady jeho plnění nejpozději do konce záruční doby. Reklamaci provádí objednatel písemně, v reklamaci vady popíše a uvede své požadavky, včetně termínu pro odstranění vad zhotovitelem s tím, že je-li reklamace oprávněná, má objednatel níže uvedená práva:

17.7.1
Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy (§ 2106 OZ), vzniká objednateli právo na:
a) odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci

b) na odstranění vady opravou věci

c) na přiměřenou slevu z ceny

d) odstoupit od smlouvy.

17.7.2
Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy (§ 2107 OZ), vzniká objednateli právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny.
           17.7.3. Objednatel má volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění. 
17.8. Zhotovitel se zavazuje zahájit a realizovat odstraňování záruční a mimozáruční vady ve lhůtách a v prioritách a způsobem dle čl. II. odst. 2.12. až 2.14. této smlouvy.
17.9. O kategorizaci vad rozhoduje objednatel, konkrétně pověřená osoba objednatele vadu ohlašující. V případě sporu o kategorizaci vady rozhoduje pověřená osoba objednatele; její rozhodnutí je konečné. Spor o kategorizaci vady nestaví ani nepřerušuje běh lhůty pro její odstranění.
17.10. V započaté opravě se zhotovitel zavazuje pokračovat bez zbytečného přerušení až do odstranění závady s tím, že závadu podle odstavce 17.7. písm. a) a b) tohoto článku smlouvy musí zhotovitel odstranit ve lhůtě, prioritě a způsobem dle čl. II. odst. 2.12. až 2.14. této smlouvy od zahájení jejího odstraňování, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Po dobu provádění oprav všech záručních vad dochází k zastavení běhu záruční doby. K zastavení záruční doby však nedojde v případě, že zhotovitel provede takovou opravu do 24 hodin (včetně) od jejího zahájení.
17.11. Zhotovitel se zavazuje, že po řádném odstranění vady vyhotoví protokol o odstranění vady, který podepíše kterákoliv z pověřených osob objednatele a zhotovitele dle čl. IV odst. 3 této smlouvy. V protokolu bude uvedeno, zda se jednalo o záruční nebo mimozáruční vadu. O opravě záruční nebo mimozáruční vady zhotovitel provede dále zápis do knihy EPS.
17.12. V případě, že zhotovitel nezahájí opravu řádně uplatněné vady (záruční nebo mimozáruční) ve stanovené nebo písemně dohodnuté lhůtě, má objednatel právo zajistit její odstranění třetí osobou s tím, že všechny náklady budou zhotoviteli přeúčtovány. Tímto postupem není dotčena záruka poskytnutá zhotovitelem. Zhotovitel je v prodlení s odstraněním vady až do doby jejího odstranění třetí osobou. 
17.13. Zhotovitel se zavazuje při opravách používat pouze originální, nové (nepoužité a nerepasované) díly, komponenty, zařízení apod. Na každý takto nově dodaný díl, komponent, zařízení apod. zhotovitel poskytne záruku v délce dle tohoto článku, a to ode dne podpisu protokolu o odstranění záruční vady.
17.14. Zhotovitel garantuje dostupnost náhradních dílů dodaného zařízení EPS po dobu 10 let.
17.15. Zhotovitel se zavazuje, že při odstraňování vad bude respektovat veškeré pokyny objednatele související zejména s časovým omezením provádění prací při odstraňování vad.
17.16. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají, ohledně objednateli předanému předmětu díla, ani pro případ odstoupení jedné ze stran od smlouvy. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

XVIII. Zánik závazků
Závazky smluvních stran ze smlouvy zanikají:
18.1 Splněním
Závazky smluvních stran z této smlouvy zanikají především jejich splněním a tímto ujednáním není dotčeno ust. § 2628 OZ.
18.2 Dohodou smluvních stran
Jednotlivé závazky smluvních stran, jakož i smlouva jako celek, mohou rovněž zaniknout, dohodnou-li se na tom smluvní strany formou písemného dodatku k této smlouvě. Takový dodatek musí být písemný a obsahovat vypořádání všech závazků, na které smluvní strany, které takový dodatek uzavírají, mohly pomyslet, jinak je neplatná.
18.3 Odstoupením od smlouvy
Odstoupit od smlouvy lze pouze z důvodů stanovených v této smlouvě nebo zákonem (§ 2001 a násl. OZ).

18.3.1 Kterákoli ze smluvních stran může odstoupit od této smlouvy, poruší-li druhá strana podstatným způsobem své smluvní povinnosti, přestože byla na tuto skutečnost prokazatelným způsobem (doporučeným dopisem) upozorněna.


Stanoví-li oprávněná smluvní strana druhé smluvní straně pro splnění jeho závazku náhradní (dodatečnou) lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po marném uplynutí této lhůty, to neplatí, jestliže druhá smluvní strana v průběhu této lhůty prohlásí, že svůj závazek nesplní. V takovém případě může dotčená smluvní strana odstoupit od smlouvy i před uplynutím lhůta dodatečného plnění, poté, co prohlášení druhé smluvní strany obdržela. Smluvní strana může také od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem a nedá – li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu.


Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje zejména:

a) pokud dílo není prováděno v souladu se smlouvou, závaznými normami a ostatními platnými předpisy; a/nebo

b) neplnění termínů stanovených smlouvou o více než 15 kalendářních dnů a nesplnění přiměřeného náhradního termínu určeného objednatelem; a/nebo

c) pokud zhotovitel díla neodstraní vady, na které byl upozorněn objednatelem, a to ani v přiměřené lhůtě za tímto účelem poskytnuté objednatelem; a/nebo
d) jestliže dojde k zahájení insolvenčního řízení, jehož předmětem je dlužníkův (zhotovitelův) úpadek nebo hrozící úpadek, ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů; a/nebo
e) zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo

f) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu; a/nebo
Za podstatné porušení smlouvy objednatelem se považuje zejména:
                       a) objednatel je v prodlení s úhradou ceny plnění o dobu delší než 20 dnů.
18.3.2
Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit v případech stanovených v § 223 ZZVZ.

18.3.3
V případě odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele z důvodu podstatného porušení smlouvy zhotovitelem vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených objednatelem nad cenu za provedení díla) vynaložených na dokončení díla a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení díla. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty, úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy. 
18.4 Následná nemožnost plnění 

Pro odstoupení smluvní strany od smlouvy v důsledku následné nemožnosti plnění se použijí příslušná ustanovení § 2006 OZ např. v důsledku vyšší moci.
18.5 Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem
Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem zanikají všechny závazky smluvních stran ze smlouvy. Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu škody, zaplacení smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností, a ty závazky smluvních stran, které podle smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon.

Zhotovitel je v tomto období povinen provést dle dispozic objednatele veškeré kroky nezbytné buď k přerušení provádění díla nebo k předání všech věcí s dílem souvisejících nebo jejich části jiné osobě. Zhotovitel je povinen po zániku smlouvy si počínat tak, aby předešel jakýmkoliv škodám a aby minimalizoval ztráty v důsledku přerušení plnění předmětu díla.
XIX. Vyšší moc
19.1 Vyšší mocí se rozumí mimořádné okolnosti bránící dočasně nebo trvale splnění v této smlouvy stanovených povinností, jedná se nepředvídatelné události jako např. o živelné katastrofy, válku, terorismus, epidemii, pandemii, občanské nepokoje, občanská válka a revoluci nebo jiné, v době uzavření smlouvy zcela neočekávané okolnosti (např. nepříznivé klimatické a povětrnostní podmínky, neumožňující realizovat předmět plnění dle této smlouvy v souladu s technickými normami, v souladu s technologickými a pracovními postupy a při dodržení předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci), které mohou prokazatelně podstatně změnit výchozí podmínky, za nichž byla smlouva uzavírána, a které nastaly bez zavinění některé ze smluvních stran. Důsledky dopadu vyšší moci na dobu realizace díla jsou upraveny v čl. III bod 3.4. této smlouvy.

Smluvní strany neodpovídají za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc ve smyslu této smlouvy se považují mimořádné okolnosti bránící dočasně nebo trvale splnění v ní stanovených povinností, pokud nastaly po jejím uzavření nezávisle na vůli povinné strany a jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo jejich následky povinnou stranou odvráceny ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně v dané situaci požadovat. Za vyšší moc se v tomto smyslu považují zejména válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické útoky, povstání, občanské nepokoje a přírodní katastrofy.

19.2 Za vyšší moc se však nepokládají okolnosti, jež vyplývají z osobních, zejména hospodářských poměrů povinné strany a dále překážky plnění, které byla tato strana povinna překonat nebo odstranit podle této smlouvy, obchodních zvyklostí nebo obecně závazných právních předpisů, nebo jestliže může důsledky své odpovědnosti smluvně převést na třetí osobu (zejména poddodavatele), jakož i okolnosti, které se projevily až v době, kdy byla povinná strana již v prodlení, ledaže by se jednalo o prodlení s plněním zcela nepodstatné povinnosti nemající na ostatní plnění ze smlouvy vliv.

19.3 Za vyšší moc se rovněž nepovažuje okolnost, o které mohla a měla povinná strana při uzavírání této smlouvy předpokládat, že patrně nastane, ledaže by oprávněná strana dala najevo, že uzavírá tuto smlouvu i přesto, že tato překážka může plnění smlouvy ohrozit, nebo jestliže o této okolnosti oprávněná strana nepochybně věděla a povinnou stranu na ni neupozornila, i když musela důvodně předpokládat, že není tato okolnost povinné straně známa.
19.4 V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během níž vyšší moc trvá.
19.5 V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena, povinna neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti.
XX. Zajištění závazků zhotovitele
20.1 Pojištění odpovědnosti za škodu 
Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla sjednáno platné pojištění odpovědnosti za škodu či jinou újmu způsobenou zhotovitelem jiné osobě a montážní pojištění s limitem pojistného plnění minimálně 10 000 000,- Kč. V případě uzavření pojistné smlouvy na dobu určitou je zhotovitel povinen prokázat objednateli, že jeho pojistka ve výše uvedeném rozsahu je stále platná, popř. že je prodloužena, popř. že zhotovitel uzavřel jinou pojistku ve stejném rozsahu a ve výši pojistného plnění. 

Pojištění se musí rovněž vztahovat i na pojištění tzv. finanční škody, a to zejména pro případ náhrady škody dle této smlouvy.

Pojištění musí být sjednáno na předmět činnosti zhotovitele a jeho partnerů v pozici poddodavatelů v rámci realizace díla dle této smlouvy s vinkulací pojistného plnění ve prospěch objednatele.

Pojistnou smlouvu/pojistný certifikát je zhotovitel povinen předložit objednateli při předání místa plnění/pracoviště. 
V případě, že v průběhu realizace díla dojde k jakékoliv změně v pojistné smlouvě, je zhotovitel povinen objednateli tuto změnu neprodleně, nejpozději do 7 pracovních dnů písemně oznámit.
XXI. Licenční ujednání
21.1. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní, nepřevoditelné, nedělitelné a časově ani teritoriálně neomezené oprávnění k výkonu práva užívat licence dodané dle této smlouvy. Právo užívání licence přechází na objednatele dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
21.2. Objednatel není povinen využít poskytnuté licenční oprávnění.
21.3. Zhotovitel prohlašuje, že je právo dle odstavce 1 tohoto článku oprávněn poskytnout a že na něm neváznou žádná práva třetích osob, která by poskytnutí bránila, jinak odpovídá za škodu tím způsobenou.
21.4. Licence poskytnuté dle této smlouvy se vztahují i na veškeré poskytnuté aktualizace (tj. update/upgrade/patch/hotfix atd.).
21.5. Odměna za poskytnutí licencí podle této smlouvy je součástí ceny díla.
XXII. Závěrečná ustanovení
22.1 Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

22.2 Smlouvu lze měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

22.3 Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky za objednatelem vzniklé z této smlouvy či v souvislosti s touto smlouvou na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

22.4 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zápisu v registru smluv.
22.5 
Objednatel se zavazuje zajistit uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv).

22.6 Objednatel se zavazuje zaslat zhotoviteli potvrzení o uveřejnění smlouvy v Registru smluv. V případě, že do 15 dnů od podpisu smlouvy zhotovitel od objednatele toto potvrzení neobdrží, zavazuje se zhotovitel kontaktovat objednatele za účelem zjištění stavu věci.
22.7 Tato smlouva je vyhotovena v (1) jednom vyhotovení v elektronické podobě a nemá-li zhotovitel el. podpis, tak ve 2 vyhotoveních v listinné podobě. 

22.8 Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

22.9 Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena díla, nebo jeho poměrná část včetně DPH.

22.10 V případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně řídí obecným soudem objednatele.

22.11 Písemnosti mezi stranami smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují do vlastních rukou.

22.12 Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl. Při doručování písemností prostřednictvím datové schránky je písemnost-datová zpráva doručena v okamžiku, kdy se do datové schránky přihlásí oprávněná osoba. Pokud k přihlášení oprávněnou osobou nedojde do 10 dnů od doručení datové zprávy, považuje se datová zpráva za doručenou.

22.13 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu založeného smlouvou o dílo.

22.14 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující smluvními stranami parafované přílohy:


příloha č. 1: Minimální technické požadavky nového EPS

příloha č. 2: Soupis prací, dodávek a služeb  - položkový rozpočet
Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů.

Příloha č. 4: Technický popis stávající EP

Příloha č. 5: Technický popis nového řešení EPS (dle nabídky zhotovitele)

Příloha č. 6: Harmonogram

Příloha č. 7: Usnesení č. .............. Rady Statutárního města Karlovy vary

DOLOŽKA:
Tato smlouva se uzavírá na základě usnesení č. UR .............. Rady Statutárního města Karlovy vary ze dne ……………2026.


V Karlových Varech dne viz elektronický podpis
V ____________dne viz elektronický podpis

________________________
________________________
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