



A. Průvodní zpráva

A. Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

- a) Název stavby: Karlovy Vary, ulice Slovenská – sanace svahů
- b) Místo stavby: Karlovy Vary, ulice Slovenská – sanace svahů, úsek č. 11,
GPS 50,1958629N;12,8658133E až 50,1958494N;12,8657511E v ulici
Mariánskolázeňská

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

- c) Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

- a) Kancelář stavebního inženýrství, s. r. o., Botanická 256, 360 02 Dalovice,
IČ:25 22 45 81
- b) Ing. Stanislav Vonka, autorizovaný inženýr pro zkoušení a diagnostiku staveb,
ČKAIT 0300300
- c) Ing. Miloš Trnka, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby,
ČKAIT 0300472

A.2 Seznam vstupních podkladů

- b) Stavebně technický průzkum a hydrogeologické posouzení, zpracovaný Kanceláří stavebního inženýrství s. r. o., Botanická 256, 360 02 Dalovice, 06/2021 viz Obsah 1

A.3 Údaje o území

- a) Rozsah řešeného území:

Sanace svahu v úseku č. 11 bude provedena v celkové délce 70 m
u komunikace Mariánskolázeňská

- b) Údaje o ochraně území

Území se nachází v ochranném pásmu II. stupně II.A přírodních léčivých zdrojů
lázeňského místa Karlovy Vary

- g) Při stavbě budou dodrženy podmínky Ministerstva zdravotnictví ČR
viz E. Dokladová část

- j) Seznam pozemků a staveb, dotčených prováděním stavby:

Při provádění stavby bude dotčena parcela č. p. 3313/1 – komunikace
Mariánskolázeňská a p. p. č. 3355 – přilehlé lesní pozemky, k. ú. Karlovy Vary

A.4 Údaje o stavbě

- a) Změna dokončené stavby

- b) Účel užívání stavby: odstranění havarijního stavu kamenného svahu
- c) Trvalá stavba
- d) Při stavbě budou dodrženy podmínky Ministerstva zdravotnictví ČR
viz E. Dokladová část
- e) Při provádění stavby budou dodrženy všechny obecné požadavky na výstavbu.
Stavba nevyžaduje žádné zvláštní požadavky z hlediska BOZ a PO.
- i) Základní bilance stavby – spotřeby hmot a produkované množství a druhy odpadů
je uvedeno ve výkazu výměr viz Obsah č. 5
- j) Základní předpoklady výstavby: doba trvání stavby 20 dnů, bez členění na etapy.
- k) Orientační náklady stavby: 1 900 000,- Kč

Dalovice dne 25.07.2021

KANCELÁŘ STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ s.r.o.
Botanická 256, 360 02 Dalovice
IČ: 25 22 45 81 DIČ: CZ25224581
info@ksi.cz www.ksi.cz
tel. 602 455 027, 602 455 293

Ing. Stanislav Vonka