
Stránka 1 z 25 

 
 

 
 
 
 

 
 

Statutární město Karlovy Vary 
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FINAL ALFA – stavební, s.r.o. 
 
 
 
 
 

____________________________________________________ 
 

S M L O U V A   O  D Í L O    
č. 2023-00030/ORI 

35-60391/23 
____________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K A R L O V Y  V A R Y  2 0 2 3  
 
 
 
 
 
 
 
Veřejná zakázka bude spolufinancována z dotačních prostředků Evropské unie v 
rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) prostřednictvím 
Integrované teritoriální investice (ITI) 
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Statutární město Karlovy Vary 
se sídlem: Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary 
IČO: 002 54 657 
DIČ: CZ00254657 
bankovní spojení: č. ú.: 27-0800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary 
zastoupeno ve věcech smluvních: Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA., primátorkou města 
zastoupeno ve věcech technických: Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic 

 Ing. Jitkou Sakařovou, technikem odboru rozvoje a investic 
technický dozor investora:   FRU-consult s.r.o., IČO: 28053729, Karlovy Vary 
 
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
FINAL ALFA – stavební, s.r.o. 
obchodní rejstřík vedený u  Krajského soudu v Plzni, zapsáno v obch. rejstříku vedeném oddíl C , vložka 
36942 
se sídlem: Husovy sady 2044, Sokolov 356 01 
IČO: 075 37 280 
DIČ: CZ075 37 280 
bankovní spojení: č.ú.: 5430153309 / 0800 vedený u Česká spořitelna a.s., pobočka Sokolov, B.Němcové, 

2042, 356 18  Sokolov, 
zastoupena ve věcech smluvních: Mgr. Jiří Stádník  - jednatel  
zastoupena ve věcech technických: Mgr. Jiří Stádník 
 
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“) 
 
(zhotovitel a objednatel dále společně jako „smluvní strany“) 
 
 
VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 
 
(A) zhotovitel (popř. jeho poddodavatel) je držitelem živnostenského oprávnění Provádění staveb, jejich 

změn a odstraňování (příloha č. 1 smlouvy) a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně 
a včas provedl dílo dle této smlouvy; a 

 
(B) zhotovitel je vítězem veřejné zakázky s názvem „Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská - učebna přírodopisu 

a robotiky – část 1. stavební práce“ (dále též „veřejná zakázka“) zahájené objednatelem jako 
zadavatelem veřejné zakázky v nadlimitním režimu formou otevřeného řízení dle § 56 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) 
odesláním Oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek 
pod evidenčním číslem veřejné zakázky Z2023-015804 a výběr dodavatele byl schválen usnesením 
Rady města Karlovy Vary dne 6.6.2023, pod číslem usnesení č. RM/620/6/23; a 

 
(C) zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést ve stanovené době a ve sjednané 

kvalitě a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je 
předmětem této smlouvy v čase a kvalitě stanovených touto smlouvou; a 

 
(D) Rada města Karlovy Vary schválila uzavření této smlouvy na svém jednání konaném dne 6.6.2023, 

pod číslem usnesení č. RM/620/6/23, 
 
dohodly se smluvní strany na uzavření této 
 
 

S M L O U V Y  O  D Í L O  
 

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
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I. Předmět smlouvy, definice, prohlášení zhotovitele 
 
1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad 

a nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této smlouvy a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo 
převzít a za toto dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě. 

 
1.2. Zhotovitel provede dílo dle článku II. této smlouvy tím, že řádně a včas dodá kompletní stavební práce, 

včetně stavebních materiálů, v rozsahu zadávací dokumentace, této smlouvy, obecně závazných 
právních předpisů, ČSN, ČN, EN a ostatních norem, a to včetně zařízení staveniště a jeho vyklizení 
po dokončení díla. 

 
1.3. Definice: 

a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky (smlouvy o dílo). 
b) Zhotovitelem je vybraný dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky (smlouvy 

o dílo). 
c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky (smlouvy 

o dílo). 
d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním 

předpisem (vyhláškou č. 230/2012 Sb.). 
e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb 

s výkazem výměr, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek 
stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství. 

 
1.4. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že v případě získání příslušné dotace bude 

objednatel na úhradu ceny za provedení díla dle této smlouvy čerpat finanční prostředky 
z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 (dále jen „IROP“) a že byl 
objednatelem seznámen s podmínkami poskytnutí finančních prostředků z IROP a stejně tak dalšími 
podmínkami pro čerpání a poskytnutí prostředků z IROP a stejně tak s podmínkami pro kontrolu, 
vracení dotace či sankcemi spojenými s realizací projektu v rámci IROP. Veškeré práce, činnosti 
a dodávky dle této smlouvy bude zhotovitel provádět v souladu s dokumenty a postupy platnými 
pro realizaci projektů v rámci IROP prostřednictvím opatření Integrované teritoriální investice (ITI). 
Zhotovitel si je vědom, že prodlení s řádným provedením díla může mít za následek nevyplacení 
prostředků z citovaného programu objednateli, a tedy vznik újmy na straně objednatele. Skutečnost, 
že objednatel obdržel příslušnou dotaci, sdělí objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu, 
nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne obdržení Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace. 
 
 

II. Specifikace díla 
 
2.1. Účelem projektu „KARLOVY VARY, ZŠ TRUHLÁŘSKÁ - UČEBNA PŘÍRODOPISU A ROBOTIKY“ jsou 

stavební úpravy odborné učebny přírodopisu vč. skladu pomůcek a odborné učebny robotiky, včetně 
vybavení prostor příslušným nábytkem a ICT vybavení (HW, SW, interaktivita) a dodávky pomůcek. 
 
Předmětem díla dle této smlouvy je provedení a obstarání veškerých prací nutných k úplnému 
dokončení a zprovoznění stavby s názvem „Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská - učebna přírodopisu a 
robotiky – část 1. stavební práce“, která je výsledkem stavebních a montážních prací a související 
projektové a inženýrské činnosti, a to v rozsahu specifikovaném ZD, jejíž součástí je i projektová 
dokumentace pro provádění stavby s názvem „KARLOVY VARY – PROJEKTY Z MAP, ZŠ TRUHLÁŘSKÁ 
UČEBNA PŘÍRODOPISU A ROBOTIKY“, včetně Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr, zpracovatel Anna Dindáková, sídlo: Loketská 351, Staré Sedlo 356 01, IČO: 433 35 501, (dále 
též „PD“), 

 
2.2. Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 22.5.2023 (která je doložena 

u objednatele jako externí příloha smlouvy). Předmět díla je blíže specifikován zadávací dokumentací 
pro veřejnou zakázku (která je doložena u objednatele jako externí příloha smlouvy) a projektovou 
dokumentací pro provádění stavby (dále též „PD“), které jsou součástí ZD. ZD tvoří nedílnou součást 
této smlouvy a byla zhotoviteli předána jako podklad pro stanovení ceny díla před podpisem této 
smlouvy, což zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje. Za správnost a úplnost ZD, předané 
projektové dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr odpovídá 
výhradně objednatel. 
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2.3. Předmětem díla je provedení všech prací, činností a dodávek obsažených v ZD včetně PD a soupisů 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Předmětem plnění jsou rovněž náklady 
na činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokumentech uvedených v tomto článku smlouvy 
obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl nebo mohl, 
že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba a dále, které jsou s řádným 
provedením díla nutně spojeny a vyplývají ze standardní praxe realizace děl analogického charakteru. 
Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje cenu za provedení díla stanovenou v článku 
V. odst. 5.1. této smlouvy. Ustanovení § 2594 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tím není dotčeno. 

 
2.4. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech prací, činností, služeb, věcí a dodávek, nutných k 

realizaci díla, a to zejména: 
a) poskytnutí kompletní inženýrské činnosti generálního dodavatele stavby a dopracování zásad 

organizace výstavby včetně jejich projednání s Magistrátem města Karlovy Vary – odborem 
rozvoje a investic, (kromě technického dozoru investora); a 

b) zajištění nebo provedení řádné revize PD, případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané 
PD včetně návrhů na jejich odstranění s dopadem na předmět a cenu díla předá zhotovitel 
objednateli bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí; a 

c) vypracování nezbytných výrobních dokumentací v rozsahu nutném pro provedení díla a jejich 
předání objednateli ve třech vyhotoveních v tištěné podobě a 1krát v digitální podobě; a 

d) zpracování písemného harmonogramu realizace díla dle této smlouvy alespoň v rozsahu 
stanoveném v článku III. odst. 3.3. této smlouvy jako přílohy č. 2 této smlouvy; a  

e) provedení řádné dodávky stavebních prací; a 
f) provedení kompletní montáže všech věcí (zařízení), ze kterých se dílo skládá; a 
g) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby pro řádné provedení díla v souladu s PD, včetně 

jeho údržby, odstranění a likvidace; a 
h) smluvní zajištění potřebného zdroje vody, elektrické energie, dalších energií a služeb nutných pro 

provádění díla, včetně úhrady poplatků a nákladů za tyto zdroje; a 
i) přijetí opatření (technických či organizačních) k zamezení poškození technologického zařízení, 

potrubí, rozvodů silno a slaboproudu a dalších konstrukcí, které se nacházejí na staveništi; a 
j) provedení či zajištění kompletní dopravy všech věcí (zařízení), ze kterých se dílo skládá a jiných 

věcí na místo provádění díla, popř. z místa provádění díla, vnitrostaveništní dopravy a 
manipulace; a 

k) zabezpečení řádné ostrahy díla a předaného staveniště, úschova a skladování všech věcí 
předaných zhotoviteli nebo zhotovitelem opatřených v souvislosti s prováděním díla, a to v době 
od převzetí staveniště, resp. od data předání takových věcí zhotoviteli, a to podle skutečnosti, 
která nastane dříve, až do data řádného provedení díla; a 

l) pořízení fotodokumentace z průběhu prací a její předání v jednom vyhotovení v digitální formě 
objednateli, a to v rozsahu min. 5 ks fotografií zachycujících obecně postup výstavby z každého 
dne, kdy budou práce prováděny, a dále fotografie zachycujících konstrukce a práce, které budou 
dalšími pracemi zakryté v počtu nezbytném pro zdokumentování zakrývaných konstrukcí a prací; 
a 

m) organizace a provedení úspěšných individuálních zkoušek díla a provádění a obstarávání 
potřebných revizí a měření prokazujících kvalitu a funkčnost díla nebo jeho jednotlivých částí a 
zařízení, a to rovněž s ohledem na nezávadnost ve vztahu k životnímu prostředí (hluk, vibrace, 
emise apod.); a 

n) organizace a provedení úspěšné komplexní funkční zkoušky díla za účelem prokázání jeho kvality 
a stanovených parametrů a uvedení díla do provozu; a 

o) provedení opatření při realizaci díla vyplývající z umístění a návaznosti díla zohledňující tyto 
skutečnosti:  
(i) komunikace a plochy v okolí místa provádění díla nelze využít jako skládky materiálu mimo 

plochy předané při předání staveniště; a 
(ii) zhotovitel provede i jiná opatření související s výstavbou, resp. provedením díla; a 

p) dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části ve třech vyhotoveních 
v tištěné podobě a jednou v digitální formě. Dokumentace skutečného provedení díla bude 
provedena ve třech vyhotoveních podle následujících zásad: 
(i) do projektové dokumentace pro provedení stavby budou zřetelně vyznačeny všechny 

změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla, 
(ii) ty části projektu pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou 

označeny nápisem „beze změn“; 
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(iii) projektová dokumentace skutečného provedení díla bude zpracována v rozsahu podle 
přílohy č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů; 
a 

q) dodání veškerých bezpečnostních tabulek, tabulek pro označování prostor díla apod.; a 
r) obstarání, umístění a udržování informační tabule v počtu 1 ks o velikosti cca 1,6 x 1,0 m, dle 

předané předlohy s údaji o stavbě, o účastnících výstavby a o osobách zhotovitele zodpovědných 
za provádění na viditelném místě; a  

s) provedení zaškolení pracovníků objednatele či třetích osob k užívání díla dle smlouvy a všech 
jeho částí; a 

t) zhotovení a předání dokumentace pro provoz, údržbu a opravy provedeného díla (zejména 
podkladů pro zpracování provozních řádů a provozních předpisů, režimů údržby a preventivních 
prohlídek nejpozději v době dodání díla), součástí této provozní dokumentace bude i časový 
harmonogram běhu jednotlivých záručních lhůt; provozní dokumentace bude předána ve dvou 
vyhotoveních, a to v jednom vyhotovení s originálními listinami a v jednom vyhotovení s kopiemi; 
a 

u) zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této 
likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu; a 

v) provedení závěrečného úklidu místa provedení díla dle této smlouvy (viz článek IV. této smlouvy); 
a 

w) uvedení pozemků a komunikací dotčených výstavbou do původního stavu, úklid prostor 
dotčených výstavbou současně s dokončením díla; a 

x) koordinace provádění prací při realizaci díla s ostatními dodavateli stavebních a montážních prací 
při realizaci předmětné stavby, 

 
to vše v místě provádění díla dle článku IV. odst. 4.1. této smlouvy. 
 
Dodávka díla dle tohoto článku je jako celek označována jako „dílo“.  
 

2.5. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené: 
a) touto smlouvou; a 
b) projektovou dokumentací pro provádění stavby s názvem „KARLOVY VARY – PROJEKTY Z MAP, 

ZŠ TRUHLÁŘSKÁ UČEBNA PŘÍRODOPISU A ROBOTIKY“, včetně Soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, zpracovatel Anna Dindáková, sídlo: Loketská 351, Staré 
Sedlo 356 01, IČO: 433 35 501 

c) zadávací dokumentací k veřejné zakázce s názvem „Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská - učebna 
přírodopisu a robotiky – část 1. stavební práce“ ze dne 18.4.2023; a 

d) nabídkou zhotovitele díla ze dne 22.5.2023, včetně oceněného soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr; a 

e) písemnými pokyny objednatele řádně podepsanými oprávněným zástupcem objednatele; a 
f) obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN a veškerými podklady předanými 

objednatelem zhotoviteli podle této smlouvy a případnými pozdějšími změnami shora uvedené 
dokumentace, které byly vyvolány potřebami zjištěnými v průběhu provádění díla, jeho zkoušení, 
a uvádění do provozu a/nebo z důvodu rozhodnutí či opatření orgánu státního stavebního 
dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními 
stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, výsledky 
kontrolních dnů a prováděných zkoušek s tím, že objednatel je v takovém případě oprávněn 
upravit způsob provádění díla. 

 
2.6. Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích 

staveništěm. Zhotovitel je povinen před započetím provádění díla zajistit vytýčení průběhu podzemních 
či nadzemních sítí v souladu s předanou dokumentací tak, aby při provádění zemních či jiných prací 
nedošlo k poškození podzemních či nadzemních sítí. Za případné porušení sítí v tomto případě 
odpovídá zhotovitel. 

 
2.7. Nepředvídaným plněním se rozumí: 

a) plnění svým rozsahem nebo povahou přesahující rámec plnění dle této smlouvy, tj. takové plnění 
zhotovitele, které nebylo součástí řešení provedení díla vyplývajícího z této smlouvy, obecně 
závazných právních předpisů, ČSN, ČN, EN, touto smlouvou dohodnutého rozsahu a kvality či 
ověřené technické praxe; anebo  

b) plnění vyvolané zásadní změnou dodávky díla provedené na základě zvláštního požadavku 
objednatele.  
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Za nepředvídané plnění se nepovažují zejména: 
a) plnění jinak splňující podmínky této smlouvy na nepředvídané práce, o kterých prokazatelně 

zhotovitel při podpisu této smlouvy věděl nebo nemohl nevědět; anebo  
b) plnění, jejichž provedení bylo vyvoláno pouze prodlením zhotovitele s prováděním díla nebo 

prodlením s poskytováním s ním spojených plnění, za které zhotovitel odpovídá; anebo  
c) plnění, která jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele dále i plnění, která jsou v souladu s 

řešením provedení díla a PD a tato pouze zpřesňují. 
 

2.8. Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je 
organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, 
garančních zkoušek díla a organizace zkušebního provozu a požadavků orgánů státního stavebního 
dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či 
jeho částí se řídí: 
a)  touto smlouvou; a 
b)  podmínkami stanovenými ČSN, ČN, EN; a 
c)  PD; a 
d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při 

výstavbě, neodporují-li platným ČSN, ČN, EN. 
 
2.9. Jsou-li splněny podmínky pro nepodstatnou změnu závazku z uzavřené smlouvy ve smyslu ust. § 222 

ZZVZ, mohou smluvní strany v dodatku k této smlouvě sjednat takovouto změnu závazku. Dodatek ke 
smlouvě o dílo musí být uzavřen v souladu s § 222 ZZVZ a § 2594 občanského zákoníku, jinak je 
uzavřený dodatek neplatný a zhotovitel nemá právo na úhradu díla dle ceny sjednané v tomto dodatku 
a cena za jejich provedení se stane součástí Ceny za provedení díla ujednané v této smlouvě. 
V ostatních případech nespadajících pod výše citované ustanovení bude objednatel postupovat dle 
příslušných ustanovení ZZVZ.  
 
Pokud zhotovitel nedodrží postup dle § 2594 občanského zákoníku, tj. při realizaci díla bez zbytečného 
odkladu neupozorní objednatele na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k provedení díla 
předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal, pak objednatel není povinen uhradit zhotoviteli 
provedené vícepráce z titulu bezdůvodného obohacení. 

 
Změny díla, včetně ceny a doby plnění, budou-li změnou ovlivněny, které splňují požadavky článku II. 
odst. 2.7. této smlouvy, musí být specifikovány v písemném dodatku ke smlouvě a pro zhotovitele se 
stanou závaznými vždy ode dne účinnosti příslušného písemného dodatku smlouvy. Dodatek ke 
smlouvě o dílo musí být uzavřen v souladu s předchozím postupem ZZVZ, jinak je uzavřený dodatek 
neplatný a zhotovitel nemá právo na úhradu ceny změny díla sjednané v tomto dodatku a cena za 
jejich provedení se stane součástí ceny za provedení díla.  
 
Veškeré změny závazku budou navrženy písemně zhotovitelem objednateli formou změnových listů 
číslovaných souvislou řadou, jejichž vzor tvoří jako příloha č. 3 součást této smlouvy. Změnové listy 
jsou tvořeny dvěma částmi: „Požadavek zhotovitele na změnu“ a „Ocenění ke změně“ a budou sloužit 
pro objednatele jako podklad pro příslušný postup dle ZZVZ.  Ocenění ke změně závazku předloží 
zhotovitel rovněž ve stejném formátu, jako je původní soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr. Ocenění ke změně závazku předloží zhotovitel rovněž v elektronické formě ve 
formátu .pdf a v elektronickém výstupu ze softwaru pro rozpočtování (např. .kz, .kza, .unixml, .rts, .xc4, 
.utf, StavData nebo jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro 
rozpočtování). 
 

2.10. Případná změna doby dokončení díla bude stanovena vzájemnou dohodou smluvních stran 
v písemném dodatku k této smlouvě. Pokud k dohodě smluvních stran nedojde, bude doba dokončení 
díla určena objednatelem přiměřeně k poměru změny díla k dílu. 

 
2.11. Smluvní strany se výslovně dohodly, že technické normy, uvedené v projektové dokumentaci, 

případně normy, které tyto normy pro jejich neplatnost nahrazují, budou pro realizaci daného díla 
považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.  
 

2.12. Při realizaci stavebních prací nebude přerušen provoz v objektu, prostorách a okolí základní školy. 
 

2.13. Další podmínky pro realizaci díla jsou stanoveny v příloze č. 8 smlouvy. 
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III. Doba plnění 
 
3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo provést, dokončit a předat objednateli v následujících termínech: 

a) termín předání staveniště zhotoviteli – do 3 (tří) pracovních dnů ode dne účinnosti této smlouvy 
(rovněž, viz článek IX. odst. 9.1. této smlouvy), 

b) doba zahájení stavebních prací – neprodleně po předání staveniště dle článku IX. odst. 9.1. této 
smlouvy, nejpozději do (3) tří pracovních dnů po předání staveniště, 

c) dokončení stavebních prací a protokolární předání řádně provedeného díla – do 10 (deseti) týdnů 
ode dne účinnosti této smlouvy, 

d) doba vyklizení staveniště a likvidace zařízení staveniště – ve lhůtě dle článku IX. odst. 9.8. této 
smlouvy, 

e) počátek běhu záruční lhůty – ode dne následujícího po dni předání a převzetí díla. 
 
3.2. Provedením díla se rozumí úplné dokončení předmětu díla, prosté všech vad a nedodělků bránících 

užívání díla či užívání podstatným způsobem omezujících a současně řádné protokolární předání díla 
objednateli formou dle článku XII. této smlouvy. 

 
3.3. Detailní Harmonogram realizace díla (dále jen „Harmonogram“), zpracovaný v souladu s nabídkou 

zhotovitele předloženou objednateli v rámci zadávacího řízení, předloží zhotovitel objednateli v členění 
v periodách o maximálně sedmi po sobě jdoucích dnech, nejpozději v den podpisu této smlouvy. 
Termíny plnění (provádění díla) uvedené v Harmonogramu budou pro zhotovitele závazné. 
Harmonogram bude obsahovat i návrh opatření k minimalizaci negativních vlivů souvisejících 
s realizací stavby. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla dle tohoto Harmonogramu. 
Případné nedostatky a připomínky objednatele k provádění díla zhotovitelem zapíší smluvní strany do 
stavebního deníku. Zhotovitel se zavazuje tyto připomínky objednatele respektovat. Harmonogram 
jsou oprávněny odsouhlasit osoby oprávněné jednat ve věcech technických. Odsouhlasení 
Harmonogramu ze strany objednatele nezbavuje zhotovitele jeho povinností dle této smlouvy. 
 

3.4. Smluvní strany se dohodly, že případné vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10 % (slovy: deset 
procent) ze sjednané ceny za provedení díla bez DPH, nebudou mít vliv na termín dokončení díla a 
dílo bude řádně provedeno ve sjednaném termínu dle smlouvy, pokud se smluvní strany výslovně 
písemně nedohodnou jinak.  

 
3.5. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek.  
 
3.6. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla či jednotlivé dílčí lhůty stanovené touto 

smlouvou pro dílčí plnění díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo, či jeho dílčí části, 
prováděno v důsledků okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu ustanovení § 2913 a násl. 
občanského zákoníku. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy byl již zhotovitel 
v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů 
zhotovitele.  

 
3.7. Před dobou sjednanou pro předání a převzetí díla dle článku III. odst. 3.1. této smlouvy není objednatel 

povinen od zhotovitele dílo či kteroukoli jeho část převzít. 
 
3.8. Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na 

přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho části 
takto prodlouženo. 

 
IV. Místo provádění díla 

 
4.1. Místo provádění díla (stavba) se nachází v Karlovarském kraji ve městě Karlovy Vary - Objekt Základní 

školy Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace, na adrese Truhlářská 681/19, 36017 
Karlovy Vary 

 
4.2. Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s předanými podklady a dokumentací, s faktickým 

stavem a technickou dokumentací stavu místa provádění díla a řádně prověřil místní podmínky na 
staveništi a všechny nejasné podmínky pro realizaci díla si vyjasnil s objednatelem nebo místním 
šetřením a že nezjistil, ani podle stanovisek jím přizvaných odborně způsobilých osob, žádné překážky, 
které by zhotoviteli bránily v uzavření smlouvy nebo které by vedly k nemožnosti provedení díla dle 
smlouvy. 
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V. Cena a způsob plnění 
 

5.1. Objednatel prohlašuje, že jako příjemce ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná 
k dani dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o DPH“). Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši 
942 828,95 Kč (slovy: devětsetčtyřicetdvatisícosmsetdvacetosmkorunčeskýchadevadesátpěthaléřů) 
bez DPH (dále jen „Cena za provedení díla“), DPH 197 994,08 Kč (slovy: jednostodevadesátsedm 
tisícdevětsetdevadesátčtyřikorunčeskýchaosmhaléřů) a cena včetně DPH  1 140 823,03 Kč 
(slovy:jedenmiliónjednostočtyřicettisícosmsetdvacettřikorunčeskýchatřihaléře). 

 
Cena za provedení díla je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu provádění díla s tím, že tuto cenu 
je možno překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Podrobná kalkulace celkové ceny 
díla včetně jednotkových cen (oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) 
je uvedena v nabídce zhotovitele, která je přílohou č. 7 této smlouvy. 

 
5.2. V Ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku 

dle této smlouvy vynaloží (zejména náklady na materiál, dopravní opatření, odvoz a uložení odpadu, 
dopravu, vybudování, udržování a vyklizení staveniště, vytýčení inženýrských sítí dle podkladů 
předaných objednatelem, náklady na služby, atesty materiálů, veškeré zkoušky a revize, měření 
apod.), včetně započtení rezerv na úhradu nepředvídatelných nákladů vyplývajících z rizik u akce 
tohoto charakteru obvyklých. Cena za provedení díla nebude po dobu do ukončení díla předmětem 
zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, 
finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace Ceny za provedení díla. Zhotovitel 
výslovně prohlašuje, že součástí Ceny za provedení díla jsou i veškeré náklady spojené se splněním 
podmínek pro realizaci stavby dle obecně závazných právních předpisů. Součástí Ceny za provedení 
díla nejsou místní poplatky za zábor veřejného prostranství a veřejné zeleně v majetku Statutárního 
města Karlovy Vary. Objednatel po podpisu této smlouvy ohlásí správci poplatku způsob, 
předpokládanou dobu, místo a výměru užívání veřejného prostranství nejpozději v den, kdy bude 
s užíváním veřejného prostranství započato. 

 
5.3. Objednatelem nebudou na Cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením 

provádění díla.  
 
5.4. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude v průběhu provádění díla vystavovat a objednateli 

předávat měsíční faktury (daňové doklady) na dílčí zdanitelné plnění. Zhotovitelem budou při dodržení 
harmonogramu provádění díla vystavovány faktury na dílčí zdanitelné plnění vždy jedenkrát za 
uplynulý kalendářní měsíc, počínaje ode dne zahájení provádění díla.  

 
5.5. Podkladem a podmínkou pro vystavení řádné faktury na dílčí zdanitelné plnění bude: 

a) písemný, odsouhlasený a zástupcem objednatele jednajícím ve věcech technických a technickým 
dozorem investora řádně podepsaný zjišťovací protokol provedených prací a dodávek ke dni 
vystavení té které faktury na dílčí plnění zpracovaný podle jednotlivých částí nabídkových 
rozpočtů (výkazu výměr dle článku II. odst. 2.3. této smlouvy); a současně 

b) vážní lístky dokládající likvidaci odpadu v rámci plnění této smlouvy, pokud bude v daném období 
ukládán dále nevyužitelný materiál (odpad) na skládku.  

 
5.6. Objednatelem podepsaný zjišťovací protokol nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení 

díla jako celku bez vad a nedodělků. 
 

5.7. Do 15 (patnácti) kalendářních dnů po řádném protokolárním předání a převzetí kompletního díla (viz 
článek XII. odst. 12.1. této smlouvy) bude zhotovitelem vystaven a objednateli předán daňový doklad 
– konečná faktura (vyúčtování Ceny za provedení díla po odečtení fakturovaných dílčích plnění). 
Objednatel je povinen konečnou fakturu uhradit zhotoviteli ve lhůtě splatnosti konečné faktury, při 
výskytu vad a nedodělků pak ve lhůtě 30 (třiceti) kalendářních dní ode dne odstranění všech vad a 
nedodělků zjištěných při předání díla. 

 
5.8. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že daň z přidané hodnoty bude zhotovitelem účtována v sazbách 

dle právních předpisů platných v době uskutečnitelného zdanitelného plnění pro to které účtované dílčí 
plnění. 
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5.9. Cena sjednaná ve smlouvě může být měněna pouze v souvislosti s případnými méněpracemi a 
vícepracemi splňujícími podmínky dle článku II. odst. 2.9. této smlouvy. Nabídková cena může být 
dále měněna v souvislosti se změnou sazby DPH. Z jakýchkoliv jiných důvodů nesmí být cena 
měněna. 

 
5.10. Zhotovitel je povinen pro vícepráce dle článku II. odst. 2.9. této smlouvy nabídnout objednateli 

jednotkové ceny maximálně však do výše, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny (viz oceněné 
soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které byly součástí nabídky, jež je 
externí přílohou této smlouvy).  
 
Pokud se položka změny/vícepráce v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr nenachází, použije se položka, dle již v oceněném soupisu použité cenové soustavy 
s aktuální cenovou úrovní. 
 
Nebude-li položka změny/vícepráce obsažena v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr, ani v cenové soustavě použité pro sestavení nabídkové ceny, bude je 
zhotovitel oceňovat ve výši maximálně do cen uvedených v ceníku společnosti ÚRS CZ a.s. IČO: 471 
15 645, se sídlem Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 10, platného k datu provedení 
příslušného plnění. 
 
Jestliže se při zpracování ocenění vyskytnou změny díla či jejich části, které není možno ocenit výše 
uvedeným způsobem, bude změna díla oceněna individuální kalkulací při způsobu oceňování cenou 
v místě a čase obvyklou a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn.  
 
Vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní 
náklady, rovněž pak analogicky náklady související s umístěním stavby (obvyklý pojem: VRN – vedlejší 
rozpočtové náklady). Daň z přidané hodnoty bude dopočtena dle předpisů platných v době 
uskutečnění zdanitelného plnění. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně 
neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, 
kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo 
zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou. 

 
5.11. Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu díla. V tomto 

případě bude smluvní cena příslušně snížena s použitím cen z nabídkových rozpočtů (oceněného 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle článku II. odst. 2.3 této smlouvy). 
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací 
a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

 
5.12. Daňový doklad dle tohoto článku smlouvy bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu 

stanovené zákonem o DPH a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a 
současně bude vystaven ve smyslu článku V. odst. 5.4. této smlouvy. Daňový doklad musí obsahovat 
název akce „Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská - učebna přírodopisu a robotiky“ a název příslušné části „část 
1. veřejné zakázky - stavební práce“. Ode dne oznámení objednatelem zhotoviteli, že byla přidělena 
příslušná dotace, musí daňový doklad obsahovat i registrační číslo projektu (registrační číslo projektu 
bude zhotoviteli sděleno v oznámení o přidělení příslušná dotace). 
 
K daňovému dokladu musí být přiložen objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací. Bez 
tohoto soupisu je daňový doklad (faktura) neúplný. Soupis provedených prací bude dodán v tištěné 
podobě a dále v elektronické formě ve formátu .pdf a v elektronickém výstupu ze softwaru pro 
rozpočtování (např. .kz, .kza, .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData nebo jakýkoliv uzamčený excelovský 
soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování). 
 
V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn 
daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový 
doklad opravit či doplnit, aby splňoval podmínky stanovené v tomto článku. Doručením opraveného 
nebo doplněného daňového dokladu počíná běžet nová lhůta splatnosti dle této smlouvy. 
 
Úhrada daňového dokladu bude provedena pouze na účet, který je zveřejněný na portálu finanční 
správy, v opačném případě, bude zhotoviteli uhrazena pouze částka bez DPH a DPH odvede příjemce 
plnění. 
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5.13. Každá dílčí i konečná faktura bude mít splatnost 30 (třicet) kalendářních dní ode dne jejího řádného 
předání objednateli, pokud není výše stanoveno jinak. Zhotovitel je povinen daňové doklady vystavit a 
doručit objednateli nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. 

  
5.14. Úhrada Ceny za provedení díla, ať již jako celku či dílčích plnění, nemá vliv na uplatnění práva 

objednatele z vad díla. 
 
5.15. Zhotovitel není oprávněn započíst hodnotu víceprací proti hodnotě méněprací dle článku V. odst. 5.10. 

této smlouvy.  
 
5.16. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že je zhotovitel, coby poskytovatel zdanitelného plnění, 

povinen bez zbytečného prodlení písemně informovat objednatele o tom, že se stal nespolehlivým 
plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH. Smluvní strany si dále společně ujednaly, že pokud 
objednatel v průběhu platnosti tohoto smluvního vztahu na základě informace od zhotovitele či na 
základě vlastního šetření zjistí, že se zhotovitel stal nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona 
o DPH, souhlasí obě smluvní strany s tím, že objednatel uhradí za zhotovitele daň z přidané hodnoty 
z takového zdanitelného plnění dobrovolně správci daně dle § 109a citovaného právního předpisu. 
Zaplacení částky ve výši daně objednatelem správci daně pak bude smluvními stranami považováno 
za splnění závazku uhradit sjednanou cenu, resp. její část. Smluvní strany si v této souvislosti 
poskytnout veškerou nezbytnou součinnost při vzájemném poskytování informací požadovaných 
zákonem o DPH. Zhotovitel současně souhlasí s tím, že je povinen objednateli nahradit veškerou 
škodu vzniklou v důsledku aplikace institutu ručení ze strany správce daně. 

 
5.17. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že objednatel je v souladu s principy sociálně 

odpovědného veřejného zadávání oprávněn provést platby přímo konkrétnímu poddodavateli 
zhotovitele, a to v souladu s § 106 ZZVZ. Předpokladem provedení přímé platby poddodavateli je 
čestné prohlášení poddodavatele o tom, že zhotovitel je v prodlení s úhradou ceny za poddodavatelské 
plnění provedené na základě této smlouvy o více než 60 kalendářních dní, přičemž přílohou čestného 
prohlášení bude příslušný daňový doklad (faktura) vystavený poddodavatelem a potvrzení o jeho 
doručení zhotoviteli. Objednatel je oprávněn vyžádat si vyjádření zhotovitele o důvodu neprovedení 
platby poddodavateli. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se objednatel provedením přímé platby 
poddodavateli nemůže dostat do prodlení s platbou cen, neboť provedením přímé platby poddodavateli 
závazek objednatele v rozsahu částky fakturované poddodavatelem zhotovitele jeho splněním zaniká. 
Objednatel není povinen provést žádnou platbu poddodavatelům dle tohoto odstavce. Jedná se 
výhradně o možnost objednatele, nikoli povinnost ze strany poddodavatelů zhotovitele jakkoli 
vymahatelnou. 

 
 
VI. Součinnost smluvních stran 
 
6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla 

dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i 
v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.  

 
6.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby 

dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. 
Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které 
jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. 

 
6.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této 

smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro 
naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne 
objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na 
provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost. 

 
 
VII. Prohlášení, práva a závazky smluvních stran 
 
7.1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat platné bezpečnostní, hygienické a protipožární a 

jiné obecně závazné předpisy, technické normy (ČSN, ČN, EN apod.) a rozhodnutí orgánů veřejné 
správy, včetně vymezení podmínek hlučnosti, doby provádění stavebních prací apod.  
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7.2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat staveniště (viz článek IX. této smlouvy) v pořádku a čistotě, 
odstraňovat průběžně na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla. Současně se 
zhotovitel zavazuje zajistit obecnou bezpečnost věcí a osob v místě provádění díla a na staveništi (viz 
článek IX. této smlouvy). 

 
7.3. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem této smlouvy řádně překontroloval předané podklady a 

dokumentaci a řádně prověřil místní podmínky na staveništi a všechny nejasné podmínky pro realizaci 
díla či jeho části si vyjasnil s objednatelem nebo místním šetřením. Touto kontrolou není dotčena 
odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace.  

 
7.4. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu písemně upozornit objednatele na nevhodnost, 

případně nepřípustnost podkladových materiálů, pokynů a věcí, které mu byly předány objednatelem 
anebo objednatelem požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla či 
rozporu s podklady pro uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy 
či obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN či jinými normami. V případě, že objednatel 
bude, i přes upozornění zhotovitele trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly 
zhotoviteli předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud 
by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. Svá upozornění zapíše zhotovitel 
do stavebního deníku. 

 
7.5. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla: 

a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku IV. odst. 4.1. 
této smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a 

b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, 
vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a 

c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí 
výstavby; a  

d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude 
garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů. Odbornou 
úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnou osobou – autorizovanou 
osobou v oboru pozemní stavby, která má osvědčení či doklad o autorizaci jako autorizovaný 
inženýr nebo technik dle zákona č. 360/1992 Sb. – o výkonu povolání autorizovaných architektů 
a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 
předpisů ve výše uvedeném oboru, nebo jiný obdobný doklad vydaný v jiné zemi než v ČR, který 
v této jiné zemi opravňuje jeho držitele v uvedeném oboru k vedení realizace stavby ve smyslu § 
18 nebo § 19 zákona č. 360/1992 Sb. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před 
zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a 
připojením vlastnoručního podpisu. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, která nemá 
zapsány ve svém obchodním nebo živnostenském rejstříku, provede poddodavatel s odpovídající 
odbornou způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti poddodavatele předloží zhotovitel 
objednateli před zahájením prací; a 

e) bylo v souladu s dalšími podmínkami pro realizaci díla stanovenými v příloze č. 8 smlouvy. 
 
7.6. Zhotovitel se zavazuje: 

a) uhradit objednateli do 10 (deseti) kalendářních dnů poté, kdy k tomu bude objednatelem písemně 
vyzván veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny (pravomocným 
rozhodnutím) orgány veřejné správy v souvislosti s porušením povinností zhotovitele stanovených 
touto smlouvou či obecně závaznými právními předpisy, při provádění díla. Úhrada bude 
provedena na účet objednatele uvedený v písemné výzvě; a 

b) po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání objednateli řádně pečovat o 
výškové a směrové body a zajistit jejich přesnost a ochranu proti poškození.  

c) vyvstane-li se v průběhu provádění díla nutnost upřesnění způsobu jeho provedení (včetně 
používaných stavebních materiálů), neprodleně si vyžádat předchozí písemný souhlas či pokyn 
objednatele; a  

d) zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování dodávek a prací zhotovitele, které provádí 
zástupce objednatele jednající ve věcech technických, a zajistí neprodleně opatření k odstranění 
vytknutých závad a odchylek od projektové dokumentace pro provádění díla; a  

e) při provádění zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat objednatele k jejich kontrole 
před zakrytím v předstihu alespoň 3 (tří) pracovních dnů. V případě, že objednatel na základě 
řádné výzvy zhotovitele kontrolu neprovede, bude zhotovitel v práci pokračovat; zhotovitel uvede 
tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o 
zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které 
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se staly nepřístupnými, na svůj náklad. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí již 
zakrytých prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele. Objednatel 
náklady v tomto případě nenese, pokud se dodatečnou kontrolou zjistí, že zakryté práce nebyly 
řádně provedeny; a 

f) umožnit výkon technického dozoru objednatele a autorského dozoru projektanta, případně výkon 
činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný 
právní předpis. 

 
7.7. Zhotovitel bude po celou dobu trvání této smlouvy splňovat základní způsobilost dle § 74 ZZVZ a 

profesní způsobilost dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ stanovené objednatelem coby zadavatelem 
v zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku. Zhotovitel je povinen na požádání předložit objednateli 
doklady o jejich splnění, a to do 15 (patnácti) kalendářních dnů od doručení žádosti zhotoviteli. 
 

7.8. V příloze č. 4 této smlouvy (Údaje o poddodavatelích) jsou specifikovány ty části předmětu plnění dle 
této smlouvy, které budou poskytovány poddodavateli zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje, že tyto části 
předmětu plnění budou příslušnými poddodavateli provedeny v souladu se všemi podmínkami 
smlouvy. Tím není dotčena výlučná odpovědnost zhotovitele za poskytování řádného plnění dle 
smlouvy či její dílčí části. Tito poddodavatelé jsou v příloze č. 4 této smlouvy vymezeni obchodní firmou 
nebo názvem, identifikačním číslem a sídlem nebo místem podnikání. 

 
7.9. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, která není uvedena v 

příloze č. 4 této smlouvy bez písemného souhlasu objednatele. Změnu poddodavatele nebo přibrání 
nového poddodavatele je zhotovitel oprávněn provést pouze s písemným souhlasem objednatele. 
Objednatel však nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít. Zhotovitel je povinen jakoukoliv 
změnu na pozici poddodavatele předem písemně oznámit objednateli s tím, že objednatel je povinen 
se ve lhůtě 15 (patnácti) kalendářních dnů ode dne doručení písemného oznámení vyjádřit, zda změnu 
poddodavatele povoluje či nikoliv. Nevyjádří-li se objednatel ve stanovené lhůtě, považuje se změna 
na pozici poddodavatele ze strany objednatele za povolenou. V případě změny poddodavatele, 
prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, musí nově navržený 
poddodavatel splňovat příslušnou část kvalifikace v plném rozsahu jako původní poddodavatel, 
přičemž zhotovitel je povinen společně s návrhem na změnu takového poddodavatele předložit 
příslušné doklady a písemný závazek dle § 83 odst. 1 ZZVZ od nového poddodavatele. 
 

7.10. Zhotovitel bere na vědomí, že je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 
 

7.11. Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti vyplývající z právních předpisů v oblasti pracovněprávní, 
oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zákona č. 262/2006. Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, 
doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 
předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se 
podílejí na realizaci díla. Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění 
smlouvy podílejí bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli, 
jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců apod. 
 

7.12. Zhotovitel je dále povinen plnit veškeré povinnosti vyplývající z právních předpisů z oblasti práva 
životního prostředí, jež naplňují cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním 
zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, v souladu se zásadou DNSH a především zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o 
životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen při realizaci díla využívat, pokud 
je to možné, ekologicky šetrných řešení s cílem zmenšit přímé negativní dopady na životní prostředí, 
zejména snižovat množství odpadu a rozsah znečištění, šetřit energií. Plnění těchto povinností je 
zhotovitel povinen zajistit i u svých poddodavatelů. 
 

7.13. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu realizace díla sjednání a dodržování smluvních podmínek 
se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to zejména v oblasti 
rozdělení rizika, v rozsahu smluvních pokut, délky záruční doby, splatnosti faktur, zajištění závazků, a 
to s ohledem na charakter, rozsah a cenu plnění poddodavatele. Smluvní podmínky se považují za 
srovnatelné, budou-li smluvní pokuty i jejich výše, délka záruční doby, splatnost faktur a zajištění 
závazků sjednány max. v hodnotách jako je to ujednáno v této smlouvě. Zhotovitel je povinen na 
žádost objednatele předložit objednateli smlouvu uzavřenou se svým poddodavatelem. 
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7.14. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za 
řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění 
poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy nejpozději do 10 pracovních dnů od dne, kdy zhotovitel 
obdrží platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou 
povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření 
této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel si může vyžádat od 
zhotovitele prohlášení, že má řádně splněny finanční závazky vůči poddodavatelům ve smyslu 
předchozího ujednání tohoto bodu smlouvy. 

 
7.15. V případě získání příslušné dotace objednatelem se zhotovitel zavazuje k dodržování informačních a 

propagačních opatření dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1060 a dále z 
Metodického pokynu pro oblast indikátorů, evaluací a publicity v programovém období 2021-2027 
včetně Manuálu jednotného vizuálního stylu fondů EU v programovém období 2021-2027 – viz 
https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/dokumenty. 
 

7.16. V případě získání příslušné dotace objednatelem se zhotovitel zavazuje k plnění stanovených pravidel 
a podmínek stanovených řídicím orgánem v rozhodnutí o poskytnutí dotace, resp. dohodnutých ve 
smlouvě mezi řídicím orgánem a příjemcem dotace (zadavatelem). Tento závazek mimo jiné obsahuje, 
že: - zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 
účetních dokladů minimálně do konce roku 2035, pokud je v českých právních předpisech stanovena 
lhůta delší, musí ji zhotovitel použít; - zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat 
požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo 
zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního 
dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných 
orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly 
vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 
 

7.17. Zhotovitel prohlašuje, že není osobou/subjektem/orgánem, na které by se vztahovaly mezinárodní 
sankce podle příslušných předpisů a zákonů upravujících provádění mezinárodních sankcí, a že k 
plnění smlouvy nepoužije poddodavatele, na kterého by se příslušné sankce vztahovaly, viz příloha č. 
9 smlouvy. Zhotovitel je povinen na základě výzvy objednatele předložit v přiměřené lhůtě doklady 
prokazující skutečnosti dle přílohy č. 9 smlouvy, a to kdykoliv v průběhu platnosti smlouvy. 

 
7.18. Objednatel je oprávněn: 

a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění 
dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci 
této smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly; 

b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla kontrolně-technický dozor 
objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat a kontrolovat, zda jsou práce prováděny dle 
projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné 
správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Osoba 
vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněna dát pracovníkům zhotovitele příkaz 
k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo 
zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob.  

 
7.19. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a použité materiály. Je-li v zadávací 

dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován 
minimální požadovaný standard. 

 
7.20. Objednatel neudělil zhotoviteli žádné oprávnění najímat jakékoli osoby jménem objednatele. Současně 

smluvní strany dohodly, že každá osoba zaměstnaná nebo jinak využívaná zhotovitelem při provádění 
díla (např. poddodavatelsky) bude placena zhotovitelem a bude považována pro účely této smlouvy 
za zaměstnance zhotovitele. 

 
7.21. Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.  
 

VIII. Stavební deník 
 
8.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek IX. této smlouvy) objednatelem 

zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech. Na stavbě bude veden 
pouze jeden stavební deník. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 
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183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a vyhláškou 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Do stavebního deníku bude 
zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené stavebním zákonem a výše uvedenou vyhláškou 
a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy. Stavební deník bude 
uložen na staveništi a bude oběma stranám nebo orgánu státního stavebního dohledu kdykoliv 
přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá zhotovitel 
při přejímacím řízení objednateli. 

 
8.2. Stavební deník dle předchozího odstavce smlouvy vede zhotovitelem pověřená osoba – 

stavbyvedoucí Ivan Kuruts, nar. 29.6. 1977, Kynšperk nad Ohří. V případě změny osoby zhotovitelem 
pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním 
deníku. Změna v osobě stavbyvedoucího podléhá předchozímu písemnému odsouhlasení 
objednatelem. 

 
8.3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, 

aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. 
 
8.4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými listy jednak 

pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslují shodně s listy 
pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy 
nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná 
místa. 
 

8.5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat objednateli 
úplné kopie zápisů ze stavebního deníku. 

 
8.6. Jestliže objednatel nesouhlasí s provedeným zápisem zhotovitele do stavebního deníku, je povinen 

připojit k zápisu svoje vyjádření. 
 
 
IX. Staveniště a jeho zařízení 

 
9.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště ve lhůtě dle článku III. odst. 3.1. písm. a) této 

smlouvy. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude 
vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a 
podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel není oprávněn bez závažných 
důvodů odmítnout převzít staveniště. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místo určené ke 
zhotovení díla, které je vymezeno v článku IV. odst. 4.1. této smlouvy. Staveniště je vymezeno 
projektem organizace výstavby z PD. Napojení staveniště na zdroj vody a elektřiny řeší zhotovitel na 
vlastní účet.  

 
9.2. Předání staveniště ze strany objednatele bude provedeno formou předání dokladů o staveništi. 

Dokladem o předání těchto dokumentů bude společný zápis o předání a převzetí staveniště. Současně 
budou zhotoviteli předána 3 (tři) paré PD. 

 
9.3. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně 

odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na 
staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se 
dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto 
závazku zajišťuje zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně 
mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty 
v Ceně za provedení díla. 

 
9.4. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní 

odpovědnost za: 
a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště 

v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a 
b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a 

dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na 
staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního 
provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního 
značení; a 
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c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně 
a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených 
provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti 
zhotovitele v souladu s právními předpisy. 

 
9.5. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění 

staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za 
zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné 
míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich 
vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické 
předpisy. 
 

9.6. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií potřebných 
k provádění prací dle této smlouvy, na vlastní účet. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v 
souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. 
Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru 
projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu. 

 
9.7. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu objednatele neumístit na staveniště, jeho 

zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví 
třetí osoby.  
 

9.8. Zhotovitel je povinen vyklidit venkovní i vnitřní prostory, kde se dílo provádělo, a provést úklid včetně 
likvidace zařízení staveniště do okamžiku převzetí díla objednatelem, pokud se smluvní strany 
nedohodnou v předávacím protokole jinak, a to na své náklady. Budovy a pozemky, jejichž úpravy 
nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou prováděním díla dotčeny, je zhotovitel povinen 
uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu. 

 
X. Podmínky provádění díla 
 
10.1. Zhotovitel bude na své jméno projednávat a hradit náklady vyplývající z projednaných záležitostí přímo 

souvisejících s jeho činností při realizaci díla a dokončení díla, které jsou v jeho kompetenci a za které 
plně odpovídá, a to zejména odklizení, odvoz a zneškodnění všech odpadů, které vzniknou při realizaci 
díla, zábory pozemků, užívání veřejných ploch a překopy komunikací, spolupráce se zmocněncem 
objednatele ve věci předání pozemků, zeleně a ostatních ploch, řešení způsobu odstranění zaviněných 
škod, které způsobí na majetku fyzických a právnických osob v průběhu díla a vytyčení podzemních 
inženýrských sítí. 

 
10.2. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nést za ně záruku v plném 

rozsahu dle této smlouvy.  
 
10.3. Zhotovitel zodpovídá za to, že veškeré dodávky budou souhlasit se specifikací uvedenou v projektové 

dokumentaci a soupisech stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, dále za kvalitu 
použitého materiálu, který musí odpovídat příslušným technicko-dodacím předpisům a za zabezpečení 
kontroly dodávek materiálu tak, aby nemohlo dojít k jeho záměnám. Veškerý materiál vystavený 
namáhání musí mít příslušné osvědčení o jakosti a způsobilosti, resp. atest. Nebudou-li tyto doklady 
předány zhotovitelem v originálu, musí být jejich kopie opatřeny razítkem zhotovitele a podpisem 
osoby zhotovitele zodpovědné za odbornou úroveň realizace díla. Bez písemného souhlasu 
objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. 
Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém 
je v době užití známo, že je škodlivým. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě musí mít 
vlastnosti požadované v § 156 stavebního zákona. 

 
10.4. Zhotovitel je povinen zajistit dílo a staveniště proti krádeži a vandalismu. 
 
10.5. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými 

na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do převzetí díla 
objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí 
osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, 
objektu, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 
odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 
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10.6. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného 
provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla, a to včetně geodetického 
zaměření.  

 
10.7. Zhotovitel umožní práce a dodávky na staveništi v době provádění díla i dodavatelům, se kterými 

nebude ve smluvním vztahu, případně umožní práce na staveništi i dodavatelům, kterých se provádění 
díla dotýká nebo v budoucnu dotkne. Zhotovitel vytvoří takové podmínky, aby všechny práce, které 
souvisí s provedením projektu s názvem „Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská - učebna přírodopisu a robotiky“ 
nebo, které je žádoucí a účelné přitom provést, byly realizovány a dokončeny v řádných termínech. 

 
10.8. V průběhu realizace díla bude objednatel organizovat kontrolní dny (dále jen „KD“). KD se budou konat 

dle plánu předloženého objednatelem zhotoviteli do deseti pracovních dní ode dne účinnosti smlouvy, 
jinak případně dle potřeby. Zhotovitel je povinen vytvořit pro konání KD podmínky (zajištění příslušných 
prostor, technické vybavení – počítač, kopírka, fax, příslušnou dokumentaci apod.). Na jednání KD 
zajistí objednatel účast architekta a projektantů. V případě požadavku objednatele zajistí zhotovitel 
účast na jednání KD všech nebo vybraných poddodavatelů. Jednání každého KD se za zhotovitele 
zúčastní stavbyvedoucí. Statutární zástupce zhotovitele (nebo ke všem úkonům vyplývajících z této 
smlouvy osoba zmocněná speciální plnou mocí) je povinen se zúčastnit KD na výzvu objednatele 
doručenou zhotoviteli min. tři pracovní dny před konáním příslušného KD. Objednatel vyhotoví 
z každého KD zápis a tento doručí do tří pracovních dnů všem zúčastněným a dále všem pozvaným 
osobám, které se z jakýchkoliv důvodů KD nezúčastnili. 

 
 
XI. Záruka za jakost 
 
11.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané/dokončené dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti 

dle projektové dokumentace a soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, obecně 
závazných právních předpisů, ČSN, ČN, EN a této smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality 
provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí.  
 
Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla ode dne řádného protokolárního převzetí díla 
objednatelem, přičemž záruční doba na dílo se sjednává v délce 60 měsíců (slovy: šedesát měsíců) 
ode dne předání a převzetí díla. 

 
11.2. Zhotovitelem bude objednateli poskytován bezplatný záruční servis na objednatelem reklamované 

vady díla vzniklé v době trvání záruční doby určené v článku XI. odst. 11.1. této smlouvy.  
 
11.3. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XI. odst. 11.1. této smlouvy vady díla u 

zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, určen nárok objednatele 
z vady díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění 
vad díla zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění. 

 
11.4. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 (čtyřiceti osmi) hodin, bude-li 

to v daném případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady díla zahájit odstraňování vady díla, 
a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit 
v technicky co nejkratší lhůtě, a současně zahájit reklamační řízení v místě provádění díla. Reklamační 
řízení musí být ukončeno do 48 (čtyřiceti osmi) hodin po jeho zahájení. Bude-li v reklamačním řízení 
vada uznána jako reklamační vada bude odstranění vady díla či jeho části provedeno bezúplatně. 
Nebude-li v reklamačním řízení vada uznána jako reklamační vada, bude odstranění vady díla či jeho 
části provedeno úplatně, a to za cenu stanovenou v souladu s ustanovením článku V. odst. 5.10. této 
smlouvy.  

 
11.5. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou 

bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne řádného 
protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) objednatelem. Záruční doba je shodná jako 
v článku XI. odst. 11.1. této smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do 
řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční 
lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den. 

 
11.6. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla ve lhůtě dle článku XI. odst. 11.4. této smlouvy nebo 

nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku XI. odst. 11.4. této smlouvy nebo 
oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní nebo 
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je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady díla ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle 
charakteru vad díla neodstraní, má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat 
provedení oprav jinému zhotoviteli nebo požadovat slevu z Ceny za provedení díla. Objednateli 
v prvém z uvedených případů vzniká nárok, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, 
kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli 
smluvní pokutu tím nezaniká. Pro vady a nedodělky dle článku XII. odst. 12.6. platí tento odstavec 
11.6. obdobně. 

 
11.7. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze 

smluvních stran od smlouvy. 
 
11.8. V období posledního měsíce záruční doby dle článku XI. odst. 11.1. této smlouvy je zhotovitel povinen 

provést s objednatelem, případně třetí osobou určenou objednatelem, výstupní prohlídku díla. Na 
základě této prohlídky bude sepsán písemný protokol o splnění záručních podmínek, popřípadě budou 
stanoveny zjištěné záruční vady a stanoven režim jejich odstranění. Výstupní prohlídku díla svolá 
písemně objednatel. V případě, že se zhotovitel či jeho oprávněný zástupce na objednatelem řádně 
svolanou výstupní prohlídku díla dle tohoto odstavce smlouvy nedostaví, má se za to, že veškeré 
záruční vady uvedené v písemném protokole o splnění záručních podmínek uznává. 
 

11.9. O reklamačním řízení budou zhotovitelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž 
jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. Ustanovení článku XI. odst. 11.4. této smlouvy platí 
analogicky. 

 
 
XII. Předání a převzetí díla 
 
12.1. Zhotovitel se zavazuje protokolárně předat dílo objednateli nejpozději v termínu dle článku III. odst. 

3.1. písm. c) této smlouvy. 
 

12.2. O předání díla zhotovitelem objednateli bude sepsán písemný protokol.  
 
12.3. Nejpozději na poslední den provedení díla, resp. jeho dílčí části, svolá objednatel po konzultaci se 

zhotovitelem přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve objednatel zhotovitele, a to písemným 
oznámením, které musí být doručeno zhotoviteli alespoň 10 (deset) pracovních dnů předem anebo 
provedeno ve stejné lhůtě zápisem ve stavebním deníku. V případě, že nebude zhotoviteli řádně a 
včas doručena výzva k účasti na přejímacím řízení, může dojít k přejímacímu řízení nejdříve po 
uplynutí desátého pracovního dne ode dne doručení písemné výzvy k zahájení přejímacího řízení. 
Zhotovitel zajistí na přejímacím řízení účast všech poddodavatelů či jejich oprávněných zástupců a 
současně i účast všech smluvních partnerů či jejich oprávněných zástupců. 
 

12.4. K předání díla, resp. jeho části, zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to 
formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to 
stanoveno touto smlouvou či obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran.  
 
Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho dílčí části, místo 
provedení díla, soupis vad a nedodělků díla zjištěných v době předávacího řízení stanovených 
zhotovitelem či objednatelem, vyjádření zhotovitele k vadám a nedodělkům díla vytčeným 
objednatelem, lhůty pro odstranění vad a provedení nedodělků díla, zhodnocení jakosti díla a jeho 
částí, dohodu o lhůtách a opatřeních k odstranění vad a provedení nedodělků díla, záznam o nutných 
dodatečně požadovaných pracích, případnou dohodu o slevě z ceny za provedení díla, soupis příloh 
a stanovisko objednatele, zda dílo přejímá či nikoli.  
 
Součástí předávacího protokolu bude i konečné zaměření výškových a směrových bodů dle článku 
VII. odst. 7.6. písm. b) této smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž 
jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní 
sílu originálu. 
 

12.5. Skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, 
prokazuje zásadně zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli.  
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Zhotovitel doloží objednateli před zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení 
díla, originál stavebního deníku, evidenci změnových listů dle článku II. odst. 2.7. této smlouvy, veškerá 
osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení 
komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, potvrzené geometrické plány nového stavu, 
doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu dle článku 
II. této smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu 
se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a předpisy prováděcími, a 
další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy 
stanovily. Dokumentaci skutečného provedení díla je povinen zhotovitel předat ve třech vyhotoveních 
objednateli při předání díla. 
 
V případě, že nedojde k předložení a předání objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při 
přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně předané. 

 
12.6. V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které 

nese ojedinělé drobné vady nebo nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání užívání 
stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, je objednatel povinen 
předávané dílo převzít. Zjištěné vady nebo nedodělky, které nebrání užívání stavby, ani jej podstatným 
způsobem neomezují, budou uvedeny v soupisu vad a nedodělků s termínem jejich odstranění, který 
bude přílohou předávacího protokolu. V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je 
zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady nebo nedodělky bránící či podstatně omezující užívání 
stavby, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Tato skutečnost bude uvedena v předávacím 
protokole. Po odstranění vad díla a provedení nedodělků, pro které objednatel odmítl od zhotovitele 
dílo převzít, se opakuje přejímací řízení analogicky dle tohoto článku smlouvy. V takovém případě 
bude k původnímu předávacímu protokolu sepsán dodatek, ve kterém bude uvedeno převzetí díla. 
Dodatek obsahuje veškeré náležitosti stanovené pro předávací protokol v tomto článku smlouvy. 

 
12.7. Nepřistoupí-li zhotovitel k odstraňování vad nebo provedení nedodělků díla nejpozději do 3 (tří) 

pracovních dnů ode dne neúspěšného pokusu o předání díla zhotovitelem objednateli, je objednatel 
oprávněn postupovat dle článku XI. odst. 11.6. této smlouvy. 
 

12.8. Pro případ odstoupení kterékoli ze smluvních stran od smlouvy budou analogicky použita ustanovení 
tohoto článku. 

 
12.9. Za řádně provedené (ukončené) dílo je považováno řádně vyzkoušené dílo zhotovené v rozsahu, o 

parametrech a s vlastnostmi stanovenými touto smlouvou, které je bez vad bránících či podstatně 
omezujících užívání stavby, k němuž je zhotovitelem dodána dokumentace vyžadovaná touto 
smlouvou a které je označeno veškerými potřebnými, popř. výstražnými popisy, výstražnými či 
orientačními tabulkami a jsou k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další sjednaná plnění, tj. dílo 
kompletní a funkční a splňující jakostní a funkční parametry stanovené touto smlouvou a řádně 
předané objednateli.  
 

12.10. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 
stanovených projektovou dokumentací, soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 
touto smlouvou a obecně závaznými předpisy.  
 

12.11. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla 
neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních 
stran o jejich úhradě, nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto 
nákladů. 
 

12.12. Zhotovitel předá objednateli při přejímacím řízení geodetické zaměření skutečného provedení 
stavebních objektů, včetně zápisu o vkladu do Digitálně technické mapy města Karlovy Vary a dále 
geometrické plány potvrzené příslušným pracovištěm Katastrálního úřadu. Zaměření podzemních 
objektů zajistí zhotovitel před jejich zakrytím. 

 
 
XIII. Utvrzení závazků, smluvní pokuta  

 
13.1. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení se splněním povinností stanovených v článku III. 

odst. 3.1. písm. c) této smlouvy (ve vztahu k článku XII. odst. 12.1. této smlouvy) je objednatel 
oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli dle § 2048 a násl. občanského zákoníku smluvní pokutu ve výši 
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0,1 % (slovy: jedna desetina procenta) z Ceny za provedení díla bez DPH, a to za každý den prodlení, 
a to samostatně pro každou povinnost. 

 
13.2. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení se splněním povinností stanovených v článku III. 

odst. 3.1. písm. b) nebo d) této smlouvy (ve vztahu k článku IX. odst. 9.1. resp. 9.8. této smlouvy) je 
objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli dle § 2048 a násl. občanského zákoníku smluvní pokutu 
e výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých), a to za každý den prodlení, a to samostatně pro každou 
povinnost. 

 
13.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinností stanovených v článku VII. odst. 7.1., 7.2., 

7.5., 7.6., 7.9., 7.11., 7.12., 7.13., 7.14., 7.15., 7.16. nebo 7.17., v článku  VIII. odst. 8.1., 8.2., 8.3. 
nebo 8.5., v článku  IX. odst. 9.3., 9.4., 9.5. nebo 9.7., v článku  X. odst. 10.2. nebo 10.3., v  článku XI. 
odst. 11.2., 11.8. nebo 11.9. nebo v článku  XII. odst. 12.11. této smlouvy zhotovitelem je objednatel 
oprávněn uplatnit dle § 2048 a násl. občanského zákoníku smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč (slovy: tři 
tisíce korun českých), a to za každé porušení smlouvy zvlášť, a to i opakovaně.  

 
13.4. Smluvní strany se dohodly, že za nesplnění termínů odstranění vad dle článku XI. odst. 11.4. této 

smlouvy nebo za nesplnění termínů odstranění vad a provedení nedodělků dle článku XII. odst. 12.6. 
této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit dle § 2048 a násl. občanského zákoníku smluvní pokutu 
ve výši 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), a to za každý nesplněný den (den prodlení), a to 
za každou vadu či nedodělek jednotlivě. 

 
13.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinností stanovených v článku XX. této smlouvy 

zhotovitelem je objednatel oprávněn uplatnit dle § 2048 a násl. občanského zákoníku smluvní pokutu 
ve výši 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých), a to za každý den prodlení, a to samostatně pro 
každou povinnost. Celková výše této smluvní pokuty nepřesáhne částku ve výši 5 % (slovy: pět 
procent) z Ceny za provedení díla bez DPH. 

 
13.6. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinností stanovených článku XXI. této smlouvy 

zhotovitelem je objednatel oprávněn uplatnit dle § 2048 a násl. občanského zákoníku smluvní pokutu 
ve výši 50.000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), a to za každé porušení smlouvy zvlášť, a to i 
opakovaně.  
 

13.7. Jestliže zaměstnanci zhotovitele nebo zaměstnanci poddodavatelů budou v prostoru staveniště a jeho 
okolí využívat pro účely WC nebo umývárny jiných prostor, a to i nově budovaných, než pro tyto účely 
vyhrazených prostor zařízení staveniště zhotovitele, je objednatel oprávněn uplatnit dle § 2048 a násl. 
občanského zákoníku smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za první zjištěný 
případ a 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za druhý a každý další případ. 

 
13.8. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s placením faktur dle článku V. odst. 5.4. 

a 5.7. této smlouvy (ve vztahu k článku V. odst. 5.12. a 5.13. této smlouvy) je zhotovitel oprávněn 
uplatnit dle § 2048 a násl. občanského zákoníku smluvní pokutu ve výši 0,1 % (slovy: jedna desetina 
procenta) z dlužné částky, a to za každý den prodlení. 

 
13.9. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele se splněním jakéhokoli svého peněžitého 

závazku vůči objednateli, který je založen touto smlouvou, je objednatel oprávněn uplatnit vůči 
zhotoviteli dle § 2048 a násl. občanského zákoníku smluvní pokutu ve výši 0,1 % (slovy: jedna desetina 
procenta) z dlužné částky, a to za každý započatý den prodlení. 

 
13.10. Všechny smluvní pokuty jsou splatné do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne, kdy byla povinné straně 

doručena písemná výzva k jejich zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany 
uvedený v písemné výzvě.  

 
13.11. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši. 
 
 
XIV. Odstoupení od smlouvy  
 
14.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví občanská 

zákoník, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být 
provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. 
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Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od okamžiku doručení projevu vůle směřujícího 
k odstoupení od smlouvy ruší. 

 
14.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 

a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých 
částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle článku III. této smlouvy, které bude delší než 14 
(čtrnáct) kalendářních dnů nebo 

b) jestliže zhotovitel po dobu delší než 14 (čtrnáct) kalendářních dní přerušil práce na provádění díla 
a nejedná se o případ přerušení provádění díla dle článku III. odst. 3.6. této smlouvy nebo 

c) jestliže dojde k zahájení insolvenčního řízení, jehož předmětem je zhotovitelův úpadek nebo 
hrozící úpadek, ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů nebo 

d) zhotovitel vstoupil do likvidace nebo 
e) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či pachtu obchodního závodu či jeho části, na základě které 

převedl, resp. propachtoval svůj obchodní závod či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a 
závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu. 

 
14.3. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na 

úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených objednatelem nad cenu za provedení díla) 
vynaložených na dokončení díla a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení díla. 
Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká. 

 
14.4. V případě odstoupení od této smlouvy zhotovitelem provedou smluvní strany nejpozději do 60 

(šedesáti) kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých 
vzájemných plnění dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení zhotovitele od smlouvy. Závěrem této 
inventarizace bude vyčíslení: 
a) částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle této smlouvy objednatelem zhotoviteli; a 
b) částky ceny věcí, které zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti 

odstoupení od smlouvy součástí díla, a to v cenách dle této smlouvy, kdy za základ výpočtu budou 
brány jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele ze dne 22.5.2023  

Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, 
nejpozději do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany 
k úhradě.  

 
14.5. V případě odstoupení od této smlouvy objednatelem provedou smluvní strany nejpozději do 60 

(šedesáti) kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých 
vzájemných plnění dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení objednatele od smlouvy. Závěrem této 
inventarizace bude vyčíslení: 
a) částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle této smlouvy objednatelem zhotoviteli; a 
b) částky, o kterou se objednatel obohatil k datu účinnosti odstoupení zhotovováním díla; částka 

obohacení objednatele bude určena jako částka hodnoty díla k datu účinnosti odstoupení od této 
smlouvy stanovená jako cena nákladová soudním znalcem či znaleckým ústavem určeným 
objednatelem snížená o 10% (slovy: deset procent).  

Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, 
nejpozději do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany 
k úhradě.  

 
 
XV. Adresy pro doručování  
 
15.1. Smluvní strany této smlouvy se dohodly následujícím způsobem na adrese pro doručování písemné 

korespondence: 
a) adresa pro doručování objednateli je: Statutární město Karlovy Vary 

Magistrát města Karlovy Vary 
odbor rozvoje a investic 
Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary 

 
b) adresa pro doručování zhotoviteli je: FINAL ALFA – stavební, s.r.o.  

Husovy sady 2044, Sokolov 356 01   
 
15.2. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sídla, místa podnikání nebo adresy pro doručování, 

budou písemné informovat o této skutečnosti bez zbytečného odkladu druhou smluvní stranu. 
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XVI. Doručování   
  

16.1. Veškerá podání a jiná oznámení, která se doručují smluvním stranám, je třeba doručit osobně, nebo 
doporučenou listovní zásilkou s doručenkou nebo do datové schránky. 

 
16.2. Aniž by tím byly dotčeny další prostředky, kterými lze prokázat doručení, má se za to, že oznámení 

bylo řádně doručené: 
a) při doručování osobně: 

- dnem faktického přijetí oznámení příjemcem; nebo 
- dnem, v němž bylo doručeno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních 

zásilek; nebo 
- dnem, kdy bylo doručováno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních zásilek, 

a tato osoba odmítla listovní zásilku převzít, popř. svým jednáním převzetí zmařila; nebo 
b) při doručování prostřednictvím držitele poštovní licence: 

- dnem předání listovní zásilky příjemci; nebo 
- dnem, kdy pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním 

doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl., pokud byla na zásilce uvedena adresa pro 
doručování dle článku XV. odst. 15.1., resp. 15.2. této smlouvy; nebo 

c) při doručování datovou schránkou: 
- dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve 

znění pozdějších předpisů. 
 
 
XVII. Kontrola provádění díla 
 
17.1. V průběhu provádění díla zhotovitel zajišťuje postupné uskutečnění všech potřebných a sjednaných 

zkoušek díla či jeho částí. Rozsah, obsah, termíny a charakter zkoušek musí plně respektovat zejména 
požadavky projektové dokumentace, podmínky výrobců věcí, které jsou součástí díla či jeho části, 
požadavky objednatele, právní předpisy, ČSN, ČN, EN a technické a další normy. 

 
 
XVIII. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva 

 
18.1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a řádného odevzdání 

staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na: 
a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech nebo 
b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod 

staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako 
celku a řádného vrácení staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech 
dohodnuto jinak. 

 
18.2. Odpovědnost stanovená v článku XVIII. odst. 18.1. této smlouvy je objektivní. 
 
18.3. Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody vyvolané 

použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se 
z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly použity 
k provedení díla, kterými jsou zejména: 
a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru nebo 
b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. 

podpěrné konstrukce, lešení) nebo 
c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části. 

 
18.4. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel 

opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby 
řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich 
vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli ve smyslu § 2924 občanského zákoníku za škodu 
způsobenou svou provozní činností související s plněním této smlouvy. 

 
18.5. Objednatel je vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla od 

okamžiku jejich zabudování do díla. Při uzavírání smluvních vztahů ohledně koupě věci, kterou 
zhotovitel opatřuje k provedení díla, není zhotovitel oprávněn sjednat výhradu ve smyslu § 2132 a násl. 
občanského zákoníku. 
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18.6. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se 
součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich 
zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na 
výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a 
oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.  

 
 
XIX. Mlčenlivost 
 
19.1. Smluvní strany se zavazují, že během platnosti této smlouvy nezpřístupní žádné třetí straně jakékoliv 

informace, které byly v souvislosti s plněním dle této smlouvy poskytnuty mezi smluvními stranami a 
mají důvěrný charakter. Tato povinnost se však nevztahuje na: 
a) informace, na jejichž zpřístupnění se smluvní strany dohodly; a 
b) jakékoliv sdělení učiněné smluvním stranám, zástupcům nebo zaměstnancům, jejichž znalost 

takovýchto informací je nezbytná k řádnému plnění této smlouvy; a 
c) každou informaci, která byla dostupná veřejnosti se souhlasem strany, od níž pochází, nebo se 

stala veřejným majetkem jinak než porušením této smlouvy přijímající stranou; a 
d) každou informaci získanou přijímající stranou od třetí strany bez povinnosti mlčenlivosti; a 
e) informace, které je objednatel povinen poskytovat jako samosprávná územní jednotka veřejnosti 

na základě platné legislativy. 
 
 
XX. Zajištění závazků zhotovitele 
 
20.1. K zajištění řádného plnění závazků zhotovitele vyplývajících z této smlouvy a vyplývajících ze závazků 

k úhradě smluvních pokut, jakož i k zajištění nároků na náhradu škody vzniklé v důsledku porušení 
závazků z této smlouvy, se zhotovitel zavazuje složit na účet objednatele č. 1003064856/5500 vedený 
u Raiffeisenbank a.s., pobočka Karlovy Vary, variabilní symbol: 3507537280, částku ve výši 5 % (slovy: 
pěti procent) z Ceny za provedení díla dle článku V. odst. 5.1. této smlouvy jako finanční záruku za 
řádné a včasné plnění pohledávek objednatele za zhotovitelem specifikovaných v tomto odstavci 
smlouvy, a to za podmínek níže uvedených: 
− zhotovitel nejpozději do dne splatnosti konečné faktury, viz článek V. odst. 5.7. a 5.13. této smlouvy, 

vytvoří finanční záruku složením výše uvedené částky na výše uvedený depozitní účet. O dobu 
prodlení zhotovitele se splněním závazku ke složení finanční záruky se prodlužuje termín splatnosti 
konečné faktury, 

− zhotovitel je povinen do dne splatnosti konečné faktury předložit objednateli nebo jím pověřenému 
zástupci doklady prokazující splnění tohoto jeho závazku ke složení finanční záruky v plné výši, tj. 
zejména předložit bankovní výpis o provedené platbě, 

− smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu dle této smlouvy a uplynutí lhůty 
šedesáti měsíců ode dne předání díla zhotovitelem objednateli, je objednatel povinen převést 
finanční zůstatek z poskytnuté finanční záruky včetně úroků ve výši, jíž jsou úročeny běžné účty 
podnikatelských subjektů u Raiffeisenbank, a.s., po provedení případných úhrad pohledávek za 
zhotovitelem dle tohoto článku smlouvy a po snížení o částku daní, bankovních poplatků či dalších 
nákladů objednatele spojených s vedením účtu či dalších nákladů objednatele spojených 
s udržováním finanční záruky, na účet zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy, a to do dvaceti 
pracovních dní ode dne uplynutí lhůty šedesáti měsíců. 

 
20.2. Smluvní strany se dohodly, že finanční záruka, která má být poskytnuta zhotovitelem ve smyslu článku 

XX. odst. 20.1. této smlouvy, může být realizována také bankovní zárukou vystavenou ve smyslu a za 
podmínek níže uvedených: 
− zhotovitel je povinen do dne splatnosti konečné faktury, viz článek V. odst. 5.7. a 5.13. této smlouvy, 

předat objednateli nebo jím pověřenému zástupci doklady prokazující splnění jeho závazku dle 
ustanovení článku XX. odst. 20.2. této smlouvy, tj. zejména předložit záruční listinu, 

− bankovní záruka musí být vystavena bankou s udělenou licencí ČNB nebo bankou využívající 
prostřednictvím své pobočky na území České republiky výhod jednotné licence dle § 4 až § 7a 
zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, v zákonné měně České republiky 
ke dni vystavení takové záruky, v českém jazyce a dle práva České republiky, 

− bankovní záruka musí být vystavena jako bezpodmínečná a neodvolatelná ve prospěch 
objednatele k zajištění řádného plnění závazků zhotovitele vyplývajících z článku XX. odst. 20.1. 
této smlouvy a bude splatná na první výzvu objednatele a bez námitek, které by mohla uplatnit 
banka, která vystavila záruční listinu, vůči objednateli, 
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− bankovní záruka musí být vystavena na částku 5 % (slovy: pět procent) z Ceny za provedení díla 
dle článku V. odst. 5.1. této smlouvy a bude platná nejméně na dobu šedesáti měsíců ode dne 
předání díla zhotovitelem objednateli, 

− smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu dle smlouvy a uplynutí lhůty 
šedesáti měsíců ode dne předání díla zhotovitelem objednateli, je objednatel povinen uvolnit 
předmětnou bankovní záruku, po provedení případných úhrad pohledávek za zhotovitelem dle 
tohoto článku smlouvy, a to do dvaceti pracovních dní ode dne uplynutí lhůty šedesáti měsíců. 

 
20.3. V případě, že zhotovitel předloží objednateli záruční listinu, která bude vystavena ve smyslu a za 

podmínek stanovených v článku XX. odst. 20.2. této smlouvy, poté, kdy již zhotovitel složil finanční 
záruku článku XX. odst. 20.1. této smlouvy, zavazuje se objednatel převést finanční zůstatek z takto 
poskytnutých peněžních prostředků finanční záruky včetně úroků ve výši, jíž jsou úročeny běžné účty 
podnikatelských subjektů u Raiffeisenbank, a.s., po provedení případných úhrad pohledávek za 
zhotovitelem dle tohoto článku smlouvy a po snížení o částku daní, bankovních poplatků či dalších 
nákladů objednatele spojených s vedením účtu či dalších nákladů objednatele spojených 
s udržováním finanční záruky, na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 
dvaceti pracovních dnů ode dne předložení řádně, v souladu s touto smlouvou vystavené záruční 
listiny. 

 
20.4. Objednatel je oprávněn užít prostředků z finančních záruk nebo bankovních záruk k úhradě svých 

splatných pohledávek za zhotovitelem specifikovaných v předchozích ujednáních tohoto článku 
smlouvy. Před uplatněním nároků na základě finančních záruk nebo bankovních záruk objednatel 
písemně informuje zhotovitele o druhu neplnění, ve vztahu k němuž hodlá nároky uplatnit. 

 
20.5. Objednatel neodpovídá za škody (zejména škody v důsledku ztráty na úrocích) způsobené čerpáním 

peněžních prostředků z účtu objednatele č. 1003064856/5500 vedeného u Raiffeisenbank, a.s., 
pobočka Karlovy Vary, v souladu s tímto článkem smlouvy. 

 
20.6. V případě sporu mezi objednatelem a zhotovitelem nemá banka, poskytující uvedené bankovní záruky, 

právo uložit peníze do úschovy soudu nebo jiné instituce, ale vyplatí je přímo objednateli. V případě 
jakýchkoliv následných rozhodnutí vynesených ve věci daného sporu v neprospěch objednatele, bude 
objednatel povinen vrátit přijatý obnos nebo jeho část bez jakékoliv prodlevy zhotoviteli. 
 

20.7. Náklady, spojené se splněním požadavků stanovených v tomto článku smlouvy, hradí zhotovitel. 
Jakékoli zvýšení ceny za provedení díla není v kontextu takto vynaložených nákladů anebo nákladů, 
které zhotovitel ještě vynaloží, přípustné. 

 
 
XXI. Pojištění 

 
21.1. Zhotovitel prohlašuje, že uzavře pojistnou smlouvou pro případ pojistné události související 

s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu: 
a) pojištění plnění (prací a dodávek) zhotovitele dle této smlouvy proti obvyklým rizikům jako jsou 

zejména krádež, živelná pohroma, poškození nebo zničení, a to jak na staveništi, tak i v místech, 
kde jsou jednotlivé věci a zařízení, které tvoří předmět díla, uskladněny či montovány, a to na 
hodnotu pojistné události minimálně ve výši ceny za provedení díla včetně DPH dle článku V. 
odst. 5.1. této smlouvy; a 

b) pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností zhotovitele při provádění díla, včetně 
možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to na hodnotu pojistné události minimálně 
2.000.000 Kč (slovy: dva milióny korun českých).  

 
21.2. Ve smyslu skutečností výše uvedených tak zhotovitel sjedná pojištění na krytí rizik poškození, případně 

zničení budovaného díla systémem pojištění stavebně-montážních rizik, a to až do výše ceny za 
provedení díla včetně DPH. Dále sjedná pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému včetně 
objednatele v souvislosti s realizací tohoto díla. Pojištění musí krýt rizika vyplývající z činnosti všech 
účastníků výstavby, včetně poddodavatelů. 

 
21.3. Zhotovitel předloží a předá objednateli kopii platné a účinné pojistné smlouvy dle článku XXI. odst. 

21.1. této smlouvy nejpozději do 10 (deseti) pracovních dnů ode dne podpisu této smlouvy, a to 
společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne zahájení provádění díla 
do dne jeho řádného předání objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném 
pojistném na toto období. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto 
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pojistných smluv pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle ustanovení článku XXI. odst. 21.1. této 
smlouvy po celou dobu provádění díla. V případě zániku pojistné smlouvy dle článku XXI. odst. 21.1. 
této smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do sedmi dnů novou pojistnou smlouvu alespoň ve stejném 
rozsahu a tuto předloží v kopii zhotoviteli nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode dne jejího uzavření, 
a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné 
smlouvy do dne řádného předání díla objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o 
zaplaceném pojistném na toto období. 

 
XXII. Společná ustanovení 
 
22.1. Pokud není v předchozích částech této smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné 

články společných ustanovení. 
 
22.2. Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle smlouvy jsou řádně a včas splněna, 

pokud byla příslušná částka připsána na účet oprávněné smluvní strany nejpozději v poslední den 
splatnosti. 
 

22.3. V případě sporů souvisejících se smlouvou se smluvní strany vždy pokusí o smírné řešení. Nedojde-li 
k takovému řešení a není-li dále uvedeno jinak, rozhodne o sporu místně a věcně příslušný soud 
v České republice. 

 
22.4. Smluvní strany se zavazují: 

a) vzájemně včas a řádně informovat o všech podstatných skutečnostech, které mohou mít vliv na 
plnění dle této smlouvy. 

b) vyvinout potřebnou součinnost k plnění této smlouvy. 
 
22.5. Pokud kterékoliv ustanovení této smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné anebo se 

stane neplatným či nevynutitelným anebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným 
příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost 
ostatních ustanovení smlouvy nebo jejích částí. Smluvní strany se v tomto případě zavazují nahradit 
ustanovení neúčinné ustanovením účinným a ustanovení neplatné ustanovením platným, a to tak, aby 
nejlépe odpovídalo původnímu zamýšlenému obsahu a účelu ustanovení neúčinného nebo 
neplatného. 

 
22.6. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a 

vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí 
být obsaženy na jedné listině. 

 
22.7. Přílohy uvedené v textu této smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních smlouvy tvoří 

nedílnou součást smlouvy. 
 

22.8. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně 
příslušnými orgány České republiky.  

 
22.9. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit 

právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem. 
 

22.10. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti se považuje takovéto postoupení 
pohledávky od počátku za neplatné. 
 

22.11. Smluvní strany se dohodly, že § 577 občanského zákoníku se nepoužije. Určení množstevního, 
časového, územního nebo jiného rozsahu v této smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou 
smluvních stran a soud není oprávněn dohodu smluvních stran v tomto smyslu měnit. 

 
22.12. Smluvní strany se dle § 630 odst. 1 občanského zákoníku dohodly, že promlčecí doby všech závazků 

z této smlouvy některému z účastníků se prodlužují na dobu patnácti let. 
 
22.13. Dle § 1765 občanského zákoníku na sebe zhotovitel převzal nebezpečí změny okolností. Před 

uzavřením této smlouvy smluvní strany zvážily hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou 
si plně vědomy okolností této smlouvy. Zhotovitel není oprávněn domáhat se změny této smlouvy 
v tomto smyslu u objednatele. 
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XXIII. Závěrečná ustanovení 
 
23.1. Tato smlouva nabývá platnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

Účinnosti nabývá smlouva uveřejněním v registru smluv. 
 
23.2. Smluvní strany konstatují, že tato smlouva byla uzavřena v písemné formě v elektronické podobě 

s připojením uznávaného elektronického podpisu oprávněných zástupců smluvních stran. 
 
23.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají 

v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem 
právního vztahu založeného touto smlouvou, tj. zejména ustanovení článku IX., XI., XII., XIII., XIV., 
XV., XVIII., XIX., XX., XXI., XXII. a  XXIII. této smlouvy. 

 
23.4. Nedílnou součást této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:  

Příloha č. 1:  Výpis ze Živnostenského rejstříku 
Příloha č. 2:  Harmonogram realizace díla 
Příloha č. 3: Požadavky zhotovitele na změnu (vzor) a Ocenění ke změně (vzor) 
Příloha č. 4: Údaje o poddodavatelích 
Příloha č. 5: Vysvětlení zadávací dokumentace 
Příloha č. 6: Výpis z usnesení Rady města Karlovy Vary 
Příloha č. 7: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr  
Příloha č. 8:  Další podmínky realizace díla  
Příloha č. 9:  Čestné prohlášení k mezinárodním sankcím a neexistenci střetu zájmu 
 

23.5. Statutární město Karlovy Vary dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany 
Statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího 
zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání. 

 
23.6. Smluvní strany berou na vědomí, že text této smlouvy bude uveřejněn na profilu zadavatele 

(objednatele) dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel. Kontakt na zhotovitele pro doručení oznámení o 
uveřejnění: FINAL ALFA – stavební, s.r.o. , Husovy sady 2044, Sokolov 356 01, Mgr. Jiří Stádník,  – 
jiri.stadnik@final-alfa.cz 

 
23.7. Podpisem této smlouvy osoba zastupující zhotovitele jako subjekt údajů potvrzuje, že objednatel jako 

správce údajů splnil vůči ní informační a poučovací povinnost ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o 
zpracování osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR), týkající 
se zejména rozsahu, účelu, způsobu, místa provádění zpracování osobních dat subjektu údajů a 
možnosti nakládání s nimi, jakož i osobě jejich zpracovatele. Osoba zastupující zhotovitele svým 
podpisem souhlasí se zpracováním osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů je 
dobrovolný a osoba zastupující zhotovitele jej může kdykoliv zcela nebo z části odvolat. V případě 
odvolání souhlasu Objednatel nebude nadále osobní údaje zpracovávat. Objednatel tak bude 
zpracovat pouze osobní údaje poskytnuté pro účely, ke kterým podle zákona nepotřebuje souhlas. 

 
23.8. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím 

obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné 
vůle a nebyla uzavřena v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, 
resp. podpisem svého oprávněného zástupce. 

 
V Karlových Varech dne viz el. podpis  V Sokolově dne viz el. podpis 
 
 
 
__________________________ __________________________ 
Statutární město Karlovy Vary  FINAL ALFA – stavební, s.r.o. 
zastoupeno Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA.  Mgr. Jiří Stádník 
primátorkou města  jednatel  
objednatel  zhotovitel 

mailto:jiri.stadnik@final-alfa.cz






Harmonogram stavby "ZŠ Truhlářská 19, K.Vary -Učebna přírodopisu a robotiky"

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Popis Začátek Konec Délka 

trvání
0223 ZŠ Truhlářská 19, K.Vary -

Učebna přírodopisu a robotiky
03.07.2023 23.08.2023 38,00

  01 Stavební část 03.07.2023 23.08.2023 38,00
    HSVPráce a dodávky HSV 03.07.2023 23.08.2023 38,00
      3 Svislé a kompletní konstrukce 03.07.2023 27.07.2023 19,00
      6 Úpravy povrchů, podlahy a 

osazování výplní
03.07.2023 02.08.2023 23

      9 Ostatní konstrukce a práce, 
bourání

03.07.2023 23.08.2023 38

    PSV Práce a dodávky PSV 03.07.2023 23.08.2023 38
      71 Izolace tepelné 03.07.2023 23.08.2023 38
      72 Zdravotechnika - zařizovací 03.07.2023 23.08.2023 38
      763Konstrukce suché výstavby 03.07.2023 23.08.2023 38
      76 Konstrukce truhlářské 03.07.2023 23.08.2023 38
      77 Podlahy povlakové 10.07.2023 23.08.2023 33
      78 Dokončovací práce - obklady 07.08.2023 23.08.2023 13
      78 Dokončovací práce - nátěry 31.07.2023 23.08.2023 18
      784Dokončovací práce - malby a 

tapety
17.07.2023 23.08.2023 28

  02 Vytápění 03.07.2023 23.08.2023 38
    1 Demontáže 03.07.2023 31.07.2023 21
    2 Armatury 07.08.2023 23.08.2023 13
    3 Otopná tělesa 03.07.2023 23.08.2023 38
    4 Ostatní práce 03.07.2023 23.08.2023 38
  03 Silnoproud 03.07.2023 23.08.2023 38
    D2 Montáž komponent 03.07.2023 23.08.2023 38
    D4 Montáž tras 03.07.2023 23.08.2023 38
    D6 Montáž kabeláže 04.08.2023 23.08.2023 14
    D8 Montáž rozvaděče 24.07.2023 23.08.2023 23
    D9 Stavební přípomoce 03.07.2023 23.08.2023 38
  04 Slaboproud 03.07.2023 23.08.2023 38
    D2 Montáž komponent 24.07.2023 23.08.2023 23
    D4 Montáž tras 17.07.2023 04.08.2023 15
    D6 Montáž kabeláže 07.08.2023 23.08.2023 13
    D8 Montáž rozvaděče 03.07.2023 23.08.2023 38
    D9 Stavební přípomoce 03.07.2023 23.08.2023 38

32. T 33. T

K
ód

 p
ol

ož
ky 34. T 35. T

Červenec 2023 Srpen 2023

Den
Týden
Měsíc

28. T 29. T 30. T 31. T



 

 

 
                          Příloha č.3 

 

Požadavek zhotovitele na změnu č. 
Projekt:  

 

Adresa  objednatele: 
Statutární město Karlovy Vary 
Moskevská 21 
361 20 Karlovy Vary 

Datum vydání požadavku:  

 
 
 

Název části s tavby dotčené změnou 
(včetně čís la  SO): 

 

 
Popis změny, technického řešení:  
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: 
 

Nové řešení: 
 

Zdůvodnění změny: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: 
 

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla: 
 

 
                       



 

 

 
  

Požadavek zhotovitele na změnu č. 
 

Projekt:  
 
Podpis: 
 
 
 
Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor): 
a) navržení změna je v souladu s  původní koncepcí 
b) změna nebude mít negativní dopad na  žádnou da lš í s ložku díla  
c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním 
projektu 
d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položky/položek v původním projektu 
e) k předložené změně nemáme dalš í připomínky  
 
Datum: 
 
Podpis: 
 
 
 
Vyjádření objednatele: 
 
Datum: 
 
Podpis: 



 
                          Příloha č.3 

 

Ocenění ke změně č.  
Projekt:  

 

 
 
V Karlových Varech dne:                                                                                               Zhotovi tel: 
 
 
 
Projektant: 
 
 
Objednatel: 
 
 
 
TDI: 

 
čís lo projektu:  

 
 

ocenění číslo ke změně č./ze dne:  

 

Název části stavby (stavební objekt):  

 
Na základě žádosti  zhotovi tele ze dne:                                                        se odsouhlasuje změna:  

 

smlouva  
č.pol . kód položky popis  m.j. množství j.cena  celkem Kč 

       
 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

celkem  

 

Celkem včetně DPH 21 %  



 

Příloha č. 4 Smlouvy o dílo  

SEZNAM PODDODAVATELŮ / ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 

 

1. Název veřejné zakázky  

Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská - učebna přírodopisu a robotiky  
–  

část 1. stavební práce 

2. Dodavatel 

Obchodní firma: FINAL ALFA – stavební, s.r.o. 

Sídlo: Husovy sady 2044, Sokolov 356 01 

IČO: 075 37 280 

 
Účastník zadávacího řízení čestně prohlašuje, že nemá v úmyslu zadat určitou část výše uvedené veřejné 

zakázky jiné osobě, tj. poddodavateli. 



 

 
 
 

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 
 

 
Zadavatel: Statutární město Karlovy Vary 
Sídlo: Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary 
IČO:  00254657 
Zastoupený: Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA, primátorkou města 
 
Zástupce zadavatele: ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ, JUDr. Vladimír Tögel, advokát 
Sídlo: Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5 
IČO: 12493031 
 
Veřejná zakázka:  KARLOVY VARY, ZŠ TRUHLÁŘSKÁ - UČEBNA PŘÍRODOPISU A ROBOTIKY -  
                                     ČÁST 1. STAVEBNÍ PRÁCE 
 
Evid č. VZ:  Z2023-015804                                                                                Evid č. TED: 2023/S 080-240277 

 
Vážení dodavatelé, 
 

 shora uvedený zadavatel obdržel dne 5. 5. 2023 prostřednictvím emailu a dne 9. 5. 2023 
prostřednictvím profilu zadavatele níže uvedený totožný dotaz k zadávacím podmínkám.   

 
 Tímto zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace:  
 

 

I. Žádost o dodatečné informace č. 1 ze dne 5.5.2023 (doručeno emailem) a ze dne 9.5.2023               
(doručeno profilem zadavatele) 

 

Dotaz č. 1: Dobrý den, 
mám dotaz ohledně VV, v listu silnoproud jsem našla dvě položky bez VV. Je to položka 41 
"Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2" a položka 47 "Kabel CYKY-m 750 V 5 x 
2,5 mm2 uložený ve zdi". 
Prosím o upřesnění. 

Odpověď: Tyto položky nejsou předmětem plnění veřejné zakázky. 

 

Zadavatel z VV položky č. 41 "Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2" a č. 47 
"Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 uložený ve zdi" vypustil.  

 

Opravený VV je uveřejněný na profilu zadavatele.  

 

 
II. ÚPRAVA SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR 

 

Zadavatel v návaznosti na vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 provedl úpravu přílohy č. 4 Zadávací 
dokumentace  - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.  

 
Upravená příloha č. 4 Zadávací dokumentace označená jako „4. ZŠ Truhlářská 19, K.Vary -Učebna 
přírodopisu a robotiky [zadání]_verze 11.5.2023“  byla dne 11.5.2023 zveřejněna na profilu zadavatele. 
 

 

 



2 

 

 

 
Dodavatelé pro zpracování nabídek použijí tuto opravenou přílohu č. 4 Zadávací dokumentace označenou 

jako „4. ZŠ Truhlářská 19, K.Vary - Učebna přírodopisu a robotiky [zadání]_verze 11.5.2023“. 
 

 
S ohledem na skutečnost, že si to povaha změny nevyžaduje, zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání 

nabídek. 

 
 

 
V Praze dne viz el. podpis  

 

 
 

 
 _________________________________ 

 JUDr. Vladimír Tögel, advokát 
 smluvní zástupce zadavatele 

 

 
 

 
Příloha č. 1: 4. ZŠ Truhlářská 19, K.Vary - Učebna přírodopisu a robotiky [zadání]_verze 11.5.2023 





REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Stará Role  Datum: 5. 2. 2023

Zadavatel: IČ:
Statutární město K.Vary DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Pavel Dindák, K.Vary DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Šimková Dita, K.Vary DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 0223

Stavba:

Místo: Stará Role  Datum:

Zadavatel: Statutární město K.Vary Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
STA
STA
STA
STA

0223
ZŠ Truhlářská 19, K.Vary -Učebna přírodopisu a robotiky

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny 
popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové 
soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

942 828,95

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 942 828,95 197 994,08
15,00% 0,00 0,00

CZK 1 140 823,03

ZŠ Truhlářská 19, K.Vary -Učebna přírodopisu a robotiky

5. 2. 2023

Pavel Dindák, K.Vary 
Šimková Dita, K.Vary

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

942 828,95 1 140 823,03

01 Stavební část 445 238,48 538 738,56
02 Vytápění 117 441,45 142 104,15

05 Vedlejší rozpočtové náklady 13 500,00 16 335,00

03 Silnoproud 225 794,58 273 211,44
04 Slaboproud 140 854,44 170 433,87
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Stará Role  Datum: 5. 2. 2023

Zadavatel: IČ:
Statutární město K.Vary DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Pavel Dindák, K.Vary DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Šimková Dita, K.Vary DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 445 238,48

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 445 238,48 21,00% 93 500,08

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 538 738,56

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Stará Role  Datum: 5. 2. 2023

Zadavatel: Statutární město K.Vary Projektant: Pavel Dindák, K.Vary 
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Šimková Dita, K.Vary

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 445 238,48

HSV - Práce a dodávky HSV 98 394,76
    3 - Svislé a kompletní konstrukce 5 112,07

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 48 001,42

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 36 591,94

    997 - Přesun sutě 7 598,92

    998 - Přesun hmot 1 090,41

PSV - Práce a dodávky PSV 346 843,72
    713 - Izolace tepelné 2 921,83

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 14 062,25

    763 - Konstrukce suché výstavby 119 765,95

    766 - Konstrukce truhlářské 2 821,76

    776 - Podlahy povlakové 151 181,42

    781 - Dokončovací práce - obklady 6 617,70

    783 - Dokončovací práce - nátěry 1 755,75

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 47 717,06

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Stará Role  Datum: 5. 2. 2023

Zadavatel: Statutární město K.Vary Projektant: Pavel Dindák, K.Vary 
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Šimková Dita, K.Vary

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 445 238,48

D HSV Práce a dodávky HSV 98 394,76

ZŠ Truhlářská 19, K.Vary -Učebna přírodopisu a robotiky

01 - Stavební část

ZŠ Truhlářská 19, K.Vary -Učebna přírodopisu a robotiky

01 - Stavební část

ZŠ Truhlářská 19, K.Vary -Učebna přírodopisu a robotiky

01 - Stavební část

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové 
soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného 
kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně 
dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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D 3 Svislé a kompletní konstrukce 5 112,07

1 K 342272215
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové 
lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 75 
mm

m2 7,840 556,23 4 360,84 CS ÚRS 2023 01

PP Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová 
hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 75 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/342272215
VV 2,45*3,2 7,840

2 K 342291121 Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné m 6,400 117,38 751,23 CS ÚRS 2023 01
PP Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/342291121
VV 3,2*2 6,400

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 48 001,42

3 K 612142001 Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na 
plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn m2 50,353 234,22 11 793,68 CS ÚRS 2023 01

PP Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu 
sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612142001
VV (4,275+226,875)*0,15 "15% výměry 34,673
VV 7,84*2 "nová příčka 15,680
VV Součet 50,353

4 K 612311131 Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 
mm svislých konstrukcí stěn m2 15,680 150,77 2 364,07 CS ÚRS 2023 01

PP Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých 
konstrukcí stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612311131
VV 7,84*2 "nová příčka 15,680

5 K 612321121
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně 
jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí 
stěn

m2 4,275 245,50 1 049,51 CS ÚRS 2023 01

PP Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, 
tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612321121
VV 4,275 "pod keram.obklad 4,275

6 K 612325421
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové 
dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm 
stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%

m2 226,875 110,21 25 003,89 CS ÚRS 2023 01

PP
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky 
do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 
10%

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612325421
VV (3+3,3+11,9+6,2+6,25+8,9)*2*3,5 276,850
VV -2,25*2,4*8 -43,200
VV -0,9*2*3 -5,400
VV -0,8*2*2 -3,200
VV 0,3*3,2*4 3,840
VV 0,3*3,2*4 3,840
VV (2,25+2,4+2,4)*0,25*8 14,100
VV -(15,68+4,275) -19,955
VV Součet 226,875

7 K 619991001 Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího 
odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 143,620 20,18 2 898,25 CS ÚRS 2023 01

PP Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií 
přilepenou lepící páskou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/619991001

8 K 619991011
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího 
odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením 
páskou

m2 57,200 40,60 2 322,32 CS ÚRS 2023 01

PP Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí 
a prvků obalením fólií a přelepením páskou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/619991011
VV 0,9*2*3*2 10,800
VV 0,8*2*1*2 "dveře 3,200
VV 2,25*2,4*8 "okna 43,200
VV Součet 57,200

9 K 631311115 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 
prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25 m3 0,500 4 406,57 2 203,29 CS ÚRS 2023 01

PP Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 
80 mm tř. C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631311115
VV 10*0,05 "S2 0,500

10 K 631312141
Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s 
dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v 
dosavadních mazaninách

m3 0,038 5 071,31 192,71 CS ÚRS 2023 01

PP Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez 
potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631312141
VV 1,905*2*0,2*0,05 "elektrokanál 0,038

11 K 632481213 Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev 
z polyetylénové fólie m2 10,000 17,37 173,70 CS ÚRS 2023 01

PP Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632481213
VV 10 "S2 10,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 36 591,94

12 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb 
pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 
1,9 m

m2 143,620 55,90 8 028,36 CS ÚRS 2023 01

PP Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 
kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949101111

13 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání 
budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží 
do 4 m

m2 143,620 117,69 16 902,64 CS ÚRS 2023 01

PP Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo 
občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952901111

14 K 962031132
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel 
pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, tl. do 100 mm

m2 7,840 110,41 865,61 CS ÚRS 2023 01

PP Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo 
dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962031132
VV 2,45*3,2 7,840

15 K 974042535 Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s 
betonovým podkladem do hl. 50 mm a šířky do 200 mm m 3,810 296,97 1 131,46 CS ÚRS 2023 01

PP Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým 
podkladem do hl. 50 mm a šířky do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/974042535
VV 1,905*2 "elektrokanál 3,810

16 K 978013121
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek 
vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, 
v rozsahu přes 5 do 10 %

m2 226,875 10,81 2 452,52 CS ÚRS 2023 01

PP Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn 
s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 5 do 10 %

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978013121

17 K 978059541
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až 
na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, 
plochy přes 1 m2

m2 4,275 108,12 462,21 CS ÚRS 2023 01

PP Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z 
obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978059541
VV (0,75+0,9+0,6+0,6)*1,5 4,275
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18 K 98050001R Vyklizení zařízení učebny a uložení v rámci školy hod 12,000 376,32 4 515,84
PP Vyklizení zařízení učebny a uložení v rámci školy
VV 12 12,000

19 K 98070001R Demontáž dřevěného stupínku vč.likvidace (cca 10m2) kpl 1,000 2 233,30 2 233,30
PP Demontáž dřevěného stupínku vč.likvidace (cca 10m2)

D 997 Přesun sutě 7 598,92

20 K 997013153
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro 
budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

t 2,309 1 273,83 2 941,27 CS ÚRS 2023 01

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle 
s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013153

21 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 2,309 276,48 638,39 CS ÚRS 2023 01

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501

22 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 55,416 12,08 669,43 CS ÚRS 2023 01

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509
VV 2,309*24 55,416

23 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 2,309 1 450,77 3 349,83 CS ÚRS 2023 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného 
stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 
04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013631

D 998 Přesun hmot 1 090,41

24 K 998011002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, 
tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 
100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t 3,374 323,18 1 090,41 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s 
nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998011002

D PSV Práce a dodávky PSV 346 843,72

D 713 Izolace tepelné 2 921,83

25 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, 
dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně 
jednovrstvá

m2 10,000 43,65 436,50 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační 
materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713121111
VV 10 "S2 10,000

26 M 28372309 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 
λ=0,037 tl 100mm m2 10,200 238,28 2 430,46 CS ÚRS 2023 01

PP deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 100mm
VV 10*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 10,200

27 K 998713202
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 32,000 1,71 54,87 CS ÚRS 2023 01

PP Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998713202

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 14 062,25
28 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel soubor 2,000 142,32 284,64 CS ÚRS 2023 01

PP Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725210821

29 K 725211617
Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur 
připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon 
(polosloupem), šířka umyvadla 600 mm

soubor 2,000 4 547,84 9 095,68 CS ÚRS 2023 01

PP Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby 
s krytem na sifon (polosloupem), šířka umyvadla 600 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725211617

30 K 725820802 Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru soubor 2,000 87,28 174,56 CS ÚRS 2023 01
PP Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725820802

31 K 725822613 Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí soubor 2,000 2 250,59 4 501,18 CS ÚRS 2023 01
PP Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725822613

32 K 998725202
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 32,000 0,19 6,19 CS ÚRS 2023 01

PP Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998725202

D 763 Konstrukce suché výstavby 119 765,95

33 K 763131431

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená 
spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše 
opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez izolace, 
REI do 90

m2 143,620 797,85 114 587,22 CS ÚRS 2023 01

PP
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce 
z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 
12,5 mm, bez izolace, REI do 90

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763131431

34 K 763131714
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a 
konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
základní penetrační nátěr

m2 143,620 35,76 5 135,85 CS ÚRS 2023 01

PP Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na 
podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763131714

35 K 998763402
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 32,000 1,34 42,88 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou 
(%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998763402

D 766 Konstrukce truhlářské 2 821,76
36 K 76666074R Montáž dveřních doplňků -madlo dveří kus 3,000 307,74 923,22

PP Montáž dveřních doplňků -madlo dveří

37 M 5514705R madlo invalidní rovné na dveře dl. 800mm kus 3,000 583,82 1 751,46
PP madlo invalidní rovné na dveře dl. 800mm

38 K 766691914 Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných 
dveřních, plochy do 2 m2 kus 4,000 29,17 116,68 CS ÚRS 2023 01
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PP Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 
m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766691914

39 K 998766202
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 32,000 0,95 30,40 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 
m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998766202

D 776 Podlahy povlakové 151 181,42
40 K 776121321 Příprava podkladu penetrace neředěná podlah m2 143,620 74,62 10 716,92 CS ÚRS 2023 01

PP Příprava podkladu penetrace neředěná podlah
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776121321
VV 143,62 "S1, S2 143,620

41 K 77612132R Příprava podkladu podlah -spojovací adhézní můstek m2 0,762 710,44 541,36
PP Příprava podkladu podlah -spojovací adhézní můstek 
VV 1,905*2*0,2 "elektrokanál 0,762

42 K 776141121 Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah 
min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm m2 143,620 217,19 31 192,83 CS ÚRS 2023 01

PP Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 
MPa, tloušťky do 3 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776141121

43 K 776201811 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez 
podložky m2 143,620 56,46 8 108,79 CS ÚRS 2023 01

PP Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776201811
VV 75,88+57,57+10,17 143,620

44 K 776211111 Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních m2 57,570 197,33 11 360,29 CS ÚRS 2023 01
PP Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776211111
VV 57,57 57,570

45 M 69751061 koberec zátěžový vpichovaný role š 2m, vlákno 100% PA, 
hm 400g/m2, zátěž 33, útlum 21dB, hořlavost Bfl S1 m2 60,449 455,45 27 531,50 CS ÚRS 2023 01

PP koberec zátěžový vpichovaný role š 2m, vlákno 100% PA, hm 400g/m2, zátěž 
33, útlum 21dB, hořlavost Bfl S1

VV 57,57*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 60,449

46 K 776221111 Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z 
pásů standardních m2 86,050 152,98 13 163,93 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776221111
VV 143,62-57,57 86,050

47 M 28412285 krytina podlahová heterogenní tl 2mm m2 90,353 347,30 31 379,60 CS ÚRS 2023 01
PP krytina podlahová heterogenní tl 2mm
VV 86,05 86,050
VV 86,05*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 90,353

48 K 776410811 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových m 76,000 13,76 1 045,76 CS ÚRS 2023 01
PP Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776410811
VV (3+3,3+6,2+11,9+8,9+6,25+0,6)*2 80,300
VV -0,9*3 -2,700
VV -0,8*2 -1,600
VV Součet 76,000

49 K 776411111 Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm m 76,000 139,90 10 632,40 CS ÚRS 2023 01
PP Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776411111

50 M 28411009 lišta soklová PVC 18x80mm m 47,998 66,56 3 194,75 CS ÚRS 2023 01
PP lišta soklová PVC 18x80mm
VV 76-29,4 46,600
VV 46,6*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 47,998

51 M 69751204 lišta kobercová 55x9mm m 30,870 44,14 1 362,60 CS ÚRS 2023 01
PP lišta kobercová 55x9mm
VV (6,25+8,9)*2-0,9 29,400
VV 29,4*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 30,870

52 K 776421312 Montáž lišt přechodových šroubovaných m 3,500 141,96 496,86 CS ÚRS 2023 01
PP Montáž lišt přechodových šroubovaných
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776421312
VV 0,9*3+0,8*1 3,500

53 M 55343120 profil přechodový Al vrtaný 30mm stříbro m 3,500 126,61 443,14 CS ÚRS 2023 01
PP profil přechodový Al vrtaný 30mm stříbro
VV 3,5 3,500

54 K 998776202
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 32,000 0,33 10,69 CS ÚRS 2023 01

PP Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998776202

D 781 Dokončovací práce - obklady 6 617,70
55 K 781121011 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr 

penetrační na stěnu m2 4,275 53,34 228,03 CS ÚRS 2023 01
PP Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781121011

56 K 781474113
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických 
lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých 
přes 12 do 19 ks/m2

m2 4,275 565,27 2 416,53 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním 
lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781474113
VV (0,75+0,9+0,6+0,6)*1,5 4,275

57 M 59761071 obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 m2 4,617 542,50 2 504,72 CS ÚRS 2023 01
PP obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2
VV 4,275 4,275
VV 4,275*1,08 "Přepočtené koeficientem množství 4,617

58 K 781494111 Obklad - dokončující práce profily ukončovací plastové 
lepené flexibilním lepidlem rohové m 6,000 172,08 1 032,48 CS ÚRS 2023 01

PP Obklad - dokončující práce profily ukončovací plastové lepené flexibilním 
lepidlem rohové

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781494111
VV 1,5*4 6,000

59 K 781494511 Obklad - dokončující práce profily ukončovací plastové 
lepené flexibilním lepidlem ukončovací m 2,850 119,69 341,12 CS ÚRS 2023 01

PP Obklad - dokončující práce profily ukončovací plastové lepené flexibilním 
lepidlem ukončovací

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781494511
VV 0,75+0,9+0,6+0,6 2,850

60 K 998781202
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 32,000 2,96 94,82 CS ÚRS 2023 01

PP Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998781202

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 755,75

61 K 783301303
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před 
provedením nátěru odrezivění odrezovačem 
bezoplachovým

m2 3,900 55,85 217,82 CS ÚRS 2023 01
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PP Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru 
odrezivění odrezovačem bezoplachovým

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783301303
VV 4,9*0,2*3 2,940
VV 4,8*0,2*1 "zárubně 0,960
VV Součet 3,900

62 K 783301311
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před 
provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou 
ředitelným

m2 3,900 59,32 231,35 CS ÚRS 2023 01

PP Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru 
odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783301311

63 K 783314101 Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný 
syntetický m2 3,900 112,40 438,36 CS ÚRS 2023 01

PP Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783314101

64 K 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný 
syntetický standardní m2 7,800 111,31 868,22 CS ÚRS 2023 01

PP Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický 
standardní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783317101
VV 3,9*2 7,800

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 47 717,06
65 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 226,875 32,19 7 303,11 CS ÚRS 2023 01

PP Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784121001
VV 226,875 "stěny 226,875

66 K 784181121 Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová 
bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m m2 242,555 21,30 5 166,42 CS ÚRS 2023 01

PP Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v 
místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784181121
VV 226,875+15,68 "stěny 242,555

67 K 784211101
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra 
dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 273,975 68,23 18 693,31 CS ÚRS 2023 01

PP Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za 
mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784211101
VV 143,62 "strop 143,620
VV 15,68+226,875-112,2 "stěny 130,355
VV Součet 273,975

68 K 78421110R
Malby z malířských směsí omyvatelných za mokra 
dvojnásobné, bílé za mokra omyvatelné výborně v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 112,200 87,66 9 835,45

PP Malby z malířských směsí omyvatelných za mokra dvojnásobné, bílé za 
mokra omyvatelné výborně v místnostech výšky do 3,80 m

VV (3+3,3+11,9+6,2+6,25+8,9)*2*1,5 "stěny 118,650
VV -0,9*1,5*3 -4,050
VV -0,8*1,5*2 -2,400
VV Součet 112,200

69 K 784211163

Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra 
Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění 
barevné malby tónované na tónovacích automatech, v 
odstínu středně sytém

m2 242,555 27,70 6 718,77 CS ÚRS 2023 01

PP
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra Příplatek k cenám 
dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích 
automatech, v odstínu středně sytém

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784211163
VV 15,68+226,875 "stěny 242,555
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Stará Role  Datum: 5. 2. 2023

Zadavatel: IČ:
Statutární město K.Vary DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Pavel Dindák, K.Vary DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Šimková Dita, K.Vary DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 117 441,45

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 117 441,45 21,00% 24 662,70

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 142 104,15

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Stará Role  Datum: 5. 2. 2023

Zadavatel: Statutární město K.Vary Projektant: Pavel Dindák, K.Vary 
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Šimková Dita, K.Vary

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 117 441,45

1 - Demontáže 8 274,23

2 - Armatury 17 812,92

3 - Otopná tělesa 76 312,55

4 - Ostatní práce 15 041,75

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Stará Role  Datum: 5. 2. 2023

Zadavatel: Statutární město K.Vary Projektant: Pavel Dindák, K.Vary 
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Šimková Dita, K.Vary

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 117 441,45

D 1 Demontáže 8 274,23
1 K 1 Demontáž článkových litinových otopných těles , 125 článků 

typu 500/200 , otopná plocha celkem 33,8 m2 m2 33,800 38,43 1 298,93

PP Demontáž článkových litinových otopných těles , 125 článků typu 500/200 , 
otopná plocha celkem 33,8 m2

2 K 2 Demontáž konzol pro uchycení článkových litinových 
otopných těles kpl 16,000 142,35 2 277,60

PP Demontáž konzol pro uchycení článkových litinových otopných těles

3 K 3 Demontáž armatur se 2 závity G 1/2" ks 16,000 99,65 1 594,40
PP Demontáž armatur se 2 závity G 1/2"

4 K 4 Odstranění nátěrů potrubí do DN 50 m 20,000 83,99 1 679,80
PP Odstranění nátěrů potrubí do DN 50

5 K 5 Demontáž ostatní (vypuštění otopné vody apod.) kpl 1,000 1 423,50 1 423,50
PP Demontáž ostatní (vypuštění otopné vody apod.)

D 2 Armatury 17 812,92

ZŠ Truhlářská 19, K.Vary -Učebna přírodopisu a robotiky

02 - Vytápění

ZŠ Truhlářská 19, K.Vary -Učebna přírodopisu a robotiky

02 - Vytápění

ZŠ Truhlářská 19, K.Vary -Učebna přírodopisu a robotiky

02 - Vytápění

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové 
soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného 
kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně 
dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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6 K 6
Termostatický ventil přímý , dvouregulační 1/2" , 
přednastavitelná hodnoty kv , materiál niklovaná mosaz , 
PN 10

ks 8,000 579,39 4 635,12

PP Termostatický ventil přímý , dvouregulační 1/2" , přednastavitelná hodnoty kv , 
materiál niklovaná mosaz , PN 10

7 K 7 Regulační šroubení přímé 1/2" , materiál niklovaná mosaz , 
PN 10 ks 8,000 986,96 7 895,68

PP Regulační šroubení přímé 1/2" , materiál niklovaná mosaz , PN 10

8 K 8
Termostatická hlavice - kapalinová , plastová hlava - 
mosazná matice , M 30x1,5 , rozsah 6,5÷28°C , s možností 
aretace na požadovanou teplotu

ks 8,000 446,74 3 573,92

PP Termostatická hlavice - kapalinová , plastová hlava - mosazná matice , M 
30x1,5 , rozsah 6,5÷28°C , s možností aretace na požadovanou teplotu

9 K 9 Ostatní drobný montážní nespecifikovaný materiál (vsuvky , 
redukce apod.) kpl 1,000 1 708,20 1 708,20

PP Ostatní drobný montážní nespecifikovaný materiál (vsuvky , redukce apod.)

D 3 Otopná tělesa 76 312,55

10 K 10

Ocelové deskové těleso typ KLASIK 22 R 500/1000 (odstín: 
bílá RAL 9016) , výška 554 mm , rozteč připojení 500 mm , 
hloubka 100 mm , délka 1000 mm , výkon 1576 W dle 
normy EN 442 ΔT 50 (75/65/20°C)

kus 3,000 7 863,39 23 590,17

PP
Ocelové deskové těleso typ KLASIK 22 R 500/1000 (odstín: bílá RAL 9016) , 
výška 554 mm , rozteč připojení 500 mm , hloubka 100 mm , délka 1000 mm 
, výkon 1576 W dle normy EN 442 ΔT 50 (75/65/20°C)

11 K 11

Ocelové deskové těleso typ KLASIK 22 R 500/1100 (odstín: 
bílá RAL 9016) , výška 554 mm , rozteč připojení 500 mm , 
hloubka 100 mm , délka 1100 mm , výkon 1734 W dle 
normy EN 442 ΔT 50 (75/65/20°C)

kus 5,000 8 357,98 41 789,90

PP
Ocelové deskové těleso typ KLASIK 22 R 500/1100 (odstín: bílá RAL 9016) , 
výška 554 mm , rozteč připojení 500 mm , hloubka 100 mm , délka 1100 mm 
, výkon 1734 W dle normy EN 442 ΔT 50 (75/65/20°C)

12 K 12
Navrtávací konzola (kovové díly pozinkovány , pro upevnění 
ve vzdálenosti až 100 mm od stěny (sada obsahuje 2x 
konzolu))

sada 8,000 1 366,56 10 932,48

PP Navrtávací konzola (kovové díly pozinkovány , pro upevnění ve vzdálenosti až 
100 mm od stěny (sada obsahuje 2x konzolu))

D 4 Ostatní práce 15 041,75
13 K 13 Nátěry syntetické potrubí do DN 50 - dvojnásobný s 1× 

emailováním m 20,000 80,67 1 613,40
PP Nátěry syntetické potrubí do DN 50 - dvojnásobný s 1× emailováním

14 K 14 Přesun hmot pro ústřední vytápění kpl 1,000 3 558,75 3 558,75
PP Přesun hmot pro ústřední vytápění

15 K 15 Topná a tlaková zkouška kpl 1,000 3 397,42 3 397,42
PP Topná a tlaková zkouška

16 K 16 Stavební přípomocné práce (začištění po demontáži 
stáv.konzol) kpl 1,000 4 099,68 4 099,68

PP Stavební přípomocné práce (začištění po demontáži stáv.konzol)

17 K 17 Mimostaveništní doprava kpl 1,000 2 372,50 2 372,50
PP Mimostaveništní doprava
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Stará Role  Datum: 5. 2. 2023

Zadavatel: IČ:
Statutární město K.Vary DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Pavel Dindák, K.Vary DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Šimková Dita, K.Vary DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 225 794,58

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 225 794,58 21,00% 47 416,86

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 273 211,44

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Stará Role  Datum: 5. 2. 2023

Zadavatel: Statutární město K.Vary Projektant: Pavel Dindák, K.Vary 
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Šimková Dita, K.Vary

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 225 794,58

D1 - Dodávka komponent 62 573,91

D2 - Montáž komponent 25 072,16

D3 - Dodávka tras 15 375,28

D4 - Montáž tras 10 204,60

D5 - Dodávka kabeláže 24 188,70

D6 - Montáž kabeláže 40 136,00

D7 - Dodávka rozvaděče 21 682,97

D8 - Montáž rozvaděče 3 705,86

D9 - Stavební přípomoce 22 855,10

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Stará Role  Datum: 5. 2. 2023

Zadavatel: Statutární město K.Vary Projektant: Pavel Dindák, K.Vary 
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Šimková Dita, K.Vary

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 225 794,58

D D1 Dodávka komponent 62 573,91
1 M 34551615R01 Zásuvka jednonásobná, chráněná, s clonkami, s bezšroub. 

svorkami230V/16A, bílá  + rámeček ks 20,000 238,20 4 764,00

PP Zásuvka jednonásobná, chráněná, s clonkami, s bezšroub. 
svorkami230V/16A, bílá  + rámeček

2 M 34551615R02
Zásuvka jednonásobná, chráněná, s clonkami, s bezšroub. 
svorkami230V/16A, bílá  s ochranou před přepětím + 
rámeček

ks 5,000 699,16 3 495,80

ZŠ Truhlářská 19, K.Vary -Učebna přírodopisu a robotiky

03 - Silnoproud

ZŠ Truhlářská 19, K.Vary -Učebna přírodopisu a robotiky

03 - Silnoproud

ZŠ Truhlářská 19, K.Vary -Učebna přírodopisu a robotiky

03 - Silnoproud

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové 
soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného 
kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně 
dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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PP Zásuvka jednonásobná, chráněná, s clonkami, s bezšroub. 
svorkami230V/16A, bílá  s ochranou před přepětím + rámeček

3 M 34551615R01K Zásuvka jednonásobná do kabelového kanálu, chráněná, s 
clonkami, s bezšroub. Svorkami 230V/16A, bílá ks 14,000 139,09 1 947,26

PP Zásuvka jednonásobná do kabelového kanálu, chráněná, s clonkami, s 
bezšroub. Svorkami 230V/16A, bílá

4 M 34551622R Zásuvka dvojtá 230V/16A, otočené zdířky, s ochranným 
kolíkem                                        s clonkami ks 2,000 244,57 489,14

PP Zásuvka dvojtá 230V/16A, otočené zdířky, s ochranným kolíkem                                        
s clonkami

5 M 000000R001
Závěsné/přisazené, LED svítidlo, matná AL mřížka, 
UGR<19,                               1 x LED, 26W, 3150lm, Ra80, 
4000K

ks 20,000 1 808,27 36 165,40

PP Závěsné/přisazené, LED svítidlo, matná AL mřížka, UGR<19,                               
1 x LED, 26W, 3150lm, Ra80, 4000K

6 M 000000R002 Závěsné/přisazené, LED asymetrické svítidlo,                                                                       
1 x LED, 47W, 6200lm, Ra80, 4000K ks 4,000 1 354,67 5 418,68

PP Závěsné/přisazené, LED asymetrické svítidlo,                                                                       
1 x LED, 47W, 6200lm, Ra80, 4000K

7 M 000000R003
Liniové svítidlo se speciální optikou, bílý reflektor, 
hlubokozářič,                               1 x LED, 17W, 2200lm, 
Ra80, 4000K

ks 4,000 1 409,22 5 636,88

PP Liniové svítidlo se speciální optikou, bílý reflektor, hlubokozářič,                               
1 x LED, 17W, 2200lm, Ra80, 4000K

8 M 000000R005 Přisazené LED Svítidlo s vypínačem,                                                                                                     
1 x LED, 20W, 2200lm, Ra80, 4000K ks 2,000 809,17 1 618,34

PP Přisazené LED Svítidlo s vypínačem,                                                                                                     
1 x LED, 20W, 2200lm, Ra80, 4000K

9 M 000000R004 ZAVESNY SYSTEM LANKA TVAR Y ks 4,000 153,65 614,60
PP ZAVESNY SYSTEM LANKA TVAR Y

10 M 34535400R Strojek spínače 1pólového řaz.1 ks 10,000 97,28 972,80
PP Strojek spínače 1pólového řaz.1

11 M 34535406R Strojek přepínače střídavého, řaz.6 ks 7,000 107,28 750,96
PP Strojek přepínače střídavého, řaz.6

12 M 34571511R Krabice přístrojová kruhová KP 68/2 d 74x30 mm ks 12,000 10,00 120,00
PP Krabice přístrojová kruhová KP 68/2 d 74x30 mm

13 M 34536490R Kryt spínače ks 9,000 41,72 375,48
PP Kryt spínače

14 M 34536700R Rámeček pro spínače ks 9,000 22,73 204,57
PP Rámeček pro spínače

D D2 Montáž komponent 25 072,16
15 K 000000R0NS1 Elektrické napojení 1f spotřebiče - žaluzie ks 7,000 115,47 808,29

PP Elektrické napojení 1f spotřebiče - žaluzie

16 K 000000R0NS2 Elektrické napojení 1f spotřebiče - RACK ks 1,000 154,56 154,56
PP Elektrické napojení 1f spotřebiče - RACK

17 K 005231010R Revize nově inst. Elektroinstalace vč. dotčených rozvodnic. ks 1,000 5 273,20 5 273,20
PP Revize nově inst. Elektroinstalace vč. dotčených rozvodnic.

18 K 210 11-1014.R00 Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE) | ks 42,000 100,92 4 238,64
PP Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE) |

19 K 210110041R00 Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1 ks 10,000 54,46 544,60
PP Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1

20 K 210110045R00 Spínač zapuštěný střídavý, řazení 6 ks 7,000 62,64 438,48
PP Spínač zapuštěný střídavý, řazení 6

21 K 210292041R00 Přezkoušení světel./zásuv. okruhu, úprava stávající 
instalace ks 53,000 69,55 3 686,15

PP Přezkoušení světel./zásuv. okruhu, úprava stávající instalace

22 K 741371011R01 Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových 
nebo společenských místností stropních na závěsech ks 28,000 354,58 9 928,24

PP Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo 
společenských místností stropních na závěsech

D D3 Dodávka tras 15 375,28
23 M 345709975R Kanál elektroinstalační plechový, 170x38mm, s dělící 

přepážkou, délka 2m m 4,000 554,60 2 218,40

PP Kanál elektroinstalační plechový, 170x38mm, s dělící přepážkou, délka 2m

24 M 345709976R Víko kanálu plechové, 170mm, délka 2m m 4,000 74,71 298,84
PP Víko kanálu plechové, 170mm, délka 2m

25 M 3457099951R Kanál parapetní dutý PK 110 x 70D, délka 2m - uč.Př. 
lavice u okna m 8,000 494,74 3 957,92

PP Kanál parapetní dutý PK 110 x 70D, délka 2m - uč.Př. lavice u okna

26 M 345715367R Krabice odbočná KO 125/1L ks 4,000 136,38 545,52
PP Krabice odbočná KO 125/1L

27 M 34571518R Krabice univerzální z PH  KU 68- 1901 ks 10,000 10,10 101,00
PP Krabice univerzální z PH  KU 68- 1901

28 M 345718065R Hmoždinka HM8 s vrutem ks 150,000 2,13 319,50
PP Hmoždinka HM8 s vrutem

29 M 34572109R Lišta vkládací z PVC 20x20 m 80,000 30,64 2 451,20
PP Lišta vkládací z PVC 20x20

30 M 34572109R4 Lišta vkládací z PVC 40x40 m 60,000 71,09 4 265,40
PP Lišta vkládací z PVC 40x40

31 M 34571051R Trubka elektroinstal. ohebná 2323/LPE-1 d 22,9 m m 50,000 24,35 1 217,50
PP Trubka elektroinstal. ohebná 2323/LPE-1 d 22,9 m

D D4 Montáž tras 10 204,60
32 K 210 01-0003.R00 Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm ks 100,000 37,00 3 700,00

PP Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm

33 K 210010301R00 Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová ks 10,000 37,00 370,00
PP Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová

34 K 210020309R00 Žlab kabelový, s víkem, s příslušenstvím m 12,000 116,37 1 396,44
PP Žlab kabelový, s víkem, s příslušenstvím

35 K 211010002R00 Osazení hmoždinky do cihlového zdiva, HM 8 ks 150,000 21,18 3 177,00
PP Osazení hmoždinky do cihlového zdiva, HM 8

36 K 741111001 Montáž systému podlahových kanálů se spojkami, ohyby a 
rohy a s nasunutím do krabic kanálů m 4,000 390,29 1 561,16

PP Montáž systému podlahových kanálů se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím 
do krabic kanálů

D D5 Dodávka kabeláže 24 188,70
37 M 34140966R Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát m 60,000 14,87 892,20

PP Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát

38 M 34111030R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 m 380,000 15,27 5 802,60
PP Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2

39 M 34111090R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2 m 290,000 24,46 7 093,40
PP Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2

40 M 34111036R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2 m 250,000 24,91 6 227,50
PP Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2

41 M 34111098R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 4 mm2 m 60,000 69,55 4 173,00
PP Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 4 mm2

D D6 Montáž kabeláže 40 136,00
42 K 210800527R01 Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený volně m 60,000 13,73 823,80

PP Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený volně
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43 K 210810005R01 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 uložený ve zdi m 380,000 29,91 11 365,80
PP Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 uložený ve zdi

44 K 210810006R01 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 uložený ve zdi m 250,000 41,19 10 297,50
PP Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 uložený ve zdi

45 K 210810015R01 Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 uložený ve zdi m 290,000 29,91 8 673,90
PP Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 uložený ve zdi

46 K 210810017R01 Kabel CYKY-m 750 V 5 žil,4 až 25 mm2, uložený ve zdi m 60,000 64,55 3 873,00
PP Kabel CYKY-m 750 V 5 žil,4 až 25 mm2, uložený ve zdi

47 K 650 14-1211.R00 Ukončení vodiče v krabici + zapojení do 2,5 mm2 ks 160,000 29,91 4 785,60
PP Ukončení vodiče v krabici + zapojení do 2,5 mm2

48 K 650 14-1213.R00 Ukončení vodiče v krabici + zapojení do 6 mm2 ks 10,000 31,64 316,40
PP Ukončení vodiče v krabici + zapojení do 6 mm2

D D7 Dodávka rozvaděče 21 682,97
49 M 35715101R2 Rozvaděč RA-2.1, vybavený dle výkresu D.1.4.3.7 + 

montáž ks 1,000 11 185,61 11 185,61
PP Rozvaděč RA-2.1, vybavený dle výkresu D.1.4.3.7 + montáž

50 M 35715101R21 Rozvaděč RA-2 dovybavený dle výkresu D.1.4.3.8 + 
montáž ks 1,000 10 497,36 10 497,36

PP Rozvaděč RA-2 dovybavený dle výkresu D.1.4.3.8 + montáž

D D8 Montáž rozvaděče 3 705,86
51 K 210100001R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 ks 120,000 22,91 2 749,20

PP Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2

52 K 210100002R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 ks 12,000 30,55 366,60
PP Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2

53 K 210190002R00 Montáž rozvodnic do zdi do váhy 50 kg ks 1,000 590,06 590,06
PP Montáž rozvodnic do zdi do váhy 50 kg

D D9 Stavební přípomoce 22 855,10
54 K 000000R010 Zapojení a oživení okenních rolet ks 7,000 409,13 2 863,91

PP Zapojení a oživení okenních rolet

55 K 460680022R00 Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 30 cm ks 4,000 872,81 3 491,24
PP Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 30 cm

56 K 460680402RV1 Vysekání kapsy 10x10x8cm pro krabice v cihlové zdi ks 10,000 113,65 1 136,50
PP Vysekání kapsy 10x10x8cm pro krabice v cihlové zdi

57 K 460680593RV1 Vysekání drážky 5x7cm pro kabely v cihlové zdi m 50,000 67,10 3 355,00
PP Vysekání drážky 5x7cm pro kabely v cihlové zdi

58 K 460710043RV1 Zahození a omítnutí drážky 5x7cm m 50,000 110,92 5 546,00
PP Zahození a omítnutí drážky 5x7cm

59 K 460941311 Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh v betonových 
podlahách a mazaninách hloubky do 5 cm a šířky do 5 cm m 30,000 21,57 647,10

PP Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh v betonových podlahách a mazaninách 
hloubky do 5 cm a šířky do 5 cm

60 K 58541250R Sádra stavební bilá 1 kg kg 40,000 26,37 1 054,80
PP Sádra stavební bilá 1 kg

61 K 784 95-0030.RAA Oprava maleb z malířských směsí oškrábání, umytí, 
vyhlazení, 2x malba m2 20,000 180,93 3 618,60

PP Oprava maleb z malířských směsí oškrábání, umytí, vyhlazení, 2x malba

62 K 971 10-0041.RA0 Vybourání otvorů ve zdech m2 1,000 318,21 318,21
PP Vybourání otvorů ve zdech

63 K 974 05-1515.R00 Frézování drážky do 50x50 mm, podlaha beton m 6,000 137,29 823,74
PP Frézování drážky do 50x50 mm, podlaha beton
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Stará Role  Datum: 5. 2. 2023

Zadavatel: IČ:
Statutární město K.Vary DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Pavel Dindák, K.Vary DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Šimková Dita, K.Vary DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 140 854,44

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 140 854,44 21,00% 29 579,43

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 170 433,87

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Stará Role  Datum: 5. 2. 2023

Zadavatel: Statutární město K.Vary Projektant: Pavel Dindák, K.Vary 
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Šimková Dita, K.Vary

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 140 854,44

D1 - Dodávka komponent 21 950,30

D2 - Montáž komponent 34 491,76

D3 - Dodávka tras 11 122,62

D4 - Montáž tras 10 456,48

D5 - Dodávka kabeláže 10 081,50

D6 - Montáž kabeláže 18 089,50

D7 - Dodávka rozvaděče 9 927,08

D8 - Montáž rozvaděče 5 582,18

D9 - Stavební přípomoce 19 153,02

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Stará Role  Datum: 5. 2. 2023

Zadavatel: Statutární město K.Vary Projektant: Pavel Dindák, K.Vary 
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Šimková Dita, K.Vary

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 140 854,44

D D1 Dodávka komponent 21 950,30
1 M 71202012R01 Zásuvka datová 1xRJ45, cat6 UTP bílá 

(rámeček+strojek+maska+keystone) ks 6,000 283,64 1 701,84

PP Zásuvka datová 1xRJ45, cat6 UTP bílá (rámeček+strojek+maska+keystone)

2 M 371202013R01 Zásuvka datová 2xRJ45, cat6 UTP bílá 
(rámeček+strojek+maska+keystone) ks 4,000 283,61 1 134,44

PP Zásuvka datová 2xRJ45, cat6 UTP bílá (rámeček+strojek+maska+keystone)

ZŠ Truhlářská 19, K.Vary -Učebna přírodopisu a robotiky

04 - Slaboproud

ZŠ Truhlářská 19, K.Vary -Učebna přírodopisu a robotiky

04 - Slaboproud

ZŠ Truhlářská 19, K.Vary -Učebna přírodopisu a robotiky

04 - Slaboproud

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové 
soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného 
kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně 
dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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3 M 371202022R Zásuvka komunikační přímá USB,1 zásuvka USB 2.0 typu 
A. Šroubové připojení 5žilového kabelu USB ks 4,000 1 498,95 5 995,80

PP Zásuvka komunikační přímá USB,1 zásuvka USB 2.0 typu A. Šroubové 
připojení 5žilového kabelu USB

4 M 371202023R
Zásuvka komunikační HDMI, 1 zásuvka HDMI typu A, 
možnost full HD (1920 x 1080 pixelů) a 3D provozu. 
Šroubové připojení 20žilového kabelu HDMI

ks 4,000 2 546,63 10 186,52

PP Zásuvka komunikační HDMI, 1 zásuvka HDMI typu A, možnost full HD (1920 x 
1080 pixelů) a 3D provozu. Šroubové připojení 20žilového kabelu HDMI

5 M 00000000R11 HDMI kabel 10m, 20ti žilový ks 2,000 476,13 952,26
PP HDMI kabel 10m, 20ti žilový

6 M 00000000R12 USB aktivní kabel kabel 10m, 5ti žilový ks 2,000 430,40 860,80
PP USB aktivní kabel kabel 10m, 5ti žilový

7 M 00000000RS01 Propojovací kabeláž patchcord Cat6.1m ks 12,000 93,22 1 118,64
PP Propojovací kabeláž patchcord Cat6.1m

D D2 Montáž komponent 34 491,76
8 K 00000000R010 Napojení interaktivní tabule a nastavení s učitelským PC ks 1,000 1 282,26 1 282,26

PP Napojení interaktivní tabule a nastavení s učitelským PC

9 K 00000000R021 Instalace stolního počítače, OS, SW, síť. Nastavení ks 1,000 27 832,00 27 832,00
PP Instalace stolního počítače, OS, SW, síť. Nastavení

10 K 222 29-0005.R00 Zásuvka 1xRJ45 UTP kat.6 pod omítku ks 6,000 110,33 661,98
PP Zásuvka 1xRJ45 UTP kat.6 pod omítku

11 K 222 29-0007.R00 Zásuvka 2xRJ45 UTP kat.6 pod omítku ks 4,000 110,33 441,32
PP Zásuvka 2xRJ45 UTP kat.6 pod omítku

12 K 222 29-0112.R00 Rozvodný box 12xRJ45 bez zapojení kabelů ks 1,000 1 491,00 1 491,00
PP Rozvodný box 12xRJ45 bez zapojení kabelů

13 K 222 29-0401R Zásuvka komunikační přímá USB,1 zásuvka USB 2.0 typu 
A. Šroubové připojení 5žilového kabelu USB ks 4,000 347,90 1 391,60

PP Zásuvka komunikační přímá USB,1 zásuvka USB 2.0 typu A. Šroubové 
připojení 5žilového kabelu USB

14 K 222 29-0402R
Zásuvka komunikační HDMI, 1 zásuvka HDMI typu A, 
možnost full HD (1920 x 1080 pixelů) a 3D provozu. 
Šroubové připojení 20žilového kabelu HDMI

ks 4,000 347,90 1 391,60

PP Zásuvka komunikační HDMI, 1 zásuvka HDMI typu A, možnost full HD (1920 x 
1080 pixelů) a 3D provozu. Šroubové připojení 20žilového kabelu HDMI

D D3 Dodávka tras 11 122,62
15 M 345715367R Krabice odbočná KO 125/1L ks 2,000 141,30 282,60

PP Krabice odbočná KO 125/1L

16 M 34571518R Krabice univerzální z PH  KU 68- 1901 ks 14,000 10,93 153,02
PP Krabice univerzální z PH  KU 68- 1901

17 M 34572109R Lišta vkládací z PVC 20x20 m 100,000 29,82 2 982,00
PP Lišta vkládací z PVC 20x20

18 M 34571051R Trubka elektroinstal. ohebná 2323/LPE-1 d 22,9 m + 
přichytky 2ks/m m 500,000 15,41 7 705,00

PP Trubka elektroinstal. ohebná 2323/LPE-1 d 22,9 m + přichytky 2ks/m

D D4 Montáž tras 10 456,48
19 K 210 01-0003.R00 Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm ks 240,000 40,46 9 710,40

PP Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm

20 K 210 01-0329.RT2 Krabice KO do dutých stěn, bez zapojení, hranatá včetně 
dodávky KO 125/1L s víčkem ks 4,000 141,30 565,20

PP Krabice KO do dutých stěn, bez zapojení, hranatá včetně dodávky KO 125/1L 
s víčkem

21 K 210010301R00 Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová ks 14,000 12,92 180,88
PP Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová

D D5 Dodávka kabeláže 10 081,50

22 M 371201305R
Instalační kabel kategorie 6, standard ANSI/TIA 568, 
ISO/IEC 11801 a EN 50173 pro kategorii 6 a třídu vedení 
Class E,  třídy LSOH (třída reakce na oheň Dca s2 d2 a1)

m 650,000 15,51 10 081,50

PP
Instalační kabel kategorie 6, standard ANSI/TIA 568, ISO/IEC 11801 a EN 
50173 pro kategorii 6 a třídu vedení Class E,  třídy LSOH (třída reakce na 
oheň Dca s2 d2 a1)

D D6 Montáž kabeláže 18 089,50
23 K 222 28-0215.R00 Kabel UTP kat.6 v trubkách m 650,000 27,83 18 089,50

PP Kabel UTP kat.6 v trubkách

D D7 Dodávka rozvaděče 9 927,08
24 M 00000000R10 Datový rozvaděč nástěnný 19´´ 8U, včetně napájecího a 

patch panelu cat.6, motážního příslušenství a ventilace ks 1,000 9 927,08 9 927,08

PP Datový rozvaděč nástěnný 19´´ 8U, včetně napájecího a patch panelu cat.6, 
motážního příslušenství a ventilace

D D8 Montáž rozvaděče 5 582,18
25 K 222 29-0971.R01 Zapojení portu cat.6 do patch panelu ks 10,000 25,05 250,50

PP Zapojení portu cat.6 do patch panelu

26 K 222 29-3001.R00 Vypáskování kabelů v rozvaděči ks 20,000 5,96 119,20
PP Vypáskování kabelů v rozvaděči

27 K 222 29-3011.R00 Kontrolní měření kabelu ks 14,000 122,26 1 711,64
PP Kontrolní měření kabelu

28 K 222 29-3012.R00 Měření do protokolu ks 14,000 122,26 1 711,64
PP Měření do protokolu

29 K 222 29-3012.R01 Vypracování a tisk protokolu měření ks 1,000 1 789,20 1 789,20
PP Vypracování a tisk protokolu měření

D D9 Stavební přípomoce 19 153,02
30 K 460680022R00 Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 30 cm ks 8,000 954,24 7 633,92

PP Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 30 cm

31 K 460680402RV1 Vysekání kapsy 10x10x8cm pro krabice v cihlové zdi ks 14,000 124,25 1 739,50
PP Vysekání kapsy 10x10x8cm pro krabice v cihlové zdi

32 K 460680593RV1 Vysekání drážky 5x7cm pro kabely v cihlové zdi m 30,000 73,36 2 200,80
PP Vysekání drážky 5x7cm pro kabely v cihlové zdi

33 K 460710043RV1 Zahození a omítnutí drážky 5x7cm m 30,000 121,27 3 638,10
PP Zahození a omítnutí drážky 5x7cm

34 K 460941311 Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh v betonových 
podlahách a mazaninách hloubky do 5 cm a šířky do 5 cm m 20,000 23,58 471,60

PP Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh v betonových podlahách a mazaninách 
hloubky do 5 cm a šířky do 5 cm

35 K 58541250R Sádra stavební bilá 1 kg kg 40,000 19,88 795,20
PP Sádra stavební bilá 1 kg

36 K 784 95-0030.RAA Oprava maleb z malířských směsí oškrábání, umytí, 
vyhlazení, 2x malba m2 10,000 197,81 1 978,10

PP Oprava maleb z malířských směsí oškrábání, umytí, vyhlazení, 2x malba

37 K 971 10-0041.RA0 Vybourání otvorů ve zdech m2 2,000 347,90 695,80
PP Vybourání otvorů ve zdech
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Stará Role  Datum: 5. 2. 2023

Zadavatel: IČ:
Statutární město K.Vary DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Pavel Dindák, K.Vary DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Šimková Dita, K.Vary DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 13 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 13 500,00 21,00% 2 835,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 16 335,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Stará Role  Datum: 5. 2. 2023

Zadavatel: Statutární město K.Vary Projektant: Pavel Dindák, K.Vary 
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Šimková Dita, K.Vary

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 13 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 13 500,00
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 3 500,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 10 000,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Stará Role  Datum: 5. 2. 2023

Zadavatel: Statutární město K.Vary Projektant: Pavel Dindák, K.Vary 
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Šimková Dita, K.Vary

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 13 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 13 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 3 500,00
1 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,000 3 500,00 3 500,00 CS ÚRS 2023 01

PP Dokumentace skutečného provedení stavby
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013254000

D VRN3 Zařízení staveniště 10 000,00
2 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2023 01

PP Zařízení staveniště
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/030001000

ZŠ Truhlářská 19, K.Vary -Učebna přírodopisu a robotiky

05 - Vedlejší rozpočtové náklady

ZŠ Truhlářská 19, K.Vary -Učebna přírodopisu a robotiky

05 - Vedlejší rozpočtové náklady

ZŠ Truhlářská 19, K.Vary -Učebna přírodopisu a robotiky

05 - Vedlejší rozpočtové náklady

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové 
soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného 
kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně 
dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA
ING
PRO
VON
OST
Soupis

PČ

TYP

Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena

Cena celkem 
Cenová soustava

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20
Stavba A Název stavby String 120

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 
celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní
Stavební objekt inženýrský
Provozní soubor
Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní
Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky
Zkrácený popis položky
Měrná jednotka položky
Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 
J.cenu položky.
Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
 - J.materiál - jednotková cena materiálu 
 - J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby



Místo N Místo stavby String 50
Datum A Datum vykonaného exportu Date
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50
IČ N IČ zadavatele zadaní String 20
DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20
Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50
Projektant N Projektant String 50
Poznámka N Poznámka k zadání String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double
Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód A Kód objektu String 20
Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double
Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double
Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date
Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long
Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1
Kód A Kód položky ze soupisu String 20
Popis A Popis položky ze soupisu String 255
MJ A Měrná jednotka položky String 10
Množství A Množství položky soupisu Double
J.Cena A Jednotková cena položky Double
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double
Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50
p N Poznámka položky ze soupisu Memo
psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo
pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH
Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double
Suť A Suť položky ze soupisu Double
Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní
snížená
nulová

zákl. přenesená
sníž. přenesená

eGTypZakazky STA
PRO
ING
VON
OST

eGTypPolozky 1
2
3
4

Soupis prací

Datová věta
Význam

Základní sazba DPH
Snížená sazba DPH
Nulová sazba DPH
Základní sazba DPH přenesená
Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt
Provozní soubor

Položka typu M
Položka typu OST

Inženýrský objekt
Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní náklady

Položka typu HSV
Položka typu PSV



Příloha č. 8 Smlouvy o dílo 
 
   

Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská - učebna přírodopisu a robotiky – 
část 1. stavební práce 

 
 

Další podmínky realizace díla 
 

 

S ohledem na skutečnost, že stavba bude probíhat i za provozu základní školy, bude zhotovitel díla povinen 
při realizaci díla dodržovat zvláštní opatření pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a zaměstnanců 

základní školy, aby výstavba neměla zásadní dopad na provoz školy před prázdninami a na prázdninový 

provoz školy, výchovně vzdělávací činnost základní školy a zdraví žáků. Jedná se zejména o následující 
opatření: 

1. Vstup do areálu základní školy bude zadním vchodem vedle vchodu do městské knihovny 

(samostatné schodiště). 

2. Škola neposkytne sociální zařízení 
3. Škola poskytne napojení na elektrickou energii a odběr vody 

4. Škola poskytne zázemí (šatny) v pavilonu, kde budou práce probíhat 
5. Požadujeme zakrytí pochozích ploch 

6. Stavební práce bude možné realizovat ve všední dny od 7:30 do 19:30 a o víkendech pouze 
po domluvě s pověřeným zaměstnancem školy. 

7. Při bouracích pracích je nutné zajistit bezpečnost všech osob pohybujících se v okolí školy 

a zajistit snížení prašnosti (zakrápění, zakrývání kontejneru při používání shozu). 
8. Škola omezí svůj provoz v daném pavilonu dle potřeby. 
9. Dodržování zákazu kouření v celém objektu základní školy a na přilehlých pozemcích. 

 



ESTNÉ PROHLÁŠENÍ K NEEXISTENCI ST ETU ZÁJMU A
MEZINÁRODNÍM SANKCÍM

1. Název ve ejné zakázky

KARLOVY VARY, ZŠ TRUHLÁ SKÁ - U EBNA P ÍRODOPISU
A ROBOTIKY

-

ÁST 1. STAVEBNÍ PRÁCE

2. Identifika ní  údaje ú astníka zadávacího ízení (ÚZ )

Obchodní firma:
FINAL ALFA – stavební, s.r.o.

Právní forma:

I O:
075 37 280

Sídlo:
Husovy sady 2044, Sokolov 356 01

1.) ÚZ  tímto v souladu s ust. § 4b zákona . 159/2006 Sb., o st etu zájm , ve zn ní pozd jších
p edpis  (dále jen „zákon o st etu zájm “) estn  prohlašuje, že není obchodní spole ností, ve které
ve ejný funkcioná  uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona o st etu zájm 1, nebo jím ovládaná osoba
vlastní podíl p edstavující alespo  25 % ú asti spole níka v obchodní spole nosti, a takovou obchodní
spole ností není ani poddodavatel, jehož prost ednictvím ÚZ  prokazuje kvalifikaci.

2.)  ÚZ  dále prohlašuje, že u n j nejsou dány podmínky pro existenci st etu zájmu ve smyslu § 44
ZZVZ, zejména že se on ani jeho zam stnanec i len statutárního orgánu, statutární orgán i osoba jinak
blízká:

nepodílela na p íprav  nebo zadávání této ve ejné zakázky,
• nem la nebo nemohla mít vliv na výsledek výše uvedeného zadávacího ízení,
• není v pracovn právním nebo obdobném pom ru ve vztahu k zadavateli výše uvedené ve ejné

zakázky.

3.) ÚZ  dále prohlašuje, že

není osobou ve smyslu lánku 5k odst. 1 Na ízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8.4.2022, kterým se
m ní na ízení (EU) . 833/2014, o omezujících opat eních v vzhledem k innostem Ruska
destabilizujícím situaci na Ukrajin , na kterou by m ly být uplatn ny sankce, tj. zejména:

1 Ve ejným funkcioná em se rozumí len vlády nebo vedoucí jiného úst edního správního ú adu, v jehož ele není len vlády. Úst ední
orgány státní správy jsou uvedeny v § 2 zákona . 2/1969 Sb., o z ízení ministerstev a jiných úst edních orgán  státní správy eské
socialistické republiky, ve zn ní pozd jších p edpis .
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a) není ruským státnímu p íslušníkem, fyzickou i právnickou osobou, subjektem i orgánem
se sídlem v Rusku,

b) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jsou z více než 50 % p ímo i
nep ímo vlastn ny n kterým ze subjekt  uvedených v písm. a),

c) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem
nebo na pokyn n kterého ze subjekt  uvedených v písm. a) nebo b),

d) není sdružením dodavatel  (ve smyslu § 82 ZZVZ), jeho ž lenem je subjekt uvedený
v písm. a), b) nebo c),

e) neprokazuje ást kvalifikace (ve smyslu § 83 ZZVZ) ani nebude plnit (by  jen ást)
p edm tu ve ejné zakázky poddodavatelem, který by plnil více než 10 % hodnoty ve ejné
zakázky a který by zárove  byl subjektem uvedeným v písm. a), b) nebo c).

není osobou uvedenou v sank ním seznamu v p íloze na ízení Rady (EU) . 269/2014 ze dne
17. b ezna 2014, o omezujících opat eních vzhledem k innostem narušujícím nebo ohrožujícím
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve zn ní pozd jších aktualizací) nebo
na ízení Rady (ES) . 765/2006 ze dne 18. kv tna 2006 o omezujících opat eních v i prezidentu
Lukašenkovi a n kterým p edstavitel m B loruska (ve zn ní pozd jších aktualizací)2

žádné finan ní prost edky, které obdrží za pln ní ve ejné zakázky, p ímo ani nep ímo nezp ístupní
fyzickým nebo právnickým osobám, subjekt m i orgán m s nimi spojeným nebo v jejich
prosp ch uvedeným v sank ním seznamu v p íloze na ízení Rady (EU) . 269/2014 ze dne 17.
b ezna 2014, o omezujících opat eních vzhledem k innostem narušujícím nebo ohrožujícím
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve zn ní pozd jších aktualizací) nebo
na ízení Rady (ES) . 765/2006 ze dne 18. kv tna 2006 o omezujících opat eních v i prezidentu
Lukašenkovi a n kterým p edstavitel m B loruska (ve zn ní pozd jších aktualizací).

4.) ÚZ  dále prohlašuje, že na jeho osobu, ani na pln ní, které je jím poskytnuto, se nevztahují
mezinárodní sankce dle § 2 zákona . 69/2006 Sb., o provád ní mezinárodních sankcí ve zn ní pozd jších
p edpis , a že si není v dom, že by se tyto sankce vztahovaly na n kterého z jeho poddodavatel , jejichž
prost ednictvím bude plnit ve ejnou zakázku nebo její ást.

5.) ÚZ  dále prohlašuje, že on, ani jeho skute ní majitelé nemají, ani p ípadní poddodavatelé a skute ní
majitelé t chto poddodavatel  nemají sídlo i bydlišt  v zemích nespolupracující jurisdikce a p íjem z této
ve ejné zakázky tedy nebude sm ovat do zemí nespolupracující jurisdikce.3

V Sokolov , dne 22.5.2023

Mgr. Ji í Stádník
.........................................

2 Aktualizovaný seznam sankcionovaných osob je uveden nap íklad na internetových stránkách Finan ního analytického ú adu zde
https://www.financnianalytickyurad.cz/blog/zarazeni-dalsich-osob-na-sankcni-seznam-proti-rusku.
3 Doporu ení Komise (EU) 2020/1039 ze dne 14. ervence 2020 týkající se podmín ní státní finan ní podpory podnik m v Unii neexistencí vazeb
na nespolupracující jurisdikce (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32020H1039).

e Prod

ct

w
w

w

tracker-

e Prod
ct

w
w

w
tracker-

Podepsal Ji í Stádník
DN: cn=Ji í Stádník, c=CZ, o=FINAL
ALFA - stavební, s.r.o., ou=1,
email=jiri.stadnik@final-alfa.cz
Datum: 2023.05.22 22:39:53 +02'00'

Ji í Stádník


	0. Smlouva o dílo
	Statutární město Karlovy Vary
	zastoupeno ve věcech smluvních: Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA., primátorkou města

	I. Předmět smlouvy, definice, prohlášení zhotovitele
	V. Cena a způsob plnění
	a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku IV. odst. 4.1. této smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a
	b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a
	c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby; a
	d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnou os...
	e) bylo v souladu s dalšími podmínkami pro realizaci díla stanovenými v příloze č. 8 smlouvy.
	a) uhradit objednateli do 10 (deseti) kalendářních dnů poté, kdy k tomu bude objednatelem písemně vyzván veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny (pravomocným rozhodnutím) orgány veřejné správy v souvislosti s porušením povinnos...
	b) po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání objednateli řádně pečovat o výškové a směrové body a zajistit jejich přesnost a ochranu proti poškození.
	c) vyvstane-li se v průběhu provádění díla nutnost upřesnění způsobu jeho provedení (včetně používaných stavebních materiálů), neprodleně si vyžádat předchozí písemný souhlas či pokyn objednatele; a
	d) zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování dodávek a prací zhotovitele, které provádí zástupce objednatele jednající ve věcech technických, a zajistí neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad a odchylek od projektové dokumentace pro p...
	e) při provádění zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat objednatele k jejich kontrole před zakrytím v předstihu alespoň 3 (tří) pracovních dnů. V případě, že objednatel na základě řádné výzvy zhotovitele kontrolu neprovede, bude zhotovit...
	f) umožnit výkon technického dozoru objednatele a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.
	a) informace, na jejichž zpřístupnění se smluvní strany dohodly; a
	b) jakékoliv sdělení učiněné smluvním stranám, zástupcům nebo zaměstnancům, jejichž znalost takovýchto informací je nezbytná k řádnému plnění této smlouvy; a
	c) každou informaci, která byla dostupná veřejnosti se souhlasem strany, od níž pochází, nebo se stala veřejným majetkem jinak než porušením této smlouvy přijímající stranou; a
	d) každou informaci získanou přijímající stranou od třetí strany bez povinnosti mlčenlivosti; a
	e) informace, které je objednatel povinen poskytovat jako samosprávná územní jednotka veřejnosti na základě platné legislativy.

	XX. Zajištění závazků zhotovitele
	XXI. Pojištění
	XXII. Společná ustanovení
	XXIII. Závěrečná ustanovení

	1. Výpis z ŽR
	2. HARMONOGRAM_0223 - ZŠ Truhlářská 19
	Export

	3a. Příloha č. 3 SoD_Požadavek zhotovitele
	„ZŠ Karlovy Vary, Poštovní 19 - propojení pavilónů“
	Projekt: „ZŠ Karlovy Vary, Poštovní 19 - propojení pavilónů“

	3b. Příloha č. 3 SoD_Ocenění ke změně
	Projekt: „ZŠ Karlovy Vary, Poštovní 19 - propojení pavilónů“

	4. Vzor poddodavatele
	5. Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1
	6 Usnesení _výběr dodavatele
	7. VV
	Rekapitulace stavby
	01 - Stavební část
	02 - Vytápění
	03 - Silnoproud
	04 - Slaboproud
	05 - Vedlejší rozpočtové ...
	Pokyny pro vyplnění

	8. Příloha č. 8_ Další podmínky realizace
	9. ČP k sankcím

		2023-06-21T09:43:46+0200
	Jiří Stádník


		2023-06-22T10:12:20+0200
	Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA


		2023-06-22T08:14:00+0000
	Not specified




