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Statutarni mésto Karlovy Vary 

se sidlem: Moskevska 2035/21, 360 01 Karlovy Vary 

ICO: 002 54 657 
DIC: CZ00254657 
bankovni spojeni: €. 0.: 

zastoupeno ve vécech smluvnich: Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA., primatorkou mésta 

zastoupeno ve vécech technickych: Ing. Evou Pavlasovou, vedoucim technického odboru 

technicky dozor investora: Vaclav Vicek 

na strane jedne jako objednatel (dale jen ,objednatel”) 

a 

VIDEST s.r.o0., 

obchodni rejstfik vedeny Krajskym soudem v Plzni, sp. zn. C 20624, (v pfipadé pravnické osoby) 

se sidlem: Mostecka 377, 360 01 Otovice. 

ICO: 27995771 
DIC: CZ27995771 
bankovni spojeni: €.U.: 

zastoupeno ve vécech smiluvnich: Marek Cermak 

zastoupeno ve vécech technickych: Karel Bozdéch 

na strané druhé jako zhotovitel (dale jen ,zhotovitel®) 

(zhotovitel a objednatel dale spole¢né jako ,smluvni strany”) 

VZHLEDEM K TOMU, ZE: 

(A) 

(B) 

(C) 

zhotovitel (popf. jeho poddodavatel) je drzitelem Zivnostenského opravnéni Provadéni staveb, jejich 
zmeén a odstranovani (pfiloha ¢. 1 smlouvy) a ma fadné vybaveni, zkuSenosti a schopnosti, aby 
fadne a vCas provedl dilo dle této smlouvy; a 

zhotovitel je vitézem vefejné zakazky s nazvem ,,Karlovy Vary, M-26 most v Rolavske ulici 

— oprava (opakované rizeni)* (dale téz ,vefejna zakazka") zahajené dne 19.12.2024 (bude 
doplnéno pred podpisem smlouvy) objednatelem jako zadavatelem vefejné zakazky v podlimitnim 

rezimu formou zjednoduseného podlimitniho Fizeni dle § 53 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani 

verejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ,ZZVZ") a vybér dodavatele byl schvalen 

usnesenim Rady mésta Karlovy Vary dne 4.2.2025 (bude dopinéno pred podpisem smlouvy) pod 

bodem &. RM/155/2/25 (bude doplnéno pifed podpisem smlouvy) jednani; a 

zhotovitel prohlasuje, ze je schopny dilo dle této smlouvy provéest ve stanovene dobé a ve sjednané 

kvalité a ze si je védom skutecCnosti, ze objednatel ma znacny zajem na dokonceni dila, které je 

predmétem teto smlouvy v Case a kvalité stanovenych touto smlouvou; a 

Rada mésta Karlovy Vary schvalila uzavieni této smlouvy na svém jednani konaném dne 4.2.2025 

(bude doplnéno pred podpisem smlouvy) pod bodem €. RM/155/2/25 (bude doplnéno pred 
podpisem smlouvy) jednani, 

dohaodly se smluvni strany na uzavreni teto 

SMLOUVY O DILO 

dle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisu 
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I. Předmět smlouvy 
 
1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a 

nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této smlouvy a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo 
převzít a za toto dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě. 

 
1.2. Zhotovitel provede dílo dle článku II. této smlouvy tím, že řádně a včas dodá kompletní stavební 

práce, včetně stavebních materiálů, v rozsahu zadávací dokumentace, této smlouvy, obecně 
závazných právních předpisů, ČSN, ČN, EN a ostatních norem, a to včetně zařízení staveniště a 
jeho vyklizení po dokončení díla. 
 
 

II. Specifikace díla 
 
2.1. Předmětem díla dle této smlouvy je provedení a obstarání veškerých prací nutných k opravě stavby 

s názvem „Karlovy Vary, M-26 most v Rolavské ulici - oprava“, která je výsledkem stavebních a 
montážních prací a související projektové a inženýrské činnosti, a to v rozsahu specifikovaném ZD, 
jejíž součástí je i projektová dokumentace pro provádění stavby s názvem „Karlovy Vary, M-26 
most v Rolavské ulici - oprava“, včetně Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr, č. zakázky: P24V00000116, zpracoval Václav Vlček, IČO: 09569693, se sídlem Únorová 
ev.č.2788/28, 321 00 Plzeň Litice. Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 
25.1.2025 (která je doložena u objednatele jako externí příloha smlouvy). Předmět díla je blíže 
specifikován zadávací dokumentací pro veřejnou zakázku (která je doložena u objednatele jako 
externí příloha smlouvy) a projektovou dokumentací pro provádění stavby, která je součástí 
zadávací dokumentace. Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku tvoří nedílnou součást této 
smlouvy a byla zhotoviteli předána jako podklad pro stanovení ceny díla před podpisem této 
smlouvy, což zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje. Za správnost a úplnost předané projektové 
dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr odpovídá výhradně 
objednatel. 

 
2.2. Předmětem díla je provedení všech prací, činností a dodávek obsažených v zadávací dokumentaci 

včetně PD, soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr na akci stavby s názvem 
„Karlovy Vary, M-26 most v Rolavské ulici - oprava“. Předmětem plnění jsou rovněž náklady na 
činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokumentech uvedených v tomto odstavci smlouvy 
obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl nebo 
mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba a dále, které jsou s řádným 
provedením díla nutně spojeny a vyplývají ze standardní praxe realizace děl analogického 
charakteru. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje cenu za provedení díla 
stanovenou v článku V. odst. 5.1. této smlouvy. Ustanovení § 2594 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tím není 
dotčeno. 

 
Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech prací, činností, služeb, věcí a dodávek, nutných 
k realizaci díla, a to zejména: 
a) poskytnutí kompletní inženýrské činnosti generálního dodavatele stavby a dopracování zásad 

organizace výstavby včetně jejich projednání s Magistrátem města Karlovy Vary – technickým 
odborem, (kromě technického dozoru investora); a 

b) zajištění nebo provedení řádné revize projektové dokumentace dle článku II. odst. 2.3. písm. 
b) této smlouvy, případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně 
návrhů na jejich odstranění s dopadem na předmět a cenu díla předá zhotovitel objednateli 
bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí; a 

c) vypracování nezbytných výrobních dokumentací v rozsahu nutném pro provedení díla a jejich 
předání objednateli ve třech vyhotoveních v tištěné podobě a 1krát v digitální podobě; a 

d) zpracování písemného harmonogramu realizace díla dle této smlouvy alespoň v rozsahu 
stanoveném v článku III. odst. 3.3. této smlouvy; a  

e) provedení řádné dodávky stavebních prací; a 
f) provedení kompletní montáže všech věcí (zařízení), ze kterých se dílo skládá; a 
g) zajištění nebo provedení všech geodetických prací, a to zejména výškového a směrového 

zaměření všech podzemních vedení a zařízení v místě provedení díla a současně i zaměření 
díla v průběhu jeho provádění, zpracování veškerých dokladů o vytyčení základních 
směrových a výškových bodů stavby a jejich stabilizaci pro účely kolaudačního řízení; a 

1.1. 

1.2. 

21, 

2.2 

Predmét smiouvy 

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele fadné a véas, na svij naklad a 

nebezpedi sjednané dilo dle ¢lanku Il. této smlouvy a objednatel se zavazuje radné provedené dilo 

prevzit a za toto dilo zaplatit zhotoviteli cenu ve vySi a za podminek sjednanych v této smlouvé. 

Zhotovitel provede dilo dle Clanku Il. této smlouvy tim, Ze fadné a vCas doda kompletni stavebni 
prace, vcéetné stavebnich materiall, v rozsahu zadavaci dokumentace, této smlouvy, obecné 
zavaznych pravnich predpisti, CSN, CN, EN a ostatnich norem, a to v&etné& zafizeni stavenisté a 

jeho vyklizeni po dokonceni dila. 

Specifikace dila 

Predmétem dila dle této smlouvy je provedeni a obstarani vesSkerych praci nutnych k opravé stavby 

s nazvem ,Karlovy Vary, M-26 most v Rolavské ulici - oprava®“, ktera je vysledkem stavebnich a 
montaznich praci a souvisejici projektové a inZenyrské &innosti, a to v rozsahu specifikovaném ZD, 

jejiz soucasti je i projektova dokumentace pro provadéni stavby s nazvem ,Karlovy Vary, M-26 

most v Rolavské ulici - oprava“, v€etné Soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem 
vymeér, &. zakazky: P24V00000116, zpracoval Véaclav Viéek, ICO: 09569693, se sidlem Unorova 
ev.C.2788/28, 321 00 Plzen Litice. Podkladem pro uzavieni smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne 

25.1.2025 (ktera je dolozena u objednatele jako externi pfiloha smlouvy). Pfedmét dila je blize 

specifikovan zadavaci dokumentaci pro vefejnou zakazku (ktera je doloZzena u objednatele jako 

externi pfiloha smlouvy) a projektovou dokumentaci pro provadéni stavby, ktera je soucasti 

zadavaci dokumentace. Zadavaci dokumentace pro verejnou zakazku tvofi nedilnou soucast této 

smlouvy a byla zhotoviteli predana jako podklad pro stanoveni ceny dila pred podpisem této 

smlouvy, coz zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje. Za spravnost a uplnost predané projektové 

dokumentace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér odpovida vyhradne 
objednatel. 

Predmeétem dila je provedeni vSech praci, €innosti a dodavek obsazenych v zadavaci dokumentaci 

v€etné PD, soupisl stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér na akci stavby s ndzvem 
,Karlovy Vary, M-26 most v Rolavské ulici - oprava“. Pfedmétem plnéni jsou rovnéz naklady na 

cinnosti, prace a dodavky, které nejsou v dokumentech uvedenych v tomto odstavci smlouvy 

obsazeny, ale o kterych zhotovitel védél, nebo podle svych odbornych znalosti védét mél nebo 

mohl, Ze jsou k fadnému a kvalitnimu provedeni dila dané povahy tfeba a dale, které jsou s radnym 

provedenim dila nutné spojeny a vyplyvaji ze standardni praxe realizace dél analogického 

charakteru. Provedeni téchto praci vSak v Zzadném pfiipadé nezvysuje cenu za provedeni dila 

stanovenou v ¢lanku V. odst. 5.1. této smlouvy. Ustanoveni § 2594 zakona ¢. 89/2012 Sb., 

ob&anského zakoniku, ve znéni pozdéjSich predpisti (dale jen ,ob&ansky zakonik) tim neni 

dotceno. 

Dilo zahrnuje provedeni, dodani a zajisténi vSech praci, €innosti, sluzeb, véci a dodavek, nutnych 

k realizaci dila, a to zejména: 

a) poskytnuti kompletni inzenyrské Cinnosti generalniho dodavatele stavby a dopracovani zasad 

organizace vystavby vCetné jejich projednani s Magistratem mésta Karlovy Vary — technickym 

odborem, (kromé technického dozoru investora); a 
b) zajisténi nebo provedeni radné revize projektové dokumentace dle ¢lanku Il. odst. 2.3. pism. 

b) této smlouvy, pfipadny soupis zjiSténych vad a nedostatkl pfedané dokumentace véetné 

navrhl na jejich odstranéni s dopadem na pfedmét a cenu dila pfeda zhotovitel objednateli 

bez zbyte€ného odkladu poté, co je zjisti; a 

Cc) vypracovani nezbytnych vyrobnich dokumentaci v rozsahu nutném pro provedeni dila a jejich 

pifedani objednateli ve tfech vyhotovenich v tisténé podobé a 1krat v digitalni podobé; a 
d) zpracovani pisemného harmonogramu realizace dila dle této smlouvy alespon v rozsahu 

stanoveném v Clanku lll. odst. 3.3. této smlouvy; a 

e) provedeni fadné dodavky stavebnich praci; a 

f)  provedeni kompletni montaze v8ech véci (zafizeni), ze kterych se dilo sklada; a 

g) zajisténi nebo provedeni vSech geodetickych praci, a to zeiména vySkového a smérového 
zameéreni vSech podzemnich vedeni a zafizeni v misté provedeni dila a sou€asné i zaméreni 

dila v priibéhu jeho provadeéni, zpracovani veskerych dokladid o vyty€eni zdakladnich 
smeérovych a vyskovych bod( stavby a jejich stabilizaci pro ucely kolaudaéniho fizeni; a 
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h) po ukončení díla zpracování a předložení mimořádné mostní prohlídky mostního objektu M26 
MOST V ROLAVSKÉ ULICI ; a 

i) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby pro řádné provedení díla v souladu s 
pravomocným stavebním povolením a PD, včetně jeho údržby, odstranění a likvidace a včetně 
povinného vybavení staveniště; a 

j) smluvní zajištění potřebného zdroje vody, elektrické energie, dalších energií a služeb nutných 
pro provádění díla, včetně úhrady poplatků a nákladů za tyto zdroje; a 

k) přijetí opatření (technických či organizačních) k zamezení poškození technologického zařízení, 
potrubí, rozvodů silno a slaboproudu a dalších konstrukcí, které se nacházejí na staveništi; a 

l) provedení či zajištění kompletní dopravy všech věcí (zařízení), ze kterých se dílo skládá a 
jiných věcí na místo provádění díla, popř. z místa provádění díla, vnitrostaveništní dopravy a 
manipulace; a 

m) zabezpečení řádné ostrahy díla a předaného staveniště, úschova a skladování všech věcí 
předaných zhotoviteli nebo zhotovitelem opatřených v souvislosti s prováděním díla, a to 
v době od převzetí staveniště, resp. od data předání takových věcí zhotoviteli, a to podle 
skutečnosti, která nastane dříve, až do data řádného provedení díla; a 

n) pořízení fotodokumentace z průběhu prací a její předání v jednom vyhotovení v digitální formě 
objednateli, a to v rozsahu min. 5 ks fotografií zachycujících obecně postup výstavby 
z každého dne, kdy budou práce prováděny, a dále fotografie zachycujících konstrukce a 
práce, které budou dalšími pracemi zakryté v počtu nezbytném pro zdokumentování 
zakrývaných konstrukcí a prací; a 

o) organizace a provedení úspěšných individuálních zkoušek díla a provádění a obstarávání 
potřebných revizí a měření prokazujících kvalitu a funkčnost díla nebo jeho jednotlivých částí 
a zařízení, a to rovněž s ohledem na nezávadnost ve vztahu k životnímu prostředí (hluk, 
vibrace, emise apod.); a 

p) organizace a provedení úspěšné komplexní funkční zkoušky díla za účelem prokázání jeho 
kvality a stanovených parametrů a uvedení díla do provozu; a 

q) provedení opatření při realizaci díla vyplývající z umístění a návaznosti díla zohledňující tyto 
skutečnosti:  
(i) komunikace a plochy v okolí místa provádění díla nelze využít jako skládky materiálu 

mimo plochy předané při předání staveniště; a 
(ii) zhotovitel provede i jiná opatření související s výstavbou, resp. provedením díla; a 

r) dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části ve třech vyhotoveních 
v tištěné podobě. Dokumentace skutečného provedení díla bude provedena ve třech 
vyhotoveních podle následujících zásad: 
(i) do projektové dokumentace pro provedení stavby budou zřetelně vyznačeny všechny 

změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla, 
(ii) ty části projektu pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou 

označeny nápisem „beze změn“; 
(iii) projektová dokumentace skutečného provedení díla bude zpracována v rozsahu podle 

přílohy č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů; a 

s) dodání veškerých bezpečnostních tabulek, tabulek pro označování prostor díla apod.; a 
t) obstarání, umístění a udržování informační tabule v počtu 1 ks o velikosti cca 1,6 x 1,0 m, dle 

předané předlohy s údaji o stavbě, o účastnících výstavby a o osobách zhotovitele 
zodpovědných za provádění na viditelném místě; a  

u) provedení zaškolení pracovníků objednatele či třetích osob k užívání díla dle smlouvy a všech 
jeho částí; a 

v) zhotovení a předání dokumentace pro provoz, údržbu a opravy provedeného díla (zejména 
podkladů pro zpracování provozních řádů a provozních předpisů, režimů údržby a 
preventivních prohlídek nejpozději v době dodání díla), součástí této provozní dokumentace 
bude i časový harmonogram běhu jednotlivých záručních lhůt; provozní dokumentace bude 
předána ve dvou vyhotoveních, a to v jednom vyhotovení s originálními listinami a v jednom 
vyhotovení s kopiemi; a 

w) zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o 
této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu; a 

x) provedení závěrečného úklidu místa provedení díla dle této smlouvy (viz článek IV. této 
smlouvy); a 

y) uvedení pozemků a komunikací dotčených výstavbou do původního stavu, nebo do stavu dle 
podmínek stavebního povolení, úklid prostor dotčených výstavbou současně s dokončením 
díla; a 

m) 

n) 

0) 

P) 

q) 

w) 

X) 

y) 

po ukoncCeni dila zpracovani a predlozeni mimoradné mostni prohlidky mostniho objektu M26 

MOST V ROLAVSKE ULICI ; a 
zajisténi zafizeni stavenisté, a to podle potfeby pro radné provedeni dila v souladu s 

pravomocnym stavebnim povolenim a PD, v€etné jeho udrzby, odstranéni a likvidace a v€etné 

povinného vybaveni stavenisté; a 
smluvni zajisténi potfebného zdroje vody, elektrické energie, dalSich energii a sluzeb nutnych 

pro provadéni dila, v€etné uhrady poplatk(i a nakladl za tyto zdroje; a 
pfijeti opatreni (technickych €i organizacnich) k zamezeni poskozeni technologického zafrizeni, 

potrubi, rozvodu silno a slaboproudu a dalSich konstrukci, které se nachazeji na stavenisti; a 

provedeni Ci zajiSténi kompletni dopravy vSech véci (zafizeni), ze kterych se dilo sklada a 

jinych véci na misto provadéni dila, popf. z mista provadéni dila, vnitrostavenistni dopravy a 

manipulace; a 

zabezpeceni radné ostrahy dila a predaného stavenisté, uschova a skladovani vSech véci 

pfedanych zhotoviteli nebo zhotovitelem opatfenych v souvislosti s provadénim dila, a to 

v dobé od prevzeti stavenisté, resp. od data predani takovych véci zhotoviteli, a to podle 

skuteCnosti, ktera nastane drive, az do data radného provedeni dila; a 

pofizeni fotodokumentace z priibéhu praci a jeji pfedani v jednom vyhotoveni v digitalni formé 

objednateli, a to vrozsahu min. 5 ks fotografii zachycujicich obecné& postup vystavby 
z kazdého dne, kdy budou prace provadény, a dale fotografie zachycujicich konstrukce a 
prace, které budou dalSimi pracemi zakryté v poltu nezbytném pro zdokumentovani 

zakryvanych konstrukci a praci; a 
organizace a provedeni uspésnych individualnich zkousek dila a provadéni a obstaravani 

potiebnych revizi a méfeni prokazujicich kvalitu a funkénost dila nebo jeho jednotlivych Casti 
a zarizeni, a to rovnéz s ohledem na nezavadnost ve vztahu k zivotnimu prostfedi (hluk, 

vibrace, emise apod.); a 

organizace a provedeni uspésné komplexni funkéni zkousky dila za ucelem prokazani jeho 

kvality a stanovenych parametrt a uvedeni dila do provozu; a 

provedeni opatfeni pfi realizaci dila vyplyvajici z umisténi a navaznosti dila zohlednujici tyto 

skutec€nosti: 

(i) komunikace a plochy v okoli mista provadéni dila nelze vyuzit jako skladky materialu 

mimo plochy predané pfi pfedani staveniste; a 

(i) zhotovitel provede i jina opatfeni souvisejici s vystavbou, resp. provedenim dila; a 

dodani dokumentace skutecného provedeni dila, v€etneé dokladové Casti ve tfech vyhotovenich 
v tisténé podobé. Dokumentace skuteCného provedeni dila bude provedena ve trech 

vyhotovenich podle nasledujicich zasad: 

(i) do projektové dokumentace pro provedeni stavby budou zietelné vyznaceny vSechny 
zmeény, k nimz doslo v priibéhu zhotoveni dila, 

(i) ty Casti projektu pro provedeni stavby, u kterych nedoslo k Zadnym zménam, budou 

oznaceny napisem ,beze zmén”; 

(i) projektova dokumentace skutecného provedeni dila bude zpracovana v rozsahu podle 

pfilohy €. 14 vyhlasky €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich 
pfedpisl; a 

dodani veskerych bezpecnostnich tabulek, tabulek pro oznacovani prostor dila apod.; a 

obstarani, umisténi a udrzovani informacni tabule v po&tu 1 ks o velikosti cca 1,6 x 1,0 m, dle 

pfedané predlohy s udaji o stavbé, o ucastnicich vystavby a o osobach zhotovitele 

zodpovédnych za provadéni na viditelném misté; a 

provedeni zaskoleni pracovnik( objednatele ¢i tfetich osob k uzivani dila dle smlouvy a vSech 

jeho Casti; a 

zhotoveni a predani dokumentace pro provoz, udrzbu a opravy provedeného dila (zejména 

podkladl pro zpracovani provoznich fadu a provoznich predpist, rezim( udrzby a 

preventivnich prohlidek nejpozdéji v dobé dodani dila), soucasti této provozni dokumentace 

bude i ¢asovy harmonogram béhu jednotlivych zaruénich lhat; provozni dokumentace bude 

pfedana ve dvou vyhotovenich, a to v jednom vyhotoveni s originalnimi listinami a v jednom 
vyhotoveni s kopiemi; a 

zajisténi ulozeni stavebni suti a ekologicka likvidace stavebnich odpadli a dolozeni dokladu o 
této likvidaci, véetné uhrady poplatk( za toto ulozeni, likvidaci a dopravu; a 

provedeni zavére¢ného uklidu mista provedeni dila dle této smlouvy (viz Clanek IV. této 

smlouvy); a 
uvedeni pozemkl a komunikaci dotéenych vystavbou do plvodniho stavu, nebo do stavu dle 

podminek stavebniho povoleni, uklid prostor dot€enych vystavbou souasné s dokoncenim 

dila; a 
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z) koordinace provádění prací při realizaci díla s ostatními dodavateli stavebních a montážních 

prací při realizaci předmětné stavby, 
 
to vše v místě provádění díla dle článku IV. odst. 4.1. této smlouvy. 
 
Dodávka díla dle tohoto článku je jako celek označována jako „dílo“.  
 

2.3. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené: 
a)   touto smlouvou; a 
b)  projektovou dokumentací pro provádění stavby s názvem „Karlovy Vary, M-26 most v 

Rolavské ulici - oprava“, včetně Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr, zpracoval Václav Vlček, IČO: 09569693, se sídlem Únorová ev.č.2788/28, 321 00 Plzeň 
Lidice; a 

c) zadávací dokumentací k veřejné zakázce s názvem „Karlovy Vary, M-26 most v Rolavské 
ulici - oprava“ ze dne 19.12.2024; a 

d)  nabídkou zhotovitele díla ze dne 25.1.2025, včetně oceněného soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr; a 

e)  písemnými pokyny objednatele řádně podepsanými oprávněným zástupcem objednatele; a   
f) obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN a veškerými podklady předanými 

objednatelem zhotoviteli podle této smlouvy a případnými pozdějšími změnami shora uvedené 
dokumentace, které byly vyvolány potřebami zjištěnými v průběhu provádění díla, jeho 
zkoušení, a uvádění do provozu a/nebo z důvodu rozhodnutí či opatření orgánu státního 
stavebního dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi 
smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, 
výsledky kontrolních dnů a prováděných zkoušek s tím, že objednatel je v takovém případě 
oprávněn upravit způsob provádění díla. 

 
2.4. Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích 

staveništěm. Zhotovitel je povinen před započetím provádění díla zajistit vytýčení průběhu 
podzemních či nadzemních sítí v souladu s předanou dokumentací tak, aby při provádění zemních 
či jiných prací nedošlo k poškození podzemních či nadzemních sítí. Za případné porušení sítí 
v tomto případě odpovídá zhotovitel. 

 
2.5. Nepředvídaným plněním se rozumí: 

a) plnění svým rozsahem nebo povahou přesahující rámec plnění dle této smlouvy, tj. takové 
plnění zhotovitele, které nebylo součástí řešení provedení díla vyplývajícího z této smlouvy, 
obecně závazných právních předpisů, ČSN, ČN, EN, stavebního povolení na provedení díla, 
touto smlouvou dohodnutého rozsahu a kvality či ověřené technické praxe; anebo  

b) plnění vyvolané zásadní změnou dodávky díla provedené na základě zvláštního požadavku 
objednatele.  

 
Za nepředvídané plnění se nepovažují zejména: 
a) plnění jinak splňující podmínky této smlouvy na nepředvídané práce, o kterých prokazatelně 

zhotovitel při podpisu této smlouvy věděl nebo nemohl nevědět; anebo  
b) plnění, jejichž provedení bylo vyvoláno pouze prodlením zhotovitele s prováděním díla nebo 

prodlením s poskytováním s ním spojených plnění, za které zhotovitel odpovídá; anebo  
c) plnění, která jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele dále i plnění, která jsou v souladu s 

řešením provedení díla a projektové dokumentace anebo stavebním povolením a tato pouze 
zpřesňují. 

 
2.6. Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je 

organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, 
garančních zkoušek díla a organizace zkušebního provozu a požadavků orgánů státního 
stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých 
zkoušek díla či jeho částí se řídí: 
a)  touto smlouvou; a 
b)  podmínkami stanovenými ČSN, ČN, EN; a 
c)  projektovou dokumentací dle článku II. odst. 2.3 písm. b) této smlouvy; a 
d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých 

při výstavbě, neodporují-li platným ČSN, ČN, EN. 

2.3. 

24. 

2.5. 

2.6. 

z) koordinace provadéni praci pfi realizaci dila s ostatnimi dodavateli stavebnich a montaznich 

praci pfi realizaci predmétné stavby, 

to vSe v misté provadéni dila dle ¢lanku IV. odst. 4.1. této smlouvy. 

Dodavka dila dle tohoto ¢lanku je jako celek oznaCovana jako ,dilo“. 

Dilo bude provedeno v rozsahu, zplisobem a v jakosti stanovené: 

a) touto smlouvou; a 

b) projektovou dokumentaci pro provadéni stavby s nazvem ,Karlovy Vary, M-26 most v 

Rolavské ulici - oprava®, v€etné Soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem 

vymér, zpracoval Vaclav Viéek, ICO: 09569693, se sidlem Unorova ev.&.2788/28, 321 00 Plzen 

Lidice; a 

c) zadavaci dokumentaci k vefejné zakazce s nazvem ,Karlovy Vary, M-26 most v Rolavské 
ulici - oprava“ ze dne 19.12.2024; a 

d) nabidkou zhotovitele dila ze dne 25.1.2025, v€etné ocenéného soupisu stavebnich praci, 

dodavek a sluzeb s vykazem vymeér; a 

e) pisemnymi pokyny objednatele fadné podepsanymi opravnénym zastupcem objednatele; a 

f) obecn& zavaznymi pravnimi piedpisy, CSN, CN, EN a veskerymi podklady predanymi 

objednatelem zhotoviteli podle této smlouvy a pfipadnymi pozdéjSimi zménami shora uvedené 

dokumentace, které byly vyvolany potfebami zjisténymi v pribéhu provadéni dila, jeho 

zkouseni, a uvadéni do provozu a/nebo z divodu rozhodnuti ¢i opatfeni organu statniho 

stavebniho dohledu, pfip. jinymi organy pfisluSnymi ke kontrole staveb Ci jinymi okolnostmi 

smluvnimi stranami nepfedvidanymi, rozhodnutimi, resp. vyjadfenimi vefejnopravnich organt, 

vysledky kontrolnich dnli a provadénych zkousek s tim, Zze objednatel je v takovém pripadé 

opravnén upravit zplsob provadéni dila. 

Objednatel pfeda pfi pfedani stavenisté zhotoviteli dokumentaci o inZenyrskych sitich vedoucich 

stavenistém. Zhotovitel je povinen prfed zapocetim provadéni dila zajistit vytyCeni prubéhu 
podzemnich €i nadzemnich siti v souladu s pfedanou dokumentaci tak, aby pri provadéni zemnich 

Ci jinych praci nedoslo k poSkozeni podzemnich ¢i nadzemnich siti. Za pfipadné poruseni siti 

v tomto pripadé odpovida zhotovitel. 

Nepredvidanym plnénim se rozumi: 

a) plnéni svym rozsahem nebo povahou pfesahujici ramec plnéni dle této smlouvy, tj. takové 

pInéni zhotovitele, které nebylo soucasti feSeni provedeni dila vyplyvajiciho z této smlouvy, 

obecné zavaznych pravnich piedpist, CSN, CN, EN, stavebniho povoleni na provedeni dila, 
touto smlouvou dohodnutého rozsahu a kvality ¢i ovéfené technické praxe; anebo 

b) plnéni vyvolané zasadni zménou dodavky dila provedené na zakladé zvlastniho pozadavku 

objednatele. 

Za nepredvidané pInéni se nepovazuji zejména: 

a) plnéni jinak splnujici podminky této smlouvy na nepredvidané prace, o kterych prokazatelné 

zhotovitel pri podpisu této smlouvy védél nebo nemohl nevédét; anebo 

b) plnéni, jejichz provedeni bylo vyvolano pouze prodlenim zhotovitele s provadénim dila nebo 

prodlenim s poskytovanim s nim spojenych plnéni, za které zhotovitel odpovida; anebo 

c) plnéni, ktera jsou dlsledkem vadného plnéni zhotovitele dale i plnéni, ktera jsou v souladu s 

reSenim provedeni dila a projektové dokumentace anebo stavebnim povolenim a tato pouze 

zpiesnuji. 

Soucasti plnéni zhotovitele dle této smlouvy a prikazem fadného provedeni dila ¢i jeho ¢asti je 

organizace, provedeni a dolozeni uspésnych vysledk( potfebnych individualnich, komplexnich, 

garan¢nich zkousek dila a organizace zku$ebniho provozu a pozadavk( organl statniho 

stavebniho dohledu, pfip. jinych organu pfislusnych ke kontrole staveb. Provadéni dohodnutych 

zkousek dila €i jeho Casti se fidi: 

a) touto smlouvou; a 

b) podminkami stanovenymi CSN, CN, EN: a 
c) projektovou dokumentaci dle ¢lanku Il. odst. 2.3 pism. b) této smlouvy; a 

d) obecné zavaznymi metodikami a doporucenimi vyrobcl komponentl a technologii pouzitych 

pfi vystavbé, neodporuiji-li plathym CSN, CN, EN. 
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2.7. Jsou-li splněny podmínky pro nepodstatnou změnu závazku z uzavřené smlouvy ve smyslu ust. 

§ 222 ZZVZ, mohou smluvní strany v dodatku k této smlouvě sjednat takovouto změnu závazku. 
Dodatek ke smlouvě o dílo musí být uzavřen v souladu s § 222 ZZVZ a § 2594 občanského 
zákoníku, jinak je uzavřený dodatek neplatný a zhotovitel nemá právo na úhradu díla dle ceny 
sjednané v tomto dodatku a cena za jejich provedení se stane součástí Ceny za provedení díla 
ujednané v této smlouvě. V ostatních případech nespadajících pod výše citované ustanovení bude 
objednatel postupovat dle příslušných ustanovení ZZVZ.  
 
Pokud zhotovitel nedodrží postup dle § 2594 občanského zákoníku, tj. při realizaci díla bez 
zbytečného odkladu neupozorní objednatele na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k 
provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal, pak objednatel není povinen uhradit 
zhotoviteli provedené vícepráce z titulu bezdůvodného obohacení. 
Změny díla, včetně ceny a doby plnění, budou-li změnou ovlivněny, které splňují požadavky článku 
II. odst. 2.5. této smlouvy, musí být specifikovány v písemném dodatku ke smlouvě a pro zhotovitele 
se stanou závaznými vždy ode dne účinnosti příslušného písemného dodatku smlouvy. Dodatek ke 
smlouvě o dílo musí být uzavřen v souladu s předchozím postupem ZZVZ, jinak je uzavřený 
dodatek neplatný a zhotovitel nemá právo na úhradu ceny změny díla sjednané v tomto dodatku a 
cena za jejich provedení se stane součástí ceny za provedení díla.  
Veškeré změny závazku budou navrženy písemně zhotovitelem objednateli formou změnových listů 
číslovaných souvislou řadou, jejichž vzor tvoří jako příloha č. 3 součást této smlouvy. Změnové listy 
jsou tvořeny dvěma částmi: „Požadavek zhotovitele na změnu“ a „Ocenění ke změně“ a budou 
sloužit pro objednatele jako podklad pro příslušný postup dle ZZVZ.  Ocenění ke změně závazku 
předloží zhotovitel rovněž ve stejném formátu, jako je původní soupis stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr. 
 

2.8. Případná změna doby dokončení díla bude stanovena vzájemnou dohodou smluvních stran 
v písemném dodatku k této smlouvě. Pokud k dohodě smluvních stran nedojde, bude doba 
dokončení díla určena objednatelem přiměřeně k poměru změny díla k dílu. 

 
2.9. Smluvní strany se výslovně dohodly, že technické normy, uvedené v projektové dokumentaci, 

případně normy, které tyto normy pro jejich neplatnost nahrazují, budou pro realizaci daného díla 
považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.  
 

III. Doba plnění 
 
3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo provést, dokončit a předat objednateli v následujících termínech: 

a) termín předání staveniště zhotoviteli – do pěti pracovních dnů ode dne účinnosti této smlouvy 
(rovněž, viz článek IX. odst. 9.1. této smlouvy), 

b) doba zahájení přípravných a stavebních prací – neprodleně po předání staveniště dle článku 
IX. odst. 9.1. této smlouvy, nejpozději do 3 pracovních dnů po předání staveniště, 

c) doba dokončení stavebních prací, které zamezují užití mostu pro všechnu dopravu bez 
omezení do 31.8.2025 

d) dokončení stavebních prací a protokolární předání řádně provedeného díla – do 31.8.2025, 
e) doba vyklizení staveniště a likvidace zařízení staveniště – ve lhůtě dle článku IX. odst. 9.8. této 

smlouvy, 
f) počátek běhu záruční lhůty – ode dne následujícího po dni předání a převzetí díla. 

 
3.2. Provedením díla se rozumí úplné dokončení předmětu díla, prosté všech vad a nedodělků bránících 

užívání díla či užívání podstatným způsobem omezujících a současně řádné protokolární předání 
díla objednateli formou dle článku XII. této smlouvy. 

 
3.3. Detailní Harmonogram realizace díla (dále jen „Harmonogram“), zpracovaný v souladu s nabídkou 

zhotovitele předloženou objednateli v rámci zadávacího řízení, předloží zhotovitel objednateli 
v členění v periodách o maximálně sedmi po sobě jdoucích dnech, nejpozději v den podpisu této 
smlouvy po jeho výběru v zadávacím řízení. Termíny plnění (provádění díla) uvedené 
v Harmonogramu budou pro zhotovitele závazné. Harmonogram bude obsahovat i návrh opatření 
k minimalizaci negativních vlivů souvisejících s realizací stavby. Objednatel je oprávněn kontrolovat 
provádění díla dle tohoto Harmonogramu. Případné nedostatky a připomínky objednatele 
k provádění díla zhotovitelem zapíší smluvní strany do stavebního deníku. Zhotovitel se zavazuje 
tyto připomínky objednatele respektovat. Harmonogram jsou oprávněny odsouhlasit osoby 

2.7. 

2.8. 

2.9. 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

Jsou-li splnény podminky pro nepodstatnou zménu zavazku z uzaviené smlouvy ve smyslu ust. 

§ 222 ZZNZ, mohou smluvni strany v dodatku k této smlouvé sjednat takovouto zménu zavazku. 
Dodatek ke smlouvé o dilo musi byt uzavien v souladu s § 222 ZZVZ a § 2594 ob&anského 
zakoniku, jinak je uzavreny dodatek neplatny a zhotovitel nema pravo na uhradu dila dle ceny 
sjednané v tomto dodatku a cena za jejich provedeni se stane soucasti Ceny za provedeni dila 

ujednané v této smlouvé. V ostatnich pfipadech nespadajicich pod vyse citované ustanoveni bude 
objednatel postupovat dle pfislusnych ustanoveni ZZVZ. 

Pokud zhotovitel nedodrzi postup dle § 2594 ob&anského zakoniku, tj. pfi realizaci dila bez 

zbyte€ného odkladu neupozorni objednatele na nevhodnou povahu véci, kterou mu objednatel k 

provedeni dila predal, nebo prikazu, ktery mu objednatel dal, pak objednatel neni povinen uhradit 

zhotoviteli provedené viceprace z titulu bezdivodného obohaceni. 
Zmeény dila, v€etné ceny a doby pInéni, budou-li zménou ovlivnény, které spliuji pozadavky ¢lanku 

Il. odst. 2.5. této smlouvy, musi byt specifikovany v pisemném dodatku ke smlouvé a pro zhotovitele 
se stanou zavaznymi vzdy ode dne ucinnosti pfislusného pisemného dodatku smlouvy. Dodatek ke 

smlouvé o dilo musi byt uzavien v souladu s prfedchozim postupem ZZVZ, jinak je uzavieny 
dodatek neplatny a zhotovitel nema pravo na uhradu ceny zmény dila sjednané v tomto dodatku a 

cena za jejich provedeni se stane soucasti ceny za provedeni dila. 

Veskeré zmény zavazku budou navrzeny pisemné zhotovitelem objednateli formou zménovych listl 

Cislovanych souvislou fadou, jejichz vzor tvofi jako pfiloha €. 3 soucast této smlouvy. Zménové listy 

jsou tvofeny dvéma castmi: ,Pozadavek zhotovitele na zménu® a ,Ocenéni ke zméné&" a budou 
slouzit pro objednatele jako podklad pro pfislusny postup dle ZZVZ. Ocenéni ke zméné zavazku 

predlozi zhotovitel rovnéz ve stejném formatu, jako je plvodni soupis stavebnich praci, dodavek a 

sluzeb s vykazem vymér. 

Pripadna zména doby dokonceni dila bude stanovena vzajemnou dohodou smluvnich stran 

v pisemném dodatku k této smlouvé. Pokud k dohodé smluvnich stran nedojde, bude doba 

dokonceni dila ur€ena objednatelem prfiméfené k poméru zmény dila k dilu. 

Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze technické normy, uvedené v projektové dokumentaci, 

pfipadné normy, které tyto normy pro jejich neplatnost nahrazuji, budou pro realizaci daného dila 

povazovat obé strany za zavazné v plném rozsahu. 

Doba plnéni 

Zhotovitel se zavazuje dilo provést, dokoncit a predat objednateli v nasledujicich terminech: 

a) termin pfedani stavenisté zhotoviteli — do péti pracovnich dni ode dne uc&innosti této smlouvy 

(rovnéz, viz Clanek IX. odst. 9.1. této smiouvy), 

b) doba zahajeni pripravnych a stavebnich praci — neprodlené po predani stavenisté dle ¢lanku 

IX. odst. 9.1. této smlouvy, nejpozdeji do 3 pracovnich dnl po pfedani staveniste, 

c) doba dokonceni stavebnich praci, které zamezuji uziti mostu pro vSechnu dopravu bez 

omezeni do 31.8.2025 

d) dokonceni stavebnich praci a protokolarni pfedani radné provedeného dila — do 31.8.2025, 

e) doba vyklizeni staveni$té a likvidace zafizeni stavenisté — ve Ihité dle ¢lanku IX. odst. 9.8. této 

smlouvy, 
f)  pocatek béhu zaruéni Ihity — ode dne nasledujiciho po dni prfedani a prevzeti dila. 

Provedenim dila se rozumi Uplné dokoné&eni pfedmétu dila, prosté vSech vad a nedodélkd branicich 

uzivani dila ¢i uzivani podstatnym zpusobem omezujicich a sou¢asné fadné protokolarni pfedani 

dila objednateli formou dle €lanku XII. této smlouvy. 

Detailni Harmonogram realizace dila (dale jen ,Harmonogram®), zpracovany v souladu s nabidkou 

zhotovitele predlozenou objednateli v ramci zadavaciho fizeni, predlozi zhotovitel objednatel 

v Clenéni v periodach o maximalné sedmi po sobé jdoucich dnech, nejpozdéji v den podpisu této 

smlouvy po jeho vybéru v zadavacim fizeni. Terminy plnéni (provadéni dila) uvedené 

v Harmonogramu budou pro zhotovitele zavazné. Harmonogram bude obsahovat i navrh opatreni 

k minimalizaci negativnich vlivli souvisejicich s realizaci stavby. Objednatel je opravnén kontrolovat 

provadéni dila dle tohoto Harmonogramu. Pfipadné nedostatky a pfipominky objednatele 
k provadéni dila zhotovitelem zapisi smluvni strany do stavebniho deniku. Zhotovitel se zavazuje 

tyto pripominky objednatele respektovat. Harmonogram jsou opravnény odsouhlasit osoby 

Stranka 6 z 25



Stránka 7 z 25 

oprávněné jednat ve věcech technických. Odsouhlasení Harmonogramu ze strany objednatele 
nezbavuje zhotovitele jeho povinností dle této smlouvy. 

3.4. Smluvní strany se dohodly, že případné  vícepráce,  jejichž  finanční objem nepřekročí 10 % (slovy: 
deset procent) ze sjednané ceny za provedení díla bez DPH, nebudou mít vliv na termín dokončení 
díla a dílo bude řádně provedeno ve sjednaném termínu dle smlouvy, pokud se smluvní strany 
výslovně písemně nedohodnou jinak.  

 
3.5. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek.  
 
3.6. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla či jednotlivé dílčí lhůty stanovené touto 

smlouvou pro dílčí plnění díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo, či jeho dílčí části, 
prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu ustanovení § 2913 a násl. 
občanského zákoníku. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl 
zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či 
organizačních poměrů zhotovitele.  

 
3.7. Před dobou sjednanou pro předání a převzetí díla dle článku III. odst. 3.1. této smlouvy není 

objednatel povinen od zhotovitele dílo či kteroukoli jeho část převzít. 
 
3.8. Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na 

přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho 
části takto prodlouženo. 

 
 
IV. Místo provádění díla 

 
4.1. Místo provádění díla (stavba) Most ev. č. M-26 Most v Rolavské ulici, k.ú. Stará Role, obec Karlovy 

Vary. 

 
4.2. Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s předanými podklady a dokumentací, s faktickým 

stavem a technickou dokumentací stavu místa provádění díla a řádně prověřil místní podmínky na 
staveništi a všechny nejasné podmínky pro realizaci díla si vyjasnil s objednatelem nebo místním 
šetřením a že nezjistil, ani podle stanovisek jím přizvaných odborně způsobilých osob, žádné 
překážky, které by zhotoviteli bránily v uzavření smlouvy nebo které by vedly k nemožnosti 
provedení díla dle smlouvy. 

 
V. Cena a způsob plnění 

 
5.1. Objednatel prohlašuje, že jako příjemce ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná 

k dani dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o DPH“). Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve 
výši 8 697 376,12 Kč (slovy: osm milionů šest set devadesát sedm tisíc tři sta sedmdesát šest korun 
českých dvanáct haléřů) bez DPH (dále jen „Cena za provedení díla“), DPH 1 826 448,99 Kč (slovy: 
jeden milion osm set dvacet šest tisíc čtyři sta čtyřicet osm korun českých devadesát devět haléřů 
) a cena za provedení díla včetně DPH 10 523 825, 11 Kč (slovy: deset milionů pět set dvacet tři 
tisíc osm set dvacet pět korun českých a jedenáct haléřů.). Tato cena je cenou nejvýše přípustnou 
po celou dobu provádění díla s tím, že tuto cenu je možno překročit jen za podmínek stanovených 
v této smlouvě. Podrobná kalkulace celkové ceny díla včetně jednotkových cen (oceněné soupisy 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) je uvedena v příloze č. 7 této Smlouvy. 

 
5.2. V Ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku 

dle této smlouvy vynaloží (zejména náklady na materiál, dopravní opatření, odvoz a uložení odpadu, 
dopravu, vybudování, udržování a vyklizení staveniště, vytýčení inženýrských sítí dle podkladů 
předaných objednatelem, náklady na služby, atesty materiálů, veškeré zkoušky a revize, měření 
apod.), včetně započtení rezerv na úhradu nepředvídatelných nákladů vyplývajících z rizik u akce 
tohoto charakteru obvyklých. Cena za provedení díla nebude po dobu do ukončení díla předmětem 
zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, 
finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace Ceny za provedení díla. Zhotov itel 
výslovně prohlašuje, že součástí Ceny za provedení díla jsou i veškeré náklady spojené se 
splněním podmínek pro realizaci stavby dle obecně závazných právních předpisů. Součástí Ceny 
za provedení díla nejsou místní poplatky za zábor veřejného prostranství a veřejné zeleně v majetku 

3.4. 

3.5. 

3.6. 

3.7. 

3.8. 

4.1. 

4.2. 

5.1. 

5.2. 

opravnéné jednat ve vécech technickych. Odsouhlaseni Harmonogramu ze strany objednatele 

nezbavuje zhotovitele jeho povinnosti dle této smlouvy. 

Smluvni strany se dohodly, Ze pfipadné viceprace, jejichZz finanéni objem nepiekro&i 10 % (slovy: 

deset procent) ze sjednané ceny za provedeni dila bez DPH, nebudou mit vliv na termin dokonceni 

dila a dilo bude radné provedeno ve sjednaném terminu dle smlouvy, pokud se smluvni strany 
vyslovné pisemné nedohodnou jinak. 

Smluvni strany se dohodly, Ze dilo bude provedeno jako celek. 

Smluvni strany se dohodly, Ze celkova doba provedeni dila ¢i jednotlivé dili Ihaty stanovené touto 
smlouvou pro dil€i pInéni dila se prodlouzi o dobu, po kterou nemohlo byt dilo, €i jeho dilCi Casti, 

provadéno v dusledku okolnosti vylu€ujicich odpovédnost ve smyslu ustanoveni § 2913 a nasl. 
obCanského zakoniku. Odpovédnost nevyluCuje pirekazka, ktera vznikla v dobé, kdy jiz byl 
zhotovitel v prodleni s plnénim své povinnosti nebo vznikla v dusledku hospodarskych C¢i 

organizac¢nich pomeér( zhotovitele. 

Prfed dobou sjednanou pro predani a prevzeti dila dle ¢lanku Ill. odst. 3.1. této smlouvy neni 

objednatel povinen od zhotovitele dilo Ci kteroukoli jeho €ast prevzit. 

Zdrzi-li se provadéni dila v dusledku diivoda vyluéné na strané objednatele, ma zhotovitel pravo na 
pfimérené prodlouzeni doby plnéni dila i jeho €asti, a to o dobu, o kterou bylo pInéni dila ¢i jeho 

Casti takto prodlouzeno. 

Misto provadéni dila 

Misto provadéni dila (stavba) Most ev. €. M-26 Most v Rolavské ulici, k.u. Stara Role, obec Karlovy 

Vary. 

Zhotovitel prohlasuje, Ze se dostatecné seznamil s pfedanymi podklady a dokumentaci, s faktickym 
stavem a technickou dokumentaci stavu mista provadéni dila a radné provéfil mistni podminky na 

stavenisti a vSechny nejasné podminky pro realizaci dila si vyjasnil s objednatelem nebo mistnim 
Setfenim a Ze nezjistil, ani podle stanovisek jim pfizvanych odborné zpulsobilych osob, zadné 

pifekazky, které by zhotoviteli branily v uzavrieni smlouvy nebo které by vedly k nemoznosti 

provedeni dila dle smlouvy. 

Cena a zpusob pInéni 

Objednatel prohlasuje, Zze jako pfijemce ve vztahu k danému plnéni nevystupuje jako osoba povinna 

k dani dle zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpist (dale 

jen ,zakon o DPH®). Smluvni strany se dohodly na cené&, tzn. cené maximalni, za provedeni dila, ve 

vySi 8 697 376,12 K¢ (slovy: osm milionu Sest set devadesat sedm tisic tfi sta sedmdesat Sest korun 
¢eskych dvanact haléfl) bez DPH (dale jen ,Cena za provedeni dila“), DPH 1 826 448,99 K¢ (slovy: 

jeden milion osm set dvacet Sest tisic Ctyfi sta Ctyficet osm korun ¢eskych devadesat devét haléfi 

) a cena za provedeni dila véetné DPH 10 523 825, 11 K¢ (slovy: deset milionu pét set dvacet ffi 

tisic osm set dvacet pét korun ¢eskych a jedenact haléf(i.). Tato cena je cenou nejvyS$e pfipustnou 

po celou dobu provadeéni dila s tim, ze tuto cenu je mozno prekrocit jen za podminek stanovenych 

v této smlouvé. Podrobna kalkulace celkové ceny dila v€etné jednotkovych cen (ocenéné soupisy 

stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér) je uvedena v priloze €. 7 této Smlouvy. 

V Cené za provedeni dila jsou zahrnuty veskeré naklady zhotovitele, které pfi plnéni svého zavazku 

dle této smlouvy vynalozi (zejména naklady na material, dopravni opatfeni, odvoz a uloZeni odpadu, 
dopravu, vybudovani, udrzovani a vyklizeni stavenisté, vyty€eni inzenyrskych siti dle podkladu 
pfedanych objednatelem, naklady na sluzby, atesty material(i, vesSkeré zkousky a revize, méfeni 

apod.), v€etné zapocteni rezerv na uhradu nepfedvidatelnych nakladl vyplyvajicich z rizik u akce 
tohoto charakteru obvyklych. Cena za provedeni dila nebude po dobu do ukon&eni dila pfedmétem 

zvysSeni, pokud tato smlouva vyslovné nestanovi jinak. Zhotovitel prohlasuje, Ze vSechny technické, 

finan€ni, vécné a ostatni podminky dila zahrnul do kalkulace Ceny za provedeni dila. Zhotovitel 

vyslovné prohladuje, Ze soucasti Ceny za provedeni dila jsou i veskeré naklady spojené se 
splnénim podminek pro realizaci stavby dle obecné zavaznych pravnich pfedpisli. Soucasti Ceny 

za provedeni dila nejsou mistni poplatky za zabor verejného prostranstvi a vefejné zelené v majetku 
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Statutárního města Karlovy Vary. Objednatel po podpisu této smlouvy ohlásí správci poplatku 
způsob, předpokládanou dobu, místo a výměru užívání veřejného prostranství nejpozději v den, kdy 
bude s užíváním veřejného prostranství započato. 

5.3. Objednatelem nebudou na Cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením 
provádění díla.  

 
5.4. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude v průběhu provádění díla vystavovat a objednateli 

předávat měsíční faktury (daňové doklady) na dílčí zdanitelné plnění, a to až do výše 90% (slovy: 
devadesáti procent) celkové ceny díla. Zhotovitelem budou při dodržení harmonogramu provádění 
díla vystavovány faktury na dílčí zdanitelné plnění vždy jedenkrát za uplynulý kalendářní měsíc 
počítaný ode dne zahájení provádění díla. 

 
5.5. Podkladem a podmínkou pro vystavení řádné faktury na dílčí zdanitelné plnění bude: 

a) písemný, odsouhlasený a zástupcem objednatele jednajícím ve věcech technických a 
technickým dozorem investora řádně podepsaný zjišťovací protokol provedených prací a 
dodávek ke dni vystavení té které faktury na dílčí plnění zpracovaný podle jednotlivých částí 
nabídkových rozpočtů (výkazu výměr dle článku II. odst. 2.3. písm. d) této smlouvy); a 
současně 

b) vážní lístky dokládající likvidaci odpadu v rámci plnění této smlouvy, pokud bude v daném 
období ukládán dále nevyužitelný materiál (odpad) na skládku.  

 
5.6. Objednatelem podepsaný zjišťovací protokol nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné 

provedení díla jako celku bez vad a nedodělků. 
 

5.7. Do 15 (patnácti) kalendářních dnů po řádném protokolárním předání a převzetí kompletního díla 
(viz článek XII. odst. 12.1. této smlouvy) bude zhotovitelem vystaven a objednateli předán daňový 
doklad – konečná faktura (vyúčtování Ceny za provedení díla po odečtení fakturovaných dílčích 
plnění). Objednatel je povinen konečnou fakturu uhradit zhotoviteli ve lhůtě splatnosti konečné 
faktury, při výskytu vad a nedodělků pak ve lhůtě 30 (třiceti) kalendářních dní ode dne odstranění 
všech vad a nedodělků zjištěných při předání díla. 

 
5.8. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že daň z přidané hodnoty bude zhotovitelem účtována 

v sazbách dle právních předpisů platných v době uskutečnitelného zdanitelného plnění pro to které 
účtované dílčí plnění. 
 

5.9. Cena sjednaná ve smlouvě může být měněna pouze v souvislosti s případnými méněpracemi a 
vícepracemi splňujícími podmínky dle článku II. odst. 2.7. této smlouvy. Nabídková cena může být 
dále měněna v souvislosti se změnou sazby DPH. Z jakýchkoliv jiných důvodů nesmí být cena 
měněna. 

 
5.10. Zhotovitel je povinen pro vícepráce dle článku II. odst. 2.7. této smlouvy nabídnout objednateli 

jednotkové ceny maximálně však do výše, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny (viz oceněné 
soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které byly součástí nabídky, jež je 
externí přílohou této smlouvy).  
 
Nebudou-li práce či věci použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací, ohodnoceny 
(oceněny) v soupisech stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které byly součástí 
nabídky, bude je zhotovitel oceňovat ve výši maximálně do cen uvedených v ceníku společnosti 
ÚRS CZ a.s. IČO: 471 15 645, se sídlem Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 10, platného 
k datu provedení příslušného plnění. 
 
Jestliže se při zpracování ocenění vyskytnou změny díla či jejich části, které není možno ocenit 
výše uvedeným způsobem, budou změny díla či jejich části oceněny individuální kalkulací při 
způsobu oceňování cenou v místě a čase obvyklou.  
 
Vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny 
základní náklady, rovněž pak analogicky náklady související s umístěním stavby (obvyklý pojem: 
VRN – vedlejší rozpočtové náklady). Daň z přidané hodnoty bude dopočtena dle předpisů platných 
v době uskutečnění zdanitelného plnění. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže 
písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného 
odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však 

5.3. 

54. 

5.5. 

5.6. 

5.7. 

5.8. 

5.9. 

5.10. 

Statutarniho mésta Karlovy Vary. Objednatel po podpisu této smlouvy ohlasi spravci poplatku 
zpuUsob, pfedpokladanou dobu, misto a vymeéru uzivani vefejného prostranstvi nejpozdéji v den, kdy 

bude s uzivanim verejného prostranstvi zapocato. 

Objednatelem nebudou na Cenu za provedeni dila poskytovana jakakoli plnéni pfed zahajenim 
provadéni dila. 

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel bude v prubéhu provadéni dila vystavovat a objednatel 
pfedavat mésiéni faktury (danové doklady) na dil¢i zdanitelné plnéni, a to az do vyse 90% (slovy: 

devadesati procent) celkové ceny dila. Zhotovitelem budou pfi dodrzeni harmonogramu provadeéni 

dila vystavovany faktury na dil¢i zdanitelné plnéni vZdy jedenkrat za uplynuly kalendarni mésic 

pocitany ode dne zahgjeni provadéni dila. 

Podkladem a podminkou pro vystaveni fadné faktury na dil€i zdanitelné plnéni bude: 

a) pisemny, odsouhlaseny a zastupcem objednatele jednajicim ve vécech technickych a 

technickym dozorem investora fadné podepsany zjistovaci protokol provedenych praci a 

dodavek ke dni vystaveni té které faktury na dil€i plnéni zpracovany podle jednotlivych Easti 

nabidkovych rozpocétl (vykazu vymér dle ¢lanku Il. odst. 2.3. pism. d) této smlouvy); a 
soucasné 

b) vazni listky dokladajici likvidaci odpadu v ramci plnéni této smlouvy, pokud bude v daném 

obdobi ukladan dale nevyuzitelny material (odpad) na skladku. 

Objednatelem podepsany zjiStovaci protokol nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za fadné 

provedeni dila jako celku bez vad a nedodélka. 

Do 15 (patnacti) kalendarnich dnli po fadném protokolarnim predani a prevzeti kompletniho dila 

(viz Clanek XII. odst. 12.1. této smlouvy) bude zhotovitelem vystaven a objednateli predan danovy 

doklad — kone¢na faktura (vyuctovani Ceny za provedeni dila po odecteni fakturovanych dil€ich 
plnéni). Objednatel je povinen koneénou fakturu uhradit zhotoviteli ve Ihuté splatnosti koneéné 

faktury, pfi vyskytu vad a nedodélkt pak ve lhaté 30 (tficeti) kalendarnich dni ode dne odstranéni 

v§ech vad a nedodélkl zjis§ténych pfi pfedani dila. 

Smluvni strany se vzajemné dohodly, Ze dan z pfidané hodnoty bude zhotovitelem ucétovana 

v sazbach dle pravnich predpisu platnych v dobé uskuteénitelného zdanitelného plnéni pro to které 

uctované dilCi plnéni. 

Cena sjednana ve smlouvé muze byt ménéna pouze v souvislosti s pfipadnymi ménépracemi a 

vicepracemi spliujicimi podminky dle ¢lanku Il. odst. 2.7. této smlouvy. Nabidkova cena muze byt 

dale ménéna v souvislosti se zménou sazby DPH. Z jakychkoliv jinych divodd nesmi byt cena 
meénéna. 

Zhotovitel je povinen pro viceprace dle ¢lanku Il. odst. 2.7. této smlouvy nabidnout objednateli 

jednotkové ceny maximalné vsak do vyse, kterou pouzil pro sestaveni nabidkové ceny (viz ocenéné 

soupisy stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, které byly soucasti nabidky, jez je 
externi prilohou této smlouvy). 

Nebudou-li prace ¢i véci pouzité k provedeni dila, které jsou predmétem vicepraci, ohodnoceny 

(ocenény) v soupisech stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, které byly soucasti 

nabidky, bude je zhotovitel ocenovat ve vySi maximalné do cen uvedenych v ceniku spoleCnosti 
URS CZ a.s. ICO: 471 15 645, se sidlem Tiskaiska 257/10, MalesSice, 108 00 Praha 10, platného 

k datu provedeni pfislu§ného plnéni. 

Jestlize se pfi zpracovani ocenéni vyskytnou zmény dila Ci jejich Casti, které neni mozno ocenit 
vySe uvedenym zplsobem, budou zmény dila ¢&i jejich ¢asti ocenény individualni kalkulaci pfi 

zpUsobu ocefiovani cenou v misté a ¢ase obvyklou. 

Vynasobenim jednotkovych cen a mnozstvi provedenych mérnych jednotek budou stanoveny 

zakladni naklady, rovnéz pak analogicky naklady souvisejici s umisténim stavby (obvykly pojem: 

VRN - vedlejsi rozpoctové naklady). Dan z pfidané hodnoty bude dopoctena dle predpist platnych 

v dobé uskutecnéni zdanitelného plnéni. Zhotoviteli zanika jakykoliv narok na zvyseni ceny, jestlize 
pisemné neoznami nutnost jejiho prfekro€eni a vysi poZzadovaného zvyseni ceny bez zbytecného 

odkladu poté, kdy se ukazalo, ze je zvySeni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné oznameni vSak 
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nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných 
touto smlouvou. 

 
5.11. Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu díla. 

V tomto případě bude smluvní cena příslušně snížena s použitím cen z nabídkových rozpočtů 
(oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle článku II. odst. 2.3 
písm. d) této smlouvy). Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo 
druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých 
nedošlo k rozporu. 

 
5.12. Daňový doklad dle tohoto článku smlouvy bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu 

stanovené zákonem o DPH a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 
a současně bude vystaven ve smyslu článku V. odst. 5.4. této smlouvy. Daňový doklad musí 
obsahovat název stavby – „Karlovy Vary, M-26 most v Rolavské ulici - oprava“. K 
daňovému dokladu musí být přiložen objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací. Bez 
tohoto soupisu je daňový doklad (faktura) neúplný. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat 
správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho 
splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit či doplnit, aby splňoval 
podmínky stanovené v tomto článku. Doručením opraveného nebo doplněného daňového dokladu 
počíná běžet nová lhůta splatnosti dle této smlouvy. Úhrada daňového dokladu bude provedena 
pouze na účet, který je zveřejněný na portálu finanční správy, v opačném případě, bude zhotoviteli 
uhrazena pouze částka bez DPH a DPH odvede příjemce plnění. 

 
5.13. Každá dílčí i konečná faktura bude mít splatnost 30 (třicet) kalendářních dní ode dne jejího řádného 

předání objednateli, pokud není výše stanoveno jinak. Zhotovitel je povinen daňové doklady vystavit 
a doručit objednateli nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. 

  
5.14. Úhrada Ceny za provedení díla, ať již jako celku či dílčích plnění, nemá vliv na uplatnění práva 

objednatele z vad díla. 
 
5.15. Zhotovitel není oprávněn započíst hodnotu víceprací proti hodnotě méněprací dle článku V. odst. 

5.10. této smlouvy.  
 
5.16. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že je zhotovitel, coby poskytovatel zdanitelného plnění, 

povinen bez zbytečného prodlení písemně informovat objednatele o tom, že se stal nespolehlivým 
plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH.  Smluvní strany si dále společně ujednaly, že pokud 
objednatel v průběhu platnosti tohoto smluvního vztahu na základě informace od zhotovitele či na 
základě vlastního šetření zjistí, že se zhotovitel stal nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a 
zákona o DPH, souhlasí obě smluvní strany s tím, že objednatel uhradí za zhotovitele daň z přidané 
hodnoty z takového zdanitelného plnění dobrovolně správci daně dle § 109a citovaného právního 
předpisu. Zaplacení částky ve výši daně objednatelem správci daně pak bude smluvními stranami 
považováno za splnění závazku uhradit sjednanou cenu, resp. její část. Smluvní strany si v této 
souvislosti poskytnout veškerou nezbytnou součinnost při vzájemném poskytování informací 
požadovaných zákonem o DPH. Zhotovitel současně souhlasí s tím, že je povinen objednateli 
nahradit veškerou škodu vzniklou v důsledku aplikace institutu ručení ze strany správce daně. 

 
 
VI. Součinnost smluvních stran 
 
6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci 

díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To 
platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.  

 
6.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby 

dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní 
straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny 
okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. 

 
6.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této 

smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou 
pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že 

5.11. 

5.12. 

5.13. 

5.14. 

5.15. 

5.16. 

VL. 

6.1. 

6.2. 

6.3. 

nezaklada pravo zhotovitele na zvySeni ceny. ZvySeni ceny je mozné pouze za podminek danych 
touto smlouvou. 

Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze objednatel je opravnén zmensit rozsah pfedmétu dila. 
V tomto pfipadé bude smluvni cena pfislusné snizena s pouzitim cen z nabidkovych rozpocti 

(ocenéného soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér dle €lanku Il. odst. 2.3 

pism. d) této smlouvy). Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo 

druhu provedenych praci a dodavek, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych 

nedoslo k rozporu. 

Danovy doklad dle tohoto ¢lanku smlouvy bude obsahovat pojmové nalezitosti danového dokladu 

stanovené zakonem o DPH a zakonem ¢&. 563/1991 Sb., o Gcetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisu, 

a souCasné bude vystaven ve smyslu ¢lanku V. odst. 5.4. této smlouvy. Dariovy doklad musi 

obsahovat nazev stavby — ,Karlovy Vary, M-26 most v Rolavské ulici - oprava‘. K 
danovému dokladu musi byt prilozen objednatelem odsouhlaseny soupis provedenych praci. Bez 

tohoto soupisu je danovy doklad (faktura) neuplny. V pfipadé, Ze dafiovy doklad nebude obsahovat 

spravné udaje ¢i bude neulplny, je objednatel opravnén danovy doklad vratit ve Ih(té do data jeho 

splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takovy danovy doklad opravit ¢i doplnit, aby splhoval 

podminky stanovené v tomto ¢lanku. Doru¢enim opraveného nebo doplnéného danového dokladu 

poéina bé&zet nova Ihiita splatnosti dle této smlouvy. Uhrada dafiového dokladu bude provedena 

pouze na ucet, ktery je zvefejnény na portalu finan¢ni spravy, v opacném pfipadé, bude zhotoviteli 

uhrazena pouze ¢astka bez DPH a DPH odvede pfijemce plnéni. 

Kazda dilCi i konecna faktura bude mit splatnost 30 (tficet) kalendarnich dni ode dne jejiho fadného 

predani objednateli, pokud neni vySe stanoveno jinak. Zhotovitel je povinen danové doklady vystavit 

a dorucit objednateli nejpozdéji do 15 (patnacti) dni ode dne uskute¢néni zdanitelného pinéni. 

Uhrada Ceny za provedeni dila, at jiz jako celku &i dilgich pln&ni, nema vliv na uplatnéni prava 

objednatele z vad dila. 

Zhotovitel neni opravnén zapocist hodnotu vicepraci proti hodnoté ménépraci dle ¢lanku V. odst. 

5.10. této smiouvy. 

Smluvni strany této smlouvy se dohodly, Ze je zhotovitel, coby poskytovatel zdaniteIného pInéni, 

povinen bez zbyte€ného prodleni pisemné informovat objednatele o tom, Ze se stal nespolehlivym 

platcem ve smyslu § 106a zakona o DPH. Smluvni strany si dale spoleéné ujednaly, Ze pokud 

objednatel v pribéhu platnosti tohoto smluvniho vztahu na zakladé informace od zhotovitele &i na 

zakladé vlastniho Setfeni zjisti, Ze se zhotovitel stal nespolehlivym platcem ve smyslu § 106a 

zakona o DPH, souhlasi obé smluvni strany s tim, Ze objednatel uhradi za zhotovitele dan z pridané 

hodnoty z takového zdanitelného plnéni dobrovolné spravci dané dle § 109a citovaného pravniho 

predpisu. Zaplaceni ¢astky ve vySi dané objednatelem spravci dané pak bude smluvnimi stranami 

povazovano za splnéni zavazku uhradit sjednanou cenu, resp. jeji €ast. Smluvni strany si v této 

souvislosti poskytnout vedkerou nezbytnou soucinnost pfi vzajemném poskytovani informaci 

pozadovanych zakonem o DPH. Zhotovitel souCasné souhlasi s tim, Ze je povinen objednateli 
nahradit veskerou $kodu vzniklou v disledku aplikace institutu ru¢eni ze strany spravce dané. 

Soucinnost smluvnich stran 

Smluvni strany se zavazuji vyvinout veskeré usili k vytvofeni potfebnych podminek pro realizaci 

dila dle podminek stanovenych touto smlouvou, které vyplyvaji z jejich smluvniho postaveni. To 
plati i v pfipadech, kde to neni vyslovné stanoveno ustanovenim této smlouvy. 

Pokud jsou kterékoli ze smluvnich stran znamy skuteCnosti, které ji brani nebo budou branit, aby 

dostala svym smluvnim povinnostem, sdéli tuto skuteCnost neprodlené pisemné druhé smluvni 

strané. Smluvni strany se dale zavazuji neprodlené odstranit v ramci svych moznosti vSechny 
okolnosti, které jsou na jejich strané a které brani splnéni jejich smluvnich povinnosti. 

Zhotovitel se zavazuje, Zze na zakladé skutecnosti zjisténych v pribéhu plnéni povinnosti dle této 

smlouvy navrhne a provede opatrfeni smérfujici k dodrzeni podminek stanovenych touto smiouvou 

pro naplnéni smlouvy, k ochrané objednatele pred sSkodami, ztratami a zbyteCnymi vydaji a Ze 
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poskytne objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám 
zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost. 
 

6.4. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy 
za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění 
poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od dne, kdy zhotovitel obdrží 
platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost 
do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této 
povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel si může vyžádat od dodavatele 
prohlášení, že má řádně splněny finanční závazky vůči poddodavatelům ve smyslu předchozího 
ujednání tohoto bodu smlouvy. 

 
VII. Prohlášení, práva a závazky smluvních stran 
 
7.1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat platné bezpečnostní, hygienické a protipožární 

a jiné obecně závazné předpisy, technické normy (ČSN, ČN, EN apod.) a rozhodnutí orgánů veřejné 
správy, včetně vymezení podmínek hlučnosti, doby provádění stavebních prací apod.  

 
7.2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat staveniště (viz článek IX. této smlouvy) v pořádku a čistotě, 

odstraňovat průběžně na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla. Současně se 
zhotovitel zavazuje zajistit obecnou bezpečnost věcí a osob v místě provádění díla a na staveništi 
(viz článek IX. této smlouvy). 

 
7.3. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem této smlouvy řádně překontroloval předané podklady a 

dokumentaci a řádně prověřil místní podmínky na staveništi a všechny nejasné podmínky pro 
realizaci díla či jeho části si vyjasnil s objednatelem nebo místním šetřením. Touto kontrolou není 
dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace.  

 
7.4. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu písemně upozornit objednatele na nevhodnost, 

případně nepřípustnost podkladových materiálů, pokynů a věcí, které mu byly předány 
objednatelem anebo objednatelem požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků pro jakost a 
provedení díla či rozporu s podklady pro uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími 
orgánů veřejné správy či obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN či jinými normami. 
V případě, že objednatel bude, i přes upozornění zhotovitele trvat na užití podkladových materiálů, 
pokynů a věcí, které byly zhotoviteli předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich 
plnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. Svá 
upozornění zapíše zhotovitel do stavebního deníku. 

 
7.5. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla: 

a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku IV. odst. 
4.1. této smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a 

b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, 
vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a 

c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí 
výstavby; a  

d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude 
garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů. 
Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnou osobou – 
autorizovanou osobou v oboru dopravní stavby, která má osvědčení či doklad o autorizaci jako 
autorizovaný inženýr nebo technik dle zákona č. 360/1992 Sb. – o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě, ve znění pozdějších předpisů ve výše uvedeném oboru, nebo jiný obdobný doklad 
vydaný v jiné zemi než v ČR, který v této jiné zemi opravňuje jeho držitele v uvedeném oboru 
k vedení realizace stavby ve smyslu § 18 nebo § 19 zákona č. 360/1992 Sb.. Tato odpovědná 
osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla 
otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu. Zhotovitel 
zabezpečí, že odborné práce a činnosti, která nemá zapsány ve svém obchodním nebo 
živnostenském rejstříku, provede poddodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady 
o odborné způsobilosti poddodavatele předloží zhotovitel objednateli před zahájením prací. 

 
7.6. Zhotovitel se zavazuje: 

6.4. 

VILI. 

71, 

7.2 

7.3. 

7.4. 

7.5. 

7.6. 

poskytne objednateli, zastupci objednatele jednajicimu ve vécech technickych a jinym osobam 

zucastnénym na provadéni dila veskeré potrebné doklady, konzultace, pomoc a jinou soucinnost. 

Zhotovitel je povinen zajistit fadné a v€asné pInéni finanénich zavazkld svym poddodavateliim, kdy 
za fadné a v€asné plnéni se povazuje plné uhrazeni poddodavatelem vystavenych faktur za plnéni 

poskytnuta k plnéni verfejné zakazky, a to vzdy do 10 pracovnich dnl od dne, kdy zhotovitel obdrzi 

platby ze strany objednatele za konkrétni plnéni. Zhotovitel se zavazuje prenést totoZnou povinnost 

do dalSich urovni dodavatelského retézce a zavazat své poddodavatele k plnéni a Sifeni této 

povinnosti téz do nizsich urovni dodavatelského retézce. Objednatel si mlize vyzadat od dodavatele 

prohlaseni, ze ma radné spinény finanéni zavazky vicéi poddodavatelim ve smyslu prfedchoziho 
ujednani tohoto bodu smlouvy. 

Prohlaseni, prava a zavazky smluvnich stran 

Zhotovitel se zavazuje pfi provadeéni dila dodrzovat platné bezpecCnostni, hygienické a protipozarni 

a jiné obecné zavazné predpisy, technické normy (CSN, CN, EN apod.) a rozhodnuti organu verejné 
spravy, vcetné vymezeni podminek hlu¢nosti, doby provadéni stavebnich praci apod. 

Zhotovitel se zavazuje zachovavat stavenisté (viz Clanek IX. této smlouvy) v poradku a Cistoté, 

odstrafiovat pribézné na své naklady odpady a necistoty vzniklé provadénim dila. Soucasné se 

zhotovitel zavazuje zajistit obecnou bezpecnost véci a osob v misté provadéni dila a na stavenisti 

(viz Clanek IX. této smiouvy). 

Zhotovitel prohlasuje, ze pred podpisem této smlouvy radné prekontroloval pfedané podklady a 
dokumentaci a fadné provéril mistni podminky na stavenisti a vSechny nejasné podminky pro 
realizaci dila Ci jeho €asti si vyjasnil s objednatelem nebo mistnim Setfenim. Touto kontrolou neni 

dotCena odpoveédnost objednatele za spravnost pfedané dokumentace. 

Zhotovitel se zavazuje bez zbyteCného odkladu pisemné upozornit objednatele na nevhodnost, 

pfipadné nepfipustnost podkladovych materidld, pokynli a véci, které mu byly predany 

objednatelem anebo objednatelem pozadovanych zmén, at jiz z hlediska dusledk(i pro jakost a 

provedeni dila €i rozporu s podklady pro uzavieni této smlouvy, ustanovenimi nebo rozhodnutimi 

organtl vefejné spravy &i obecné zavaznymi pravnimi predpisy, CSN, CN, EN &i jinymi normami. 
V pfipadé, Ze objednatel bude, i pfes upozornéni zhotovitele trvat na uziti podkladovych materiall, 

pokynu a véci, které byly zhotoviteli pfedany objednatelem, je zhotovitel opravnén odmitnout jejich 

pInéni pouze tehdy, pokud by se jejich splnénim mohl vystavit spravnimu ¢&i trestnimu postihu. Sva 

upozornéni zapise zhotovitel do stavebniho deniku. 

Zhotovitel se zavazuje, ze zajisti provadéni dila tak, aby provadéni dila: 

a) Vv co nejmensi mife omezovalo uzivani mista provadéni dila vymezeného v ¢lanku IV. odst. 

4 1. této smlouvy, verejnych prostranstvi ¢i jinych okolnich dotéenych pozemkii ¢i staveb; a 

b) neobtézovalo treti osoby a okolni prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, 

vibracemi, exhalacemi a zastinénim nad miru pfiméfenou pomérim; a 

c) nemélo nepfiznivy vliv na zivotni prostfedi, v€etné minimalizace negativnich vlivi na okoli 

vystavby; a 

d) bylo zabezpeleno pro Cinnost kazdé profese odbornym dozorem zhotovitele, ktery bude 

garantovat dodrzovani technologickych postupl. Totéz plati pro prace poddodavatelu. 

Odbornou uroven realizovaného dila jako celku zabezpeci zhotovitel odpovédnou osobou — 

autorizovanou osobou v oboru dopravni stavby, ktera ma osvedceni €i doklad o autorizaci jako 
autorizovany inzenyr nebo technik dle zakona ¢&. 360/1992 Sb. — o vykonu povolani 

autorizovanych architektli a o vykonu povolani autorizovanych inzenyra a technik(i ¢innych ve 
vystavbé, ve znéni pozdéjsich predpisl ve vySe uvedeném oboru, nebo jiny obdobny doklad 

vydany v jiné zemi nez v CR, ktery v této jiné zemi opraviiuje jeho drzitele v uvedeném oboru 
k vedeni realizace stavby ve smyslu § 18 nebo § 19 zakona €. 360/1992 Sb.. Tato odpovédna 
osoba potvrdi stavebni denik pred zahajenim praci na provedeni dila a po dokonceni dila 

otiskem svého autorizaéniho razitka a pripojenim vlastnoruc¢niho podpisu. Zhotovitel 

zabezpedi, ze odborné prace a cCinnosti, ktera nema zapsany ve svém obchodnim nebo 

zivnostenském rejstfiku, provede poddodavatel s odpovidajici odbornou zpusobilosti. Doklady 

o odborné zpuUsobilosti poddodavatele predlozi zhotovitel objednateli pfed zahajenim praci. 

Zhotovitel se zavazuje: 
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a) uhradit objednateli do 10 (deseti) kalendářních dnů poté, kdy k tomu bude objednatelem 
písemně vyzván veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny 
(pravomocným rozhodnutím) orgány veřejné správy v souvislosti s porušením povinností 
zhotovitele stanovených touto smlouvou či obecně závaznými právními předpisy, při provádění 
díla. Úhrada bude provedena na účet objednatele uvedený v písemné výzvě; a 

b) po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání objednateli řádně pečovat 
o výškové a směrové body a zajistit jejich přesnost a ochranu proti poškození. Geodetické 
zaměření skutečného provedení stavby (geometrické plány nového stavu zpracované 
odborným geodetem) se zhotovitel zavazuje protokolárně předat objednateli v digitalizované 
podobě ve formátu .dxf  na nosiči dat CD a současně v listinné podobě jako součást 
předávacího protokolu dle článku XII. odst. 12.4. této smlouvy; a 

c) vyvstane-li se v průběhu provádění díla nutnost upřesnění způsobu jeho provedení (včetně 
používaných stavebních materiálů), neprodleně si vyžádat předchozí písemný souhlas či 
pokyn objednatele; a  

d) zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování dodávek a prací zhotovitele, které provádí 
zástupce objednatele jednající ve věcech technických, a zajistí neprodleně opatření 
k odstranění vytknutých závad a odchylek od projektové dokumentace pro provádění díla; a  

e) při provádění zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat objednatele k jejich 
kontrole před zakrytím v předstihu alespoň 3 (tří) pracovních dnů. V případě, že objednatel na 
základě řádné výzvy zhotovitele kontrolu neprovede, bude zhotovitel v práci pokračovat;  
zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost 
informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, 
které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. Pokud bude objednatel 
dodatečně požadovat odkrytí již zakrytých prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit 
na náklady objednatele. Objednatel náklady v tomto případě nenese, pokud se dodatečnou 
kontrolou zjistí, že zakryté práce nebyly řádně provedeny; a 

f) umožnit výkon technického dozoru objednatele a autorského dozoru projektanta, případně 
výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to 
stanoví jiný právní předpis. 

 
7.7. Objednatel je oprávněn: 

a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v  průběhu provádění díla a 
uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; 
všichni účastníci této smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění 
cenové kontroly; 

b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla kontrolně-technický dozor 
objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat a kontrolovat, zda jsou práce prováděny dle 
projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů 
veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. 
Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněna dát pracovníkům zhotovitele 
příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život 
nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob.  

 
7.8. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a použité materiály. Je-li v 

zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím 
definován minimální požadovaný standard. 

 
7.9. Objednatel neudělil zhotoviteli žádné oprávnění najímat jakékoli osoby jménem objednatele. 

Současně smluvní strany dohodly, že každá osoba zaměstnaná nebo jinak využívaná zhotovitelem 
při provádění díla (např. poddodavatelsky) bude placena zhotovitelem a bude považována pro účely 
této smlouvy za zaměstnance zhotovitele. 

7.10. Zhotovitel bude po celou dobu trvání této smlouvy splňovat základní způsobilost dle § 74 ZZVZ a 
profesní způsobilost dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ stanovené objednatelem coby zadavatelem 
v zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku. Zhotovitel je povinen na požádání předložit 
objednateli doklady o jejich splnění, a to do 15 (patnácti) kalendářních dnů od doručení žádosti 
zhotoviteli. 
 

7.11. V příloze č. 4 této smlouvy (Údaje o poddodavatelích) jsou specifikovány ty části předmětu plnění 
dle této smlouvy, které budou poskytovány poddodavateli zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje, že 
tyto části předmětu plnění budou příslušnými poddodavateli provedeny v souladu se všemi 
podmínkami smlouvy. Tím není dotčena výlučná odpovědnost zhotovitele za poskytování řádného 

7.7, 

7.8. 

7.9. 

7.10. 

7.11. 

a) uhradit objednateli do 10 (deseti) kalendarnich dnu poté, kdy k tomu bude objednatelem 

pisemné vyzvan vesSkeré pokuty ¢i dalSi sankce, které byly objednateli vyméreny 

(pravomocnym rozhodnutim) organy verejné spravy v souvislosti s porusenim povinnosti 

zhotovitele stanovenych touto smlouvou €i obecné zavaznymi pravnimi predpisy, pri provadéni 

dila. Uhrada bude provedena na udéet objednatele uvedeny v pisemné vyzvé; a 

b) po dobu provadéni dila az do jeho radného protokolarniho predani objednateli radné pecovat 

o vySkové a smérové body a zajistit jejich pfesnost a ochranu proti poskozeni. Geodetické 

zameérfeni skute€ného provedeni stavby (geometrické plany nového stavu zpracované 

odbornym geodetem) se zhotovitel zavazuje protokolarné predat objednateli v digitalizované 

podobé ve formatu .dxf na nosi¢i dat CD a soufasné v listinné podobé jako soucast 

pifedavaciho protokolu dle ¢lanku XII. odst. 12.4. této smlouvy; a 

c) vyvstane-li se v prubéhu provadéni dila nutnost upfesnéni zplsobu jeho provedeni (véetné 

pouzivanych stavebnich materialt), neprodlené si vyzadat predchozi pisemny souhlas ¢i 

pokyn objednatele; a 

d) zabezpecit u€ast svych pracovnikl na provérovani dodavek a praci zhotovitele, které provadi 

zastupce objednatele jednajici ve vécech technickych, a zajisti neprodlené opatreni 

k odstranéni vytknutych zavad a odchylek od projektové dokumentace pro provadéni dila; a 

e) prfi provadéni zakryvanych Casti dila pisemné a prokazatelné vyzvat objednatele k jejich 

kontrole pred zakrytim v predstihu alespon 3 (tfi) pracovnich dnu. V pfipadé, ze objednatel na 

zakladé radné vyzvy zhotovitele kontrolu neprovede, bude zhotovitel v praci pokracovat; 

zhotovitel uvede tuto skute€nost do stavebniho deniku. Nesplni-li zhotovitel povinnost 

informovat objednatele o zakryvani €asti dila, je povinen na Zadost objednatele odkryt prace, 

které byly zakryty, nebo které se staly nepfistupnymi, na sv(j naklad. Pokud bude objednatel 

dodatecné pozadovat odkryti jiz zakrytych praci, je zhotovitel povinen tento pozadavek splnit 

na naklady objednatele. Objednatel naklady v tomto pfipadé nenese, pokud se dodateénou 

kontrolou zjisti, Ze zakryté prace nebyly radné provedeny; a 
f)  umoznit vykon technického dozoru objednatele a autorského dozoru projektanta, pfipadné 

vykon cCinnosti koordinatora bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, pokud to 

stanovi jiny pravni predpis. 

Objednatel je opravnén: 
a) sam C¢i prostfednictvim tfeti osoby provadét cenovou kontrolu v priibéhu provadéni dila a 

uvadéni dokonceného dila do provozu a kontrolu provadéni zavérec¢ného vyuctovani dila; 

vSichni uc€astnici této smlouvy jsou povinni vytvaret dostateéné podminky pro provadéni 

cenové kontroly; 

b) sam Ci prostifednictvim treti osoby vykonavat v misté provadéni dila kontrolné-technicky dozor 

objednatele a v jeho pribé&hu zejména sledovat a kontrolovat, zda jsou prace provadény dle 

projektu, technickych norem a jinych pravnich predpist a v souladu s rozhodnutim organt 

vefejné spravy; na nedostatky pfi provadéni dila upozorni zapisem ve stavebnim deniku. 

Osoba vykonavajici kontrolné-technicky dozor je opravnéna dat pracovnikim zhotovitele 

pfikaz k pferuseni praci na provedeni dila, je-li ohrozena bezpeclnost provadéné stavby, Zivot 

nebo zdravi osob pracujicich na stavbé pfi provadéni dila ¢i tfetich osob. 

Objednatel si vyhrazuje pravo odsouhlasit veSkeré postupy praci a pouzité materialy. Je-li v 

zadavaci dokumentaci definovan konkrétni vyrobek (nebo technologie), ma se za to, Ze je tim 
definovan minimalni poZzadovany standard. 

Objednatel neudélil zhotoviteli Zadné opravnéni najimat jakékoli osoby jménem objednatele. 
Soucasné smluvni strany dohodly, Ze kazda osoba zaméstnana nebo jinak vyuzivana zhotovitelem 
pii provadeéni dila (napf. poddodavatelsky) bude placena zhotovitelem a bude povazovana pro ucely 

této smlouvy za zaméstnance zhotovitele. 

Zhotovitel bude po celou dobu trvani této smlouvy splfiovat zakladni zpusobilost dle § 74 ZZVZ a 

profesni zpUsobilost dle § 77 odst. 2 pism. a) ZZVZ stanovené objednatelem coby zadavatelem 
v zadavaci dokumentaci na vefejnou zakazku. Zhotovitel je povinen na pozadani predlozit 

objednateli doklady o jejich splnéni, a to do 15 (patnacti) kalendafnich dnl od doruceni zadosti 

zhotovitel. 

V pfiloze &. 4 této smlouvy (Udaje o poddodavatelich) jsou specifikovany ty asti predmétu plnéni 

dle této smlouvy, které budou poskytovany poddodavateli zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje, ze 

tyto Casti predmétu plnéni budou prislusnymi poddodavateli provedeny v souladu se vsSemi 

podminkami smlouvy. Tim neni dotCena vyluéna odpovédnost zhotovitele za poskytovani radného 
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7.12. 

7.13. 

7.14. 

7.15. 

7.16. 

VIl 

8.1. 

8.2. 

plnéni dle smlouvy &i jeji dilCi ¢asti. Tito poddodavatelé jsou v pfiloze €. 4 této smlouvy vymezeni 
obchodni firmou nebo nazvem, identifikacnim ¢islem a sidlem nebo mistem podnikani. 

Zhotovitel neni opravnén povéfit provedenim dila ani jeho ¢asti jinou osobu, ktera neni uvedena v 

priloze €. 4 této smlouvy bez pisemného souhlasu objednatele. Zménu poddodavatele nebo pfibrani 

noveho poddodavatele je zhotovitel opravnén provést pouze s pisemnym souhlasem objednatele. 

Objednatel vS§ak nesmi tento souhlas bez zavazného duvodu odepfit. Zhotovitel je povinen 

jakoukoliv zménu na pozici poddodavatele predem pisemné oznamit objednateli s tim, Ze objednatel 

je povinen se ve |haté 15 (patnacti) kalendarnich dnu ode dne doruceni pisemného oznameni 

vyjadrit, zda zménu poddodavatele povoluje &i nikoliv. Nevyjadri-li se objednatel ve stanovené |huté, 

povazZuje se zmeéna na pozici poddodavatele ze strany objednatele za povolenou. V pfipadé zmény 

poddodavatele, prostrednictvim kterého zhotovitel prokazoval v zadavacim rizeni kvalifikaci, musi 

nové navrzeny poddodavatel splfiovat prislusnou ¢ast kvalifikace v plném rozsahu jako puvodni 

poddodavatel, pficemz zhotovitel je povinen spolecné s navrhem na zmenu takoveho 

poddodavatele predlozit prislusné doklady a pisemny zavazek dle § 83 odst. 1 ZZVZ od noveho 

poddodavatele. 

Zhotovitel bere na védomi, ze je ve smyslu ustanoveni § 2 pism. e) zak. ¢. 320/2001 Sb., o financ¢ni 
kontrole ve verejné sprave, ve znéni pozdéjSich predpisu, osobou povinnou spolupusobit pfi vykonu 
financni kontroly provadéné v souvislosti s Uhradou zbozi nebo sluzeb z vefejnych vydaju. 

Objednatel je povinen, pokud to vyplyva ze zvlastnich pravnich predpisu, jmenovat koordinatora 
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti. 

Zhotovitel je povinen plnit veSkeré povinnosti vyplyvajici z pravnich predpisu v oblasti 

pracovnépravni, oblasti zaméstnanosti a bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, zejména zakona 

C. 262/2006. Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjSich predpisu (se zfetelem na regulaci 

odménovani, pracovni doby, doby odpolinku mezi sménami atp.), zakona €. 435/2004 Sb., o 

zaméstnanosti, ve znéni pozdéjSich predpisu (se zvlastnim zfetelem na regulaci zaméstnavani 
cizincu), a to vuci vSem osobam, které se podileji na realizaci dila. Zhotovitel je dale povinen plnit 

veskeré povinnosti vyplyvajici z pravnich predpist v oblasti ochrany zZivotniho prostiredi, zejména 

se zfetelem na nakladani s odpady. Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila vyuZivat, pokud je to 

mozne, ekologicky Setrnych feSeni s cilem zmensit pfimé negativni dopady na Zivotni prostfedi, 

zejména snizovat mnozstvi odpadu a rozsah znecidténi, Setfit energii. PInéni téchto povinnosti je 

zhotovitel povinen zajistit i u svych poddodavatelu. 

Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu realizace dila sjednani a dodrzZzovani smluvnich 

podminek se svymi poddodavateli srovnatelnych s podminkami sjednanymi v této smlouvé, a to 

zejména v rozsahu smluvnich pokut, délky zaru¢ni doby, splatnosti faktur, zajisténi zavazkda. 

Smiuvni podminky se povazuji za srovnatelné, budou-li smluvni pokuty i jejich vySe, délka zarucni 

doby, splatnost faktur a zajisténi zavazklu sjednany max. v hodnotach jako je to ujednano v této 

smlouve. Zhotovitel je povinen na zZadost objednatele pfedlozit objednateli smlouvu uzavienou se 
svym poddodavatelem. 

Stavebni denik 

Zhotovitel se zavazuje ode dne predani stavenisté (viz clanek IX. této smlouvy) objednatelem 
zhotoviteli vést stavebni denik alespon v jednom originale a dvou prupisech. Na stavbé bude veden 

pouze jeden stavebni denik. Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v souladu se zakonem C. 
283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjSich pfedpisu (dale jen ,stavebni zakon®) a 
vyhlaskou €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich predpisu. Do stavebniho 

deniku bude zhotovitel zapisovat vSechny skuteCnosti stanovené stavebnim zakonem a vyse 
uvedenou vyhlaskou a souc¢asné vSechny skute¢nosti rozhodné pro plnéni podminek této smlouvy. 

Stavebni denik bude uloZzen na stavenisti a bude obéma stranam nebo organu statniho stavebniho 

dohledu kdykoliv pfistupny v dobé pfitomnosti jakychkoli osob na stavenisti. Original stavebniho 

deniku preda zhotovitel pfi prejimacim fizeni objednateli. 

Stavebni denik dle predchoziho odstavce smlouvy vede zhotovitelem povérena osoba — 

stavbyvedouci [ (/éno a prijment, 
datum narozeni, trvaly pobyt). V pripadé zmény osoby zhotovitelem povérené k vedeni stavebniho 
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deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku. Změna v osobě 
stavbyvedoucího podléhá předchozímu písemnému odsouhlasení objednatelem s tím, že osoba 
nově navržená zhotovitelem na pozici stavbyvedoucího musí splňovat požadavky na kvalifikaci této 
osoby stanovené objednatelem coby zadavatelem v zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku. 
Společně s návrhem na změnu v osobě stavbyvedoucího předloží zhotovitel objednateli i příslušné 
doklady prokazující splnění požadované kvalifikace 

 
8.3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu 

tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. 
 
8.4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými listy jednak 

pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslují shodně 
s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny 
nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být 
vynechána volná místa. 
 

8.5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat objednateli 
úplné kopie zápisů ze stavebního deníku. 

 
8.6. Jestliže objednatel nesouhlasí s provedeným zápisem zhotovitele do stavebního deníku, je povinen 

připojit k zápisu svoje vyjádření. 
 
 
IX. Staveniště a jeho zařízení 

 
9.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště ve lhůtě dle článku III. odst. 3.1. písm. a) této 

smlouvy. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude 
vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a 
podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel není oprávněn bez závažných 
důvodů odmítnout převzít staveniště. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místo určené 
ke zhotovení díla, které je vymezeno v článku IV. odst. 4.1. této smlouvy, a projednané ve smyslu 
podmínek stavebního povolení a této smlouvy. Staveniště je vymezeno projektem organizace 
výstavby z projektové dokumentace. Napojení staveniště na zdroj vody a elektřiny řeší zhotovitel 
na vlastní účet.  

 
9.2. Předání staveniště ze strany objednatele bude provedeno formou předání dokladů o staveništi. 

Dokladem o předání těchto dokumentů bude společný zápis o předání a převzetí staveniště. 
Současně budou zhotoviteli předána 3 (tři) paré projektové dokumentace. 

 
9.3. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně 

odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na 
staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel 
se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto 
závazku zajišťuje zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, 
případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou 
zahrnuty v Ceně za provedení díla. 

 
9.4. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní 

odpovědnost za: 
a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště 

v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a 
b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a 

dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na 
staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního 
provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného 
dopravního značení; a 

c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo 
ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a 
způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, 
vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy. 

 

8.3. 

8.4. 

8.5. 

8.6. 

9.1. 

9.2. 

9.3. 

94. 

deniku musi byt tato skuteCnost bezodkladné uvedena ve stavebnim deniku. Zména v osobé 
stavbyvedouciho podléha predchozimu pisemnému odsouhlaseni objednatelem s tim, Ze osoba 

nové navrzena zhotovitelem na pozici stavbyvedouciho musi splhovat poZzadavky na kvalifikaci této 

osoby stanovené objednatelem coby zadavatelem v zadavaci dokumentaci na verejnou zakazku. 

Spole¢né s navrhem na zménu v osobé stavbyvedouciho pfedlozi zhotovitel objednateli i pfislusné 

doklady prokazujici splnéni pozadované kvalifikace 

Zhotovitel je povinen ulozit pripis dennich zaznamu ve stavebnim deniku oddélené od originalu 

tak, aby byl k dispozici v pripadé ztraty €i zni€eni originalu stavebniho deniku. 

Denni zaznamy se do stavebniho deniku zapisuji tak, ze se piSi do knihy s oCislovanymi listy jednak 

pevnymi, jednak perforovanymi pro dva oddélitelné pripisy. Perforované listy se oc€isluji shodné 

s listy pevnymi. Denni zaznamy opravnéna osoba zapisuje Citelné v den, kdy byly prace provedeny 

nebo kdy nastaly skuteCnosti, které jsou predmétem zapisu. V dennich zaznamech nesmi byt 
vynechana volna mista. 

Zhotovitel se zavazuje na zakladé zadosti zastupce objednatele bezodkladné predavat objednatel 

Uplné kopie zapisl ze stavebniho deniku. 

Jestlize objednatel nesouhlasi s provedenym zapisem zhotovitele do stavebniho deniku, je povinen 

pripojit k zapisu svoje vyjadreni. 

Stavenisté a jeho zarizeni 

Objednatel protokolarné preda zhotoviteli stavenisté ve Ihaté dle ¢lanku lll. odst. 3.1. pism. a) této 

smlouvy. O pfedani stavenisté objednatelem zhotoviteli bude sepsan pisemny protokol, ktery bude 

vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichz kazda smluvni strana obdrzi po jednom stejnopise, a 

podepsan opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. Zhotovitel neni opravnén bez zavaznych 

divodu odmitnout pfevzit stavenisté. Stavenistém se pro ucely této smlouvy rozumi misto ur¢ené 
ke zhotoveni dila, které je vymezeno v Clanku IV. odst. 4.1. této smlouvy, a projednané ve smyslu 

podminek stavebniho povoleni a této smlouvy. Stavenisté je vymezeno projektem organizace 

vystavby z projektové dokumentace. Napojeni stavenisté na zdroj vody a elektfiny resi zhotovitel 

na vlastni ucet. 

Predani stavenisté ze strany objednatele bude provedeno formou pfedani dokladl o stavenisti. 

Dokladem o predani téchto dokumentl bude spoleény zapis o predani a prevzeti stavenisté. 

Soucasné budou zhotoviteli pfedana 3 (tfi) paré projektové dokumentace. 

Zhotovitel se zavazuje zachovavat na stavenisti Cistotu a poradek. Zhotovitel je povinen denné 

odstranovat na své naklady odpady a necistoty vzniklé z jeho Cinnosti Ci Cinnosti tifetich osob na 

stavenisti, technickymi ¢i jinymi opatifenimi zabranovat jejich pronikani mimo stavenisté. Zhotovitel 

se dale zavazuje dodrzovat pokyny pozarniho dozoru a dozoru bezpecnosti prace. V rozsahu tohoto 

zavazku zajistuje zhotovitel na své naklady zarizeni stavenisté, veskerou dopravu, skladku, 
pfipadné mezideponii materialu, a to i vytézeného, priCemz naklady s plnénim tohoto zavazku jsou 

zahrnuty v Cené za provedeni dila. 

Zhotovitel bude mit v pribéhu realizace a dokon&ovani pfedmétu dila na stavenisti vyhradni 
odpovédnost za: 

a) zajisténi bezpeclnosti vSech osob opravnénych k pohybu na stavenisti, udrzovani stavenisté 

v usporadaném stavu za ucelem predchazeni vzniku 8kod; a 

b) zajisténi veskerého osvétleni a zabran potfebnych pro prabéh praci, bezpeénostnich a 

dopravnich opatfeni pro ochranu stavenisté, material( a techniky vnesenych zhotovitelem na 
stavenisté, jakoz i odpovédnost za zajisténi opatfeni pro zabezpeceni bezpecnosti silni¢niho 

provozu Vv souvislosti s omezenimi spojenymi s realizaci dila a za osazeni pfipadného 

dopravniho znaceni; a 

c) provedeni veSkerych odpovidajicich ikonl k ochrané zivotniho prostfedi na stavenisti i mimo 

né a k zabranéni vzniku $kod znecisténim, hlukem, nebo z jinych divodld vyvolanych a 
zpusobenych provozni ¢innosti zhotovitele, likvidaci a uskladnovani veskerého odpadu, 

vznikajiciho pfi €¢innosti zhotovitele v souladu s pravnimi predpisy. 
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9.5. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění 
staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za 
zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné 
míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich 
vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické 
předpisy. 
 

9.6. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií potřebných 
k provádění prací dle této smlouvy, na vlastní účet. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v 
souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. 
Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského 
dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu. 

 
9.7. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu objednatele neumístit na staveniště, 

jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve 
vlastnictví třetí osoby.  
 

9.8. Zhotovitel je povinen vyklidit venkovní i vnitřní prostory, kde se dílo provádělo, a provést úklid včetně 
likvidace zařízení staveniště do okamžiku převzetí díla objednatelem, pokud se smluvní strany 
nedohodnou v předávacím protokole jinak, a to na své náklady. Budovy a pozemky, jejichž úpravy 
nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou prováděním díla dotčeny, je zhotovitel povinen 
uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu. 

 
 
X. Podmínky provádění díla 
 
10.1. Zhotovitel bude na své jméno projednávat a hradit náklady vyplývající z projednaných záležitostí 

přímo souvisejících s jeho činností při realizaci díla a dokončení díla, které jsou v jeho kompetenci 
a za které plně odpovídá, a to zejména odklizení, odvoz a zneškodnění všech odpadů, které 
vzniknou při realizaci díla, zábory pozemků, užívání veřejných ploch a překopy komunikací, 
spolupráce se zmocněncem objednatele ve věci předání pozemků, zeleně a ostatních ploch, řešení 
způsobu odstranění zaviněných škod, které způsobí na majetku fyzických a právnických osob 
v průběhu díla a vytyčení podzemních inženýrských sítí. 

 
10.2. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nést za ně záruku 

v plném rozsahu dle této smlouvy.  
 
10.3. Zhotovitel zodpovídá za to, že veškeré dodávky budou souhlasit se specifikací uvedenou 

v projektové dokumentaci a soupisech stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, dále 
za kvalitu použitého materiálu, který musí odpovídat příslušným technicko-dodacím předpisům a za 
zabezpečení kontroly dodávek materiálu tak, aby nemohlo dojít k jeho záměnám. Veškerý materiál 
vystavený namáhání musí mít příslušné osvědčení o jakosti a způsobilosti, resp. atest. Nebudou-li 
tyto doklady předány zhotovitelem v originálu, musí být jejich kopie opatřeny razítkem zhotovitele a 
podpisem osoby zhotovitele zodpovědné za odbornou úroveň realizace díla. Bez písemného 
souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové 
dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný 
materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivým. Všechny materiály a výrobky použité na 
stavbě musí mít vlastnosti požadované v § 156 stavebního zákona. 

 
10.4. Zhotovitel je povinen zajistit dílo a staveniště proti krádeži a vandalismu. 
 
10.5. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami 

zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do 
převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností 
objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození 
majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

 

9.5. 

9.6. 

9.7. 

9.8. 

10.1. 

10.2. 

10.3. 

10.4. 

10.5. 

Zhotovitel az do kone¢ného predani stavenisté po ukonceni praci zodpovida za bezpecné zajisténi 

stavenisté vici okolnimu provozu a chodclim. Zhotovitel po celou dobu realizace dila zodpovida za 

zabezpeéeni stavenisté dle podminek vyhlasky Ceského ufadu bezpeénosti prace. Zhotovitel v piné 

mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenisté a zabezpeci jejich 

vybaveni ochrannymi pracovnimi pomuickami. Dale se zhotovitel zavazuje dodrzovat hygienické 
predpisy. 

Zhotovitel zajistuje pfipravu stavenisté, zarizeni stavenisté, vCetneé zajisténi energii potfebnych 
k provadéni praci dle této smlouvy, na vlastni ucet. Zafizeni stavenisté zabezpecuje zhotovitel v 

souladu se svymi potfebami, dokumentaci predanou objednatelem a s pozadavky objednatele. 

Zhotovitel je povinen zajistit v ramci zafizeni staveni$té podminky pro vykon funkce autorského 

dozoru projektanta a technického dozoru stavebnika, pripadné Cinnost koordinatora bezpec€nosti a 

ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, a to v pfiméfeném rozsahu. 

Zhotovitel se zavazuje bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele neumistit na stavenisté, 

jeho zafizeni Ci prostory se stavenistém souvisejici jakékoli reklamni zarizeni, at jiz vlastni Ci ve 
vlastnictvi tfeti osoby. 

Zhotovitel je povinen vyklidit venkovni i vnitini prostory, kde se dilo provadélo, a provést uklid v€éetné 

likvidace zafizeni stavenisté do okamziku prevzeti dila objednatelem, pokud se smluvni strany 

nedohodnou v predavacim protokole jinak, a to na své naklady. Budovy a pozemky, jejichz upravy 

nejsou soucasti projektové dokumentace, ale budou provadénim dila dotCeny, je zhotovitel povinen 

uvést po ukonc€eni provadeéni dila do pfedchoziho stavu. 

Podminky provadéni dila 

Zhotovitel bude na své jméno projednavat a hradit naklady vyplyvajici z projednanych zalezitosti 

pfimo souvisejicich s jeho Cinnosti pfi realizaci dila a dokonceni dila, které jsou v jeho kompetenci 

a za které plné odpovida, a to zejména odklizeni, odvoz a zneskodnéni vSech odpadu, které 
vzniknou pfi realizaci dila, zabory pozemku, uzivani vefejnych ploch a prekopy komunikaci, 

spoluprace se zmocnéncem objednatele ve véci pfedani pozemkl, zelené a ostatnich ploch, feseni 

zpUsobu odstranéni zavinénych $kod, které zplUsobi na majetku fyzickych a pravnickych osob 

v priibéhu dila a vyty€eni podzemnich inzenyrskych siti. 

Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veskeré poddodavatelské prace a nést za né zaruku 
v plném rozsahu dle této smlouvy. 

Zhotovitel zodpovida za to, Ze veSkeré dodavky budou souhlasit se specifikaci uvedenou 

v projektové dokumentaci a soupisech stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér, dale 

za kvalitu pouzitého materialu, ktery musi odpovidat pfislusnym technicko-dodacim predpisiim a za 

zabezpeceni kontroly dodavek materialu tak, aby nemohlo dojit k jeho zaménam. Veskery material 
vystaveny namahani musi mit pfislusné osvédceni o jakosti a zplsobilosti, resp. atest. Nebudou-li 

tyto doklady predany zhotovitelem v originalu, musi byt jejich kopie opatfeny razitkem zhotovitele a 

podpisem osoby zhotovitele zodpovédné za odbornou uroven realizace dila. Bez pisemného 

souhlasu objednatele nesmi byt pouzity jiné materialy, technologie nebo zmény proti projektové 

dokumentaci. Sou€asné se zhotovitel zavazuje a ruéi za to, Zze pfi realizaci dila nepouzije Zadny 

material, o kterém je v dobé uziti znamo, ze je Skodlivym. VVSechny materialy a vyrobky pouzité na 
stavbé musi mit vlastnosti pozadované v § 156 stavebniho zakona. 

Zhotovitel je povinen zajistit dilo a stavenisté proti kradezi a vandalismu. 

Zhotovitel na sebe prejima odpovédnost a ruéeni za sSkody zplUsobené vSemi osobami 

zucCastnénymi na provadéni dila na zhotovovaném dile po celou dobu provadéni dila, tzn. do 

pfevzeti dila objednatelem bez vad a nedodélk(i, stejné tak za Skody zplisobené svou ¢&innosti 

objednateli nebo treti osobé na majetku tzn., Ze v pripadé jakéhokoliv naruseni ¢i poskozeni 

majetku (napf. vjezdu, plotu, objektu, prostranstvi, inzenyrskych siti) je zhotovitel povinen bez 
zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné uhradit. 
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10.6. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného 
provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla, a to včetně 
geodetického zaměření.  

 
10.7. Zhotovitel umožní práce a dodávky na staveništi v době provádění díla i dodavatelům, se kterými 

nebude ve smluvním vztahu, případně umožní práce na staveništi i dodavatelům, kterých se 
provádění díla dotýká nebo v budoucnu dotkne. Zhotovitel vytvoří takové podmínky, aby všechny 
práce, které souvisí s provedením stavby s názvem „KARLOVY VARY, M26 MOST V ROLAVSKÉ 
ULICI - OPRAVA“ nebo, které je žádoucí a účelné přitom provést, byly realizovány a dokončeny v 
řádných termínech. 

 
10.8. V průběhu realizace díla bude objednatel organizovat kontrolní dny (dále jen „KD“). KD se budou 

konat dle plánu předloženého objednatelem zhotoviteli do deseti pracovních dní ode dne účinnosti 
smlouvy, jinak případně dle potřeby. Zhotovitel je povinen vytvořit pro konání KD podmínky 
(zajištění příslušných prostor, technické vybavení – počítač, kopírka, fax, příslušnou dokumentaci 
apod.). Na jednání KD zajistí objednatel účast architekta a projektantů. V případě požadavku 
objednatele zajistí zhotovitel účast na jednání KD všech nebo vybraných poddodavatelů. Jednání 
každého KD se za zhotovitele zúčastní stavbyvedoucí. Statutární zástupce zhotovitele (nebo ke 
všem úkonům vyplývajících z této smlouvy osoba zmocněná speciální plnou mocí) je povinen se 
zúčastnit KD na výzvu objednatele doručenou zhotoviteli min. tři pracovní dny před konáním 
příslušného KD. Objednatel vyhotoví z každého KD zápis a tento doručí do tří pracovních dnů všem 
zúčastněným a dále všem pozvaným osobám, které se z jakýchkoliv důvodů KD nezúčastnili. 

 
 
XI. Záruka za jakost 
 
11.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané/dokončené dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti 

dle projektové dokumentace a soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 
obecně závazných právních předpisů, ČSN, ČN, EN, pravomocného stavebního povolení na 
provedení díla a této smlouvy, dále vlastnosti v  první jakosti kvality provedení a bude provedeno 
v souladu s ověřenou technickou praxí.  
 
Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla ode dne řádného protokolárního převzetí díla 
objednatelem, přičemž záruční doba na dílo se sjednává v délce 60 měsíců (slovy: šedesát měsíců) 
ode dne předání a převzetí díla. 

 
11.2. Zhotovitelem bude objednateli poskytován bezplatný záruční servis na objednatelem reklamované 

vady díla vzniklé v době trvání záruční doby určené v článku XI. odst. 11.1. této smlouvy.  
 
11.3. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XI. odst. 11.1. této smlouvy vady díla 

u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, určen nárok 
objednatele z vady díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu 
pro odstranění vad díla zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku 
vadného plnění. 

 
11.4. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 (čtyřiceti osmi) hodin, bude-

li to v daném případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady díla zahájit odstraňování vady 
díla, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady 
odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, a současně zahájit reklamační řízení v místě provádění díla. 
Reklamační řízení musí být ukončeno do 48 (čtyřiceti osmi) hodin po jeho zahájení. Bude-li 
v reklamačním řízení vada uznána jako reklamační vada bude odstranění vady díla či jeho části 
provedeno bezúplatně. Nebude-li v reklamačním řízení vada uznána jako reklamační vada, bude 
odstranění vady díla či jeho části provedeno úplatně, a to za cenu stanovenou v souladu 
s ustanovením článku V. odst. 5.10. této smlouvy.  

 
11.5. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou 

bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne řádného 
protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) objednatelem. Záruční doba je shodná jako 
v článku XI. odst. 11.1. této smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až 
do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu 
záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den. 

10.6. 

10.7. 

10.8. 

XI. 

Zhotovitel je povinen v prubéhu realizace dila zanést do projektové dokumentace skute¢ného 

provedeni vesSkeré odchylky a upravy od navrzeného technického reSeni dila, a to vcetné 

geodetického zaméreni. 

Zhotovitel umozni prace a dodavky na stavenisti v dobé provadéni dila i dodavatelim, se kterymi 

nebude ve smluvnim vztahu, pfipadné umozni prace na stavenisti i dodavatelim, kterych se 

provadéni dila dotyka nebo v budoucnu dotkne. Zhotovitel vytvori takové podminky, aby vSechny 
prace, které souvisi s provedenim stavby s nazvem ,KARLOVY VARY, M26 MOST V ROLAVSKE 

ULICI - OPRAVA" nebo, které je Zadouci a u€elné pfitom provést, byly realizovany a dokonceny v 

radnych terminech. 

V prubéhu realizace dila bude objednatel organizovat kontrolni dny (dale jen ,KD"). KD se budou 

konat dle planu predlozeného objednatelem zhotoviteli do deseti pracovnich dni ode dne ucinnosti 
smlouvy, jinak pfipadné dle potieby. Zhotovitel je povinen vytvofit pro konani KD podminky 

(zajisténi pfislusnych prostor, technické vybaveni — pocitag, kopirka, fax, pfislusnou dokumentaci 

apod.). Na jednani KD zajisti objednatel uc€ast architekta a projektantl. V pfipadé pozadavku 

objednatele zajisti zhotovitel u¢ast na jednani KD vSech nebo vybranych poddodavatell. Jednani 

kazdého KD se za zhotovitele zuc€astni stavbyvedouci. Statutarni zastupce zhotovitele (nebo ke 

véem ukonlm vyplyvajicich z této smlouvy osoba zmocnéna specialni plnou moci) je povinen se 
zucCastnit KD na vyzvu objednatele dorucenou zhotoviteli min. tfi pracovni dny pred konanim 

pfislusného KD. Objednatel vyhotovi z kazdého KD zapis a tento doruci do tfi pracovnich dnl véem 
zucastnénym a dale véem pozvanym osobam, které se z jakychkoliv divodu KD nezucastnili. 

Zaruka za jakost 

Zhotovitel se zavazuje, ze predané/dokoncené dilo bude prosté jakychkoli vad a bude mit vlastnosti 

dle projektové dokumentace a soupist stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér, 

obecn& zavaznych pravnich predpisti, CSN, CN, EN, pravomocného stavebniho povoleni na 

provedeni dila a této smlouvy, dale vlastnosti v prvni jakosti kvality provedeni a bude provedeno 
v souladu s ovéfenou technickou praxi. 

Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za jakost dila ode dne fadného protokolarniho prevzeti dila 
objednatelem, pfi¢emz zarué¢ni doba na dilo se sjednava v délce 60 mésict (slovy: Sedesat mésicl) 

ode dne predani a prevzeti dila. 

Zhotovitelem bude objednateli poskytovan bezplatny zaruéni servis na objednatelem reklamované 

vady dila vzniklé v dobé trvani zaruéni doby urcené v €lanku XIl. odst. 11.1. této smlouvy. 

Objednatel je opravnén reklamovat v zaruéni dobé dle €lanku XI. odst. 11.1. této smlouvy vady dila 
u zhotovitele, a to pisemnou formou. V reklamaci musi byt popsana vada dila, uréen narok 

objednatele z vady dila, pfipadné pozadavek na zpusob odstranéni vad dila, a to v€éetné terminu 

pro odstranéni vad dila zhotovitelem. Objednatel ma pravo volby zpusobu odstranéni disledku 

vadného plnéni. 

Zhotovitel se zavazuje bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji vSak do 48 (Ctyriceti osmi) hodin, bude- 

li to v daném pripadé technicky mozné, od okamziku oznameni vady dila zahajit odstranovani vady 

dila, a to i tehdy, neuznava-li zhotovitel odpovédnost za vady ¢i pfi€iny, které ji vyvolaly, a vady 

odstranit v technicky co nejkratsi Ihuté, a souc¢asné zahdjit reklamacni fizeni v misté provadéni dila. 

Reklamacéni fizeni musi byt ukonceno do 48 (Ctyriceti osmi) hodin po jeho zahajeni. Bude-li 

v reklamacénim fizeni vada uznana jako reklamacni vada bude odstranéni vady dila ¢i jeho Casti 

provedeno bezuplatné. Nebude-li v reklamacnim fizeni vada uznana jako reklamacni vada, bude 

odstranéni vady dila ¢i jeho Casti provedeno uplatné, a to za cenu stanovenou v souladu 
s ustanovenim Clanku V. odst. 5.10. této smlouvy. 

V pfipadé odstranéni vady dila ¢i jeho €asti dodanim nahradniho plnéni (nahrazenim novou 

bezvadnou véci), bézi pro toto nahradni plnéni (véc) nova zarucni doba, a to ode dne radného 

protokolarniho dodani a prevzeti nového plnéni (véci) objednatelem. Zaru¢ni doba je shodna jako 

v Clanku XI. odst. 11.1. této smlouvy. Po dobu od nahlaseni vady dila objednatelem zhotoviteli az 
do radného odstranéni vady dila zhotovitelem nebézi zarucni doba s tim, Ze doba preruseni béhu 

zaruéni Ihuty bude pocitana na celé dny a bude bran v Gvahu kazdy zapocaty kalendarni den. 

Stranka 15 z 25



Stránka 16 z 25 

 
11.6. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla ve lhůtě dle článku XI. odst. 11.4. této smlouvy nebo 

nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku XI. odst. 11.4. této smlouvy nebo 
oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní nebo 
je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady díla ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle 
charakteru vad díla neodstraní, má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat 
provedení oprav jinému zhotoviteli nebo požadovat slevu z Ceny za provedení díla. Objednateli 
v prvém z uvedených případů vzniká nárok, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, 
kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nárok objednatele účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká. Pro vady a nedodělky dle článku XII. odst. 12.6. platí tento 
odstavec 11.6. obdobně. 

 
11.7. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze 

smluvních stran od smlouvy. 
 
11.8. V období posledního měsíce záruční doby dle článku XI. odst. 11.1. této smlouvy je zhotovitel 

povinen provést s objednatelem, případně třetí osobou určenou objednatelem, výstupní prohlídku 
díla. Na základě této prohlídky bude sepsán písemný protokol o splnění záručních podmínek, 
popřípadě budou stanoveny zjištěné záruční vady a stanoven režim jejich odstranění. Výstupní 
prohlídku díla svolá písemně objednatel. V případě, že se zhotovitel či jeho oprávněný zástupce na 
objednatelem řádně svolanou výstupní prohlídku díla dle tohoto odstavce smlouvy nedostaví, má 
se za to, že veškeré záruční vady uvedené v písemném protokole o splnění záručních podmínek 
uznává. 
 

11.9. O reklamačním řízení budou zhotovitelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž 
jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. Ustanovení článku XI. odst. 11.4. této smlouvy 
platí analogicky. 

 
 
XII. Předání a převzetí díla 
 
12.1. Zhotovitel se zavazuje protokolárně předat dílo objednateli nejpozději v termínu dle článku III. odst. 

3.1. písm. c) této smlouvy. 
 

12.2. O předání díla zhotovitelem objednateli bude sepsán písemný protokol.  
 
12.3. Nejpozději na poslední den provedení díla, resp. jeho dílčí části, svolá objednatel po konzultaci se 

zhotovitelem přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve objednatel zhotovitele, a to písemným 
oznámením, které musí být doručeno zhotoviteli alespoň 10 (deset) pracovních dnů předem anebo 
provedeno ve stejné lhůtě zápisem ve stavebním deníku. V případě, že nebude zhotoviteli řádně a 
včas doručena výzva k účasti na přejímacím řízení, může dojít k  přejímacímu řízení nejdříve po 
uplynutí desátého pracovního dne ode dne doručení písemné výzvy k zahájení přejímacího řízení. 
Zhotovitel zajistí na přejímacím řízení účast všech poddodavatelů či jejich oprávněných zástupců a 
současně i účast všech smluvních partnerů či jejich oprávněných zástupců. 
 

12.4. K předání díla, resp. jeho části, zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to 
formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je 
to stanoveno touto smlouvou či obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran.  
 
Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho dílčí části, 
místo provedení díla, soupis vad a nedodělků díla zjištěných v době předávacího řízení 
stanovených zhotovitelem či objednatelem, vyjádření zhotovitele k vadám a nedodělkům díla 
vytčeným objednatelem, lhůty pro odstranění vad a provedení nedodělků díla, zhodnocení jakosti 
díla a jeho částí, dohodu o lhůtách a opatřeních k odstranění vad a provedení nedodělků díla, 
záznam o nutných dodatečně požadovaných pracích, případnou dohodu o slevě z ceny za 
provedení díla, soupis příloh a stanovisko objednatele, zda dílo přejímá či nikoli.  
 
Součástí předávacího protokolu bude i konečné zaměření výškových a směrových bodů dle článku 
VII. odst. 7.6. písm. b) této smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, 

11.6. 

12.2. 

12.3. 

12.4. 

Neodstrani-li zhotovitel reklamované vady dila ve Ihuté dle ¢lanku XI. odst. 11.4. této smlouvy nebo 
nezahaji-li zhotovitel odstranovani vad dila v terminech dle €lanku XI. odst. 11.4. této smlouvy nebo 
oznami-li zhotovitel objednateli pred uplynutim doby k odstranéni vad dila, Ze vadu neodstrani nebo 
je-li zfrejmé, ze zhotovitel reklamované vady dila ve |h(té stanovené objednatelem pfimérené dle 
charakteru vad dila neodstrani, ma objednatel vedle vySe uvedenych opravnéni téz pravo zadat 

provedeni oprav jinému zhotoviteli nebo poZadovat slevu z Ceny za provedeni dila. Objednateli 

v prvém z uvedenych pfipadl vznika narok, aby mu zhotovitel zaplatil ¢astku pfipadajici na cenu, 

kterou objednatel tfeti osobé v dusledku tohoto postupu zaplati. Narok objednatele UGctovat 

zhotoviteli smluvni pokutu tim nezanika. Pro vady a nedodélky dle ¢lanku Xll. odst. 12.6. plati tento 

odstavec 11.6. obdobné. 

Prava a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté zaruky nezanikaji ani odstoupenim kterékoli ze 
smluvnich stran od smlouvy. 

V obdobi posledniho meésice zaru€ni doby dle ¢lanku Xl. odst. 11.1. této smlouvy je zhotovitel 
povinen proveést s objednatelem, pfipadné treti osobou ur€enou objednatelem, vystupni prohlidku 

dila. Na zakladé této prohlidky bude sepsan pisemny protokol o splnéni zaru€nich podminek, 

popfipadé budou stanoveny zjisténé zarucCni vady a stanoven rezim jejich odstranéni. Vystupni 

prohlidku dila svola pisemné objednatel. V pfipadé, ze se zhotovitel €i jeho opravnény zastupce na 

objednatelem rfadné svolanou vystupni prohlidku dila dle tohoto odstavce smlouvy nedostavi, ma 

se za to, ze veskeré zarucni vady uvedené v pisemném protokole o splnéni zarucnich podminek 

uznava. 

O reklamacnim fizeni budou zhotovitelem pofizovany pisemné zapisy ve dvojim vyhotoveni, z nichz 

jeden stejnopis obdrzi kazda ze smluvnich stran. Ustanoveni €lanku Xl. odst. 11.4. této smlouvy 

plati analogicky. 

Predani a prevzeti dila 

Zhotovitel se zavazuje protokolarné predat dilo objednateli nejpozdéji v terminu dle €lanku lll. odst. 

3.1. pism. c) této smiouvy. 

O piedani dila zhotovitelem objednateli bude sepsan pisemny protokol. 

Nejpozdéji na posledni den provedeni dila, resp. jeho dilCi Casti, svola objednatel po konzultaci se 

zhotovitelem prejimaci fizeni. Na prejimaci fizeni prizve objednatel zhotovitele, a to pisemnym 

oznamenim, které musi byt doru¢eno zhotoviteli alespon 10 (deset) pracovnich dnli pfedem anebo 

provedeno ve stejné lh(té zapisem ve stavebnim deniku. V pfipadé, ze nebude zhotoviteli fadné a 

v€as dorucena vyzva k Ucasti na prejimacim Ffizeni, muze dojit k prejimacimu Fizeni nejdfive po 

uplynuti desatého pracovniho dne ode dne doru€eni pisemné vyzvy k zahajeni prejimaciho fizeni. 

Zhotovitel zajisti na prfejimacim fizeni u¢ast vSech poddodavatell ¢&i jejich opravnénych zastupcl a 

soucasné i ucast vSech smluvnich partnert ¢i jejich opravnénych zastupca. 

K predani dila, resp. jeho €asti, zhotovitelem objednateli dojde na zakladé predavaciho fizeni, a to 

formou pisemného pfedavaciho protokolu (jehoZ souc&asti bude i pfislusna dokumentace, pokud je 

to stanoveno touto smlouvou ¢&i obvyklé), ktery bude podepsan opravnénymi zastupci obou 

smluvnich stran. 

Predavaci protokol musi obsahovat alespon predmét a charakteristiku dila, resp. jeho dilCi ¢asti, 

misto provedeni dila, soupis vad a nedodélkii dila zjisténych v dobé predavaciho fizeni 

stanovenych zhotovitelem ¢i objednatelem, vyjadreni zhotovitele k vadam a nedodélkim dila 

vytéenym objednatelem, |hiity pro odstranéni vad a provedeni nedodélkl dila, zhodnoceni jakosti 
dila a jeho ¢asti, dohodu o lhiitach a opatfenich k odstranéni vad a provedeni nedodélku dila, 

zaznam o nutnych dodatec¢né pozadovanych pracich, pfipadnou dohodu o slevé z ceny za 

provedeni dila, soupis prfiloh a stanovisko objednatele, zda dilo prejima ¢i nikoli. 

Soucasti predavaciho protokolu bude i kone¢né zaméreni vyskovych a smérovych bodu dle ¢lanku 
VIl. odst. 7.6. pism. b) této smlouvy. Prfedavaci protokol bude vyhotoven ve tfech stejnopisech, 
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z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami 
a má právní sílu originálu. 
 

12.5. Skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého 
užívání, prokazuje zásadně zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady 
objednateli.  
 
Zhotovitel doloží objednateli před zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení 
díla, originál stavebního deníku, evidenci změnových listů dle článku II. odst. 2.7. této smlouvy, 
veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení 
komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, potvrzené geometrické plány nového stavu, 
doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu dle 
článku II. této smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu 
v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a předpisy 
prováděcími, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu 
s právními předpisy stanovily. Dokumentaci skutečného provedení díla je povinen zhotovitel předat 
ve třech vyhotoveních objednateli při předání díla. 
 
V případě, že nedojde k předložení a předání objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při 
přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně předané. 

 
12.6. V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které 

nese ojedinělé drobné vady nebo nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání 
užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, je 
objednatel povinen předávané dílo převzít. Zjištěné vady nebo nedodělky, které nebrání užívání 
stavby, ani jej podstatným způsobem neomezují, budou uvedeny v soupisu vad a nedodělků 
s termínem jejich odstranění, který bude přílohou předávacího protokolu. V případě, že se při 
přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady nebo 
nedodělky bránící či podstatně omezující užívání stavby, není objednatel povinen předávané dílo 
převzít. Tato skutečnost bude uvedena v předávacím protokole. Po odstranění vad díla a provedení 
nedodělků, pro které objednatel odmítl od zhotovitele dílo převzít, se opakuje přejímací řízení 
analogicky dle tohoto článku smlouvy. V takovém případě bude k původnímu předávacímu 
protokolu sepsán dodatek, ve kterém bude uvedeno převzetí díla. Dodatek obsahuje veškeré 
náležitosti stanovené pro předávací protokol v tomto článku smlouvy. 

 
12.7. Nepřistoupí-li zhotovitel k odstraňování vad nebo provedení nedodělků díla nejpozději do 3 (tří) 

pracovních dnů ode dne neúspěšného pokusu o předání díla zhotovitelem objednateli, je objednatel 
oprávněn postupovat dle článku XI. odst. 11.6. této smlouvy. 
 

12.8. Pro případ odstoupení kterékoli ze smluvních stran od smlouvy budou analogicky použita 
ustanovení tohoto článku. 

 
12.9. Za řádně provedené (ukončené) dílo je považováno řádně vyzkoušené dílo zhotovené v rozsahu, 

o parametrech a s vlastnostmi stanovenými touto smlouvou, které je bez vad bránících či podstatně 
omezujících užívání stavby, k němuž je zhotovitelem dodána dokumentace vyžadovaná touto 
smlouvou a které je označeno veškerými potřebnými, popř. výstražnými popisy, výstražnými či 
orientačními tabulkami a jsou k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další sjednaná plnění, tj. dílo 
kompletní a funkční a splňující jakostní a funkční parametry stanovené touto smlouvou a řádně 
předané objednateli.  
 

12.10. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech 
díla, stanovených projektovou dokumentací, soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy.  
 

12.11. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla 
neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese zhotovitel, a to až do účinnosti dohody 
smluvních stran o jejich úhradě, nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady 
těchto nákladů. 
 

12.12. Zhotovitel předá objednateli při přejímacím řízení geodetické zaměření skutečného provedení 
stavebních objektů, včetně zápisu o vkladu do Digitálně technické mapy města Karlovy Vary a dále 

12.5. 

12.6. 

12.7. 

12.8. 

12.9. 

12.10. 

12.11. 

12.12. 

z nichz jeden obdrzi zhotovitel a dva objednatel. Kazdy stejnopis bude podepsan obéma stranami 

a ma pravni silu originalu. 

Skute€nost, Ze dilo je dokonfeno co do mnozZstvi, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého 

uzivani, prokazuje zasadné zhotovitel a za tim ucelem predklada nezbytné pisemné doklady 

objednateli. 

Zhotovitel dolozi objednateli pfed zahajenim prejimaciho fizeni dokumentaci skute¢ného provedeni 

dila, original stavebniho deniku, evidenci zménovych listi dle ¢lanku Il. odst. 2.7. této smlouvy, 

veskera osvédceni o zkouskach a certifikaci pouzitych materialt a vyrobk, revizni zpravy zafizeni 
komplementovanych do dila, potvrzené zarucni listy, potvrzené geometrické plany nového stavu, 

doklady o ovéfeni funk&nosti dodanych zafizeni k provedeni dila a dodavek podle projektu dle 

¢lanku Il. této smlouvy a platnych pravnich predpistl, dale doklad o zabezpeceni likvidace odpadu 

v souladu se zakonem ¢&. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpisu a pfedpisy 

provadécimi, a dalsi doklady prokazujici spInéni podminek organ( a organizaci, které si v souladu 

s pravnimi predpisy stanovily. Dokumentaci skutecného provedeni dila je povinen zhotovitel predat 

ve tfech vyhotovenich objednateli pfi predani dila. 

V pfipadé, ze nedojde k predlozeni a prfedani objednateli shora uvedenych doklad(i nejpozdéji pfi 
prejimacim fizeni, nepovazuje se dilo za radné predané. 

V pfipadé, Ze se pfi prfejimani dila objednatelem prokaze, Ze je zhotovitelem predavano dilo, které 

nese ojedinélé drobné vady nebo nedodélky, které samy o sobé, ani ve spojeni s jinymi nebrani 

uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zpusobem neomezuji, je 
objednatel povinen predavané dilo prevzit. Zjisténé vady nebo nedodélky, které nebrani uzivani 

stavby, ani jej podstatnym zplsobem neomezuji, budou uvedeny v soupisu vad a nedodélkl 

s terminem jejich odstranéni, ktery bude pfilohou predavaciho protokolu. V pfipadé, ze se pfi 

prejimani dila objednatelem prokaze, Ze je zhotovitelem pfedavano dilo, které nese vady nebo 

nedodélky branici ¢i podstatné omezujici uzivani stavby, neni objednatel povinen predavané dilo 

prevzit. Tato skute€nost bude uvedena v pfedavacim protokole. Po odstranéni vad dila a provedeni 
nedodélkl, pro které objednatel odmitl od zhotovitele dilo pfevzit, se opakuje prejimaci fizeni 

analogicky dle tohoto ¢lanku smlouvy. V takovém pfipadé bude k plvodnimu predavacimu 

protokolu sepsan dodatek, ve kterém bude uvedeno prevzeti dila. Dodatek obsahuje vesSkeré 

nalezitosti stanovené pro predavaci protokol v tomto ¢lanku smlouvy. 

Nepfistoupi-li zhotovitel k odstrariovani vad nebo provedeni nedodélkl dila nejpozdéji do 3 (tfi) 

pracovnich dnl ode dne nelspésného pokusu o predani dila zhotovitelem objednateli, je objednatel 

opravnén postupovat dle ¢lanku XI. odst. 11.6. této smlouvy. 

Pro pfipad odstoupeni kterékoli ze smluvnich stran od smlouvy budou analogicky pouzita 
ustanoveni tohoto ¢lanku. 

Za radné provedené (ukoncené) dilo je povazovano fadné vyzkousené dilo zhotovené v rozsahu, 

o parametrech a s vlastnostmi stanovenymi touto smlouvou, které je bez vad branicich ¢i podstatné 

omezujicich uzivani stavby, k némuz je zhotovitelem dodana dokumentace vyzadovana touto 
smlouvou a které je oznaCeno veskerymi potfebnymi, popf. vystraznymi popisy, vystraznymi Ci 
orientacnimi tabulkami a jsou k nému ze strany zhotovitele poskytnuta dalSi siednana plnéni, {j. dilo 
kompletni a funkéni a spliujici jakostni a funkéni parametry stanovené touto smlouvou a fadné 

predané objednatel. 

Vadou se pro ucely této smlouvy rozumi odchylka v kvantité, kvalité, rozsahu nebo parametrech 

dila, stanovenych projektovou dokumentaci, soupisy stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem 

vymeér, touto smlouvou a obecné zavaznymi predpisy. 

Zhotovitel je povinen v pfiméfené |hGté odstranit vady, i kdyz tvrdi, Ze za uvedené vady dila 

neodpovida. Naklady na odstranéni téchto vad nese zhotovitel, a to az do ucinnosti dohody 

smluvnich stran o jejich uhradé, nebo do pravni moci rozhodnuti pfislusného soudu ve véci uhrady 
téchto nakladu. 

Zhotovitel preda objednateli pfi prejimacim fizeni geodetické zaméreni skuteCného provedeni 

stavebnich objektl, v€éetné zapisu o vkladu do Digitalné technické mapy mésta Karlovy Vary a dale 
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geometrické plány potvrzené příslušným pracovištěm Katastrálního úřadu. Zaměření podzemních 
objektů zajistí zhotovitel před jejich zakrytím. 

 
XIII. Utvrzení závazků, smluvní pokuta  

 
13.1. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení se splněním povinností stanovených v článku III. 

odst. 3.1. písm. c) této smlouvy (ve vztahu k článku XII. odst. 12.1. této smlouvy) je objednatel 
oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli dle § 2048 a násl. občanského zákoníku smluvní pokutu ve výši 
0,1 % (slovy: jedna desetina procenta) z Ceny za provedení díla bez DPH, a to za každý den 
prodlení, a to samostatně pro každou povinnost. 

 
13.2. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení se splněním povinností stanovených v článku III. 

odst. 3.1. písm. b) nebo d) této smlouvy (ve vztahu k článku IX. odst. 9.1. resp. 9.8. této smlouvy) 
je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli dle § 2048 a násl. občanského zákoníku smluvní 
pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých), a to za každý den prodlení, a to 
samostatně pro každou povinnost. 

 
13.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinností stanovených v článku VII. odst. 7.1.,  

7.5., 7.6., 7.10., 7.12., 7.13., 7.15. nebo 7.16., v článku  VIII. odst. 8.1., 8.2., 8.3. nebo 8.5., v článku  
IX. odst. 9.3., 9.4., 9.5. nebo 9.7., v článku  X. odst. 10.2. nebo 10.3., v  článku XI. odst. 11.2., 11.8. 
nebo 11.9. nebo v článku  XII. odst. 12.11. této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn uplatnit 
dle § 2048 a násl. občanského zákoníku smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč (slovy: tři tisíce korun 
českých), a to za každé porušení smlouvy zvlášť, a to i opakovaně. 

 
13.4. Smluvní strany se dohodly, že za nesplnění termínů odstranění vad dle článku XI. odst. 11.4. této 

smlouvy nebo za nesplnění termínů odstranění vad a provedení nedodělků dle článku XII. odst. 
12.6. této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit dle § 2048 a násl. občanského zákoníku smluvní 
pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), a to za každý nesplněný den, a to za 
každou vadu či nedodělek jednotlivě. 

 
13.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinností stanovených v článku XX. této 

smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn uplatnit dle § 2048 a násl. občanského zákoníku 
smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), a to za každý den prodlení, 
a to samostatně pro každou povinnost. Celková výše této smluvní pokuty nepřesáhne částku ve 
výši 5 % (slovy: pět procent) z Ceny za provedení díla bez DPH. 

 
13.6. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinností stanovených článku XXI. této smlouvy 

zhotovitelem je objednatel oprávněn uplatnit dle § 2048 a násl. občanského zákoníku smluvní 
pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), a to za každé porušení smlouvy 
zvlášť, a to i opakovaně.  
 

13.7. Jestliže zaměstnanci zhotovitele nebo zaměstnanci poddodavatelů budou v prostoru staveniště a 
jeho okolí využívat pro účely WC nebo umývárny jiných prostor, než pro tyto účely vyhrazených 
prostor zařízení staveniště zhotovitele, je objednatel oprávněn uplatnit dle § 2048 a násl. 
občanského zákoníku smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za první 
zjištěný případ a 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za druhý a každý další případ. 

 
13.8. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s placením faktur dle článku V. odst. 

5.4. a 5.7. této smlouvy (ve vztahu k článku V. odst. 5.12. a 5.13. této smlouvy) je zhotovitel 
oprávněn uplatnit dle § 2048 a násl. občanského zákoníku smluvní pokutu ve výši 0,1 % (slovy: 
jedna desetina procenta) z dlužné částky, a to za každý den prodlení. 

 
13.9. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele se splněním jakéhokoli svého 

peněžitého závazku vůči objednateli, který je založen touto smlouvou, je objednatel oprávněn 
uplatnit vůči zhotoviteli dle § 2048 a násl. občanského zákoníku smluvní pokutu ve výši 0,1 % (slovy: 
jedna desetina procenta) z dlužné částky, a to za každý započatý den prodlení. 

 
13.10. Všechny smluvní pokuty jsou splatné do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne, kdy byla povinné 

straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet 
oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.  

 

XIIl. 

13.1. 

13.2. 

13.3. 

13.4. 

13.5. 

13.6. 

13.7. 

13.8. 

13.9. 

13.10. 

geometrické plany potvrzené prislusnym pracovistém Katastralniho uradu. Zaméreni podzemnich 

objektu zajisti zhotovitel pred jejich zakrytim. 

Utvrzeni zavazki, smluvni pokuta 

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé prodleni se splnénim povinnosti stanovenych v €lanku lll. 

odst. 3.1. pism. c) této smlouvy (ve vztahu k ¢lanku XII. odst. 12.1. této smlouvy) je objednatel 
opravnén uplatnit vici zhotoviteli dle § 2048 a nasl. ob&anského zakoniku smluvni pokutu ve vysSi 

0,1 % (slovy: jedna desetina procenta) z Ceny za provedeni dila bez DPH, a to za kazdy den 

prodleni, a to samostatné pro kazdou povinnost. 

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé prodleni se splnénim povinnosti stanovenych v ¢lanku lll. 

odst. 3.1. pism. b) nebo d) této smlouvy (ve vztahu k €lanku IX. odst. 9.1. resp. 9.8. této smlouvy) 

je objednatel opravnén uplatnit vici zhotoviteli dle § 2048 a nasl. obéanského zakoniku smluvni 

pokutu ve vysi 5.000,- KC (slovy: pét tisic korun Ceskych), a to za kazdy den prodleni, a to 

samostatné pro kazdou povinnost. 

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé poruseni povinnosti stanovenych v €lanku VII. odst. 7.1, 

75.,76.,710.,712.,7.13.,7.15. nebo 7.16., v €lanku VIII. odst. 8.1., 8.2., 8.3. nebo 8.5., v ¢lanku 
IX. odst. 9.3.,9.4.,9.5. nebo 9.7., v €lanku X. odst. 10.2. nebo 10.3., v ¢lanku XI. odst. 11.2., 11.8. 

nebo 11.9. nebo v ¢lanku XII. odst. 12.11. této smlouvy zhotovitelem je objednatel opravnén uplatnit 

dle § 2048 a nasl. obanského zakoniku smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K& (slovy: tfi tisice korun 

Ceskych), a to za kazdé poruseni smlouvy zvlast, a to i opakované. 

Smluvni strany se dohodly, Ze za nesplInéni termin( odstranéni vad dle ¢lanku XI. odst. 11.4. této 

smlouvy nebo za nesplnéni termin(i odstranéni vad a provedeni nedodélk( dle ¢lanku XIl. odst. 

12.6. této smlouvy, je objednatel opravnén uplatnit dle § 2048 a nasl. obéanského zakoniku smluvni 

pokutu ve vysi 1.000,- KC (slovy: jeden tisic korun Ceskych), a to za kazdy nesplnény den, a to za 

kazdou vadu €i nedodélek jednotlive. 

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé porudeni povinnosti stanovenych v €lanku XX. této 

smlouvy zhotovitelem je objednatel opravnén uplatnit dle § 2048 a nasl. ob&anského zakoniku 

smluvni pokutu ve vysi 10.000,- KC (slovy: deset tisic korun Ceskych), a to za kazdy den prodleni, 

a to samostatné pro kazdou povinnost. Celkova vy$e této smluvni pokuty nepfesahne ¢astku ve 

vySi 5 % (slovy: pét procent) z Ceny za provedeni dila bez DPH. 

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé porudeni povinnosti stanovenych ¢lanku XXI. této smlouvy 

zhotovitelem je objednatel opravnén uplatnit dle § 2048 a nasl. obéanského zakoniku smluvni 

pokutu ve vysi 50.000,- KE (slovy: padesat tisic korun Ceskych), a to za kazdé poruseni smlouvy 

zvlast, a to i opakované. 

Jestlize zaméstnanci zhotovitele nebo zaméstnanci poddodavatelt budou v prostoru stavenisté a 

jeho okoli vyuzivat pro ucely WC nebo umyvarny jinych prostor, nez pro tyto ucely vyhrazenych 

prostor zafizeni stavenis§té zhotovitele, je objednatel opravnén uplatnit dle § 2048 a nasl. 

obCanského zakoniku smluvni pokutu ve vysi 5.000,- KC (slovy: pét tisic korun €eskych) za prvni 

zjistény pripad a 10.000,- KE (slovy: deset tisic korun €eskych) za druhy a kazdy dalSi pfipad. 

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé prodleni objednatele s placenim faktur dle €lanku V. odst. 

5.4. a 5.7. této smlouvy (ve vztahu k Clanku V. odst. 5.12. a 5.13. této smlouvy) je zhotovitel 
opravnén uplatnit dle § 2048 a nasl. ob&anského zakoniku smluvni pokutu ve vys$i 0,1 % (slovy: 

jedna desetina procenta) z dluzné Castky, a to za kazdy den prodleni. 

Smluvni strany se dohodly, 2e v pfipadé prodleni zhotovitele se splnénim jakéhokoli svého 

penézitého zavazku vuci objednateli, ktery je zalozen touto smlouvou, je objednatel opravnén 

uplatnit vici zhotoviteli dle § 2048 a nasl. ob&anského zakoniku smluvni pokutu ve vysi 0,1 % (slovy: 

jedna desetina procenta) z dluzné Castky, a to za kazdy zapocaty den prodleni. 

VSechny smluvni pokuty jsou splatné do 30 (tficeti) kalendafnich dnl ode dne, kdy byla povinné 

strané doruena pisemna vyzva K jejich zaplaceni ze strany opravnéné strany, a to na ucet 
opravnéne strany uvedeny v pisemné vyzveé. 
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13.11. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši. 
 
 
XIV. Odstoupení od smlouvy  
 
14.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví 

občanská zákoník, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy 
musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. 
Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od okamžiku doručení projevu vůle směřujícího 
k odstoupení od smlouvy ruší. 

 
14.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 

a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých 
částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle článku III. této smlouvy, které bude delší než 14 
(čtrnáct) kalendářních dnů nebo 

b) jestliže zhotovitel po dobu delší než 14 (čtrnáct) kalendářních dní přerušil práce na provádění 
díla a nejedná se o případ přerušení provádění díla dle článku III. odst. 3.6. této smlouvy nebo 

c) jestliže dojde k zahájení insolvenčního řízení, jehož předmětem je zhotovitelův úpadek nebo 
hrozící úpadek, ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 
řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů nebo 

d) zhotovitel vstoupil do likvidace nebo 
e) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či pachtu obchodního závodu či jeho části, na základě 

které převedl, resp. propachtoval svůj obchodní závod či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva 
a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu. 

 
14.3. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na 

úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených objednatelem nad cenu za provedení 
díla) vynaložených na dokončení díla a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení 
díla. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká. 

 
14.4. V případě odstoupení od této smlouvy zhotovitelem provedou smluvní strany nejpozději do 60 

(šedesáti) kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých 
vzájemných plnění dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení zhotovitele od smlouvy. Závěrem 
této inventarizace bude vyčíslení: 
a) částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle této smlouvy objednatelem zhotoviteli; 

a 
b) částky ceny věcí, které zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu 

účinnosti odstoupení od smlouvy součástí díla, a to v cenách dle této smlouvy, kdy za základ 
výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele ze dne 25.1.2025. 

Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, 
nejpozději do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní 
strany k úhradě.  
 

14.5. V případě odstoupení od této smlouvy objednatelem provedou smluvní strany nejpozději do 60 
(šedesáti) kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých 
vzájemných plnění dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení objednatele od smlouvy. Závěrem 
této inventarizace bude vyčíslení: 
a) částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle této smlouvy objednatelem zhotoviteli; 

a 
b) částky, o kterou se objednatel obohatil k datu účinnosti odstoupení zhotovováním díla; částka 

obohacení objednatele bude určena jako částka hodnoty díla k datu účinnosti odstoupení od 
této smlouvy stanovená jako cena nákladová soudním znalcem či znaleckým ústavem 
určeným objednatelem snížená o 10% (slovy: deset procent).  

Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, 
nejpozději do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní 
strany k úhradě.  

 
 
XV. Adresy pro doručování  
 

13.11. 

XIV. 

14.1. 

14.2. 

14.3. 

14.4. 

14.5. 

XV. 

Ustanovenim o smluvni pokuté neni dotCeno pravo opravnéné strany na nahradu skody v plné vysi. 

Odstoupeni od smlouvy 

Smluvni strany se dohodly, Ze mohou od této smlouvy odstoupit v pfipadech, kdy to stanovi 

obCanska zakonik, jinak v pfipadé podstatného poruseni této smlouvy. Odstoupeni od smlouvy 
musi byt provedeno pisemnou formou a je ucinné okamzikem jeho doruceni druhé smluvni strané. 

Odstoupenim od smlouvy se tato smlouva od okamziku doruceni projevu vile sméfujiciho 
k odstoupeni od smlouvy rusi. 

Smluvni strany této smlouvy se dohodly, Ze podstatnym porusenim smlouvy se rozumi zejména: 

a) Jestlize se zhotovitel dostane do prodleni s provadénim dila, at'jiz jako celku Ci jeho jednotlivych 
¢asti, ve vztahu k terminim provadeéni dila dle ¢lanku lll. této smlouvy, které bude delsi nez 14 
(trnact) kalendarnich dnli nebo 

b) jestlize zhotovitel po dobu del§i nez 14 (Ctrnact) kalendarnich dni pferusil prace na provadéni 

dila a nejedna se o pripad pferuseni provadéni dila dle ¢lanku Ill. odst. 3.6. této smlouvy nebo 

c) jestlize dojde k zahdjeni insolvenéniho Fizeni, jehoz pfedmeétem je zhotovitelliv Upadek nebo 

hrozici Upadek, ve smyslu ustanoveni zakona ¢. 182/2006 Sb., o upadku a zpUsobech jeho 

FeSeni (insolvenéni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisli nebo 

d) zhotovitel vstoupil do likvidace nebo 

e) zhotovitel uzavrel smlouvu o prodeji Ci pachtu obchodniho zavodu ¢i jeho Casti, na zakladé 

které prevedl, resp. propachtoval sviij obchodni zavod ¢&i tu jeho ¢ast, jejiz soucasti jsou i prava 

a zavazky z pravniho vztahu dle této smlouvy na treti osobu. 

V pfipadé odstoupeni od smlouvy ze strany objednatele vznika objednateli vic&i zhotoviteli narok na 

uhradu prokazanych vicenakladu (ij. nakladt vynaloZzenych objednatelem nad cenu za provedeni 

dila) vynaloZzenych na dokonceni dila a na uhradu ztrat vzniklych prodlouzenim terminu dokonceni 

dila. Narok objednatele uctovat zhotoviteli smluvni pokutu tim nezanika. 

V pfipadé odstoupeni od této smlouvy zhotovitelem provedou smluvni strany nejpozdéji do 60 

(Sedesati) kalendarnich dnli ode dne ucinnosti odstoupeni od smlouvy inventarizaci veskerych 

vzajemnych plnéni dle této smlouvy k datu ucinnosti odstoupeni zhotovitele od smlouvy. Zavérem 

této inventarizace bude vycCisleni: 
a) Castky souctu dilCich plateb ceny za provedeni dila dle této smlouvy objednatelem zhotoviteli; 

a 
b) castky ceny véci, které zhotovitel k provedeni dila ucelné opatfil a které se staly k datu 

ucinnosti odstoupeni od smlouvy soucasti dila, a to v cenach dle této smlouvy, kdy za zaklad 

vypoctu budou brany jednotkové ceny dle nabidky zhotovitele ze dne 25.1.2025. 

Smluvni strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené &astky, v€etné pfipadnych pfisluSenstvi, 

nejpozdéji do 30 (tficeti) kalendarnich dnl ode dne doruc¢eni pisemné vyzvy opravnéné smluvni 

strany k uhradé. 

V pfipadé odstoupeni od této smlouvy objednatelem provedou smluvni strany nejpozdéji do 60 

(Sedesati) kalendarnich dnli ode dne ucinnosti odstoupeni od smlouvy inventarizaci veskerych 

vzajemnych plnéni dle této smlouvy k datu ucinnosti odstoupeni objednatele od smlouvy. Zavérem 

této inventarizace bude vycCisleni: 
a) Castky souctu dilCich plateb ceny za provedeni dila dle této smlouvy objednatelem zhotoviteli; 

a 
b) castky, o kterou se objednatel obohatil k datu u€innosti odstoupeni zhotovovanim dila; Castka 

obohaceni objednatele bude ur€ena jako Castka hodnoty dila k datu ucinnosti odstoupeni od 

této smlouvy stanovena jako cena nakladova soudnim znalcem C¢i znaleckym ustavem 

uréenym objednatelem snizena o 10% (slovy: deset procent). 

Smluvni strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené &astky, v€etné pfipadnych pfisluSenstvi, 

nejpozdéji do 30 (tficeti) kalendarnich dnl ode dne doruceni pisemné vyzvy opravnéné smluvni 

strany k uhradé. 

Adresy pro doru€¢ovani 
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15.1. Smluvní strany této smlouvy se dohodly následujícím způsobem na adrese pro doručování písemné 
korespondence: 
 
 
a) adresa pro doručování objednateli je: Statutární město Karlovy Vary 

Magistrát města Karlovy Vary 
Technický odbor  
Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary 

 
b) adresa pro doručování zhotoviteli je: VIDEST s.r.o.   

Mostecká 377, 360 01 Otovice    
 
15.2. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sídla, místa podnikání nebo adresy pro doručování, 

budou písemné informovat o této skutečnosti bez zbytečného odkladu druhou smluvní stranu. 
 
XVI. Doručování   

  
16.1. Veškerá podání a jiná oznámení, která se doručují smluvním stranám, je třeba doručit osobně, nebo 

doporučenou listovní zásilkou s doručenkou nebo do datové schránky. 
 
16.2. Aniž by tím byly dotčeny další prostředky, kterými lze prokázat doručení, má se za to, že oznámení 

bylo řádně doručené: 
a) při doručování osobně: 

- dnem faktického přijetí oznámení příjemcem; nebo 
- dnem, v němž bylo doručeno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních 

zásilek; nebo 
- dnem, kdy bylo doručováno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních 

zásilek, a tato osoba odmítla listovní zásilku převzít, popř. svým jednáním převzetí zmařila; 
nebo 

b) při doručování prostřednictvím držitele poštovní licence: 
- dnem předání listovní zásilky příjemci; nebo 
- dnem, kdy pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým 

jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl., pokud byla na zásilce uvedena 
adresa pro doručování dle článku XV. odst. 15.1., resp. 15.2. této smlouvy; nebo 

c) při doručování datovou schránkou: 
- dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, 

ve znění pozdějších předpisů. 
 
XVII. Kontrola provádění díla 
 
17.1. V průběhu provádění díla zhotovitel zajišťuje postupné uskutečnění všech potřebných a sjednaných 

zkoušek díla či jeho částí. Rozsah, obsah, termíny a charakter zkoušek musí plně respektovat 
zejména požadavky projektové dokumentace, podmínky výrobců věcí, které jsou součástí díla či 
jeho části, požadavky objednatele, právní předpisy, ČSN, ČN, EN a technické a další normy. 

 
XVIII. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva 

 
18.1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a řádného 

odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na: 
a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech nebo 
b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod 

staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla 
jako celku a řádného vrácení staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech 
dohodnuto jinak. 

 
18.2. Odpovědnost stanovená v článku XVIII. odst. 18.1. této smlouvy je objektivní. 
 
18.3. Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody vyvolané 

použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se 
z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly použity 
k provedení díla, kterými jsou zejména: 

15.1. 

15.2. 

XVL. 

16.1. 

16.2. 

XVIL. 

17.1. 

XVIiL. 

18.1. 

18.2. 

18.3. 

Smluvni strany této smlouvy se dohodly nasledujicim zptusobem na adrese pro doru¢ovani pisemné 

korespondence: 

a) adresa pro doruCovani objednateli je: Statutarni mésto Karlovy Vary 
Magistrat mésta Karlovy Vary 

Technicky odbor 

Moskevska 2035/21, 360 01 Karlovy Vary 

b) adresa pro doru€ovani zhotoviteli je: VIDEST s.r.o. 

Mostecka 377, 360 01 Otovice 

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény sidla, mista podnikani nebo adresy pro doru€ovani, 

budou pisemné informovat o této skute€nosti bez zbyte€ného odkladu druhou smluvni stranu. 

Dorucovani 

Veskera podani a jina oznameni, ktera se dorucuji smluvnim stranam, je tfreba dorucit osobné, nebo 

doporucenou listovni zasilkou s dorucenkou nebo do datové schranky. 

Aniz by tim byly dotCeny dalsi prostredky, kterymi Ize prokazat doru€eni, ma se za to, Ze oznameni 

bylo fadné dorucené: 

a) pfidoruCovani osobné: 

- dnem faktického pfijeti oznameni pfijemcem; nebo 
- dnem, v némz bylo doru€eno osobé na prijemcové adrese urCené k prebirani listovnich 

zasilek; nebo 

- dnem, kdy bylo doru€ovano osobé na prijemcové adrese urCené k prebirani listovnich 

zasilek, a tato osoba odmitla listovni zasilku prevzit, popf. svym jednanim prevzeti zmarila; 

nebo 

b) pfi doru€ovani prostfednictvim drzitele postovni licence: 

- dnem pfedani listovni zasilky pfijemci; nebo 

- dnem, kdy posta pisemnost smluvni strané vrati jako nedorucitelnou a adresat svym 

jednanim doruceni zmaril, nebo prijeti pisemnosti odmitl., pokud byla na zasilce uvedena 

adresa pro doru€ovani dle ¢lanku XV. odst. 15.1., resp. 15.2. této smlouvy; nebo 

c) pfidorucovani datovou schrankou: 

- dle zakona ¢. 300/2008 Sb., o elektronickych Ukonech a autorizované konverzi dokumentt, 

ve znéni pozdéjsich predpisu. 

Kontrola provadéni dila 

V priibéhu provadeéni dila zhotovitel zajistuje postupné uskuteénéni vSech potfebnych a sjednanych 

zkousek dila Ci jeho Casti. Rozsah, obsah, terminy a charakter zkousek musi plné respektovat 

zejména pozadavky projektové dokumentace, podminky vyrobcl véci, které jsou soucasti dila Ci 

jeho &asti, pozadavky objednatele, pravni predpisy, CSN, CN, EN a technické a dal$i normy. 

Nebezpeci Skody na véci a prechod vlastnického prava 

Zhotovitel nese od doby prevzeti stavenisté do radného predani dila objednateli a radného 

odevzdani stavenisté objednateli nebezpedi skody a jiné nebezpecli na: 

a) dile a vSech jeho zhotovovanych, obnovovanych, upravovanych a jinych ¢astech nebo 
b) plochach, pripadné objektech umisténych na stavenisti a na okolnich pozemcich, ¢i pod 

stavenistém nebo témito pozemky, a to od doby prevzeti stavenisté do radného predani dila 

jako celku a radného vraceni stavenisté objednateli, pokud nebude v jednotlivych pfipadech 
dohodnuto jinak. 

Odpovédnost stanovena v ¢lanku XVIII. odst. 18.1. této smlouvy je objektivni. 

Zhotovitel nese do doby radného protokolarniho predani dila objednateli nebezpecli skody vyvolané 

pouzitim véci, pfistroju, strojii a zafizeni jim opatfenymi k provedeni dila ¢i jeho &asti, které se 
z davodu své povahy nemohou stat soucasti &i pfislusenstvim dila a které jsou ¢&i byly pouzity 

k provedeni dila, kterymi jsou zejména: 
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18.4. 

18.5. 

18.6. 

XIX. 

19.1. 

XX. 

20.1. 

a) zarizeni staveniste provozniho, vyrobniho €i socialniho charakteru nebo 
b) pomocné stavebni konstrukce véeho druhu nutné ¢i pouzité k provedeni dila ¢i jeho ¢asti (napf. 

podpérné konstrukce, leSeni) nebo 

c) ostatni provizorni €i jiné konstrukce a objekty pouzité pri provadéni dila ¢€i jeho Casti. 

Zhotovitel nese nebezpeci Skody a jina nebezpeli na vSech vécech, které zhotovitel sam di 

objednatel opatril za uc¢elem provedeni dila ¢i jeho éasti, a to od okamziku jejich pfevzeti (opatfeni) 

do doby radného protokolarniho predani dila, popr. u véci, které je zhotovitel povinen vratit, do doby 

jejich vraceni. Zhotovitel rovnéz odpovida objednateli ve smyslu § 2924 obc¢anského zakoniku za 

$kodu zpusobenou svou provozni ¢innosti souvisejici s pIlnénim této smlouvy. 

Objednatel je vlastnikem zhotovovaného dila a vSech véci, které zhotovitel opatfil k provedeni dila 

od okamziku jejich zabudovani do dila. Pfi uzavirani smluvnich vztahu ohledné koupé véci, kterou 

zhotovitel opatfuje k provedeni dila, neni zhotovitel opravnén sjednat vyhradu ve smyslu § 2132 a 

nasl. obcanskeho zakoniku. 

Veskere veci, podklady a dalsi doklady, ktere byly objednatelem zhotoviteli predany a nestaly se 

soucasti dila, zUstavaji ve vlastnictvi objednatele, resp. objednatel zUstava osobou opravnénou 

Kk jejich zpetnemu prevzeti. Zhotovitel je objednateli povinen tyto veci, podklady Ci ostatni doklady 
vratit na vyzvu objednatele, a to nejpozdeéji ke dni fadného predani dila, s vyjimkou téch, ktere 
prokazatelné a opravnéné spotifeboval k naplnéni svych zavazkl z této smlouvy. 

Micenlivost 

Smluvni strany se zavazuji, Zze béhem platnosti této smlouvy nezpfistupni zadné treti strané 
jakékoliv informace, které byly v souvislosti s plnénim dle této smlouvy poskytnuty mezi smluvnimi 
stranami a maji duvérny charakter. Tato povinnost se vSak nevztahuje na: 
a) informace, na jejichz zpfistupnéni se smluvni strany dohodly; a 
b) jakékoliv sdéleni u€inéné smluvnim stranam, zastupcum nebo zaméstnancum, jejichz znalost 

takovychto informaci je nezbytna k fadnému plnéni této smlouvy; a 

c) kazdou informaci, ktera byla dostupna verejnosti se souhlasem strany, od niz pochazi, nebo 

se stala vefejnym majetkem jinak nez porusenim této smlouvy pfijimajici stranou; a 

d) kazdou informaci ziskanou pfijimajici stranou od tfeti strany bez povinnosti mi¢enlivosti; a 

e) informace, které je objednatel povinen poskytovat jako samospravna uzemni jednotka 

verejnosti na zakladé platné legislativy. 

Zajisténi zavazkua zhotovitele 

K zajisténi radného plnéni zavazkla zhotovitele vyplyvajicich z této smlouvy a vyplyvajicich ze 

zavazku k uhradé smluvnich pokut, jakoz i k zajisténi naroku na nahradu Skody vznikle v dasledku 
oruseni zavazku zteto smlouvy, se zhotovitel zavazuje slozit na ucet objednatele ¢€. 

S =i o170 - 
27995771, castku ve vysi 5 % (slovy: peti procent) z ceny dila bez DPH dle ¢lanku V. odst. 5.1. teto 
smlouvy jako financni zaruku za fadné a vcasne plnéni pohledavek objednatele za zhotovitelem 
specifikovanych v tomto odstavci smlouvy, a to za podminek nize uvedenych: 
— zhotovitel nejpozdéji do dne splatnosti konecné faktury, viz €lanek V. odst. 5.7. a 5.13. této 

smlouvy, vytvofi financni zaruku slozenim vySe uvedene Castky na vyse uvedeny depozitni ucet. 

O dobu prodleni zhotovitele se spinénim zavazku ke slozeni financ¢ni zaruky se prodluzuje termin 

splatnosti konecne faktury, 

— zhotovitel je povinen do dne splatnosti konecné faktury pfedlozit objednateli nebo jim 
povéifenému zastupci doklady prokazujici splnéni tohoto jeho zavazku ke slozZeni finanéni zaruky 

v plné vysi, {j. zejmeéna predlozit bankovni vypis o provedené platbé, 

— smiluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zaniku pravniho vztahu dle této smlouvy a uplynuti Ihaty 
Sedesati mésicu ode dne pfedani dila zhotovitelem objednateli, je objednatel povinen prevést 
financni zustatek z poskytnuté financni zaruky vcetné uroku ve vysi, jiz jsou uroCeny bézné ucty 
podnikatelskych subjektu u Raiffeisenbank, a.s., po provedeni pfipadnych uhrad pohledavek za 
zhotovitelem dle tohoto ¢lanku smlouvy a po snizeni o ¢astku dani, bankovnich poplatku Ci 

dalSich nakladu objednatele spojenych s vedenim uctu ¢i dalSich nakladu objednatele spojenych 
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s udrzovanim finan¢ni zaruky, na ucet zhotovitele uvedeny v zahlavi smlouvy, a to do dvaceti 
pracovnich dni ode dne uplynuti Ihuty Sedesati mésicu. 

20.2.  Smluvni strany se dohodly, Ze finan¢ni zaruka, ktera ma byt poskytnuta zhotovitelem ve smyslu 

¢lanku XX. odst. 20.1. této smlouvy, muze byt realizovana také bankovni zarukou vystavenou ve 

smyslu a za podminek nize uvedenych: 

— zhotovitel je povinen do dne splatnosti kone¢né faktury, viz €lanek V. odst. 5.7. a 5.13. této 

smlouvy, pfedat objednateli nebo jim povéfenému zastupci doklady prokazujici splnéni jeho 
zavazku dle ustanoveni ¢lanku XX. odst. 20.2. této smlouvy, tj. zejména pfedlozit zarucni listinu, 

— bankovni zaruka musi byt vystavena bankou s udélenou licenci CNB nebo bankou vyuzivajici 

prostfednictvim své pobocky na Uzemi Ceské republiky vyhod jednotné licence dle § 4 az § 7a 

zakona &. 21/1992 Sb., o bankach, ve znéni pozdéjsich predpist, v zakonné méné Ceské 
republiky ke dni vystaveni takové zaruky, v ceském jazyce a dle prava Ceské republiky, 

— bankovni zaruka musi byt vystavena jako bezpodmineéna a neodvolatelna ve prospéch 

objednatele k zajisténi fadného pInéni zavazku zhotovitele vyplyvajicich z ¢lanku XX. odst. 20.1. 

této smlouvy a bude splatna na prvni vyzvu objednatele a bez namitek, které by mohla uplatnit 

banka, ktera vystavila zaruéni listinu, vuéi objednateli, 

— bankovni zaruka musi byt vystavena na castku 5 % (slovy: pét procent) z Ceny za provedeni 
dila dle ¢lanku V. odst. 5.1. této smlouvy a bude platna nejméné na dobu Sedesati mésicu ode 

dne predani dila zhotovitelem objednateli, 

— smiluvni strany se dohodly, zZe v pfipadé zaniku pravniho vztahu dle smlouvy a uplynuti Ihaty 

Sedesati mésicu ode dne predani dila zhotovitelem objednateli, je objednatel povinen uvolnit 
pfedmétnou bankovni zaruku, po provedeni pfipadnych Uhrad pohledavek za zhotovitelem dle 
tohoto ¢lanku smlouvy, a to do dvaceti pracovnich dni ode dne uplynuti Ihuty Sedesati mésicu. 

20.3. V pfipadé, Ze zhotovitel prfedlozi objednateli zarucni listinu, ktera bude vystavena ve smyslu a za 

podminek stanovenych v €lanku XX. odst. 20.2. této smlouvy, poté, kdy jiz zhotovitel sloZil financni 
zaruku clanku XX. odst. 20.1. této smlouvy, zavazuje se objednatel prevést financni zustatek z takto 
poskytnutych penéznich prostfedku financni zaruky vCetné uroku ve vysi, jiZ jsou uroCeny bézné 
ucty podnikatelskych subjektu u Raiffeisenbank, a.s., po provedeni pfipadnych uhrad pohledavek 

za zhotovitelem dle tohoto ¢lanku smlouvy a po snizeni o ¢astku dani, bankovnich poplatku Ci 

dalSich nakladu objednatele spojenych s vedenim uctu ¢i dalSich nakladu objednatele spojenych 

s udrzovanim financni zaruky, na ucet zhotovitele uvedeny v zahlavi této smlouvy, a to nejpozdéji 

do dvaceti pracovnich dnu ode dne predlozeni fadné, v souladu s touto smlouvou vystavenée 

zarucni listiny. 

20.4. Objednatel je opravnén uzit prostredku z financnich zaruk nebo bankovnich zaruk k uhradeé svych 

splatnych pohledavek za zhotovitelem specifikovanych v predchozich ujednanich tohoto ¢lanku 

smlouvy. Pred uplatnénim naroku na zakladé financnich zaruk nebo bankovnich zaruk objednatel 

pisemné informuje zhotovitele o druhu neplnéni, ve vztahu k némuz hodla naroky uplatnit. 

20.5. Objednatel neodpovida za sSkody (zejména Skody v dusledku ztraty na urocich) zpusobene 

Cerpanim penéznich prostredkd 2z uCtu objednatele C. 
v souladu s timto ¢lankem smlouvy. 

20.6. V pripade sporu mezi objednatelem a zhotovitelem nema banka, poskytujici uvedené bankovni 
zaruky, pravo ulozit penize do uschovy soudu nebo jine instituce, ale vyplati je pfimo objednateli. V 
pripadé jakychkoliv naslednych rozhodnuti vynesenych ve véci daneho sporu v neprospéch 
objednatele, bude objednatel povinen vratit pfijaty obnos nebo jeho ¢ast bez jakekoliv prodlevy 
zhotoviteli. 

20.7. Naklady, spojené se splnénim pozadavku stanovenych v tomto Clanku smlouvy, hradi zhotovitel. 
Jakekoli zvySeni ceny za provedeni dila neni v kontextu takto vynaloZenych nakladlu anebo 
nakladu, které zhotovitel jesté vynalozi, pfipustné. 

XXIl. Pojisténi 
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21.1. Zhotovitel prohlašuje, že uzavře pojistnou smlouvou pro případ pojistné události související 
s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu: 
a) pojištění plnění (prací a dodávek) zhotovitele dle této smlouvy proti obvyklým rizikům jako jsou 

zejména krádež, živelná pohroma, poškození nebo zničení, a to jak na staveništi, tak i 
v místech, kde jsou jednotlivé věci a zařízení, které tvoří předmět díla, uskladněny či 
montovány, a to na hodnotu pojistné události minimálně ve výši ceny za provedení díla včetně 
DPH dle článku V. odst. 5.1. této smlouvy; a 

b) pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností zhotovitele při provádění díla, včetně 
možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to na hodnotu pojistné události 
minimálně 10.000.000,- Kč (slovy: deset miliónů korun českých).  

 
21.2. Ve smyslu skutečností výše uvedených tak zhotovitel sjedná pojištění na krytí rizik poškození, 

případně zničení budovaného díla systémem pojištění stavebně-montážních rizik, a to až do výše 
ceny za provedení díla včetně DPH. Dále sjedná pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému 
včetně objednatele v souvislosti s realizací tohoto díla. Pojištění musí krýt rizika vyplývající 
z činnosti všech účastníků výstavby, včetně poddodavatelů. 

 
21.3. Zhotovitel předloží a předá objednateli kopii platné a účinné pojistné smlouvy dle článku XXI. odst. 

21.1. této smlouvy nejpozději do 10 (deseti) pracovních dnů ode dne podpisu této smlouvy, a to 
společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne zahájení provádění díla 
do dne jeho řádného předání objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o 
zaplaceném pojistném na toto období. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré 
závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle ustanovení článku XXI. 
odst. 21.1. této smlouvy po celou dobu provádění díla. V případě zániku pojistné smlouvy dle článku 
XXI. odst. 21.1. této smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do sedmi dnů novou pojistnou smlouvu 
alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii zhotoviteli nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů 
ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období 
ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla objednateli, eventuálně potvrzením 
pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období. 

 
 
XXII. Společná ustanovení 
 
22.1. Pokud není v předchozích částech této smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné 

články společných ustanovení. 
 
22.2. Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle smlouvy jsou řádně a včas 

splněna, pokud byla příslušná částka připsána na účet oprávněné smluvní strany nejpozději 
v poslední den splatnosti. 
 

22.3. V případě sporů souvisejících se smlouvou se smluvní strany vždy pokusí o smírné řešení. 
Nedojde-li k takovému řešení a není-li dále uvedeno jinak, rozhodne o sporu místně a věcně 
příslušný soud v České republice. 

 
22.4. Smluvní strany se zavazují: 

a) vzájemně včas a řádně informovat o všech podstatných skutečnostech, které mohou mít vliv 
na plnění dle této smlouvy. 

b) vyvinout potřebnou součinnost k plnění této smlouvy. 
 
22.5. Pokud kterékoliv ustanovení této smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné anebo se 

stane neplatným či nevynutitelným anebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či 
jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či 
vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy nebo jejích částí. Smluvní strany se v tomto případě 
zavazují nahradit ustanovení neúčinné ustanovením účinným a ustanovení neplatné ustanovením 
platným, a to tak, aby nejlépe odpovídalo původnímu zamýšlenému obsahu a účelu ustanovení 
neúčinného nebo neplatného. 

 
22.6. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a 

vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které 
musí být obsaženy na jedné listině. 

 

21.1. 

21.2. 

21.3. 

XXIl. 

22.1. 

22.2. 

22.3. 

22.4. 

22.5. 

22.6. 

Zhotovitel prohlasuje, Ze uzavie pojistnou smlouvou pro pfipad pojistné udalosti souvisejici 
s provadénim dila, a to zeyména a minimalné v rozsahu: 

a) pojisténi plnéni (praci a dodavek) zhotovitele dle této smlouvy proti obvyklym rizikim jako jsou 

zejména kradez, zivelna pohroma, poskozeni nebo zniCeni, a to jak na stavenisti, tak i 

v mistech, kde jsou jednotlivé véci a zarizeni, které tvofi predmét dila, uskladnény Cci 

montovany, a to na hodnotu pojistné udalosti minimalné ve vysi ceny za provedeni dila v€etné 

DPH dle ¢lanku V. odst. 5.1. této smlouvy; a 

b) pojisténi odpovédnosti za Skody zpusobené ¢innosti zhotovitele pfi provadéni dila, véetné 

moznych $kod zpUsobenych pracovniky zhotovitele, a to na hodnotu pojistné udalosti 

minimalné 10.000.000,- K¢ (slovy: deset miliont korun ¢eskych). 

Ve smyslu skuteCnosti vySe uvedenych tak zhotovitel sjedna pojisténi na kryti rizik poskozeni, 

pfipadné zniCeni budovaného dila systémem pojisténi stavebné-montaznich rizik, a to az do vyse 
ceny za provedeni dila v€etné DPH. Dale sjedna pojisténi odpovédnosti za skody vzniklé jinému 

vCetné objednatele v souvislosti s realizaci tohoto dila. Pojisténi musi kryt rizika vyplyvajici 
z ¢innosti vSech uc¢astnik(l vystavby, v€etné poddodavatel(. 

Zhotovitel predlozi a pfreda objednateli kopii platné a u€inné pojistné smlouvy dle ¢lanku XXI. odst. 

21.1. této smlouvy nejpozdéji do 10 (deseti) pracovnich dnli ode dne podpisu této smlouvy, a to 

spole¢né s dokladem prokazujicim zaplaceni pojistného na obdobi ode dne zahajeni provadéni dila 

do dne jeho rfadného predani objednateli, eventualné potvrzenim pojiStovaciho ustavu o 

zaplaceném pojistném na toto obdobi. Zhotovitel se dale zavazuje radné a vc€as pinit veskeré 

zavazky z téchto pojistnych smluv pro néj plynouci a udrzovat pojisténi dle ustanoveni ¢lanku XXI. 

odst. 21.1. této smlouvy po celou dobu provadéni dila. V pripadé zaniku pojistné smlouvy dle Clanku 
XXI. odst. 21.1. této smlouvy uzavre zhotovitel nejpozdéji do sedmi dnl novou pojistnou smlouvu 

alespon ve stejném rozsahu a tuto predlozi v kopii zhotoviteli nejpozdéji do 3 (tfi) pracovnich dni 

ode dne jejiho uzavreni, a to spolecné s dokladem prokazujicim zaplaceni pojistného na obdobi 

ode dne uzavreni pojistné smlouvy do dne radného predani dila objednateli, eventualné potvrzenim 

pojistovaciho ustavu o zaplaceném pojistném na toto obdobi. 

Spole¢na ustanoveni 

Pokud neni v pfedchozich ¢astech této smlouvy uvedeno néco jiného, vztahuji se na né prislusné 

clanky spolec¢nych ustanoveni. 

Smluvni strany se dohodly na tom, Ze jakakoliv penézita plnéni dle smlouvy jsou fadné a vc€as 
splnéna, pokud byla prislusna Castka pfipsana na ucCet opravnéné smluvni strany nejpozdéji 

v posledni den splatnosti. 

V pfipadé sporl souvisejicich se smlouvou se smluvni strany vzdy pokusi o smirné feseni. 

Nedojde-li k takovému feSeni a neni-li dale uvedeno jinak, rozhodne o sporu mistné a vécné 

pfislusny soud v Ceské republice. 

Smluvni strany se zavazuji: 
a) vzajemné v€as a fadné informovat o vSech podstatnych skute¢nostech, které mohou mit vliv 

na plnéni dle této smlouvy. 
b) vyvinout potfebnou soucinnost k plnéni této smlouvy. 

Pokud kterékoliv ustanoveni této smlouvy nebo jeho ¢ast bude neplatné ¢i nevynutitelné anebo se 

stane neplatnym ¢i nevynutitelnym anebo bude shledano neplatnym ¢&i nevynutitelnym soudem C¢i 

jinym pfislusnym organem, pak tato neplatnost i nevynutitelnost nebude mit vliv na platnost i 
vynutitelnost ostatnich ustanoveni smlouvy nebo jejich ¢asti. Smluvni strany se v tomto pfipadé 

zavazuji nahradit ustanoveni neucinné ustanovenim ucinnym a ustanoveni neplatné ustanovenim 

platnym, a to tak, aby nejlépe odpovidalo plvodnimu zamyslenému obsahu a ucéelu ustanoveni 

neucinného nebo neplatného. 

Tuto smlouvu Ize ménit, doplhovat a upresnovat pouze oboustranné odsouhlasenymi, pisemnymi a 

vzestupné Cislovanymi dodatky, podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, které 
musi byt obsazeny na jedné listiné. 
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22.7. 

22.8. 

22.9. 

22.10. 

22.11. 

22.12. 

22.13. 

XXIIL. 

23.1. 

23.2. 

23.3. 

23.4. 

23.5. 

23.6. 

Prilohy uvedené v textu téeto smlouvy a sumarizované v zavérecnych ustanovenich smlouvy tvori 
nedilnou soucast smlouvy. 

Pripadné spory vzniklé z této smlouvy budou feseny podle platné pravni upravy vécné a mistné 

prislusnymi organy Ceské republiky. 

Smluvni strany této smlouvy se dohodly, Ze pravni vztahy zalozené touto smlouvou se budou Fidit 

pravnim fadem Ceské republiky, zejména ob¢anskym zakonikem. 

Zhotovitel neni opravnén postoupit pohledavku plynouci z této smlouvy treti osobé bez predchoziho 

pisemného souhlasu objednatele. V pripadé poruseni této povinnosti se povazuje takovéto 

postoupeni pohledavky od pocatku za neplatné. 

Smluvni strany se dohodly, Zze § 577 obCanskeho zakoniku se nepouzije. UrCeni mnozstevniho, 
casoveho, uzemniho nebo jineho rozsahu v teto smlouve je pevne urceno autonomni dohodou 

smluvnich stran a soud neni opravnen dohodu smluvnich stran v tomto smyslu menit. 

Smluvni strany se dle § 630 odst. 1 ob¢anského zakoniku dohodly, ze promliCeci doby vSech 

zavazku z této smlouvy nékteréemu z ucastniku se prodluzuji na dobu patnacti let. 

Dle § 1765 obCanského zakoniku na sebe zhotovitel prevzal nebezpeci zmeny okolnosti. Pred 
uzavienim této smlouvy smluvni strany zvazily hospodarskou, ekonomickou i faktickou situaci a 
jsou si plné védomy okolnosti této smlouvy. Zhotovitel neni opravnén domahat se zmény této 
smlouvy v tomto smyslu u objednatele. 

Zaveérecna ustanoveni 

Tato smlouva nabyva platnosti v den jejiho podpisu opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. 

Uc€innosti nabyva smlouva uvefejnénim v registru smiuv. 

Smluvni strany konstatuji, Ze tato smlouva byla v jednom (1) vyhotoveni v elektronické podobé. 

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zaniku pravniho vztahu zaloZzeného touto smlouvou 

zustavaji v platnosti a ucéinnosti i nadale ustanoveni, z jejichz povahy vyplyva, Ze maji zustat 

nedotéena zanikem pravniho vztahu zaloZzeného touto smlouvou, tj. zejména ustanoveni ¢lanku IX., 

XL, XII., XU, XIV., XV., XVIII., XIX., XX., XXI., XXIl. a XXIII. této smlouvy. 

Nedilnou soucast teto smlouvy tvori jako pfilohy teto smlouvy: 

Priloha €. 1:  Vypis z obchodniho rejstiku zhotovitele (popf. poddodavatele) pFip. Vypis ze 
Zivnostenskeho rejstriku 

Priloha €. 2: Harmonogram realizace dila 
Priloha €. 3: Pozadavky zhotovitele na zménu (vzor) a Ocenéni ke zméné (vzor) 
Priloha &.4: Udaje o poddodavatelich 
Priloha €. 5: Vysvétleni zadavaci dokumentace 
Priloha €. 6: Vypis z usneseni Rady mesta Karlovy Vary 
Priloha €. 7: Ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymer 

Statutarni mésto Karlovy Vary dle § 41 zakona €. 128/2000 Sb., o obcich, ve znéni pozdejSich 
predpisu, potvrzuje, Ze u pravnich jednani obsazenych v této smlouvé byly splnény ze strany 
Statutarniho mésta Karlovy Vary veSkeré zakonem €. 128/2000 Sb., o obcich, ve znéni pozdéjSich 
predpisu, €i jinymi obecné zavaznymi pravnimi predpisy stanovené podminky ve formeé pfedchoziho 

zverejnéni, schvaleni ¢i odsouhlaseni, které jsou obligatorni pro platnost tohoto pravniho jednani. 

Smiuvni strany vyslovné souhlasi s tim, aby text této smlouvy byl uverejnén na profilu zadavatele 

(objednatele) dle zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich 

predpist nebo v registru smluv v souladu se zakonem ¢&. 340/2015 Sb., zakon o zvlastnich 

podminkach ucinnosti nékterych smiuv, uveiejfiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o 

registru smluv). Uverejnéni v registru smluv zajisti objednatel. Kontakt na zhotovitele pro doruceni 

oznameni o uverejnéni: 
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23.7. Podpisem této smlouvy osoba zastupujici zhotovitele jako subjekt udaju potvrzuje, Ze objednatel 

jako spravce udaju splnil vuéi ni informacéni a poucovaci povinnost ve smyslu zakona ¢. 110/2019 

Sb., o zpracovani osobnich udaju a Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 

(GDPR), tykajici se zejména rozsahu, ucelu, zpusobu, mista provadéni zpracovani osobnich dat 

subjektu udaju a moznosti nakladani s nimi, jakozZ i osobé jejich zpracovatele. Osoba zastupujici 

zhotovitele svym podpisem souhlasi se zpracovanim osobnich udaju. Souhlas se zpracovanim 

osobnich udaju je dobrovolny a osoba zastupujici zhotovitele jej mize kdykoliv zcela nebo z ¢asti 

odvolat. V pripadé odvolani souhlasu Objednatel nebude nadale osobni udaje zpracovavat. 

Objednatel tak bude zpracovat pouze osobni udaje poskytnuté pro ucely, ke kterym podle zakona 

nepotrebuje souhlas. 

23.8. Obé smluvni strany potvrzuji autentiCnost této smlouvy a prohlasuji, Ze si smlouvu precetly, s jejim 

obsahem souhlasi, Ze smlouva byla sepsana na zakladeé pravdivych udaju, z jejich prave a 

svobodné vule a nebyla uzavrena v tisni za jednostranné nevyhodnych podminek, coz stvrzuji svym 

podpisem, resp. podpisem sveho opravneneho zastupce. 

V Karlovych Varech, dne viz el. podpis V Otovicich, dne viz el. podpis 

Statutarni mésto Karlovy Vary Marek Cermak 

zastoupeno Ing. Evou Pavlasovou jednatel 

vedouci odboru technického VIDEST s.r.o. 

objednatel zhotovitel 
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