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B SOUHRNNÁ TECHN ICKÁ ZPRÁVA     
 
 
 

O B S A H   S O U H R N N É   T E C H N I C K É   Z P R Á V Y : 
 
 
 

B.1 Rozsah stavby a rozsah dodávky dodavatele stavebních prací 
 a/ rozsah stavby 
 b/ rozsah dodávky dodavatele stavebních prací, podmínky stanovené 
            pro realizaci stavby 
 c/ upozornění k platnosti dokumentace v případě nesrovnalostí 

 
B.2 Staveniště 
 a/ charakteristika stavebního pozemku 
 b/ výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
 c/ stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
 d/ poloha vzhledem k záplavovému a poddolovanému území 
 e/ vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí 
 f/ požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
 

B.3 Zásady organizace výstavby 
 a/ potřeby rozhodujících médií pro stavbu 
 b/ odvodnění staveniště 
 c/ napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
 d/ vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
 e/ ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
 f/ maximální zábory staveniště  ( dočasné, trvalé ), 
 g/ likvidace odpadů při výstavbě  
 h/ ochrana životního prostředí při výstavbě 
 i/ zásady bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi 
 j/ zásady pro dopravní inženýrská opatření 
 k/ stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 
 l/ postup výstavby, rozhodující termíny 
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B.1 Rozsah stavby a rozsah dodávky 
 dodavatele stavebních prací 
 
a/   rozsah stavby 
 

 Celý rozsah stavby VOLNOČASOVÝ AREÁL ROLAVA KARLOVY VARY – OBJEKT 
RYCHLÉHO OBČERSTVENÍ „CAFÉ ROLAVA“ zahrnuje komplexní výstavbu objektu dle této 
dokumentace pro provádění stavby. 

Část dokumentace D4.5 GASTROTECHNOLOGIE není součástí dodávky této stavby, 
bude řešena samostatnou dodávkou. Dokumentace gastrotechnologie je součástí této DPS 
pouze z koordinačních důvodů. 

 
b/   rozsah dodávky dodavatele stavebních prací, podmínky  
  stanovené pro realizaci stavby : 
 
ba/ Předmětem plnění dodavatele stavby jsou veškeré práce, činnosti a dodávky, které  

jsou zakreslené nebo popsané v této projektové dokumentaci pro provádění stavby 
(dále pouze DPS) vyjma části D4.5 GASTROTECHNOLOGIE.   

 

bb/ Pro všechny stavební materiály, stavební prvky a konstrukce, zařízení, výrobky a  
technologie, použité v této stavbě platí základní podmínka, že musí vyhovovat všem  
podmínkám a normám pro trvalé zabudování do stavby. Veškeré stavební materiály a 
konstrukce včetně jejich technologie zpracování a následného užívání nesmí žádným 
způsobem produkovat jakékoliv látky a odpadní produkty, které by mohly konta-
minovat přírodní zdroje vod nebo způsobit vznik druhotných produktů s negativním 
dopadem na životní prostředí.  

 
bc/ Veškeré referenční výrobky a materiály specifikované touto dokumentací představují 

minimální požadovaný technický standard. Dodavatel je povinen dodat materiály, 
stavební prvky a konstrukce, zařízení, výrobky a technologie v souladu s výkresovou 
částí a specifikacemi této dokumentace. Případné změny a náhrady materiálů, 
stavebních prvků a konstrukcí, zařízení, výrobků a technologií oproti specifikovaným 
referenčním výrobkům předané dokumentaci jsou možné, avšak pouze po předchozím 
písemném odsouhlasení projektantem stavby. V případě jakýchkoliv svévolných změn, 
provedených dodavatelem, pozbývá tato dokumentace na platnosti a investor může 
požadovat uvedení díla do souladu s dokumentací na náklady dodavatele. 

 
bd/  Na všechny výrobky, prvky a konstrukce, u kterých je uveden v dokumentaci 

požadavek na zpracování dodavatelské (výrobní) dokumentace, bude toto zpracováno 
jako součást prací dodavatele stavby a předáno k písemnému odsouhlasení autorům 
projektu. Bez tohoto odsouhlasení není možno zahájit výrobu či dodávku těchto částí 
stavby. Zpracování dodavatelské dokumentace je nedílnou součástí dodávky doda-
vatele stavby. 
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 Jedná se především o : 
 - zpracování dodavatelské dokumentace ocelových konstrukcí pro případy detailů 

  neřešených v rámci DPS, dle požadavků v části D2 Stavebně konstrukční řešení 
  této dokumentace pro provádění stavby, 

 - zpracování dodavatelské dokumentace dřevěných konstrukcí - krokví a vaznic, jejíž  
    součástí bude tvarové řešení včetně potřebných detailů (zakončení šikmými čely,  

  osazení apod.)., dle požadavků v části D2 Stavebně konstrukční řešení této doku- 
  mentace pro provádění stavby, 
- zpracování dodavatelské dokumentace dřevěných výplní otvorů dle požadavků v čá- 
  sti D1 Architektonicko-stavební řešení této dokumentace pro provádění stavby, 
- zpracování dodavatelské dokumentace reklamního nápisu, dle požadavků v části D1  
  Architektonicko-stavební řešení této dokumentace pro provádění stavby, 

 - zpracování dodavatelské dokumentace všech ostatních částí stavby, u nichž potře- 
  ba této dokumentace vyplývá z jejich charakteru, náročnosti a dalších požadavků. 

  

 Pro všechny výše uvedené případy platí, že dodavatelská dokumentace bude zpra- 
  cována jako součást prací dodavatele stavby a předána k písemnému odsouhlasení  
     projektantovi stavby. Bez tohoto odsouhlasení není možno zahájit výrobu či dodáv-  
 ku těchto částí stavby. 
 
be/ Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v digitální formě včetně  

veškerých podzemních inženýrských sítí, jež jsou součástí předmětné stavby, 
 

bf/ Součástí dodávky dodavatele stavby dále jsou : 
- veškeré geodetické práce související se stavbou,  
- činnost odpovědného geologa, 
- pasportizace příjezdových tras  ( fotodokumentace před zahájením a po dokončení  

      stavby ). 
 

bg/ Zhotovitel stavby je při realizaci stavby povinen plnit veškeré podmínky, vyplývající 
z vyjádření příslušných správců sítí, orgánů státní správy a účastníků stavebního  
řízení, jež jsou součástí dokladové části dokumentace ke stavebnímu řízení a pod- 
mínky stavebního povolení. 

 

 
 
c/   upozornění k platnosti dokumentace v případě nesrovnalostí  
   

 V případě, že výklad souhrnné zprávy ze strany dodavatele bude jiný než je 
uvedeno v dílčích částech dokumentace, je třeba vyrozumět projektanta a v rámci výkonu AD 
bude rozdílný výklad sjednocen.  
 
V případě nesrovnalostí mezi jednotlivými částmi dokumentace platí, že : 
- kóty napsané ve výkresu platí, i když se liší od velikostí odměřených na stejném výkresu, 
- výkresy podrobnějšího měřítka mají přednost před výkresy hrubšího měřítka, pořízenými  
  ke stejnému datu, 
- textová určení  ( specifikace )  mají přednost před výkresy, 
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- úpravy povrchů v tabulkách a textových určeních  ( specifikacích )  mají přednost před 
  znázorněním na výkresech, 
- stavebně architektonické výkresy mají přednost před výkresy konstrukčními, instalačními,  
  zařizovacími, zeleně a terénních úprav a komunikací v tom smyslu, že jsou rozhodující pro  
  řešení případných rozdílů v celkovém utváření a pojetí architektonických prvků a  
  konstrukcí ; úplnost a kvalita instalací všech částí projektu musí však být zachována, 
- tištěná dokumentace má přednost před dokumentací předanou v digitální podobě, 
- bez ohledu na předcházející podmínky má dokumentace pozdějšího data vždy přednost před  
  dokumentací dřívějšího data.  
 Pro případ nesrovnalostí mezi touto DPS a výkazem výměr platí, že veškeré 
specifikace uvedené v této DPS mají přednost před specifikacemi ve výkazu výměr. 
 
 
 

B.2 Staveniště 
 
a/  charakteristika stavebního pozemku 
 

 Jedná se o nezastavěný pozemek situovaný v rámci stávajícího volnočasového 
areálu. Pozemek je veden jako trvalý travní porost. Pozemek je dopravně napojen, je rovi-
natý, mírně se svažuje směrem k jihu, vjezd a vstup jsou orientovány východně. V místě 
stavby se v současné době nachází dřevěný přístřešek (který bude před zahájením stavby 
rozebrán a použit podle potřeb stavebníka) a zpevněné plochy ze skládané betonové dlažby 
(které budou též ještě před zahájením stavby rozebrány a přemístěny mimo staveniště). 

Na staveništi jsou v současné době situovány doposud využívané podzemní inženýrské 
sítě, často areálové, jež nejsou bezpečně zdokumentovány. 

V bezprostřední blízkosti staveniště se nacházejí vzrostlé stromy. 
Zeleň v dotyku se stavbou bude dodavatelem stavby odborně ochráněna tak, aby 

nebyla poškozena stavební činností. 
 Staveniště je pro danou stavbu vhodné a umožňuje navrženou stavbu realizovat. 
 Velikost staveniště je pro realizaci stavby dostatečná, na staveniště je zajištěn 
příjezd po stávající místní komunikaci a umožňuje při realizaci stavby na staveništi situovat 
veškeré zařízení staveniště a skládky materiálu.  
 Jedinou příjezdovou cestou na staveniště je v rámci areálu pouze dráha pro in-line 
bruslaře, dimenzovaná pouze na zatížení vozidly do 3,5t, z toho důvodu je nezbytné v rámci 
stavby vybudovat provizorní areálovou komunikaci pro účely příjezdu těžší techniky a vozidel 
na staveniště, nejspíše bude řešeno formou vozovky z betonových panelů. Její finální 
provedení je z provozních důvodů nezbytné konzultovat s provozovatelem areálu. Realizace 
této komunikace je součástí dodávky zhotovitele stavby. 
 Staveniště lze napojit na potřebné sítě technické infrastruktury s dostatečnou 
kapacitou.  
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b/  výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
 

VÝČET PROVEDENÝCH PRŮZKUMŮ A ROZBORŮ 
 

- Zaměření současného stavu : Polohopis a výškopis „Volnočasový areál Rolava-objekt  
  rychlého občerstvení“, zprac. Martin Moudrý, 08/2016, 
- Posudek o stanovení radonového indexu pozemku, zprac. Radona s.r.o., 05/2016, 
- Místní šetření : zjišťování skutečného průběhu kanalizací v místě stavby, Studio Hangár, 
  spolupr. KV CITY s.r.o., 08/2016. 

 
ZÁVĚRY PROVEDENÝCH PRŮZKUMŮ A ROZBORŮ 
 

- Území je řazeno mezi stavební plochy s vysokým radonovým indexem při střední propust- 
  nosti podloží. Střední hodnota (III. kvartil) souboru naměřených hodnot objemové aktivity  
  radonu v půdním vzduchu v prostoru projektovaného objektu činí Qav = 96,1 kBqm-3. 
- Dle provedených sond hl. 1,1m při radonovém průzkumu tvoří svrchní vrstvu cca 0,15m hu- 
  musovité hlíny, do hloubky 0,6m je zemina hlinito jílovitá se štěrkem. Dále až do sondované  
  hloubky střednězrnná zemina jílovitá až hlinito písčitá. Hladina spodní vody nebyla zasti- 
  žena. 
- Dle závěru zjišťování skutečného průběhů kanalizací v místě stavby a základě podkladů 
  o skutečném provedení areálových rozvodů byla sestaveny a zkresleny předpokládané prů- 
  běhy stávajících podzemních sítí na staveništi. Viz celkový situační výkres. S ohledem  
  k nejistotě zda průběh sítí odpovídá předaným podkladům je naprosto nezbytné před  
  zahájením výkopových prací veškeré podzemní sítě vytýčit, zdokumentovat a porovnat  
  s předpoklady DPS. V případě zjištění jiných sítí než jsou zobrazeny v DPS je zhotovitel  
  povinen zjistit jejich správce a ve spolupráci s ním a s projektantem stavby řešit případná  
  opatření k jejich ochraně, úpravě či přeložce. 
 

c/  stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
 

Pro řešené území, na kterém je navrhována předmětná stavba, nejsou stanoveny žád- 
né podmínky chráněných zájmů vodohospodářských, ani péče o přírodu a krajinu. 
 Řešené území není součástí památkové zóny, ani městské památkové rezervace. 
 Stavba musí respektovat ochranná pásma stávajících i nově navrhovaných podzemních 
i nadzemních inženýrských sítí.  
 Provádění stavebních prací v ochranných pásmech inženýrských sítí bude předem 
konzultováno s jejich správci, práce mohou být zahájeny až po dohodě na příslušné 
technologii, ochraně sítí či jiných opatřeních. 

Pro zpracování dokumentace nejsou zpracovateli známy žádné další podmínky chrá-
něných zájmů, ochranných či bezpečnostních pásem v místě stavby. 

 
d/  poloha vzhledem k záplavovému a poddolovanému území 
 

Stavební pozemek leží mimo oblasti záplavového a poddolovaného území. Dle mapy  
seismických oblastí ČR leží předmětná lokalita ve stabilním území, kde se seismicita 
neuvažuje. Posuzované území není postiženo sesuvnými pochody, nevyžaduje realizaci speci-
álních opatření proti zvýšené seismicitě či povodním.  
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e/  vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí 
 
 

 Vliv navrhované stavby na okolní stavby z pohledu hluku nebude významný, 
odpovídající malému rozsahu stavby a použití tradiční technologie výstavby. Stavba bude 
realizována na ploše vymezené hranicí řešeného území. Jiné pozemky či jejich části nebudou 
stavbou dotčeny.  
Trvalé staveniště bude oplocené. Není nutná žádná speciální ochrana okolních staveb a 
pozemků. Při realizaci stavby budou v souladu s požadavky DOSS zajištěna taková opatření, 
která zajistí ochranu okolí stavby před nadměrným hlukem a prachem a budou provedena 
opatření proti znečištění podloží a vodních toků. Na staveništi bude odborně ochráněna 
ponechávaná vzrostlá zeleň. Bude dbáno na to, aby nedošlo k znečištění okolních komunikací 
na příjezdových trasách ke staveništi.  
 

f/  požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
 

Požadavky na asanace a demolice nejsou, stávající přístřešek a zpevněné plochy  
budou odstraněny v rámci samostatné akce ještě před zahájením stavby. 
 
 
 

B.3 Zásady organizace výstavby 
 
 Stavba bude prováděna dodavatelským způsobem. Dodavatel bude vybrán v nabíd-
kovém řízení. Vybraný dodavatel stavby zpracuje podrobný harmonogram a projekt organizace 
výstavby, z nějž vyplynou další podrobnosti a možné úpravy organizace stavby a to i na zá-
kladě možností a technologického vybavení konkrétního dodavatele. Součástí projektu orga-
nizace výstavby bude i návrh provizorní příjezdové komunikace v rámci areálu. 
 

a/  potřeby rozhodujících médií pro stavbu 
 

 Pro stavbu bude potřebná pouze elektrická energie a voda. Elektrická energie bude 
zajištěna přes stávající venkovní rozvaděč, který se nachází přímo na staveništi. 
 Stejně tak voda je zajištěna přímo na staveništi či v jeho bezprostřední blízkosti  – 
buď z podzemního hydrantu nebo z prostoru stávajících objektů správy areálu – dle dohody 
s provozovatelem. Se stavbou přímo sousedí veřejné areálové toalety, které mohou po 
dohodě s provozovatelem areálu sloužit i pro účely stavby, případně může být na staveništi 
po celou dobu výstavby umístěno chemické WC pro pracovníky dodavatele stavby. Bude 
dohodnuto ve smluvních podmínkách se zhotovitelem stavby. 

 

b/  odvodnění staveniště 
 

 Pro odvádění dešťových vod ze staveniště bude využita stávající revizní šachta  
dešťové kanalizace přímo na staveništi. 

 



 7

c/  napojení staveniště na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu 

 

 Napojení na dopravní infrastrukturu : ze stávající komunikace Třeboňská, přes příjez- 
dovou komunikaci k areálovému parkingu a hlavním vjezdem v severovýchodním cípu areálu. 

Odtud bude muset být realizována provizorní staveništní komunikace v délce cca  
200m. Jedinou stávající příjezdovou cestou na staveniště je totiž v rámci areálu pouze dráha 
pro in-line bruslaře, dimenzovaná pouze na zatížení vozidly do 3,5t. Nejspíše bude řešeno 
formou vozovky z betonových panelů. Její finální provedení je z provozních důvodů nezbytné 
konzultovat s provozovatelem areálu. Realizace této komunikace je součástí dodávky 
zhotovitele stavby. 
 Napojení na technickou infrastrukturu : napojení na stávající areálové rozvody – viz 
situační výkres. Před zahájením stavby je však nezbytné veškeré podzemní sítě vytyčit, pří- 
padně dle potřeby ověřit jejich skutečnou polohu sondami a porovnat s předpoklady této do- 
kumentace.  
 

d/  vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
 

 Stavba bude realizována na ploše vymezené hranicí řešeného území. Jiné pozemky či 
jejich části nebudou (vyjma realizace provizorní staveništní komunikace) stavbou dotčeny. 
Staveniště bude oplocené. Není nutná žádná speciální ochrana okolních staveb a pozemků. Při 
realizaci stavby budou v souladu s požadavky DOSS zajištěna taková opatření, která zajistí 
ochranu okolí stavby před nadměrným hlukem a prachem a budou provedena opatření proti 
znečištění podloží a vodních toků. Na staveništi bude odborně ochráněna ponechávaná 
vzrostlá zeleň. Bude dbáno na to, aby nedošlo k znečištění okolních komunikací na 
příjezdových trasách ke staveništi.  

 
e/  ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, 

demolice, kácení dřevin 
 

 Viz předchozí bod d/. Asanace, demolice, ani kácení stávajících dřevin nejsou součástí  
této stavby. Stávající zeleň v dotyku se staveništěm bude odborně ochráněna.  
 

f/  maximální zábory pro staveniště  ( dočasné, trvalé ) 
  

Rozsah řešeného území je graficky znázorněný v situaci. Celá stavba se odehraje 
v rámci tohoto území. Mimo něj bude realizována pouze provizorní komunikace. 
 

g/  likvidace odpadů při výstavbě 
 

Stavební odpady budou vytříděny podle druhu a vlastností a budou předány k 
recyklaci. V případě, že nebude možné je recyklovat, budou předány k odstranění na skládku 
inertního odpadu. Původce odpadu bude odpad třídit tak, aby bylo možné jeho maximální 
množství využít či předat k recyklaci. 

Veškerý odpad ze stavební činnosti při realizaci stavby bude důsledně zařazen podle 
druhu a kategorie dle zák. č. 185/2001Sb. Zákon o odpadech, bude vytříděn a odstraněn 
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odpovídajícím vhodným způsobem. Odpad bude předán a následně likvidován pouze oprávněnou 
osobou k odpadům dle jejich povahy. Původce odpadu vytřídí odpad tak, aby bylo možné jeho 
maximální množství předat k recyklaci. Materiálové využití odpadů má dle zákona č. 185 / 
2001 Sb. ( zákon o odpadech ) přednost před jejich likvidací. Čistý stavební odpad bude 
předán k recyklaci v plném rozsahu. Nakládání s odpady bude řešeno původcem odpadu 
v souladu se zákonem č. 185/2001Sb. Po dobu výstavby je za původce odpadu ve smyslu 
zákona považován dodavatel stavby. Původce odpadu (§4 odstavec „p“ zákona) je povinen 
odpady zařazovat podle Katalogu odpadů (vyhláška č. 381/2001 Sb.) a odpady, které nemůže 
sám využít, trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě. Nelze-li odpady vyu- 
žít, potom zajistit zneškodnění odpadů. Zákon přitom zdůrazňuje povinnost zajistit před-
nostně využití odpadů (recyklace, kompostování apod.) před jejich odstraněním (uložení na 
skládku, spálení). Dále je původce odpadu povinen odpad třídit a kontrolovat, zda odpad nemá 
některou z nebezpečných vlastností. Během výstavby i po uvedení do provozu je povinen 
vést evidenci o množství odpadu a způsobu nakládání s ním. Způsob vedení evidence je sta-
noven vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Pro nakládání 
s nebezpečnými odpady je nutný souhlas příslušného okresního úřadu (zákon č. 185/2001 Sb. o 
odpadech, §16, odst. 3), který musí být vydán před zahájením stavebních prací. Náležitosti 
žádosti o tento souhlas stanovuje rovněž vyhláška č. 383/2001 Sb. Původce odpadu je 
zodpovědný za nakládání s odpady do doby, než jsou předány oprávněné osobě. 
 

i/ ochrana životního prostředí při výstavbě 
 

 Provádění stavby bude mít mírně negativní vliv na stávající životní prostředí v okolí 
staveniště i na dopravních trasách ke staveništi. Dodavatel musí na staveništi provést 
taková opatření, které negativní vlivy stavební činnosti, zejména šíření bláta, hluku a prachu 
do okolí staveniště, sníží na minimum.  
 

OCHRANA PROTI BLÁTU A PRACHU 
 

 Dodavatel musí věnovat pozornost čistotě vozidel i jejich nakládce při dopravě ma-
teriálů na i ze staveniště. Vozidla stavby budou z prostoru staveniště vyjíždět očištěna. 
Pokud i přes tato opatření dojde ke znečištění vozovek, musí dodavatel zajistit jejich 
vyčištění bez prodlení.  Dále je nutno zamezit šíření prachu při vlastní stavební činnosti. 
 

OCHRANA ZELENĚ 
 

Veškerá ponechaná stávající zeleň na staveništi bude před zahájením stavby  
chráněna v souladu s ČSN DIN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při 
stavebních pracích. V průběhu stavby nesmí být zeleň poškozena. 
 

OCHRANA PROTI HLUKU A OTŘESŮM 
 

 Při provádění stavby je nutno dbát na ochranu proti hluku dle vládního nařízení č. 
272/2011Sb., o ochraně zdrav před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
 Během stavby budou na staveništi průběžně realizována protihluková opatření, která 
omezí negativní vliv hluku z výstavby na okolí. Veškerá hlučná činnost na stavbě bude 
prováděna jen v denní době od 7 do 18 hodin. 
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OCHRANA PODZEMNÍCH VOD 
 

 Při výstavbě nesmí dojít ke znečištění podloží, zejména ne ropnými látkami. Stroje a 
zařízení, u nichž je reálná možnost úniku ropných látek, musí být umístěny nad záchytnou 
vanou. 
 

j/ zásady bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi 
 

 Zadavatel a dodavatel stavby musí z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
postupovat dle požadavků zákona č. 309/2006 z 23.5.2006. Při provádění stavebních prací je 
nutno dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví osob na staveništi, zejména na dodržení 
požadavků vyhlášky č. 591/2006Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. 

Provádění stavebních a montážních prací a pohyb na staveništi se musí řídit poža-
davky na zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení podle platných zákonů, vyhlášek 
a předpisů Českého úřadu bezpečnosti práce, platných k datu povolení stavby. Zajistí 
dodavatel stavby.  

V průběhu stavby budou zajišťována opatření na úseku požární ochrany, vyplývající z 
povinností právnických a fyzických osob stanovených zákonem č. 133/1985Sb., o požární 
ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 
 Veškeré práce budou prováděny v souladu s platnými ČSN, příslušnými technologickými 
předpisy a předpisy BOZ a právními předpisy ČÚBP. Pracovníci budou proškoleni z příslušných 
předpisů a budou vybaveni předepsanými pracovními pomůckami. Dále projektant upozorňuje na 
§5 týkající se předání staveniště a na § 11 týkající se řádného oplocení a zabezpečení 
stavby. Dále pak na § 17, který se týká zemních prací a vyznačení stávajících podzemních 
inženýrských sítí. Pracovníci budou proškoleni z příslušných předpisů a budou vybaveni 
předepsanými pracovními pomůckami. Všechny osoby, které s vědomím zhotovitele vstupují na 
staveniště musí zhotovitel vybavit osobními ochrannými prostředky odpovídajícímu ohrožení, 
které pro tyto osoby z provádění stavebních prací vyplývá. 
Jedná se o jednoduchou stavbu, přítomnost koordinátora BOZ v průběhu realizace zajistí 
vybraný zhotovitel stavby. 
 

k/ zásady pro dopravní inženýrská opatření 
 

 Stavba, v rozhodujícím rozsahu stavebních činností, nevyvolá potřebu jakýchkoli do- 
pravních opatření na veřejných komunikacích. 
 

l/ stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 
  

 Nejsou žádné požadavky. 
 

m/ postup výstavby, rozhodující termíny 
 

Předpokládané zahájení stavby ………………………………………………………………………………………………………......  09/2017 
Předpokládaná doba výstavby …………………………………………………………………………………………………………….. 7 měsíců 
Předpokládané dokončení stavby ………………………………………………………………………………………………........... 04/2018 




