Karlovy Vary, Rekonstrukce ulice U podjezdu — II.etapa
Popis déleni stavby na I.a II.etapu — aktualizace pro II.etapu

(Pfiloha vyzvy k podani nabidek) 5.6.2018

Zpracovatel projektové dokumentace pro vefejnou zakazku Karlovy Vary, Rekonstrukce ulice
U podjezdu — Il. etapa vypracoval projektovou dokumentaci pro provedeni stavby s nésledujicim
oznacenim:

Nazev zakazky: Karlovy Vary, rekonstrukce ulice U Podjezdu
Projektant: Inplan CZ s.r.o., 1C: 29116040

Stuperi: projektova dokumentace pro provedeni stavby (PDPS)
Datum: 07/2016

dale jen: PD
PD je zpracovana pro stavbu jako celek, tzn., Ze neni délena do etap.

Dopravni ¢ast (B1) je tvofena tfemi stavebnimi objekty:
SO 101 — Obytna zéna (l.etapa)
SO 102 —Zéna tempo 30 (Il. etapa)
SO 103 ~ Oprava povrchu u gardzi (Il. etapa)
Z ¢asti B1 je dobfe patrné rozdéleni stavby do stavebnich objektd SO-101, SO-102, SO-103

Dalsi stavebni objekty jsou:
B2 SO 201 — Opérna zed' u garazi (cely objekt spada do l.etapy)
B3 SO 302 —Kanalizace (objekt se déli do 1. a Il. etapy)
B4 SO 501 - PfeloZka NTL plynovodu (cely objekt spadd do l.etapy)
B5 SO 801 — Sadové upravy (objekt se déli do 1. a Il. etapy)

Zadavatel rozdélil z financnich diivodii vefejnou zakazku do etap. Jako l.etapu, kterou realizoval
v roce 2017, vybral realizaci stavebniho objektu SO 101 — Obytna z6na a k tomu pfisluiné celé
stavebni objekty (SO 201 — OPERNA ZED U GARAZi a SO 501 — PRELOZKA NTL PLYNOVODU) nebo
Casti stavebnich objektd (SO 302 — Kanalizace, st pro SO 101; SO 801 — Sadové Gpravy, ¢ast pro
SO 101).

Déleni stavby do etap pro dopravni ¢ast (B1) je graficky pfehledné zndzornéno v koordinaéni situaci v
PD (koordinacni situace je zakreslena na dvou vykresech, oznaéenych A2.1 a A2.2). Z koordinaéni
situace lze rovnéZ snadno rozpoznat pfislusnou ¢ast SO 302 — Kanalizace a pfistu$nou ¢ast SO 801 —
Sadové Upravy ke SO 101 — Obytna zdna.

Soupis praci dodavek a sluzeb s vykazem vymér (dale jen ,VV*) zadavatel rozdélil do etap, tj. nal. a
Il. etapu. Zadavatel zvefejiiuje pro Il.etapu vystavby VV pouze pro ll.etapu (VV je ,ofiitén” o
dodavky a sluzby pro I. etapu), a to pro véechny stavebni objekty.
PFi Il. etapé vystavby zhotovitel provede nasledujici objekty:
SO 102 — ZONA TEMPO 30
SO 103 — OPRAVA POVRCHU U GARAZI
SO 302 — KANALIZACE, ¢&4st pFislusejici k SO 102 = ZONA TEMPO 30 a k SO 103 — OPRAVA
POVRCHU U GARAZi
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SO 801 — SADOVE UPRAVY, &ast pfislusejici k SO 102 ~ZONA TEMPO 30 a k SO 103 —

OPRAVA POVRCHU U GARAZI
Ostatni stavebni objekty nejsou soucasti Il. etapy vystavby v rdmci této vyhlasené vefejné zakazky.

Pii realizaci Il. etapy vystavby probéhne soudasné vystavba nového vefejného osvétleni (VO)
véetné zemnich rozvodl a dalSich konstrukci. Tyto prace bude provadét Dopravni podnik Karlovy
Vary, a.s., tzn., Ze nejsou obsaZeny ve zvefejriovaném VV,

Vybrany zhotovitel umozni bezplatné ¢innost zhotovitele VO na svém stavenisti a svoje prace bude
se zhotovitelem VO koordinovat.

Zpracoval: Ing. FrantiSek Kocourek W

Za zadavatele: Ing. Daniel Ried| \ \
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