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DNESNIHO DNE, MESICE A ROKU:

Statutarni mésto Karlovy Vary

Sidlo: Moskevska 2035/21, Karlovy Vary, PSC: 361 20

ICO: 00 25 46 57

DIC: C200254657

bankovni spojeni: ¢. U.: 27-0800424389/0800, vedeny u Ceské spofitelny a.s., pobocka
Karlovy Vary,

zastoupeno ve vécech smluvnich: Ing. Petrem Kulhdnkem, primatorem mésta

zastoupeno ve vécech technickych: Ing. Danielem Riedlem, vedoucim odboru rozvoje a investic
Zderikem Uhlikem, technikem odboru rozvoje a investic

technicky dozor stavebnika: INVESTON s.r.o0., IC: 18226680, Karlovy Vary

na strané jedné jako objednatel (ddle jen , objednatel”)

a

VIDEST s.r.o.

Se sidlem: Mosteckda 377, 360 01 Otovice

I¢o: 27995771

DIC: CZ27995771

bankovni spojeni: €. U.: 107-4285240267/0100 vedeny u KB a.s. Karlovy Vary
zastoupeno ve vécech smluvnich: Mare Cermak

zastoupeno ve vécech technickych: Karel Bozdéch

na strané druhé jako zhotovitel (ddle jen ,zhotovitel”)

VZHLEDEM K TOMU, ZE:

(A)

(B)

(€

(D)

(E)

Zhotovitel (popf. jeho poddodavatel) je driitelem ivnostenského opravnéni ,Provddéni staveb, jejich
zmén a odstrariovani” (pfiloha ¢. 1 smlouvy) a ma fadné vybaveni, zkusenosti a schopnosti, aby fadné
a véas proved| dilo dle této smlouvy; a

Zhotovitel je vybranym dodavatelem (vitézem) ve vefejné zakazce ,Karlovy Vary, Pfestupni uzel Horni
nadrai - Gprava prednadrainiho prostoru” vyhlaSené dne 6.8.2018 objednatelem jako zadavatelem,
podlimitn{ vefejné zakazky formou zjednoduseného podlimitniho fizeni dle § 53 zdkona ¢. 134/2016 Sb.,
o zadavani vefejnych zakazek, v G¢inném znéni (dale také ,ZZVZ"). Vybér dodavatele verejne zakazky byl
potvrzen usnesenim Rady mésta Karlovy Vary ze dne 11.9.2018; a

Zhotovitel prohlasuje, ze je schopny dilo dle této smlouvy proveést ve stanovené dobé a ve sjednané
kvalité, a ze si je védom skuteénosti, ze objednatel md znalny zajem na dokonéeni dila, které je
pfedmétem této smlouvy v ¢ase a kvalité stanovenych touto smlouvou; a

Zakazka (projekt) je spolufinancovand z prostfedkd Evropské unie v rdmci Integrovaného regionalniho
operaéniho programu (IROP) prostfednictvim Integrovaného planu rozvoje tzemi (IPRU). Cislo projektu
CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_046/0009161; a

Rada mésta Karlovy Vary schvalila uzavieni této smlouvy na svém jednani konaném dne 11.9.2018,

dohodly se smluvni strany na uzavieni této

,Karlovy Vary, PFestupni uzel Horni nidraZi - iprava pfednidraZniho prostoru*
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dle § 2586 a ndsl. z6kona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zékonik, ve znéni pozdéjsich predpisa.

PFedmét smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele fadné a véas, na svij naklad
a nebezpeti sjednané dilo dle &lanku I1. této smiouvy a objednatel se zavazuje za provedené a fédné
pfedané dilo zaplatit zhotoviteli cenu ve vysi a za podminek sjednanych v této smlouvé.

Zhotovitel provede dilo dle €ldnku II. této smlouvy tim, 7e fadné a véas dods kompletni stavebni prace,
vCetné stavebnich materiald, vrozsahu zadavaci dokumentace, této smlouvy, obecné zavaznych
pravnich predpist, CSN, €N, EN a ostatnich norem, a to vCetné zafizeni staveniité a jeho vyklizeni
po dokonceni dila.

Definice:

a) Objednatelem je zadavatel po uzavieni smlouvy na plnéni verejné zakazky (smlouvy o dilo).

b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavfeni smlouvy na pInéni verejné zakazky (smlouvy o dilo).

c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni vefejné zakazky (smlouvy
o dilo).

d) Pislusnou dokumentaci je dokumentace zpracovana v rozsahu stanoveném jinym pravnim
predpisem (vyhlaskou €. 230/2012 Sh.).

e) Polozkovym rozpoétem je zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci dodavek a sluieb,
v némi jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u v3ech polozek stavebnich praci dodavek
a sluzeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené mnoistvi.

Specifikace dila

Pfedmétem dila dle této smlouvy je provedeni stavebnich praci oznacenych jako ,Karlovy Vary,
Pfestupni uzel Horni nadraZi - Uprava pfednadrainiho prostoru”, které jsou feSeny déle uvedenou
projektovou dokumentaci (pfiloha ¢ 2 smlouvy). Podkladem pro uzavfeni smlouvy je nabidka
zhotovitele ze dne 29.8.2018 (pfiloha &. 4 této smlouvy). Pfedmét dila je blize specifikovan wyée
uvedenou projektovou dokumentaci a zaddvaci dokumentaci pro vefejnou zakazku na akci ,Karlovy
Vary, Pfestupni uzel Horni nadraii - Gprava pfednadrazniho prostoru” (pfiloha €. 3 této smlouvy).
Zadavaci dokumentace pro vefejnou zakdzku na akci »Karlovy Vary, Pfestupni uzel Horni nidragi -
Uprava pfednadrainiho prostoru” a projektova dokumentace specifikovana v €lanku 2.3. pism. b) této
smlouvy tvofi nedilnou soucast této smlouvy a byly zhotoviteli pfedany jako podklad pro stanoveni
ceny dila, coz zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje.

Smluvni strany se dohodly, ze pfedmétem dila je provedeni viech ¢innosti, praci a dodavek
obsazenych v projektové dokumentaci, soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér
avzadani vefejné zakdzky na akci ,Karlovy Vary, Pfestupni uzel Horni néadraii - (prava
pfednddrainiho prostoru”. Pfedmétem dila jsou rovnés c¢innosti, prace a dodavky, které nejsou
v dokumentech uvedenych v tomto odstavci smlouvy obsaZeny, ale o kterych zhotovitel védél, nebo
podle svych odbornych znalosti védét mél a/nebo mohl, 3e jsou k fadnému a kvalitnimu provedeni dila
dané povahy tieba a dale, které jsou s Fadnym provedenim dila nutné spojeny a vyplyvaji ze standardni
praxe realizace dél analogického charakteru. Provedeni téchto praci viak v #4dném pfipadé nezvyiuje
cenu za provedeni dila stanovenou v &ldnku V. odst. 5.1 této smlouvy. Ustanoveni § 2594 zikona
€. 89/2012 Sb., obcansky zdkonik, ve znéni pozdéjiich predpisd, tim neni dotéeno.

Dilo zahrnuje provedeni, dodani a zajisténi viech &innosti, praci, sluzeb, véci a dodavek, nutnych
k realizaci dila, a to zejména:

»Karlovy Vary, PFestupni uzel Horni nddraZi - iprava pfednddrazniho prostoru*
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zaji§téni kompletni inZenyrské &innosti a projektu organizace vystavby (kromé technického
dozoru stavebnika); a

zaji§téni nebo provedeni fadné revize projektové dokumentace dle clanku 2.3. pism. b) této
smlouvy a zpracovani pisemného harmonogramu realizace dila dle této smlouvy alespori
v rozsahu stanoveném v ¢lanku 3.3. této smlouvy, pfipadny soupis zjisténych vad a nedostatkl
piedané dokumentace véetné navrhd na jejich odstranéni s dopadem na pfedmét a cenu dila
preda zhotovitel objednateli; a

provedeni fadné dodévky stavby, a

zajisténi nebo provedeni viech geodetickych praci, a to zejména vySkoveho a smérového
zaméFeni véech podzemnich vedeni a zafizeni v misté provedeni dila a soucasné i zaméreni dila
v pribéhu jeho provadéni, zpracovani veskerych dokladii o vytyceni zakladnich smérovych a
vy$kovych bodti stavby a jejich stabilizaci pro Ucely kolaudacniho fizeni; a

zajisténi zafizeni staveni$té, a to podle potieby na fadné provedeni dila v souladu s projektovou
dokumentaci, véetné jeho Udrzby, odstranéni a likvidace; a

provedeni & zajisténi kompletni dopravy viech véci (zafizeni), ze kterych se dilo sklada a jinych
véei na misto provadéni dila, popf. zmista provddéni dila, vnitrostavenistni dopravy
a manipulaci; a

s

provedeni kompletni montaze viech véci (zafizeni), ze kterych se dilo sklada; a

zabezpeteni fadné ostrahy dila a pfedaného stavenisté, tschova a skladovani viech véci
predanych zhotoviteli nebo zhotovitelem opatfenych v souvislosti s provadénim dila, a to
vdobé od pfevzeti staveni$t®, resp. od data pfedani takovych véci zhotoviteli, a to podle
skutecnosti, ktera nastane dfive, aZ do data fddného provedeni dila; a

organizace a provedeni Usp&$nych individudinich zkou$ek dila (zejména provoznich zkousek
technického zafizeni, vychozi revize elektrického zafizeni a dalsich potfebnych zkoudek)
a provadéni a obstaravani potfebnych revizi a méfeni prokazujicich kvalitu funkcnost dila nebo
jeho jednotlivych &asti a zafizeni s ohledem na nezévadnost ve vztahu k Zivotnimu prostredi
(hluk, vibrace, emise apod.); a

organizace a provedeni Usp&$né komplexni funkéni zkousky dila za ucelem prokazani jeho
kvality a stanovenych parametr( a uvedeni dila do provozu; a

provedeni zavéreéného Uklidu mista provedeni dila dle této smlouvy; a

provedeni opatfeni pfi realizaci dila vyplyvajici z umisténi a navaznosti dila zohlednujici tyto
skutecnosti:
(i) komunikace a plochy v okoli mista provadéni dila nelze vyuzit jako skladky materidlu; a

(i) prostor mista provadéni dila nelze bez daldiho opatfeni a pfedchoziho pisemného
souhlasu objednatele vyuZit k umisténi socidlniho a hygienického zafizeni zhotovitele; a

(i) zhotovitel provede i jina opatfeni souvisejici s vystavbou, resp. provedenim dila.

dodani dokumentace skuteéného provedeni dila, véetné dokladové ¢ésti ve dvou vyhotovenich
vtiéténé podobé. Dokumentace skute¢ného provedeni dila bude provedena ve dvou
vyhotovenich podle nésledujicich zasad:

(i) do projektové dokumentace pro provadéni ,stavby” budou zfetelné vyznaceny viechny
zmény, k nimz doslo v prabéhu zhotoveni dila

»Karlovy Vary, Prestupni uzel Horni nidraZi - iprava prednidraZniho prostoru®
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(i) ty &asti projektu pro provedeni stavby, u kterych nedoslo k #4dnym zménam, budou
oznaceny napisem ,beze zmén“

(iii) projektovd dokumentace skuteéného provedeni dila bude zpracovana v rozsahu podle
pfilohy €. 7 vyhlasky €. 499/2006 Sb.

dodéni vedkerych bezpecnostnich tabulek, tabulek pro oznafovani prostor apod.; a

obstarani, umisténi a udrzovani informaéni tabule v poctu 2 ks, o velikosti cca 1,6 x 1 m, dle
predané predlohy sudaji o stavbé o ucastnicich vystavby a o osobach zhotovitele
zodpovédnych za jeji provadéni na viditelném misté; a

provedeni zaskoleni pracovniki objednatele (i tietich osob k uzivani dila dle smlouvy a viech
jeho ¢asti; a

zhotoveni a pfedani dokumentace pro provoz, Udribu a opravy provedeného dila (zejmena
podkladi pro zpracovani provoznich fadi a provoznich predpisd, rezimd Gdriby a preventivnich
prohlidek nejpozdéji v dobé dodani dila), soucésti této provozni dokumentace bude i ¢asovy
harmonogram b&hu jednotlivych zéruénich Iht; provozni dokumentace bude pfedana ve dvou
vyhotovenich, a to vjednom vyhotoveni s origindlnimi listinami a vjednom vyhotoveni
s kopiemi; a

smluvni zajiéténi potfebného zdroje vody, elektrické energie, daldich energii a sluzeb nutnych
pro provadéni dila, véetné uhrady poplatki a ndkladd za tyto zdroje;

zajisténi uloZeni stavebni suti a ekologickd likvidace stavebnich odpadd a doloZeni dokladl
o této likvidaci, véetné thrady poplatk( za toto uloZeni, likvidaci a dopravu; a

uvedeni pozemkd a komunikaci dotéenych vystavbou do plvodniho stavu, nebo do stavu dle
podminek stavebniho povolenti, tklid prostor dotéenych vystavbou sou¢asné s dokoncenim dila;

zpracovani Harmonogramu jako Pfilohy €. 5 této Smlouvy;

to vée v misté provadeéni dila.

2.3, Dilo bude provedeno v rozsahu, zpisobem a v jakosti stanovené:

(a)
(b)

()

(d)

(e)
(f)

touto smlouvou; a

projektovou dokumentaci (PDPS) pro provedeni stavby oznacené jako:

,Karlovy Vary, Pfestupni uzel Horni nadra3i - tprava pfednidrainiho prostoru", zpracované
zpracovatelem: Inplan CZ s.r.o., IC: 29116040, se sidlem: Karlovy Vary - Rybafe, Majakovského
707/29, PSC 36005, stuperi: dokumentace pro provadéni stavby, véetné pfipadnych dalSich
zmén, dodatkl a dopliki vydanych v pribéhu zadavaciho fizeni vefejné zakazky;

(v textu dale také spoleéné jako ,projektova dokumentace®)

zadavaci dokumentaci k vefejné zakazce na akci ,Karlovy Vary, Pfestupni uzel Horni nadraii -
Uprava pfednddraZniho prostoru” ze dne 6.8.2018; a

nabidkou zhotovitele dila ze dne 29.8.2018, véetné ocenéného soupisu stavebnich praci,
dodéavek a sluieb s vykazem vymér; a

pisemnymi pokyny objednatele fadné podepsanymi opravnénym zastupcem objednatele; a

stavebnim povolenim &.j. 7532/50/18/3V, s nabytim prévni moci ke dni 13.9.2018, pro stavbu
,Karlovy Vary, Pfestupni uzel Horni nadraZi - iprava prednéadraZniho prostoru”

.Karlovy Vary, PFestupni uzel Horni nddraZi - iprava pFednddraZniho prostoru®™
Smlouva o dilo, ¢. smlouvy objednatele: 2018 — 00059/0ORI
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(8)  obecné zavaznymi pravnimi predpisy, CSN, CN, EN a velkerymi podklady predanymi
objednatelem zhotoviteli podle této smlouvy a pfipadnymi pozdéj$imi zmeénami shora uvedené
dokumentace, které byly vyvoldny potfebami zjisténymi v prabéhu provadéni dila, jeho
zkoudeni, a uvddéni do provozu a/nebo z divodu rozhodnuti ¢ opatfeni orgdnu statniho
stavebniho dohledu, pfip. jinymi organy prisluénymi ke kontrole staveb & jinymi okolnostmi
smluvnimi stranami nepfedvidanymi, rozhodnutimi, resp. vyjadfenimi vefejnopravnich organt,
vysledky kontrolnich dn(i a provadénych zkougek stim, Ze objednatel je vtakovém pFipadé
opravnén upravit zplisob provadéni dila.

Zhotovitel je sezndmen se skute¢nosti, e Udaje o inZenyrskych sitich, které se nachazeji v misté
provadéni dila a jsou obsazeny v projektové dokumentaci, nemusi odpovidat skuteénosti. Vzhledem
k této skutecnosti se zhotovitel zavazuje zabezpedit provéreni skute¢ného stavu inZenyrskych siti pred
zapocetim provédéni dila se spravci uvedenych inZenyrskych siti a sou¢asné zajistit vyty&eni pribéhu
podzemnich & nadzemnich siti tak, aby pfi provédéni zemnich & jinych praci nedoglo k poskozeni
podzemnich ¢ nadzemnich siti.

Nepfedvidanym pInénim se rozumi:

a) pInéni svym rozsahem nebo povahou presahujici rémec pinéni dle této smlouvy, tj. takové
pInéni zhotovitele, které nebylo souéasti feseni provedeni dila vyplyvajiciho z této smlouvy,
obecné zavaznych pravnich predpisd, €SN, CN, EN, a touto smlouvou dohodnutého rozsahu
a kvality ¢i ovéfené technické praxe; nebo

b) pInéni vyvolané zasadni zménou dodavky dila provedené na zékladé zviaétniho pozadavku
objednatele, a to pouze a vyluéné po uzavieni pisemného dodatku k této smlouvé.

Za nepredvidané plnéni se nepovazuji zejména:

(i) plnéni jinak splfiujici podminky této smlouvy na nepredvidané prace, o kterych prokazatelngé
zhotovitel pfi podpisu této smlouvy védél nebo nemohl nevédét; nebo

(ii) pinéni, jejichz provedeni bylo vyvoldno pouze prodlenim zhotovitele s provadénim dila
nebo prodlenim s poskytovanim s nim spojenych pinéni, za které zhotovitel odpovidé: nebo

(iii)  plnéni, kterd jsou dasledkem vadného pinéni zhotovitele dale i pinéni, kterd jsou v souladu
s feSenim provedeni dila a projektové dokumentace anebo stavebnim povolenim a tato pouze
zpresnuji.

Soucasti plnéni zhotovitele dle této smlouvy a prukazem fadného provedeni dila ¢i jeho Easti je
organizace, provedeni a doloZeni uUspésnych vysledki potfebnych individudlnich, komplexnich,
garancnich zkoudek dila a organizace zkusebniho provozu a poZadavkl orgénl statniho stavebniho
dohledu, pfip. jinych organii pfislusnych ke kontrole staveb. Provadéni dohodnutych zkousek dila ¢i
jeho Casti se Fidi:

a) touto smlouvou, a

b) podminkami stanovenymi €SN, €N, EN, a

c) projektem zpracovanym na dilo (projektovou dokumentaci dle ¢lanku Il odst. 2.3. pism. b) této
smlouvy), a

d) obecné zavaznymi metodikami a doporuéenimi vyrobcii komponentl a technologii pouizitych
pfi vystavbé, neodporuji-li platnym SN, N, EN.

Zmény dila, véetné ceny a doby pInéni, budou-li zménou ovlivnény, které spliuji pozadavky ¢lanku 2.4.
této smlouvy, musi byt specifikovany v pisemném dodatku k této smlouvé a pro zhotovitele se stanou
zdvaznymi vidy ode dne Géinnosti piisluéného pisemného dodatku smlouvy. Tyto zmény mohou byt
provadény pouze vsouladu s pFisluinymi pravnimi pfedpisy, tykajicimi se obecné& povinnosti

»Karlovy Vary, Prestupni uzel Horni nddrazi - iprava pfednidrazniho prostoru*
Smlouva o dilo, ¢. smlouvy objednatele: 2018 — 00059/ORI
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objednatele, mj. téZ povinnosti objednatele ve vztahu k realizaci stavebnich praci jako vefejné zakazky
a povinnosti objednatele jednat s péci fadného hospodare.

Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze technické normy, uvedené v projektové dokumentaci (viz
pfiloha ¢. 2 této smlouvy), pfipadné normy, které tyto normy pro jejich neplatnost nahrazuji, budou
pro realizaci daného dila povaZovat obé strany za zdvazné v piném rozsahu.

Doba plnéni

Zhotovitel se zavazuje dilo fadné provést a protokoldrné predat objednateli ve |hité nejpozdéji
do 31.7.2019. Termin realizace dila je od 1.10.2018 do 31.7.2019.

Smluvni strany se dohodly na nasledujicim detailnim harmonogramu plnéni:

a) pfedani a pfevzeti stavenisté: nejpozdéji do 1.10.2018

b) zahéjeni stavebnich praci: 1.10.2018

c) dokonceni stavebnich praci: do 31.7.2019

d) predani a prevzeti stavby: do 31.7.2019

e) poéatek b&hu zaruéni Indty: ode dne nasledujiciho po dni predani a pfevzeti dila.

Provedenim dila se rozumi Gplné dokoné&eni pfedmétu dila, prostého viech vad a nedodélkl branicich
uzivani dila & uZivani podstatnym zplsobem omezujicich a souéasné fadné protokolarni pfedani dila
objednateli za podminek dle této smlouvy.

Harmonogram realizace dila tvofi jako pfiloha €. 5 nedilnou soucast této smlouvy. Harmonogram
realizace dila bude zpracovan minimalné po kalendainich tydnech. Detailni harmonogram realizace
dila, zpracovany v souladu s nabidkou zhotovitele predlozenou objednateli v rdmci zaddvaciho fizeni,
predloii zhotovitel objednateli v ¢lenéni v perioddch o maximéalné sedmi po sobé jdoucich
kalendafnich dnech, nejpozdéji do 14 (&trnécti) kalendéainich dnd ode dne podpisu této smlouvy.
Terminy plnéni (provadéni dila) uvedené v harmonogramu realizace dila jsou pro zhotovitele zédvazné.
Harmonogram postupu praci bude obsahovat i ndvrh opatfeni k minimalizaci negativnich vlivl
souvisejicich s realizaci dila.

Obé smluvni strany se dohodly, ze pfipadné viceprace, jejichz finanéni objem nepfekroci 10% (slovy:
deset procent) ze sjednané ceny za provedeni dila (bez DPH), nebudou mit vliv na termin ukonéeni
dila, a dilo bude fadné provedeno ve sjednaném terminu dle smlouvy, pokud se smluvni strany
vyslovné pisemné nedohodnou jinak.

Smluvni strany se dohodly, Ze dilo bude provedeno jako celek dle ¢lanku 3.2. této smlouvy. Objednatel

si vyhrazuje pravo odsouhlasit veskeré postupy praci a déle pouZité materialy, povrchoveé upravy apod.
Je-li v dokumentaci dle ¢l. 2.3. této smlouvy definovan konkrétni vyrobek (nebo technologie), ma se
za to, Ze je tim definovan minimalni pozadovany standard.

Smluvni strany se dohodly, e celkova doba provedeni dila ¢i jednotlivé dilci Ihity stanovené touto
smlouvou pro diléi plnéni dila se prodlouzi o dobu, po kterou nemohlo byt dilo, Ci jeho dili Casti,
provadéno v dasledku mimofadné, nepfedvidatelné a nepfekonatelné prekazky vzniklé nezavisle
na vili zhotovitele. PFekazka vznikla z osobnich pomérl zhotovitele nebo vznikla az v dobé, kdy byl
zhotovitel v prodleni, ani pfekaika, kterou byl zhotovitel povinen pfekonat, ho viak povinnosti dilo
fadné provést a protokolarné predat ve stanovené |hGté nezprosti.

Zdr#i-li se provadéni dila v ddsledku divodi vyluéné na strané objednatele, ma zhotovitel pravo
na pfiméfené prodlouzeni doby pInéni dila ¢i jeho ¢asti, a to o dobu, o kterou bylo pinéni dila ¢i jeho
&asti takto prodlouzeno.
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Smlouva o dilo, & smlouvy objednatele: 2018 — 00059/0RI

Stranka 7 z 27



4.1.

4.2,

5.1,

5.2

5.3.

St~ Eﬁg:’:&;ﬁ}m IPRUKV®

Integrovany regiondini operaéni program &/

Misto provadéni dila

Pfedmét dila se nachdzi v obci Karlovy Vary, blize viz pfiloha ¢ 2 této smlouvy - projektova
dokumentace.

Zhotovitel prohlauje, ze se dostate¢né seznamil s faktickym stavem a technickou dokumentaci stavu
mista provadéni dila a stavenité a 7e negjistil, ani podle stanovisek jim pfizvanych odborné
zpusobilych osob, zadné prekazky, které by zhotoviteli branily v uzavieni této smlouvy a/nebo které by
vedly k nemoZnosti provedeni dila dle této smlouvy.

Cena a zptsob pInéni
Smluvni strany se dohodly na cené, tzn. cené maximalni, za provedeni dila, v celkové vysi;

29.789.184,33 K¢ bez DPH,
tj. 36.044.913,04 K¢ v¢. DPH (tj. ,Cena” za provedeni dila)

Cena dila v jednotlivych poloikach i souhrnu je uvedena v ocenéném soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér (viz pfiloha &. 4, ktera tvofi nedilnou soucdst této smlouvy).

Tato cena je cenou nejvyse pFipustnou po celou dobu vystavby s tim, Ze tuto cenu nebo jednotkové
ceny je mozno prekroéit jen za podminek stanovenych v této smlouvé. Podrobn4 kalkulace celkové
ceny dila véetné jednotkovych cen je uvedena v pfiloze ¢. 4.

V cené za provedeni dila jsou zahrnuty veikeré naklady zhotovitele, které pfi pInéni svého zavazku dle
této smlouvy vynaloii (zejména naklady na material, dopravni opatfeni, odvoz a ulojeni odpadu,
dopravu, vybudovani, udriovani a vyklizeni staveni&tg, vytyCeni inZenyrskych siti dle podkladi
predanych objednatelem, néklady na sluzby, atesty material(, vedkeré zkousky a revize, méfeni apod.),
vCetné zapocCteni rezerv na uUhradu nepfedvidatelnych nakladii vyplyvajicich z rizik u akce tohoto
charakteru obvyklych. Cena za provedeni dila nebude po dobu do ukonceni dila pfedmétem zvyzeni,
pokud tato smlouva vyslovné nestanovi jinak. Zhotovitel prohladuje, Ze vSechny technické, finanéni,
vécné a ostatni podminky dila zahrnul do kalkulace ceny za provedeni dila. Zhotovitel vyslovné
prohlasuje, Ze soucasti ceny za provedeni dila jsou i vegkeré naklady spojené se splnénim podminek
pro realizaci stavby dle obecné zavaznych pravnich predpisi. Souéasti ceny za provedeni dila nejsou
mistni poplatky za zabor vefejného prostranstvi a vefejné zelené v majetku statutarniho mésta Karlovy
Vary. Objednatel po podpisu této smlouvy ohldsi spravci poplatku zplsob, pFedpoklddanou dobu,
misto a vyméru uzivani vefejného prostranstvi nejpozdéji vden, kdy bude s uzivdnim vefejného
prostranstvi zapocato.

Objednatelem nebudou na cenu za provedeni dila poskytovadna jakdkoli plnéni pfed zahajenim
provadéni dila. Smluvni strany se dohodly, e zhotovitel bude v pribéhu provadéni dila vystavovat
a objednateli pfedavat mésiéni faktury (dafiové doklady) na diléi pInéni, a to a7 do vy3e 90% (slovy:
devadesati procent) celkové ceny dila. Ob& smluvni strany se vzajemné dohodly, 7e zhotovitelem
budou pfi dodrzeni harmonogramu provadéni dila vystavovany faktury na diléi pinéni vidy jedenkrat
za uplynuly kalendafni mésic potitany ode dne zahajeni provadéni dila. Datem zdanitelného plnéni
bude posledni den pfislusného mésice.

Splatnost faktur na diléi pInéni je smluvnimi stranami dohodnuta na 21 (dvacetjedna) kalendafnich dnu
ode dne fadného doruéeni faktury zhotovitelem objednateli. Podkladem a podminkou pro vystaveni
fadné faktury na dil& pinéni bude:

(a) pisemny, odsouhlaseny a zastupcem objednatele jednajicim ve vécech technickych
a technickym dozorem stavebnika Fadné podepsany zjistovaci protokol provedenych praci
a doddvek ke dni vystaveni té které faktury na dil&i pinéni zpracovany podle jednotlivych éasti
nabidkovych rozpoéti, a souéasné
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(b)  vaini listky dokladajici likvidaci odpadu vramci plnéni této smlouvy, pokud bude vdaném
obdobi ukldddn déle nevyuZitelny material (odpad) na skladku.

Vzhledem k tomu, ze pfedmétné plnéni neni odbératelem uréené vyluéné pro potreby verejné spravy,
dodavatel vystavi dariové doklady bez vycislené DPH vrezimu pfenesené dariové povinnosti. DPH
odvede Objednatel.

Objednatelem podepsany zjistovaci protokol nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za Fadné provedeni
dila jako celku bez vad a nedodélkd.

Do 15 (patnacti) kalendarnich dnu po fadném protokolarnim predani a prevzeti dila bude zhotovitelem
vystaven a objednateli pfedan dafovy doklad — konecna faktura (vylctovani ceny za provedeni dila
po odecteni fakturovanych dilcich plnéni). Konec¢na faktura bude vystavena se splatnosti 30 (tficet)
kalendarnich dni ode dne fadného provedeni dila zhotovitelem. Objednatel je povinen koneénou
fakturu uhradit zhotoviteli ve Ihité splatnosti konecné faktury, pfi vyskytu vad a nedodélkl pak ve Ihité
14 (¢trnact) kalendainich dni ode dne odstranéni viech vad a nedodélki zjisténych pfi pfedani dila.

Prace nad ramec pfedmétu plnéni této smlouvy (viceprdce) vyzaduji predchozi dohodu smluvnich stran
formou pisemného dodatku k této smlouvé. Dodatek ke smlouvé o dilo musi byt uzavien v souladu
s pfedchozim postupem dle zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich
predpis, jinak je uzavieny dodatek neplatny a zhotovitel nema pravo na Ghradu dila dle ceny sjednané
v tomto dodatku a cena za jejich provedeni se stane soucasti ceny za provedeni dila.

Veskeré zmény dila budou navrieny pisemné zhotovitelem objednateli formou zménovych listd
¢islovanych souvislou fadou, jejichz vzor tvofi jako pfiloha €. 6 nedilnou souéast této smlouvy. Zménové
listy jsou tvofeny dvéma Castmi: ,Pozadavek zhotovitele na zménu” a ,Ocenéni ke zméné” a budou

£ owr

slouzit pro objednatele jako podklad pro pfislusné zadavaci fizeni dle ZZVZ.

Zhotovitel je povinen vramci zadavaciho fizeni nabidnout zadavateli jednotkové ceny ve vysi, ktera
nepfesahne cenu pouZitou pro sestaveni nabidkové ceny.

Nebudou-li prace ¢i véci pouZité k provedeni dila, které jsou predmétem vicepraci, ochodnoceny
(ocenény) v soupisech stavebnich praci, dodavek a sluieb s vykazem vymér, které byly souéasti nabidky,
jei je jako pfiloha €. 4 soucdsti této smlouvy, bude je zhotovitel ocenovat ve vysi maximalné do cen
uvedenych v ceniku spole¢nosti URS Praha, a.s., ICO: 47115645, se sidlem Prazska 18, 102 00 Praha 10,
platného k datu provedeni pfisluiného pinéni.

Jestlize se pfi zpracovani ocenéni vyskytnou zmény dila ¢i jejich ¢asti, které neni mozno ocenit vyse
uvedenym zplsobem, budou zmény dila &i jejich ¢asti ocenény individudlni kalkulaci pfi zplGsobu
ocenovani cenou v misté a ¢ase obvyklou.

Vynasobenim jednotkovych cen a mnozstvi provedenych mérnych jednotek budou stanoveny zakladni
naklady, rovnéz pak analogicky ndklady souvisejici s umisténim stavby (obvykly pojem: VRN — vedlejsi
rozpocltové naklady). Dan z pfidané hodnoty bude dopoctena dle platnych pfedpisd v dobé uskuteénéni
zdanitelného plnéni. Zhotoviteli zanikd jakykoliv ndrok na zvysSeni ceny, jestlize pisemné neoznami
nutnost jejiho prekroceni a vySi pozadovaného zvySeni ceny bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy se
ukazalo, Ze je zvyeni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné oznameni véak nezaklada pravo zhotovitele na
zvyseni ceny. Zvyseni ceny je mozné pouze za podminek danych touto smlouvou.

Smluvni strany se vyslovné dohodly, Zze objednatel je opravnén zmensit rozsah predmétu dila. V tomto
pfipadé bude smluvni cena pomérné sniZena s pouZitim cen z nabidkovych rozpoct. Nedojde-li mezi
obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu provedenych praci a dodavek, je
zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo k rozporu.

w~Karlovy Vary, Piestupni uzel Horni nidraZi - iprava pfednddrainiho prostoru®
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Cena za provedeni dila je povaiovana za uhrazenou fadné a véas, pokud ke dni splatnosti ceny
za provedeni dila &i jeji splatky budou penézni prostiedky odpovidajici cené za provedeni dila & jeji
splatce odepsany z létu objednatele ve prospéch Gétu zhotovitele uvedeného v zahlavi této smlouvy.

Darlovy doklad dle tohoto &lanku smlouvy bude obsahovat pojmové ndlefitosti dafiového dokladu
stanovené tuzemskymi platnymi pravnimi predpisy. Kazdy dariovy doklad musi byt oznaten &islem
projektu. V pfipadé, Ze dariovy doklad nebude obsahovat sprévné tdaje ¢i bude netiplny ve smyslu této
smlouvy nebo zdkona, je objednatel opravnén dariovy doklad vratit ve Ihité do data jeho splatnosti
zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takovy dariovy doklad opravit, aby splfioval podminky stanovené
v tomto &lanku. Doruéenim opraveného dafiového dokladu pocind béZet novd Ihata splatnosti dle této
smlouvy. Uhrada dariového dokladu bude provedena pouze na ucet, ktery je zvefejnény na portélu
financni spravy, v opaéném piipadé, bude zhotoviteli uhrazena pouze &astka bez DPH a DPH odvede
pfijemce plnéni.

Uhrada Ceny za provedeni dila, at jiz jako celku i dilcich pInéni, nema vliv na uplatnéni prava
objednatele z vad dila.

5.11.  Zhotovitel neni opravnén zapoéist hodnotu vicepraci proti hodnoté menépraci dle ¢l. 5.7. této smlouvy.

V1.

6.1.

6.2.

6.3.

Vil.

7.1.

TZ:

7.3;

Soucinnost smluvnich stran

Smluvni strany se zavazuji vyvinout veskeré sili k vytvoFeni potiebnych podminek pro realizaci dila dle
podminek stanovenych touto smlouvou, které vyplyvaji z jejich smluvniho postaveni. To plati
i v pfipadech, kde to neni vyslovné stanoveno ustanovenim této smlouvy.

Pokud jsou kterékoli ze smluvnich stran znamy skute¢nosti, které ji brani nebo budou branit, aby
dostala svym smluvnim povinnostem, sdéli tuto skuteénost neprodlené pisemné druhé smluvni strané.
Smluvni strany se ddle zavazuji neprodlené odstranit v ramci svych moznosti viechny okolnosti, které
jsou na jejich strané a které brani spinénf jejich smluvnich povinnosti.

Zhotovitel se zavazuje, Ze na zdkladé skuteénosti zjisténych v prabéhu plnéni povinnosti dle této
smlouvy navrhne a provede opatieni sméfujici k dodrzeni podminek stanovenych touto smlouvou
pro naplnéni smlouvy, k ochrané objednatele pfed tkodami, ztratami a zbytecnymi wydaji a e
poskytne objednateli, zastupci objednatele jednajicimu ve vécech technickych a jinym osobam
zdcastnénym na provadéni dila vedkeré potiebné doklady, konzultace, pomoc a jinou soucinnost.

Prohlaseni, préva a zdvazky smluvnich stran

Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni dila zachovavat (dodriovat) platné bezpecnostni, hygienické
a protipoZarni a jiné obecné zavazné predpisy, technické normy (CSN, €N, EN apod.) a rozhodnuti
organt vefejné spravy, zejména pak stavebni povoleni, véetné vymezeni podminek hluénosti, doby
provadéni stavebnich praci apod.

Zhotovitel se zavazuje zachovdvat stavenisté (viz ¢lanek IX. této smlouvy) v pofadku a Cistoté,
odstrafiovat priibézné na své naklady odpady a necistoty vzniklé provadénim dila. Soucasné se
zhotovitel zavazuje zajistit obecnou bezpeénost véci a osob v misté provadéni dila a stavenisti (viz
¢lanek IX. této smlouvy).

Zhotovitel prohladuje, Ze pfed podpisem této smlouvy Fadné pfekontroloval pfedané materidlni
podklady a dokumentaci a Fadné provéfil mistni podminky na stavenisti a viechny nejasné podminky
pro realizaci dila ¢i jeho ¢asti si vyjasnil s objednatelem a/nebo mistnim etfenim.
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Zhotovitel se zavazuje bez zbyteéného odkladu pisemné upozornit objednatele na nevhodnost,
pfipadné nepfipustnost podkladovych materiall, pokyn( a véci, které mu byly pfedany objednatelem
a/nebo objednatelem pozadovanych zmén, at jiz z hlediska dusledki pro jakost a provedeni dila i
rozporu s podklady pro uzavieni této smlouvy, ustanovenimi nebo rozhodnutimi orgdnd vefejné
spravy ¢i obecné zavaznymi pravnimi predpisy, CSN, CN, EN & jinymi normami. V pfipadé, ze
objednatel bude, i pfes upozornéni zhotovitele trvat na uZiti podkladovych materiald, pokynG a véci,
které byly zhotoviteli pfedany objednatelem, je zhotovitel opravnén odmitnout jejich pinéni pouze
tehdy, pokud by se jejich spinénim mohl vystavit spravnimu ¢i trestnimu postihu. Své upozornéni
zapise zhotovitel do stavebniho deniku.

Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti provadéni dila tak, aby provadéni dila:

(a)  vco nejmensi mife omezovalo uzivani mista provadéni dila, vefejnych prostranstvi i jinych
okolnich dotc¢enych pozemkd ¢i staveb; a

(b) neobtézovalo tfeti osoby a okolni prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem,
vibracemi, exhalacemi a zastinénim nad miru pfiméfenou pomériim; a

(c) nemélo nepfiznivy vliv na Zivotni prostiedi, véetné minimalizace negativnich vlivd na okoli
vystavby; a

(d)  bylo zabezpefeno pro ¢&innost kazdé profese odbornym dozorem zhotovitele, ktery bude
garantovat dodriovani technologickych postupl. Totéz plati pro prace poddodavatell.
Odbornou urover realizovaného dila jako celku zabezpeci zhotovitel odpovédnou osobou —
autorizovanou osobou v oboru pozemni stavby ve smyslu zakona ¢. 360/1992 Sb., o vykonu
povolani autorizovanych architektd a o vykonu povolani autorizovanych inzenyr( a technikd
¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjsich predpist. Tato odpovédna osoba potvrdi stavebni
denik pfed zahajenim praci na provedeni dila a po dokonceni dila otiskem svého autorizacniho
razitka a pfipojenim vlastnoruéniho podpisu. Zhotovitel nezahdji provadéni dila pFed
potvrzenim stavebniho deniku autorizovanou osobou. Zhotovitel zabezpeci, Ze odborné prace
a ¢innosti, kterda nema zapsany ve svém obchodnim nebo Zivnostenském rejstiiku, provede
poddodavatel s odpovidajici odbornou zpusobilosti. Doklady o odborné zplsobilosti
poddodavatele piedloZi zhotovitel objednateli pfed zahajenim praci, pfi nesplnéni podminky
objednatel zhotoviteli prace neumozni.

Zhotovitel se zavazuje, 7e na #adost objednatele, vznesenou kdykoliv po podpisu smlouvy, pfedlozi
objednateli veskeré doklady o odborné zpusobilosti osob, provadéjicich dilo, bez ohledu na to, v jakém
pravnim poméru tyto osoby k zhotoviteli jsou.

Zhotovitel se zavazuje:

(a) uhradit objednateli do 10 (deseti) kalendafnich dnl poté, kdy k tomu bude objednatelem
pisemné vyzvan veskeré pokuty &i dalsi sankce, které byly objednateli vyméfeny (pravomocnym
rozhodnutim) organy vefejné sprdvy v souvislosti s porusenim povinnosti zhotovitele
stanovenych touto smlouvou & obecné zavaznymi pravnimi predpisy, pfi provadéni dila. Uhrada
bude provedena na ucet objednatele uvedeny v pisemné vyzvé; a

(b) po dobu provadéni dila az do jeho fadného protokolarniho pfedani objednateli fadné pecovat
o wyikové a smérové body a zajistit jejich presnost a ochranu proti poskozeni. Geodetické
zaméfeni skute¢ného provedeni stavby, véetné pfedavaciho protokolu o vlozeni do digitélni
mapy mésta Karlovy Vary a geometrické plany nového stavu zpracované odbornym geodetem
se zhotovitel zavazuje protokoldrné pfedat objednateli v digitalizované podobé ve formdtu .dxf
na nosi¢i dat CD a soudasné v listinné podobé jako soucast pfedavaciho protokolu dle €lanku
12.3. této smlouvy; a

«Karlovy Vary, Piestupni uzel Horni nidraZi - iprava piednidraZniho prostoru®
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(c)  wvyvstane-li vpribéhu provadéni dila nutnost upfesnéni zplsobu jeho provedeni (véetné
pouzivanych stavebnich materialt), neprodlené si vyzadat pfedchozi pisemny souhlas ¢ pokyn
objednatele; a

(d) zabezpecit Ucast svych pracovnik(i na provéfovani dodavek a praci zhotovitele, které provadi
zéstupce objednatele jednajici ve vécech technickych, a zajisti neprodlené opatfeni k odstranéni
vytknutych zvad a odchylek od projektové dokumentace pro provadéni dila; a

(e) pfi provadéni zakryvanych ¢asti dila pisemné a prokazatelné vyzvat objednatele k jejich pfevzeti
pred zakrytim v pfedstihu alespofi 3 (tFi) pracovnich dn(; a v ptipadé, ze objednatel kontrolu
provedenych ¢asti dila neprovede, ma se za to, Ze se zakrytim souhlasi; zhotovitel uvede tuto
skuteénost do stavebniho deniku. Nesplni-li zhotovitel povinnost informovat objednatele
o zakryvani €asti dila, je povinen na zadost objednatele odkryt prace, které byly zakryty, nebo
které se staly nepfistupnymi, na svij naklad.

Objednatel je opravnén:

(@)  sam ¢&i prostfednictvim tfeti osoby provddét cenovou kontrolu v pribéhu provadéni dila
a uvadéni dokonceného dila do provozu a kontrolu provédéni zavéreéného vyuétovani dila;
vsichni ucastnici této smlouvy jsou povinni vytvaiet dostateéné podminky pro provadéni cenové
kontroly;

(b)  sam ¢i prostiednictvim tieti osoby vykonavat v misté provadéni dila kontrolné-technicky dozor
objednatele a vjeho priubéhu zejména sledovat, zda jsou prace provadény dle projektu,
technickych norem a jinych pravnich predpisii a vsouladu srozhodnutim orgdni vefejné
spravy; na nedostatky pfi provadéni dila upozorni zépisem ve stavebnim deniku. Osoba
vykonavajici kontrolné-technicky dozor je oprdvnéna dat pracovnikim zhotovitele pfikaz
k pferuseni praci na provedeni dila, je-li ohroZiena hezpeénost provadéné stavby, Zivot
nebo zdravi osob pracujicich na stavbé pfi provadéni dila ¢i tfetich osob.

Zhotovitel odpovida za své zaméstnance ¢i jiné osoby, které vyuziva k realizaci pInéni dle této smlouvy

(zejm. poddodavatele), tak, jako by pfisiusna pinéni ¢inil sam.

Zhotovitel je povinen objednateli bezodkladné oznamit jakoukoliv zménu v ramci splnéni kvalifikacnich
piedpokladd, které byly prokazany zhotovitelem (i prostrednictvim poddodavatelt) v ramci predmétné
verejné zakdzky, pokud je tato zména relevantni ve smyslu zdkona €. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakdzek, ve znéni pozdéjsich predpist.

V pfiloze &. 7 této smlouvy (Udaje o poddodavatelich) jsou specifikovany ty &asti predmétu plnéni dle
této Smlouvy, které budou poskytovany poddodavateli zhotovitele.

Zhotovitel je opravnén provést zménu poddodavatele oproti poddodavatelim uvedenych v nabidce
zhotovitele pouze se souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen jakoukoliv zménu na pozici
poddodavatele pfedem pisemné oznamit objednateli s tim, Ze objednatel je povinen se ve Ih(té
7 pracovnich dnl ode dne doruceni pisemného oznameni zhotovitele doloZeného nize uvedenymi
doklady o novém poddodavateli vyjadfit, zda zménu poddodavatele povoluje & nikoliv. Novy
poddodavatel nahrazujici na poddodavatele uvedeného v nabidce zhotovitele musi splfiovat viechny
kvalifikani predpoklady, popf. i pojisténi, bylo-li vyzadovano, a to v takovém rozsahu, ve kterém byly
objednatelem pozadovany v zadavacich podminkach a které splfioval poddodavatel uvedeny v plivodni
nabidce zhotovitele. O téchto skutecnostech zhotovitel za nového poddodavatele doloZi doklady
o spinéni jeho kvalifikacnich pfedpoklad(, popf. pojisténi. Pokud zhotovitel pfedloZi objednateli
v ramci zmény poddodavatele doklady uvedené v tomto bodé a objednatel se nevyjadfi ve stanovené
Ihité ke zméné poddodavatele, ma se za to, Ze objednatel se zménou na pozici poddodavatele
souhlasi.

wKarlovy Vary, Pfestupni uzel Horni nddraZi - iprava pirednddraZniho prostoru*
Smlouva o dilo, ¢. smlouvy objednatele: 2018 — 00059/0R1

Stranka 12 z 27



F

EVROPSKA UNIE 4
Evropsky fond pro regionaini rozvoj e
Integrovany regionalni operacni program -~

T2

7.13.

7.14.

7.15.

1:16;

Tt

VIl

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

MINISTERSTVO

PRO MISTNI |PR|:|KVO

ROzZvOJ CR

Pojisténi, které objednatel pozaduje ve smyslu této smlouvy nebo zadavaci dokumentace k pfedmétné
vefejné zakdazce, musi byt zhotovitelem udrzovéno v platnosti po celou dobu realizace plnéni dle této
smlouvy. V pfipadé zmény pojistné smlouvy musi zhotovitel bezodkladné predlozit objednateli kopii
noveé pojistné smlouvy,

Objednatel nese odpovédnost za spravnost a tplnost predané projektové dokumentace dle odst. 2.3.
(b) této smlouvy.

Objednatel je povinen jmenovat koordinatora bezpecnosti prace na stavenisti.

Zhotovitel umozni vykon technického dozoru stavebnika, vykon autorského dozoru projektanta, vykon
¢innosti koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préci na stavenisti.

Zménit poddodavatele, pomoci kterého zhotovitel prokazoval v zaddvacim Fizeni spinéni kvalifikace, je
moZné jen ve vyjimecnych pripadech se souhlasem objednatele. Novy poddodavatel musi spliiovat
kvalifikaci minimalné v rozsahu, v jakém byla prokazana v zadavacim fizeni.

Zhotovitel neni odpovédny za spravnost a Uplnost objednatelem pfedané pfislusné dokumentace
a zahrnuti pfipadnych vad dokumentace do ceny dila.

Stavebni denik

Zhotovitel se zavazuje ode dne predani staveni$té (viz ¢lanek IX. této smlouvy) objednatelem
zhotoviteli vést stavebni denik alespofi v jednom origindle a dvou pripisech a to vrozsahu daném
pfislusnym pravnim predpisem (pfiloha &. 9 vyhlasky €. 499/2006 Sb.). Na stavbé bude veden pouze
jeden stavebni denik, vedeny zhotovitelem a budou v ném zaznamenavény veskeré skutecnosti
o pribéhu viech praci, véetné praci poddodavateld. Do stavebniho deniku bude zhotovitel zapisovat
véechny skutecnosti stanovené zdkonem a soucasné vsechny skutecnosti rozhodné pro plnéni
podminek této smlouvy nebo pro zménu harmonogramu postupu praci dle této smlouvy. Stavebni
denik bude uloZen na stavenisti a bude obéma strandm kdykoliv pfistupny v dobé pfitomnosti
jakychkoli osob na stavenisti. Original stavebniho deniku pfeda zhotovitel pfi pfejimacim fizeni
objednateli.

Stavebni denik dle pfedchoziho odstavce smlouvy vede zhotovitelem povérena osoba — stavbyvedouci
Karel Bozdéch. V pfipadé zmény osoby zhotovitelem povérené k vedeni stavebniho deniku musi byt
tato skutecnost bezodkladné uvedena ve stavebnim deniku.

Zhotovitel je povinen uloZit prupis dennich zaznam( ve stavebnim deniku oddélené od origindlu tak,
aby byl k dispozici v pfipadé ztraty ¢i zniceni originalu stavebniho deniku. Stavebni denik musi byt
uloZen tak, aby byl vidy okamiité k dispozici objednateli a organu statniho stavebniho dohledu.

Denni zaznamy se do stavebniho deniku zapisuji tak, Ze se pisi do knihy s oislovanymi listy jednak
pevnymi, jednak perforovanymi pro dva oddélitelné prupisy. Perforované listy se ocisluji shodné s listy
pevnymi. Denni zaznamy opravnéna osoba zapisuje Citelné v den, kdy byly prace provedeny nebo kdy
nastaly skuteénosti, které jsou pfedmétem zdapisu. V dennich zdznamech nesmi byt vynechana volna
mista.

Zhotovitel se zavazuje na zakladé Zadosti zastupce objednatele bezodkladné predavat objednateli
UplIné kopie zapist ze stavebniho deniku.

Jestlize objednatel nesouhlasi s provedenym zdpisem zhotovitele do stavebniho deniku, je povinen
pfipojit k zapisu svoje vyjadreni.

wKarlovy Vary, Prestupni uzel Horni nidraZi - iprava piednddraZniho prostoru*
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Staveni$té a jeho zafFizeni

Objednatel protokolarné pfeda zhotoviteli staveniité nejpozdéji do 1.10. 2018. O pfedani staveni&td
objednatelem zhotoviteli bude sepsan pisemny protokol, ktery bude vyhotoven ve dvou stejnopisech,
z nichZ kaZda smluvni strana obdrii po jednom stejnopise, a podepsan opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran. Stavenistém se pro Géely této smlouvy rozumi misto uréené ke zhotoveni dila (viz
cl. 4.1 této smlouvy), projednané ve smyslu podminek stavebniho povoleni a této smlouvy. Stavenigté
je vymezeno projektem organizace vystavby zpracovanym zhotovitelem. Napojeni na zdroj vody
a elektfiny resi zhotovitel.

Pfedani stavenisté ze strany objednatele bude provedeno formou pfedani dokladd o staveniéti.
Dokladem o pfeddni téchto dokument bude spole¢ny zapis o pfedani a pfevzeti stavenisté. Soucasné
budou zhotoviteli pfedana 3 (tfi) paré projektové dokumentace.

Zhotovitel se zavazuje zachovdvat na staveniiti istotu a poiddek. Zhotovitel je povinen denné
odstrafiovat na své naklady odpady a netistoty vzniklé zjeho Einnosti &i Einnosti tretich osob
na stavenisti, technickymi &i jinymi opatfenimi zabrafovat iejich pronikani mimo staveni§té. Zhotovitel
se ddle zavazuje dodrzovat pokyny pozarniho dozoru a dozoru bezpecnosti prace, tyto osoby (osobu)
uréi zhotoviteli objednatel. V rozsahu tohoto zévazku zajistuje zhotovitel na své néklady zafizeni
stavenisté, veSkerou dopravu, sklddku, pripadné mezideponii materidlu, a to i vytézeného, pficems
naklady s pInénim tohoto zévazku jsou zahrnuty v cené dila.

Zhotovitel bude mit v pribéhu realizace a dokonéovani pfedmétu dila na staveniiti vyhradni
odpovédnost za:

a) zajisténi bezpeénosti véech osob opravnénych k pohybu na stavenisti, udrZovani staveniité
v uspofddaném stavu za Uéelem predchazeni vzniku $kod: a

b) zajisténi veSkerého osvétleni a zdbran potiebnych pro prGbéh praci, bezpeénostnich
a dopravnich opatfeni pro ochranu staveniité, materialt a techniky vnesenych zhotovitelem
na stavenisté, jakoZ i odpovédnost za zajisténi opatieni pro zabezpeleni bezpeénosti silniéniho
provozu v souvislosti s omezenimi spojenymi s realizaci dila a za osazeni p¥ipadného dopravniho
znaceni; a

c) provedeni veskerych odpovidajicich tikonG k ochrané Fivotniho prostfedi na stavenisti i mimo
né a kzabranéni vzniku $kod znelidténim, hlukem, nebo zjinych didvodd vyvolanych
a zplGsobenych provozni &innosti zhotovitele, likvidaci a uskladiovani veskerého odpadu,
vznikajiciho pfi ¢innosti zhotovitele v souladu s pravnimi predpisy.

Zhotovitel aZ do kone¢ného predani staveniité po ukonéeni praci zodpovidd za bezpeéné zajisténi
staveniste vaci okolnimu provozu a chodctim.

Zhotovitel po celou dobu realizace dila zodpovida za zabezpeceni stavenisté dle podminek vyhlasky
Ceského dfadu bezpeénosti prace. Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpeénost a ochranu zdravi
viech osob v prostoru staveniité a zabezpeti jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomdtckami.
Zhotovitel bude v pIné mife respektovat veskeré piedpisy, tykajici se konkrétniho mista plnéni. Dale se
zhotovitel zavazuje dodrzovat hygienické predpisy.

Zhotovitel zajiStuje pfipravu stavenidté, zafizeni staveniitd, véetné zajisténi energii potfebnych
k provadéni praci dle této smlouvy, na vlastni téet.

Zhotovitel se zavazuje bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele neumistit na staveniité, jeho
zafizeni &i prostory se stavenidtém souvisejici jakékoli reklamni zafizeni, at jiz vlastni ¢ ve vlastnictvi
tfeti osoby.
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Podminky provadéni dila

Zhotovitel bude na své jméno projedndvat a hradit naklady vyplyvajici z projednanych zalefitosti pfimo
souvisejicich s jeho éinnosti pfi realizaci dila a dokonéeni dila, které jsou v jeho kompetenci a za které
pIné odpovidd, a to zejména odklizeni, odvoz a zneékodnéni viech odpad, které vzniknou pfi realizaci
dila, zébory pozemk, uzivani vefejnych ploch a pfekopy komunikaci, spoluprace se zmocnéncem
objednatele ve véci piieddni pozemkad, zelené a ostatnich ploch, fegenf zplsobu odstranéni zavinénych
Skod, které zplsobi na majetku fyzickych a pravnickych osob v pribéhu dila a vytyéeni podzemnich
inzenyrskych siti.

Zhotovitel je povinen zajistit a financovat vegkeré poddodavatelské prace a nést za né zaruku v plném
rozsahu dle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen na pisemnou vyzvu objednatele predloZit objednateli kdykoli v prabéhu
provadéni dila pisemny seznam viech svych poddodavatelii. Zhotovitel neni opravnén povéfit
provedenim dila ani jeho &sti jinou osobu (osobu neuvedenou vseznamu poddodavateli)
bez pisemného souhlasu objednatele.

Zhotovitel zodpovida za to, Ze veskeré dodavky budou souhlasit se specifikaci uvedenou v projektové
dokumentaci a soupisech stavebnich praci, dodavek a sluieb s vykazem vymér, déle, za kvalitu
pouzitého materidlu, ktery musi odpovidat pfisluénym technicko-dodacim predpisiim a za zabezpeceni
kontroly dodavek materialu tak, aby nemohlo dojit k jeho zaménam. Veskery material vystaveny
namahani musi mit pfisluiné osvédéeni o jakosti a zpUsobilosti, resp. atest. Nebudou-li tyto doklady
pfedany zhotovitelem v origindlu, musi byt jejich kopie opatieny razitkem zhotovitele a podpisem
osoby zhotovitele zodpovédné za odbornou Uroved realizace dila. Bez pisemného souhlasu
objednatele nesmi byt pouZity jiné materialy, technologie nebo zmény proti projektové dokumentaci.
Soucasné se zhotovitel zavazuje a ruéi za to, 3e pfi realizaci dila nepouZije zadny material, o kterém je
v dobé uiiti zndmo, Ze je Skodlivym. Viechny materialy a vyrobky pouzité na stavbé musi mit vlastnosti
poZadované v § 156 zikona ¢. 183/2006 Sb., stavebniho zdkona, ve znéni pozdéjsich predpisi.

Zhotovitel je povinen zajistit dilo a staveni§té proti kradezi a vandalismu.

Zhotovitel na sebe prejima odpovédnost a rueni za Skody zpasobené viemi osobami zticastnénymi
na provadéni dila na zhotovovaném dile po celou dobu provadéni dila, tzn. do prevzeti dila
objednatelem bez vad a nedodélku, stejné tak za skody zplisobené svou &innosti objednateli nebo tfeti
osobé na majetku tzn., Ze v pfipadé jakéhokoliv narugeni &i poskozeni majetku (napf. vjezdd, plotd,
objektu, prostranstvi, inzenyrskych siti) je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto kodu
odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné uhradit.

Zhotovitel je povinen v pribéhu realizace dila zanést do projektové dokumentace skute¢ného
provedeni veskeré odchylky a upravy od navrzeného technického Feseni dila, a to véetné geodetického
zaméfeni. Zhotovitel je povinen nejpozdéji pfi prejimacim fizeni predat objednateli tfi paré projektové
dokumentace se zakreslenim skute¢ného provedeni dila.

(neni obsazeno)
Pozici stavbyvedouciho bude zastavat: Karel Bozdéch

Zmeénu v osobé technika ¢ stavbyvedouciho Ize provést vyhradné na zékladé pisemného souhlasu
objednatele. Vtakovém pfipadé musi novy technik/stavbyvedouci splfiovat vzdélani, odbornou
kvalifikaci a délku praxe vtakovém rozsahu, vjakém byly objednatelem pozadovany v zadavaci
dokumentaci. O téchto skuteénostech zhotovitel za nového technika/stavbyvedouciho doloi
objednateli doklady o spInéni této kvalifikace.
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Zaruka za jakost a zkousky dila

Zhotovitel se zavazuje, Ze pfedané dilo bude prosté jakychkoli vad a bude mit vlastnosti dle projektové
dokumentace a soupisti stavebnich praci, dodavek a sluieb s vykazem vymér, obecné zivaznych
pravnich pfedpisi, CSN, €N, EN, pravomocného stavebniho povoleni na provedeni dila a této smlouvy,
déle vlastnosti v prvni jakosti kvality provedeni a bude provedeno v souladu s ovéfenou technickou
praxi.

Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za jakost dila, a to v délce 60 mésicd (slovy: Sedesat mésich)
ode dne fadného predani dila zhotovitelem.

Zhotovitelem bude objednateli poskytovan bezplatny zéruéni servis na objednatelem reklamované
vady dila vzniklé v dobé trvani zéru¢ni doby.

Objednatel je opravnén reklamovat v zaruéni dobé vady dila u zhotovitele, a to pisemnou formou.
Vreklamaci musi byt popsana vada dila, uréen narok objednatele z vady dila, pfipadné poZadavek
na zplsob odstranéni vad dila, a to vetné terminu pro odstranéni vad dila zhotovitelem. Objednatel
ma pravo volby zplsobu odstranéni disledku vadného plnéni.

Zhotovitel se zavazuje bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji viak do 48 (&tyficetiosmi) hodin, bude-li to
v daném pfipadé technicky mozné, od okamgiku ozndmeni vady dila ¢i jeho césti zahdjit odstrafiovani
vady dila Ci jeho €3sti, a to i tehdy, neuzndva-li zhotovitel odpovédnost za vady ¢i pficiny, které ji
vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratii Ih(ité, a soucasné zahdjit reklamacni Fizeni v misté
provadeéni dila. Reklamacni fizeni musi byt ukonéeno do 48 (Ctyficetiosmi) hodin po jeho zahajeni.
Bude-li v reklamacnim fizeni vada uznana jako reklamaéni vada bude odstranéni vady dila ¢&i jeho &asti
provedeno bezdplatné. Nebude-li vreklamaénim Fizeni vada uznana jako reklamaéni vada bude
odstranéni vady dila Ci jeho C4sti provedeno (platné, a to za cenu stanovenou v souladu s ustanovenim
Clanku 5.6. této smlouvy.

V pfipadé odstranéni vady dila &i jeho ¢asti dodanim nahradniho pInéni (nahrazenim novou bezvadnou
véci), béZi pro toto nahradni pinéni (véc) nova ziruéni doba, a to ode dne fadného protokolarniho
dodéni a pfevzeti nového plnéni (véci) objednatelem. Zaruéni doba je shodna jako v €lanku 11.1. této
smlouvy. Po dobu od nahldseni vady dila objednatelem zhotoviteli az do Fadného odstranéni vady dila
zhotovitelem nebézi zaruni doba s tim, Ze doba preruieni béhu zaruéni Ihiity bude poéitana na celé

dny a bude bran v tvahu kazdy zapocaty kalendaini den.

Neodstrani-li zhotovitel reklamované vady nebo nedodélky dila ¢ jeho &asti ve Ihité dle éldnku 11.4.
této smlouvy a/nebo nezahdji-li zhotovitel odstrafiovéni vad nebo nedodélkd dila v terminech dle
Clanku 11.4. této smlouvy a/nebo ozndmi-li zhotovitel objednateli pfed uplynutim doby k odstranéni
vad ¢i nedodélkd dila, ze vadu ¢ nedodélky neodstrani a/nebo je-li zfejmé, Ze zhotovitel reklamované
vady nebo nedodélky dila ¢i jeho &asti ve Ihité stanovené objednatelem pfiméfené dle charakteru vad
a nedodélkt dila neodstrani, ma objednatel vedle vy3e uvedenych opravnéni té: pravo zadat
provedeni oprav jinému zhotoviteli a/nebo pozadovat slevu z ceny za provedeni dila. Objednateli
v prvém z uvedenych pfipadd vzniké narok, aby mu zhotovitel zaplatil ¢astku pfipadajici na cenu,
kterou objednatel tfeti osobé vdisledku tohoto postupu zaplati. Narok objednatele uétovat
zhotoviteli smluvni pokutu tim nezanika.

Prava a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté zaruky nezanikaji ani odstoupenim kterékoli
ze smluvnich stran od smlouvy.

V obdobi posledniho mésice zéruéni doby dle ¢lanku 11.1. této smlouvy je zhotovitel povinen provést
s objednatelem, pfipadné tfeti osobou uréenou objednatelem, vystupni prohlidku dila. Na zikladé této
prohlidky bude sepsan pisemny protokol o spinéni zaruénich podminek, popfipadé budou stanoveny
zjisténé zaruni vady a stanoven reiim jejich odstranéni. Vystupni prohlidku dila svold pisemné
objednatel. V pfipadé, Ze se zhotovitel & jeho opravnény zastupce na objednatelem fadné svolanou
vystupni prohlidku dila dle tohoto odstavce smlouvy nedostavi, mé se za to, 7e veikeré zaruéni vady
uvedené v pisemném protokole o spinéni zaruénich podminek uznava.

»Karlovy Vary, Pfestupni uzel Horni nddraZi - iprava pFednddrazniho prostoru*
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O reklamacnim fizeni budou objednatelem pofizovany pisemné zapisy ve dvojim vyhotoveni, z nichz
jeden stejnopis obdrii kazda ze smluvnich stran. Ustanoveni ¢lanku 11.4. této smlouvy plati analogicky.

Soucdsti pinéni zhotovitele dle této smlouvy a prikazem Fadného provedeni dila & jeho &asti je
organizace, provedeni a doloZeni uspésnych vysledkG potfebnych individudlnich, komplexnich,
garancnich zkouSek dila a organizace zkusebniho provozu a poiadavkil organt statniho stavebniho
dohledu, pfip. jinych organu pfislusnych ke kontrole staveb. Provadéni dohodnutych zkougek dila &i
jeho &asti se fidi:

a) touto smlouvou, a

b) podminkami stanovenymi technickymi normami, a

c) projektem zpracovanym na dilo (PDPS dle ¢lanku II. odst. 2.3 pism. b) této smlouvy), a

d) obecné zavaznymi metodikami a doporuéenimi vyrobcli komponentl a technologii poufzitych

pfi vystavbé, neodporuji-li platnym technickym normam.
Pfedani a prevzeti dila

Zhotovitel se zavazuje fadné provést dilo a protokolarné predat dilo objednateli nejpozdéji v terminu
stanoveném v £lanku 3.1. této smlouvy. O pfedani dila zhotovitelem objednateli pofidi objednatel
zapis (protokol).

Nejpozdéji na posledni den provedeni dila, resp. jeho ¢ésti, svold objednatel prejimaci fizen.
Na piejimaci fizeni pfizve objednatel zhotovitele, osoby vykonavajici funkci technického dozoru
stavebnika a autorského dozoru projektanta a to pisemnym oznamenim, které musi byt doruceno
pozvanym osobam alespofi 10 (deset) kalendafnich dni pfedem a/nebo provedeno ve stejné Ihité
zapisem ve stavebnim deniku. Zhotovitel zajisti na pfejimacim fizeni Géast viech poddodavatelt &
jejich opravnénych zastupct a soucasné i Uéast viech smluvnich partnerl ¢i jejich opravnénych
zastupcq.

K pfedani dila, resp. jeho &3sti, zhotovitelem objednateli dojde na zakladé predavaciho Fizeni, a to
formou pisemného predavaciho protokolu (jehoz soucasti bude i pfisluind dokumentace, pokud je to
stanoveno touto smlouvou ¢&i obvyklé), ktery bude podepsdn opravnénymi zastupci obou smluvnich
stran.

Pfedavaci protokol musi obsahovat alespori piedmét a charakteristiku dila, resp. jeho &asti, misto
provedeni dila, soupis zjisténych vad a nedodélkl dila stanovenych zhotovitelem & objednatelem,
vyjadreni zhotovitele k vaddm dila vytéenym objednatelem, Ihaty pro odstranéni vad a nedodélku dila,
zhodnoceni jakosti dila a jeho ¢4sti, dohodu o lhatach a opatfenich k odstranéni vad dila € jeho ¢asti,
zaznam o nutnych dodate¢né pozadovanych pracich, pfipadnou dohodu o slevé z ceny za provedeni
dila, stanovisko objednatele, zda dilo pfejima ¢&i nikoli a soupis pfiloh. Pfedavaci protokol bude
vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichz jeden obdrzi zhotovitel a jeden objednatel. Kaidy stejnopis
bude podepsan obéma stranami a ma pravni silu origindlu.

V pfipadé, Ze je objednatelem piebirdno dokoncené dilo, skuteénost, ze dilo je dokonéeno co
do mnoistvi, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého uZivéni, prokazuje zdsadné zhotovitel a za tim
utelem predklada nezbytné pisemné doklady objednateli.

Zhotovitel doloZi objednateli pfed zahajenim pfejimaciho fizeni dokumentaci skute¢ného provedeni
dila, stavebni denik, zménové listy dle této smlouvy, vedkerd osvédéeni o zkouskach a certifikaci
pouzitych materiall a vyrobkd, revizni zpravy zafizeni komplementovanych do dila, potvrzené zaruéni
listy, doklady o ovéfeni funkénosti dodanych zafizeni k provedeni dila a dodavek podle projektu dle
této smlouvy a platnych pravnich predpist, dale doklad o zabezpeceni likvidace odpadu v souladu se
zakonem o odpadech, ve znéni pozdéjsich pravnich pfedpisi a pfedpist provadéjicich, a dalsi doklady
prokazujici spInéni podminek organli a organizaci, které si vsouladu s pravnimi pfedpisy stanovily.

»Karlovy Vary, Pfestupni uzel Horni nidraZi - iprava pfednddrazniho prostoru®
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Dokumentaci ,skute¢ného provedeni dila“ je povinen zhotovitel pfedat ve dvou vyhotovenich
objednateli nejpozdéji pfi pfedani dila.

V pfipadé, ie nedojde k predloZeni a pfeddni objednateli shora uvedenych doklad( nejpozdéji
pfi pfejimacim Fizeni, nepovaiuje se dilo za radné predané.

V pfipadé, ie se pfi pfejimani dila objednatelem prokaze, Ze je zhotovitelem pfedavéno dilo, které
nese vady a/nebo nedodélky, neni objednatel povinen pfedavané dilo pfevzit, a to bez ohledu
na povahu téchto vad a/nebo nedodélkd. V pripadé, Ze je zhotovitelem pfedavano dilo, které nese
ojedinélé drobné vady a/nebo nedodélky, které samy o sobé&, ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani
stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uZivani podstatnym zplsobem neomezuji, je objednatel
opravnén piedavané dilo prevzit. Zjisténé vady a/nebo nedodélky, které nebrani uZivani stavby, ani jej
podstatnym zplsobem neomezuji, budou v pfipadé pfevzeti objednatelem uvedeny v soupisu vad
a nedodélku s terminem jejich odstranéni, ktery bude pfilohou predavaciho protokolu. Po odstranéni
vad dila ¢i jeho casti, pro které objednatel odmitl od zhotovitele dilo pfevzit, se opakuje pfejimaci
fizeni analogicky dle tohoto ¢lanku smlouvy. V pfipadé pievzeti dila bude mezi stranami sepsan
predavaci protokol, jehoz pfilohou bude pfipadny soupis pfedchozich vad a nedodélka.

Pro pfipad odstoupeni kterékoli ze smluvnich stran od smlouvy budou analogicky pouZita ustanoveni
tohato ¢lanku.

Za fadné provedené (ukoncené) dilo je povaiovano fadné vyzkousené dilo zhotovené vrozsahu,
o parametrech a s vlastnostmi stanovenymi touto smlouvou, které je bez vad a nedodélkl, k némuz je
zhotovitelem doddna dokumentace vyZzadovand touto smlouvou a které je oznaceno veskerymi
potfebnymi, popf. vystrainymi popisy, vystraznymi ¢i orienta¢nimi tabulkami a jsou k nému ze strany
zhotovitele poskytnuta dalsi sjednand pInéni, tj. dilo kompletni a funkéni a splfujici jakostni a funkéni
parametry stanovené touto smlouvou a radné prfedané objednateli.

Vadou se pro ucely této smlouvy rozumi odchylka v kvantité, kvalité, rozsahu nebo parametrech dila,
stanovenych projektem dila, touto smlouvou a obecné zavaznymi predpisy.

Zhotovitel je povinen v pfimeérene lhGté odstranit vady, i kdyz tvrdi, Ze za uvedené vady dila
neodpovida. Naklady na odstranéni téchto vad nese zhotovitel, a to az do Uéinnosti dohody smluvnich
stran o jejich dhradé nebo do prdavni moci rozhodnuti pfislusného soudu ve véci uhrady téchto
nakladd. Nepfistoupi-li zhotovitel k odstrafiovani vad a nedodélku dila nejpozdéji do 3 (tfi) pracovnich
dnl ode dne nedspésného pokusu o pfedani dila zhotovitelem objednateli, je objednatel opravnén
postupovat dle ¢lanku XllI. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen vyklidit venkovni i vnitfni prostory, kde se dilo provadélo, a to do pfedani dila
objednateli, na své naklady a provést uklid, véetné likvidace zafizeni staveni§té. Budovy a pozemky,
jejichZ dpravy nejsou soucasti projektové dokumentace, ale budou stavbou dotceny, je zhotovitel
povinen uvést po ukonceni provadéni dila do pfedchoziho stavu.

Zhotovitel pfeda objednateli pfi pfejimacim Fizeni geodetické zaméfeni skuteéného provedeni
stavebnich objektd, véetné zapisu o vkladu do Digitalné technické mapy mésta Karlovy Vary. Zaméreni
podzemnich objektu zajisti zhotovitel pfed jejich zakrytim.

Urok z prodleni a smluvni pokuta

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé prodleni se splnénim povinnosti stanovenych v ¢lanku 3.1.
(véetné vztahu k ¢lanku 12.1. této smlouvy) a v ¢lanku 11.4. této smlouvy zhotovitelem nebo v pfipadé,
Ze zhotovitel bude v prodleni s poskytnutim soucinnosti, k niz je povinen podle této smlouvy, je
objednatel opravnén uplatnit viéi zhotoviteli ve smyslu ustanoveni § 2048 a nasl. zakona ¢. 89/2012
Sb., obcansky zdkonik, ve znéni pozdéjSich predpist, smluvni pokutu ve wysi 0,1 % (slovy:
jednadesetina procenta) z Ceny za provedeni dila, a to za kaZdy zapoéaty den prodleni.

wKarlovy Vary, Prestupni uzel Horni nidraZi - iprava prednddraZniho prostoru*
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Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé poruseni povinnosti stanovenych v¢l. 7.1., 7.5., 7.6., 7.9.
a7.11,vél.93,94.a95,v¢l 10.2, 10.3. 2 104, vEl. 11.2. a vEl. 12.9. této smlouvy zhotovitelem
je objednatel opravnén uplatnit ve smyslu ustanoveni § 2048 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sh., ob&ansky
zdkonik, ve znéni pozdéjsich predpist, smluvni pokutu ve vy3i 5.000,- K& (slovy: péttisic korun &eskych),
a to za kazdé poruseni smlouvy zvlast.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé poruseni povinnosti stanovenych v élanku XX. a v &lanku XXI.
této smlouvy zhotovitelem je objednatel opravnén uplatnit ve smyslu ustanoveni § 2048 a nasl. zikona
€. 89/2012 Sbh., obtansky zadkonik, ve znéni pozdéjiich pfedpist, smluvni pokutu ve vyii 20.000,- K&
(slovy: dvacettisic korun Eeskych), a to za kazdé poruseni smlouvy zvlaét,

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé prodleni se splnénim povinnosti stanovenych v ¢l. 5.3. a 5.4.
této smlouvy objednatelem je zhotovitel opravnén uplatnit ve smyslu ustanoveni § 2048 a nasl. ziakona

¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich pfedpisti, smluvni pokutu ve w3i 0,1 % (slovy:
jednadesetina procenta) z dluzné ¢astky, a to za kazdy zapocaty den prodleni.

VSechny smluvni pokuty jsou splatné do 30 (tficeti) kalendafnich dnti ode dne, kdy byla povinné strané
dorucena pisemna vyzva k jejimu zaplaceni ze strany opravnéné strany, a to na Gcet opravnéné strany
uvedeny v pisemné vyzvé. Ustanovenim o smluvni pokuté neni dotéeno pravo opravnéné strany
na nahradu $kody v pIiné vysi.

Smiluvni strany se dohodly, Ze za nesplnéni termint pro odstranéni vad a nedodélkd, které samy
osobé, ani ve spojeni s jinymi nebrani uZivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani
podstatnym zplsobem neomezuji, se stanovuje smluvni pokuta ve vysi 1.000,- K& (slovy: jedentisic
korun Ceskych) za kazdy nespInény den proti terminim dohodnutych v zapise o pfedani a pfevzeti, a to
za kazdou vadu ¢i nedodélek jednotlivé.

Odstoupeni od smlouvy

Smluvni strany se dohodly, Ze mohou od této smlouvy odstoupit v pfipadech, kdy to stanovi zdkon,
jinak v pfipadé podstatného poruseni této smlouvy. Odstoupeni od smlouvy musi byt provedeno
pisemnou formou a je ucinné okamiikem jeho doruceni druhé smluvni strané. Odstoupenim
od smlouvy se tato smlouva od okamziku dorudeni projevu vile sméfujiciho k odstoupeni od smlouvy
objednatelem rusi.

Smluvni strany této smlouvy se dohodly, Ze podstatnym porusenim smlouvy se rozumi zejména:

a) jestlize se zhotovitel dostane do prodleni s provadénim dodavky dila, at jiz jako celku & jeho
jednotlivych éasti, ve vztahu k terminim provadéni dila dle ¢lanku 1. této smlouvy, které bude
delsi nez 14 (¢trndact) kalendéafnich dnd, a/nebo

b) jestlize zhotovitel po dobu delsi nez 14 (¢trnact) kalendafnich dni pferusil prace na provedeni
dila a nejedna se o pfipad pferuseni provadéni dila dle €&l 3.6. této smlouvy, a/nebo

c) jestlize dojde k zahdjeni insolvenéniho fizeni, jehoz predmétem je dluinikiv (zhotovitellv)
Upadek nebo hrozici upadek, ve smyslu ustanoveni zdkona & 182/2006 Sh., o upadku

Wy s

a zplsobech jeho feseni (insolvenéni zakon), ve znéni pozdéjsich predpist
d) zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo
e) zhotovitel uzaviel smlouvu o prodeji ¢i pachtu obchodniho zavodu ¢ jeho &asti, na zakladé

které prevedl, resp. propachtoval, svij obchodni zavod &i tu jeho ¢ast, jejiz souéasti jsou i prava
a zavazky z pravniho vztahu dle této smlouvy na tfeti osobu.

wKarlovy Vary, Piestupni uzel Horni nidraZi - iprava prednddraZniho prostoru*
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f) zhotovitel provadi dilo v rozporu s pravnimi pfedpisy a technickymi normami, kterymi je vazan,
pfip. pokud v rozporu s touto smlouvou nedolozi objednateli na jeho Zadost pfislusna osvédceni
¢i opravnéni a certifikace.

Objednatel je dale od této smlouvy opravnén odstoupit v pfipadé, ze mu na realizaci akce , Karlovy
Vary, Pfestupni uzel Horni nddraii - dprava pfednadrainiho prostoru” nebude pfidélena dotace nebo
mu bude dotace kracena.

V pfipadé odstoupeni od smlouvy ze strany objednatele vznikd objednateli vici zhotoviteli narok
na Ghradu prokézanych vicenakladi (tj. naklad( vynaloZenych objednatelem nad cenu za provedeni
dila) vynalozenych na dokonceni dila a na Ghradu ztrat vzniklych prodlouZenim terminu dokonéeni dila.
Nérok objednatele Uétovat zhotoviteli smluvni pokutu tim nezanika.

V pfipadé odstoupeni od této smlouvy zhotovitelem provedou smluvni strany nejpozdéji do 60
(Sedesati) kalendafnich dn( ode dne ucinnosti odstoupeni od smlouvy inventarizaci veskerych
vzdjemnych pInéni dle této smlouvy k datu ucinnosti odstoupeni zhotovitele od smlouvy. Zavérem této
inventarizace bude vycisleni:

(i) ¢astky souctu diléich plateb ceny za provedeni dila dle této smlouvy objednatelem zhotoviteli; a

(i) ¢astky ceny véci, které zhotovitel k provedeni dila (celné opatfil a které se staly k datu déinnosti
odstoupeni od smlouvy soucasti dila, a to v cenach dle této smlouvy, kdy za zdklad vypoctu
budou brany jednotkové ceny dle nabidky zhotovitele ze dne 29.8.2018.

Smluvni strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené castky, vcetné pfipadnych pfislusenstvi,
nejpozdéji do 30 (tficeti) kalendafnich dnu ode dne doruceni pisemné vyzvy opravnéné smluvni strany
k Ghradé.

V pfipadé odstoupeni od této smlouvy objednatelem provedou smluvni strany nejpozdéji do 60
(3edesati) kalendafnich dnli ode dne ucinnosti odstoupeni od smlouvy inventarizaci veskerych
vzdjemnych plnéni dle této smlouvy k datu Ucinnosti odstoupeni objednatele od smlouvy. Zavérem
této inventarizace bude vycisleni:

(i) ¢astky souétu diléich plateb ceny za provedeni dila dle této smlouvy objednatelem zhotoviteli; a

(i)  &astky, o kterou se objednatel obohatil k datu Gcinnosti odstoupeni zhotovovanim dila; ¢astka
obohaceni objednatele bude urcena jako ¢astka hodnoty dila k datu Géinnosti odstoupeni
od této smlouvy stanovena jako cena nakladova soudnim znalcem ¢i znaleckym ustavem
uréenym objednatelem snizend o 10% (slovy: deset procent).

Smluvni strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené castky, vcetné pfipadnych pfislusenstvi,

nejpozdéji do 40 (Etyficeti) kalendafnich dnid ode dne doruéeni pisemné vyzvy opravnéné smluvni
strany k Uhradé.

Adresy pro dorucovani

Smluvni strany této smlouvy se dohodly nasledujicim zpisobem na adrese pro dorucovani pisemné
korespondence:

a) adresa pro dorucovani objednateli je: Statutdrni mésto Karlovy Vary
sidlo zadavatele: Moskevska 2035/21, 361 20 Karlovy Vary
b) adresa pro dorucovani zhotoviteli je: VIDEST s.r.0. Mostecka 377, 360 01 Otovice
sidlo zhotovitele: VIDEST s.r.o. Mosteckd 377, 360 01 Otovice
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Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény sidla & mista podnikéni, a tim i adresy pro dorucdovani,
budou pisemné informovat o této skutecnosti bez zbyteného odkladu druhou smluvni stranu.

Dorucovani

Veskerd podani a jind ozndmeni, kterd se dorucuji smluvnim stranam, je tfeba doruit osobné,
nebo doporuéenou listovni zésilkou s doru¢enkou nebo do datové schranky.

Aniz by tim byly dotéeny dal3i prostiedky, kterymi lze prokdzat doruéeni, ma se za to, ze oznameni bylo
fadné dorucené:
(i)  pfidorucovani osobné:

- dnem faktického pfijeti ozndmeni pfijemcem; nebo

- dnem, v némi bylo dorufeno osobé na pfijemcové adrese urcené k pfebirani listovnich
zasilek; nebo

- dnem, kdy bylo dorucovano osobé na pfijemcové adrese urcené k prebirani listovnich zésilek,
a tato osoba odmitla listovni zésilku pfevzit, popf. svym jednanim prevzeti zmafila.; nebo

(i) pfi doruéovani prostfednictvim drzitele postovni licence:
- dnem pieddni listovni zdsilky pfijemci; nebo

- dnem, kdy posta pisemnost smluvni strané vrati jako nedorucitelnou a adresat svym jednanim
doruéeni zmafil, nebo pfijeti pisemnosti odmitl., pokud byla na zdsilce uvedena adresa
pro dorucovani dle ¢l. 15.1., resp. ¢l. 15.2. této smlouvy

(iii) pfi doru¢ovani datovou schrankou:

- dle zdkona &. 300/2008 Sb., o elektronickych tikonech a autorizované konverzi dokument(, ve
znéni pozdéjsich predpisu.

Kontrola provadéni dila

V priibéhu provadéni dila zhotovitel zajidtuje postupné uskuteénéni viech potiebnych a sjednanych
zkousek dila & jeho ¢asti. Rozsah, obsah, terminy a charakter zkouSek musi pIné respektovat zejména
pozadavky projektové dokumentace, podminky vyrobcl véci, které jsou soucasti dila &i jeho &3sti,
pozadavky objednatele, pravni pfedpisy, CSN, CN, EN a technické a dal3i normy.

Terminy a napli béinych kontrol provadénych objednatelem vyznali objednatel v harmonogramu
postupu praci pfi provadéni dila, a to do 7 (sedmi) pracovnich dnl ode dne, kdy bude objednateli
pfeddn harmonogram postupu praci pii provddéni dila. Terminy a naplfi mimoradnych kontrol
provadénych objednatelem vyznaci objednatel ve stavebnim deniku, a to alespori jeden den predem.

V priibéhu provadéni dila &i jeho ¢asti bude prabéiné plnéni dila dle harmonogramu provadéni dila

sledovadno a kontrolovéno prostfednictvim pisemnych zjistovacich protokoll sepsanych na zakladé
zjisténi pfi kontrolni ¢innosti objednatele na stavbé.

wrow

Nebezpeéi $kody na véci a pfechod vlastnického prava

Zhotovitel nese od doby prevzeti stavenisté do fadného pfedani dila objednateli a fadného odevzdani
staveniité objednateli nebezpedi $kody a jiné nebezpedi na:

(a) dile a véech jeho zhotovovanych, obnovovanych, upravovanych a jinych éastech, a
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(b) plochach, pfipadné objektech umisténych na staveniéti a na okolnich pozemcich, ¢ pod
stavenistém nebo témito pozemky, a to od doby prevzeti staveniété do Fadného predani dila
jako celku a fadného odevzdani staveniita objednateli, pokud nebude v jednotlivych pfipadech
dohodnuto jinak.

Odpovédnost stanovend v &l. 18.1. této smlouvy je objektivni.

Zhotovitel nese do doby radného protokolarniho pfedani dila objednateli nebezpeéi ¢kody vyvolané
pouZitim véci, pfistrojii, stroji a zafizeni jim opatfenymi k provedeni dila &i jeho ¢&asti, které se
zdlvodu své povahy nemohou stat sougasti ¢i prislusenstvim dila, a kterd jsou & byly pouiity
k provedeni dila, kterymi jsou zejména:

(a) zafizeni stavenisté provozniho, vyrobniho ¢i socidlniho charakteru; a/nebo

(b)  pomocné stavebni konstrukce véeho druhu nutné ¢i pouZité k provedeni dila ¢ jeho &asti
(napf. podpérné konstrukce, lefeni); a/nebo

(c) ostatni provizorni & jiné konstrukce a objekty pouzité pfi provadéni dila & jeho &asti.

Zhotovitel nese nebezpei skody a jina nebezpedi na viech vécech, které zhotovitel sam ¢&i objednatel
opatfil za dcelem provedeni dila & jeho &4sti, a to od okamyiku jejich prevzeti (opatfeni) do doby
fadného protokolarniho predani dila, POPpF. u véci, které je zhotovitel povinen vratit, do doby jejich
vraceni. Zhotovitel rovnéi odpovida objednateli ve smyslu ustanoveni § 2924 zakona &. 89/2012 Sbh.,
obcansky zakonik, ve znéni pozdéjiich piedpist, za 3$kodu zplsobenou svou provozni &innosti
v souvisejici s pInénim této smlouvy.

Objednatel je vlastnikem zhotovovaného dila a viech véci, které zhotovitel opatfil k provedeni dila
od okamziku jejich zabudovani do dila. Pfi uzavirini smluvnich vztahl ohledné koupé véci, kterou
zhotovitel opatiuje k provedeni dila, neni zhotovitel opravneén sjednat vyhradu ve smyslu ustanoveni
§ 2132 zdkona ¢. 89/2012 Sh., obcansky zdkonik, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Vedkeré véci, podklady a dalgi doklady, které byly objednatelem zhotoviteli pfeddny a nestaly se
soucasti dila, zistavaji ve vlastnictvi objednatele, resp. objednatel zlistava osobou opravnénou k jejich
zpétnému prevzeti. Zhotovitel je objednateli povinen tyto véci, podklady & ostatni doklady vratit
na vyzvu objednatele, a to nejpozdéji ke dni fadného predani dila, s vyjimkou téch, které prokazatelné
a opravnéné spotieboval k naplnéni svych zavazki z této smlouvy.

Micenlivost

Smluvni strany se zavazuji, e b&hem platnosti této smlouvy nezpfistupni Zadné treti strané jakékoliv
informace, které byly v souvislosti s plnénim dle této smlouvy poskytnuty mezi smluvnimi stranami
a maji davérny charakter. Tato povinnost se viak nevztahuje na:

(a) informace, na jejichz zpfistupnéni se smluvni strany dohodly; a

(b)  jakékoliv sdéleni uc¢inéné smluvnim stranam, zastupcim nebo zaméstnancim, jejich? znalost
takovychto informaci je nezbytna k fadnému pinéni této smlouvy; a

(c) kazdou informaci, ktera byla dostupna vefejnosti se souhlasem strany, od ni? pochazi, nebo se
stala vefejnym majetkem jinak ne# porugenim této smlouvy pfijimajici stranou; a

(d) kaZzdou informaci ziskanou pfijimajici stranou od tfeti strany bez povinnosti mléenlivosti: a

(e) informace, které je objednatel povinen poskytovat jako samospravna dzemni jednotka
vefejnosti na zakladé platné legislativy.
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Zajisténi zavazku zhotovitele pfi pinéni vefejné zakazky
Finanéni zaji§téni odpovédnosti za zaruku

K zajisténi Fadného plnéni zdvazkd zhotovitele vyplyvajicich z poskytnuté zdruky dle éldnku XI. této
smlouvy a vyplyvajicich ze zavazkii k Ghradé smiuvnich pokut vazicich se k zajisténi zdvazkd
z poskytnuté zaruky, jakoZ i k zajisténi narokd na nahradu $kody vzniklé v disledku porudeni zavazkd
z poskytnuté zaruky, se zhotovitel zavazuje slofit na et objednatele ¢. 1003064856/5500 vedeny
u Raiffeisenbank a.s., pobo¢ka Karlovy Vary, variabilni symbol: _ ¢astku ve vysi 5 % (slovy: pét
procent) z celkové Ceny za provedeni dila (souhrn fakturovanych diléich plnéni a fakturované koneéné
Castky) véetné dané z pfidané hodnoty, jako finanéni zaruku (jistotu) za Fadné a véasné plnéni
pohleddvek objednatele za zhotovitelem specifikovanych v tomto odstavci smlouvy, a to nejpozdéji
do dne splatnosti kone&né faktury, viz ¢&l. 5.4. této smlouvy. O dobu prodleni zhotovitele se splnénim
zdvazku ke slozeni ,jistoty” se prodluzuje termin splatnosti kone¢né faktury.

Objednatel je opravnén uiit penéini prostiedky ulofené jako finanéni zaruka dle &. 20.1.1. této
smlouvy na G¢tu objednatele ¢. 1003064856/5500 vedeny u Raiffeisenbank a.s., pobocka Karlovy Vary,
k dhradeé svych splatnych pohledévek za zhotovitelem specifikovanych v pfedchozim odstavci smlouvy.
O uiiti pfedmétnych penéznich prostiedki z tohoto Gtu je objednatel povinen pisemné informovat
zhotovitele do 14 (Ctrndcti) pracovnich dni ode dne uiiti téchto penésnich prostiedkd. Objednatel
neodpovida za Skody (zejména Skody v dusledku ztraty na trocich) zpisobené cerpanim penéznich
prostiedki z (¢tu objednatele ¢. 1003064856/5500 vedeny u Raiffeisenbank, a.s., pobotka Karlovy
Vary, v souladu s timto ¢lankem smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze po uplynuti zaruéni doby dle &lanku XI. odst. 11.1. smlouvy, je objednatel
povinen prevést financni zdstatek z takto poskytnutych penéinich prostiedkd (finanéni zaruky), véetné
urokd ve wysi, jiz jsou GUroCeny béiné uéty podnikatelskych subjekti u Raiffeisenbank, a.s., po
provedeni pfipadnych thrad pohledavek za zhotovitelem dle tohoto &&nku smlouvy a po snizeni o
Castku pripadajici na dané, bankovni poplatky ¢i daléi naklady objednatele spojené s vedenim Gétu &
dalsich ndklady objednatele spojené s udriovanim jistoty, na ucet zhotovitele uvedeny v zahlavi této
smlouvy, a to do 15 (patndcti) kalendafnich dni ode dne zaniku pravniho vztahu dle této smlouvy
a uplynuti zarucni doby dle ¢élanku XI. odst. 11.1. smlouvy.

Bankovni zaruka za zaruku

Obé smluvni strany se vzajemné dohodly, 7e zavazek zhotovitele k poskytnuti finanéni zaruky (jistoty)
ve smyslu ¢l. 20.1. této smlouvy, tedy jistota ve vysi odpovidajici 5% z celkové Ceny za provedeni dila,
vcetné dané z pfidané hodnoty, jak je tato definovana v &. 20.1.1. této smlouvy, mize byt nahrazen
tim, ze zhotovitel nejpozdéji do dne splatnosti jistoty dle ¢l. 20.1.1. preda objednateli bankovni zaruku,
resp. zarucni listinu vystavenou bankou ve smyslu a za podminek upravenych touto smlouvou (déle jen
»Bankovni zaruka za zaruku”).

V pfipadé, Ze zhotovitel predloZi objednateli zaruéni listinu, kterd bude vystavena ve smyslu
a za podminek stanovenych smlouvou ¢l 20.2.1. a &l. 20.2.3. této smlouvy, tedy Bankovni zaruku
za zaruku, poté, kdy jiz zhotovitel slozil jistotu, zavazuje se objednatel prevést finanéni ziistatek z takto
poskytnutych penéznich prostiedkd (finanéni zaruky) véetné troki ve v, jiz jsou uroceny béiné uéty
podnikatelskych subjektd u Raiffeisenbank, a.s., po provedeni pfipadnych (hrad pohledavek
za zhotovitelem dle tohoto ¢ldnku smlouvy a po snizeni o &astku dani, bankovnich poplatkd ¢i dalsich
naklad( objednatele spojenych s vedenim Gétu & dalgich naklada objednatele spojenych s udrzovanim
kauce, na ucet zhotovitele uvedeny vzahlavi této smlouvy, a to nejpozdéji do 15 (patndcti)
kalendafnich dnli ode dne pfedloZeni fadné, v souladu s touto smlouvou vystavené zarucni listiny
(Bankovni zaruky za zaruku).
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20.2.3. Bankovni zaruka za zaruku musi byt vystavena bankou s udélenou licenci CNB nebo bankou vyuZivajici
prostiednictvim své pobocky na zemi CR vyhod jednotné licence dle § 4 az § 7a zakona €. 21/1992
Sb., o bankdch, ve znéni pozdéjiich pfedpist, a to vyluéné k zajisténi fadného pinéni zévazk(
zhotovitele vyplyvajicich z poskytnuté zaruky dle ¢lanku XI. této smlouvy, véetné uhrady smluvnich
pokut a daldich pohledavek objednatele vaZicich se podle této smlouvy k narokim objednatele
z odpovédnosti za vady dila, jakoZ i pfipadné naroky, které vzniknou objednateli v souvislosti
s odstoupenim od smlouvy o dilo. Bankovni zéruka za zaruku bude vystavena ve prospéch objednatele,
a to na €astku odpovidajici vy3i jistoty sjednané dle él. 20.1.1. této smlouvy. Bankovni zaruka za zaruku
musi byt vystavena nejméné na dobu do uplynuti zaruéni doby dle ¢lanku XI. odst. 11.1. této smlouvy.
Bankovni zaruka za zaruku podle ¢&. 20.2.1. a 20.2.2. této smlouvy musi byt vystavena jako
bezpodmineénd a splatnd na prvni vyzvu objednatele a bez namitek, které by mohla uplatnit banka,
kterd vystavila zaruéni listinu v(éi objednateli.

20.2.4. Zhotovitel potvrzuje a ujistuje objednatele, Ze veskeré ndklady, které vynaloZil a/nebo v budoucnu
vynaloZi na Bankovni zdruku za zéruku, jakoZ i za prodlouzeni jeji platnosti nebo za vystaveni nové
(dalsi) zaruéni listiny, jsou jiZ zahrnuty v nabidkové cené zhotovitelem predloZené v ramci zadavaciho
Fizeni. Jakékoli zvySeni ceny za provedeni dila neni vkontextu takto vynalozenych ndkladu
a/nebo nakladi, které zhotovitel jesté vynaloZi, pfipustné.

XXI.  Pojidténi

21.1.  Zhotovitel prohlasuje, Ze je, a po celou dobu realizace dila dle této smlouvy bezvyhradné bude,
poji$tén pro provadéni dila, pojistnou smlouvou pro pfipad pojistné udalosti souvisejici s provadénim
dila, a to zejména a minimalné v rozsahu:

(i) pojisténi dodavek a préce (pInéni) zhotovitele dle této smlouvy proti obvyklym rizikm jako jsou
zejména kradei, Zivelna pohroma, poskozeni nebo zniceni, véetné moznych skod zplisobenych
pracovniky zhotovitele nebo jeho poddodavatele, a to jak na stavenisti, tak i v mistech, kde jsou
jednotlivé véci a zafizeni, které tvofi predmét dila uskladnény ¢i montovany, a to na hodnotu
pojistné uddlosti minimalné ve wysi ceny za provedeni dila bez DPH dle této smlouvy.

Ve smyslu skuteénosti vy$e uvedenych tak zhotovitel sjednd pojisténi na kryti rizik poSkozeni, pfipadné
zniéeni budovaného dila systémem ,ALL RISK”, a to aZ do vySe Ceny za provedeni dila. Déle sjedna
pojisténi odpovédnosti za 3kody vzniklé jinému v souvislosti s realizaci tohoto dila. Pojisténi musi kryt
rizika vyplyvajici z ¢innosti vSech ucastnikd vystavby, véetné poddodavateld.

21.2.  Zhotovitel pfedloZi a pfeda objednateli kopii platné a ucinné pojistné smlouvy dle ¢lanku 21.1. této
smlouvy nejpozdéji do 14 (Etrnécti) kalendafnich dni ode dne podpisu této smlouvy, a to spolecné
s dokladem prokazujicim zaplaceni pojistného na obdobi ode dne zahdjeni provadéni dila do dne jeho
fadného pfedani objednateli, eventudlné potvrzenim pojistovaciho ustavu o zaplaceném pojistném
na toto obdobi. Zhotovitel se déle zavazuje fadné a véas plnit veskeré zavazky z téchto pojistnych
smluv pro néj plynouci a udrzovat pojisténi dle ustanoveni ¢lanku 21.1. této smlouvy po celou dobu
pInéni dila. V pfipadé sjednani nové nebo prodlouzeni pivodni pojistné smlouvy je zhotovitel tuto
povinen pfedlozit v kopii objednateli nejpozdéji do 3 (tfi) pracovnich dnl ode dne uzavieni nové
pojistné smlouvy (nebo dodatku plvodni pojistné smlouvy), a to spolecné s dokladem prokazujicim
zaplaceni pojistného na obdobi ode dne uzavieni pojistné smlouvy do dne Fadného pfedani dila
objednateli, eventudlné potvrzenim pojistovaciho Ustavu o zaplaceném pojistném na toto obdobi.

XXIl.  Spoletna ustanoveni

Pokud neni v pfedchozich ¢astech této smlouvy uvedeno néco jiného, vztahuji se na né piisluiné
€lanky spolecnych ustanoveni.
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Smiuvni strany se dohodly na tom, e jakékoliv penéZita plnéni dle smlouvy jsou Fadné a véas splnéna,
pokud byla pfisluina éastka odepséna z (i¢tu povinné strany ve prospéch G¢tu opravnéné smiuvni
strany (véfitele) nejpozdéji v posledni den splatnosti.

Smiuvni strany se zavazuj:

(a) vzdjemné véas a Fadné informovat o viech podstatnych skute¢nostech, které mohou mit vliv
na plnéni dle této smlouvy

(b)  vyvinout potfebnou souéinnost k pInéni této smlouvy.

Pokud kterékoliv ustanoveni této smlouvy nebo jeho ¢ast bude neplatné ¢ nevynutitelné a/nebo se
stane neplatnym ¢i nevynutitelnym a/nebo bude shledino neplatnym &i nevynutitelnym soudem ¢&i
jinym pfisluSnym orgénem, pak tato neplatnost & nevynutitelnost nebude mit vliv na platnost &
vynutitelnost ostatnich ustanoveni smlouvy nebo jejich ¢asti. Smiuvni strany se v tomto pfipadé
zavazuji nahradit ustanoveni nedéinné ustanovenim ucinnym a ustanoveni neplatné ustanovenim
platnym, a to tak, aby nejlépe odpovidalo plvodné zamyslenému obsahu a Géelu ustanoveni
neucinného nebo neplatného.

Tuto smlouvu Ize ménit, dopliovat a upfesfiovat pouze oboustranng odsouhlasenymi, pisemnymi
a vzestupne Cislovanymi dodatky, podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, které
musi byt obsaZeny na jedné listing, pokud neni touto smlouvou ve vztahu k ZZVZ stanoveno jinak.

Prilohy uvedené v textu této smlouvy a sumarizované v zavéreénych ustanovenich smlouvy tvofi
nedilnou souéast smlouvy.

Pfipadné spory vzniklé ztéto smlouvy budou feSeny podle platné pravni Upravy vécné a mistné
pfislusnymi organy Ceské republiky.

Smluvni strany této smlouvy se dohodly, Ze pravni vztahy zalofené touto smlouvou se budou fidit
pravnim fadem Ceské republiky.

Pro vypocet smluvni pokuty uréené procentem a tiroku z prodleni je rozhodna cena dila véetné DPH.

Zhotovitel neni opravnén postoupit pohledavku plynouci z této smlouvy tfeti osobé bez pfedchoziho
pisemného souhlasu objednatele. V pfipadé poruseni této povinnosti se povaiuje takovéto postoupeni
pohledavky od podatku za neplatné.

Zhotovitel umozni préci na stavbé a bezplatny pfistup na staveniité i zhotovitelGim, se kterymi nebude
ve smluvnim vztahu.

Priority dokumentd; uvedeny od nejnizéi k nejvyssi priorité:

(a) zadavaci dokumentace vefejné zakazky — Zaddvaci dokumentace k podani nabidek na vefejnou
zakazku a jeji pfilohy;

(b) informace vydavané zadavatelem v pribéhu zadavaciho fizeni; jedna se zejména o odpovédi
zadavatele na pfipadné dotazy zdjemcl o vefejnou zakazku nebo informace vydavané
zadavatelem z vlastniho podnétu.

Zhotovitel je povinen a zavazuje se uchovavat vedkerou dokumentaci souvisejici s realizaci projektu
vcetné ucetnich dokladi minimélné do konce roku 2028. Pokud je v Ceskych pravnich predpisech

stanovena Ihiita delSi, musi ji zadatel/pfijemce pouit.

KaZdd faktura musi byt oznagena &islem projektu.
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Zhotovitel je povinen a zavazuje se minimalné do konce roku 2028 poskytovat pozadované informace
a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu zaméstnanciim nebo zmocnénciim povérenych orgénd
(CRR, MMR CR, MF CR, Evropské komise, Evropského éetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho Gfadu,
prislusného organu finanéni spravy a dalsich opravnénych orgdn statni spravy) a je povinen vytvofit
vyse uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahuijici se k realizaci projektu a poskytnout
jim pfi provadéni kontroly soucinnost.

Zavéretna ustanoveni

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu opravnénymi zastupci obou smluvnich stran
a ucinnosti dnem uvefejnéni v registru smluv.

Zaslani smlouvy do registru smluv zajisti objednatel neprodlené po podpisu smlouvy. Objednatel se
soucasné zavazuje informovat zhotovitele o provedeni registrace tak, Ze zasle zhotoviteli kopii
potvrzeni sprévce registru smluv o uvefejnéni smlouvy bez zbytetného odkladu poté, kdy sdm
potvrzeni obdrii, popf. ji v privodnim formulafi vypIni pfisludnou kolonku s ID datové schranky
zhotovitele (v takovém pfipadé potvrzeni od spravce registru smluv o provedeni registrace smlouvy
obdrii obé smluvni strany zarovers).

Podpisem této smlouvy zhotovitel jako subjekt ddajii potvrzuje, ze objednatel jako spravce tdajt spinil
vici nému informaéni povinnost ve smyslu ust. § 11 zakona & 101/2000 Sb., o ochran& osobnich
udaji, v platném znéni, tykajici se zejména rozsahu, ucelu, zplsobu, mista provadéni zpracovani
osobnich dat subjektu udaji a moznosti nakladéni s nimi, jakoz i osobé jejich zpracovatele. Zhotovitel
podpisem této smlouvy souhlasi se zpracovanim osobnich Udaju. Souhlas se zpracovanim osobnich
udaji je dobrovolny a zhotovitel jej muze kdykoliv zcela nebo z &sti odvolat. V pfipadé odvolani
souhlasu zhotovitelem, objednatel nebude nadale osobni daje zpracovavat. Objednatel tak bude
zpracovat pouze osobni udaje zhotovitele pro déely, ke kterym podle zakona nepotiebuje souhlas
zhotovitele.

Smluvni strany konstatuji, Ze tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nich objednatel
obdrzi jedno vyhotoveni a zhotovitel jedno vyhotoveni. Kazdy stejnopis ma pravni silu originalu.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zéniku pravniho vztahu zalofeného touto smlouvou zUstavaji
v platnosti a t¢innosti i nadéle ustanoveni, z jejich povahy vyplyva, Zze maji zstat nedotéena zénikem
pravniho vztahu zaloZeného touto smlouvou, tj. zejména ustanoveni élanku IX., XI., XII., XN, XIV., XV.,
XVIIL, XIX., XX., XXL., XXIl. @ XXIII. této smlouvy.

Nedilnou soucast této smlouvy tvofi jako pfilohy této smiouvy:

PFiloha €. 1: Vypis z obchodniho rejstfiku zhotovitele (popf. poddodavatele)

Pfiloha €. 2: Projektova dokumentace

Pfiloha €. 3: Zadavaci dokumentace

Pfiloha &. 4: Nabidka zhotovitele, véetné ocenéného soupisu stavebnich praci, dodavek a sluZeb
s vykazem vymér

Pfiloha é. 5: Harmonogram realizace dila

Pfiloha ¢&. 6: PoZadavky zhotovitele na zménu (vzor) a Ocenéni ke zméné (vzor)

Pfiloha &. 7: Udaje o poddodavatelich

Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim viech nalezitosti smluvniho vztahu zalofeného smlouvou o dilo.

Obé smluvni strany potvrzuji autenti¢nost této smlouvy a prohladuji, ze si smlouvu pecetly, s jejim
obsahem souhlasi, ze smlouva byla sepséna na zakladé pravdivych udajd, z jejich pravé a svobodné
vile a nebyla uzavfena v tisni za jednostranné nevyhodnych podminek, co? stvrzuji svym podpisem,
resp. podpisem svého opravnéného zastupce.
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23.9.  Statutarni mésto Karlovy Vary ve smyslu ustanoveni § 41 zakona ¢&. 128/2000 Sb., o obcich, ve znéni
pozdéjsich predpist, potvrzuje, Ze u pravnich jednani obsazenych v této smlouvé byly spinény z jeho
strany veSkeré podminky stanovené timto zakonem ¢i Jinymi obecné zavaznymi pravnimi predpisy ve
formé predchoziho zvefejnéni, schvaleni i odsouhlaseni, které jsou obligatorni pro platnost tohoto
pravniho jednani.

V Karlowych Varech dne 27.9. 2018 V Karlovych Varech dne 21;205@7
w S
/1 / ]
Inﬁ- Petr Kulhdnek (-"' s Marek Cermak
primator mésta VIDEST s.r.o.
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Ing. Ota Rezanka
Projektant:

Stavebnik:
Statutarni mésto Karlovy Vary

Moskevska 21,
Ing. Ota Rezanka Ing. Petr Kral 360 01 Karlovy Vary

Inplan CZ s.r.o. Zakazka: Datum:
dopravni stavby 02/2018
méstské inZenyrstvi -

Technickd kontrola:

4 L4 > - Uroveri:
Mo 7477 Karlovy Vary, Horni nadraszi -

Cislo zakazky:

012018
uZivat ve smysly pfisiuéné smiouvy ¢ dilo, kopirevani a rozsifovani bez pfedchoziho souhiasu je zakazano.
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