Statutarni mésto Karlovy Vary

a

SVS 2000 spol. s r.o.

SMLOUVA O DILO

KARLOVY VARY 2019



DNESNIHO DNE, MESICE A ROKU:

Statutarni Mésto Karlovy Vary

Moskevska 2035/21, 361 20 Karlovy Vary

ICO: 002 54 657

bankovni spojeni: ¢.u.:

zastoupené ve vécech smluvnich: Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA, primatorkou mésta

zastoupené ve vécech technickych: Ing. Danielem Riedlem, vedoucim odboru rozvoje a investic
Petrem Kotanem, technikem odboru rozvoje a investic

na strané jedné jako objednatel (ddle jen ,,Objednatel )
a

SVS 2000 spol. s r.o.

se sidlem: Moficovska 1210, 363 01, Ostrov

1CO: 25241753

DIC: CZ25241753

vedena v obchodnim rejstiiku u Krajského soudu v Plzni, C 11915

bankovni spojeni €.1.:

zastoupend ve vécech smluvnich: Oleksandr Dudcuk, jednatel
zastoupena ve vécech technickych: Ing. Petr Moos, hlavni stavbyvedouci

na strané druhé jako zhotovitel (ddle jen ,,Zhotovitel )

C , “
spolecné téz i jako ,, smluvni strany

PREAMBULE
Vzhledem Kk tomu, Ze:

a) Zhotovitel je drzitelem zivnostenského opravnéni pro ,,Provadéni staveb, jejich zmén
a odstranovani“ (pfiloha ¢. 1 smlouvy) a ma tadné vybaveni, zkuSenosti a schopnosti, aby
fadné a vcas provedl Dilo dle této smlouvy; a

b)  Zhotovitel je vybranym uchazeCem vetejné zakazky ,,Karlovy Vary, areal Rolava — objekt
rychlého obcerstveni BISTRO ROLAVA“, vyhlasené dne 21.8.2019 Objednatelem jako
zadavatelem vefejné zakazky malého rozsahu formou oteviené vyzvy vice zdjemcim; a

C)  Zhotovitel prohlasuje, ze je schopny Dilo dle této smlouvy provést ve stanovené dob¢ a ve
sjednané kvalité, a ze si je védom skutecnosti, Ze Objednatel ma zna¢ny zajem na dokonceni
Dila, které je predmétem této smlouvy v Case a kvalité stanovenych touto smlouvou,

dohodly se smluvni strany na uzavteni této

SMLOUVY O DiLO
(déle jen ,,smlouva‘®)

dle § 2586 a nasledujicich zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢anského zakoniku, ve znéni pozdéjsich predpisi
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1. Predmét smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro Objednatele fadné a v¢as, na sviij naklad
a nebezpedi sjednané Dilo dle tohoto ¢lanku a ¢lanku 2 této smlouvy a Objednatel se zavazuje
Dilo pfevzit a za provedené Dilo zaplatit Zhotoviteli Cenu za provedeni dila, to vSe za
podminek sjednanych v této smlouve.

2. Podklady pro uzavieni smlouvy:

a)  zadavaci dokumentace K vetejné zakazce na stavbu ,,Karlovy Vary, areal Rolava — objekt
rychlého obcerstveni BISTRO ROLAVA“ ze dne 21.8.2019, dale jen ,Zadavaci
dokumentace®. Zaddvaci dokumentace tvoii oddélenou ptilohu €. 5 této smlouvy;

b)  projektova dokumentace (PD) pro provadéni stavby snazvem ,,VolnoCasovy areal Rolava
Karlovy Vary, objekt rychlého obcerstveni BISTRO ROLAVA®, zpracovatel: Architektonicky
ateliér Studio HANGAR Ing. Arch. Antonin Justik & Ing. Vladimir Ttima, se sidlem: Koptova
1154/8, Karlovy Vary, arch. ¢. H2016.02-3-DPZS (dale jen jako ,Projektant®), dale jen
,Dokumentace®. Dokumentace tvoii oddélenou piilohu €. 6 této smlouvy;

¢)  nabidka Zhotovitele ze dne 6.9.2019 (objednateli doru¢ena 6.9.2019) v¢etné ocenéného soupisu
praci. Nabidka Zhotovitele tvoti oddélenou ptilohu €. 3 této smlouvy.

3. Zhotovitel prohlasuje, ze si prostudoval veskeré podklady pro uUcely zhotoveni Dila véetné
Zadéavaci dokumentace, Dokumentace a seznamil se s podminkami na stavenisti.

2.  Specifikace Dila

1.  Dilem se rozumi provedeni stavby oznaéené jako ,,Karlovy Vary, areal Rolava — objekt

rychlého ob¢erstveni BISTRO ROLAVA¥, stavby umisténé na pozemkové parcele ¢. 657/53
v k. 4. Rybafe, obec Karlovy Vary, vcelém rozsahu tak, jak je zakresleno ¢i popsano
v Dokumentaci, dale jen ,,Dilo*.
Predmétem Dila je 1 nezbytna soucinnost pii zajisténi v§ech revizi Dila, které se k dané stavebni
¢asti vztahuji, kdyz dokoncenim Dila, jakoZ i dokoncenim jeho dil¢ich plnéni, se pro ucely této
smlouvy rozumi fadné provedeni Dila bez vad branicich fadnému a bezpecnému uzivani Dila,
ale 1 zajisténi veSkerych reviznich zprav, zkousek, atestti a dokladd kvality jakoz veSkerych
pottebnych dokladd pro piipadné kolaudacni ¢i obdobné fizeni (tykajicich se Dila) a ptipadné
samotné kolaudace Dila.

Predmétem Dila je také:

a) zpracovani dodavatelské (dilenské, vyrobni) dokumentace vSech konstrukci, vyrobku
a prvki, u nichz je tento pozadavek uveden v Dokumentaci,

b) zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby v digitalni formé vcetné veskerych
podzemnich inZenyrskych siti, jez jsou sou¢asti predmétné stavby,

C) zpracovani pisemného harmonogramu realizace dila dle této smlouvy alespont v rozsahu
stanoveném v ¢lanku 3. odst. 4 této smlouvy jako ptilohy ¢. 7 smlouvy; a

d) zfizeni a likvidace vlastniho zatizeni stavenisté Zhotovitele,

e) zajisténi piipadnych doplikovych prizkumt, budou-li potiebné pro provadéni Dila,

f) veskeré piedepsané atesty, zkousky a revize dle CSN a dalsich predpisi uvedenych
v dokumentaci a dalSich obecné zavaznych predpisi a nafizeni, kterymi bude prokazano
dosazeni predepsané kvality a parametrti dokonceného Dila,

g) ostraha stavby a staveni$té, zajisténi bezpecnosti pii provadeéni stavby ve smyslu bezpecnosti
prace a ochrany Zivotniho prostiedi,

h) péce o objekty a konstrukce stavby, jejich oSetfovani az do doby kone¢ného piedani Dila
Objednateli,

i) Kompletacni ¢innost Zhotovitele,

j) doprava a dodani vyrobkt, montdz a zapojeni zafizeni véetné revizi,

K) veskeré geodetické prace souvisejici se stavbou,

I) Cinnost odpovédného geologa,

Vyzva ,,Karlovy Vary, areal Rolava — objekt rychlého obéerstveni BISTRO ROLAVA" Stranka 3 z 13

¢islo smlouvy objednatele 2019-00054/ORI



=W

= o

m) pasportizace piijezdovych tras (fotodokumentace pied zahajenim a po dokonéeni stavby),
n) realizace a odstranéni provizorni stavenistni komunikace.

Doba plnéni
Zhotovitel se zavazuje Dilo fadné provést v tomto terminu:
Termin realizace: 1.10.2019 — 15.5.2020.

Zhotovitel zahaji stavebni prace dne 1.10.2019, stavenisté pieda Objednatel Zhotoviteli
nejpozdéji do 1.10.2019.

Kompletnim provedenim Dila se rozumi i uplné, fadné a vcasné dokonceni Dila
specifikovaného v ¢lanku 2 této smlouvy, v¢etné vyklizeni stavenisté a véetné vSech nalezitosti,
zejména dokladi dle této smlouvy a vletné potvrzeni téchto skute¢nosti Objednatelem
Vv ptedavacim protokolu.

Zhotovitel je povinen piedlozit objednateli detailni harmonogram realizace dila (dale jen
,Harmonogram®), zpracovany v souladu s nabidkou Zhotovitele piedlozenou Objednateli
v ramci zadavaciho fizeni, v ¢lenéni v periodach o maximalné 7 (slovy: sedmi) po sobé jdoucich
dnech, nejpozdé&ji do 7 (slovy: sedmi) dnt ode dne podpisu smlouvy (Harmonogram bude tvofit
ptilohu ¢. 7 smlouvy). Terminy plnéni (provadéni dila) uvedené v Harmonogramu budou pro
Zhotovitele zavazné. Harmonogram bude obsahovat i navrh opatieni k minimalizaci negativnich
vlivii souvisejicich s realizaci stavby. Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila dle
tohoto Harmonogramu. Pfipadné nedostatky a pfipominky Objednatele k provadéni dila
zhotovitelem zapis$i smluvni strany do stavebniho deniku. Zhotovitel se zavazuje tyto
pfipominky objednatele respektovat. Harmonogram jsou opravnény odsouhlasit osoby
opravnéné jednat ve vécech technickych. Odsouhlaseni Harmonogramu ze strany Objednatele
nezbavuje Zhotovitele jeho povinnosti dle této smlouvy.

Misto provadéni Dila
Mistem plnéni je pozemkova parcela ¢. 657/53 vk. 4. Rybafe, obec Karlovy Vary, ve
vlastnictvi Objednatele, blize vymezena v Dokumentaci.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se dostatecné seznamil s faktickym stavem a technickou dokumentaci
stavu mista provadéni Dila a staveni$té a ze nezjistil, ani podle stanovisek jim ptizvanych
odborn¢ zptisobilych osob, zadné prekdzky, které by Zhotoviteli branily v uzavieni této
smlouvy a/ nebo které by vedly k nemoznosti provedeni Dila dle této smlouvy.

Cena a zpisob plnéni

Smluvni strany se dohodly na cené, tzn. cené maximalni, za provedeni Dila, ve vysi
6,044.386,94 K¢ (slovy: SestmiliontdtyficetétyfitisicetiistaosmdesatSest korun ceskych 94
halérit) vcetn¢ DPH (dale také jako ,,Cena za provedeni Dila®), 4,995.361,11 K¢ bez
DPH (slovy: ¢tyfimilionydevétsetdevadesatpéttisictristasedesatjedna korun ¢eskych 11 haléit) a
DPH 1,049.025,83 K¢ (slovy: jedenmilion¢tyficetdevéttisicdvacetpét korun ¢eskych 83 haléit).

Tato Cena za provedeni Dila je cenou nejvysSe pfipustnou po celou dobu vystavby s tim, Ze tuto
cenu je mozno piekrocit jen za podminek stanovenych v této smlouvé. Uvedena cena je
v souladu s cenovou trovni podle smluvnich podkladi piedanych Objednatelem a zejména dle
Dokumentace.

Podrobna kalkulace celkové ceny dila véetné jednotkovych cen (ocenény soupis praci) je
uvedena v piiloze ¢. 3, ktera tvoti nedilnou soucast této smlouvy.
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Cena za provedeni Dila zahrnuje veskeré naklady spojené s realizaci Dila podle ¢lanku 2 a 3
S tim, Ze cena za Dilo zahrnuje i cenu veskerych nakladd za odbér vody a energii, thrady vsech
potfebnych spravnich a mistnich poplatki, cel a dalSich nakladt spojenych s celnim fizenim,
nakladii na zafizeni stavenisté, ztizené podminky vystavby, kompletacni cinnost, uloZeni
odpadu na skladku, stavenistni dopravu a ostatni vydaje a naklady.

Ptipadné zvysSeni ceny mlize byt vyvolano pouze na zdkladé¢ novych dodate¢nych pozadavki
Objednatele a musi byt odsouhlaseno obéma smluvnimi stranami ve formé pisemného
¢islovaného dodatku k této smlouvé.

Zhotovitel musi v pribéhu stavby po dohodé¢ s Objednatelem snizit cenu Dila o polozky
uvedené v ocenéném soupisu praci, jez nebudou realizovany (ménéprace).

Viceprace i vicenaklady, které vyvstanou z divodu nekvalitni prace pii zhotoveni Dila, a to
i v ramci sjednané zarucni doby, jsou soucasti dohodnuté ceny Dila.

Viceprace vyzadané dodatecn€é Objednatelem nezaklddaji narok na zménu terminu dokonceni
stavby, pokud jejich soucet nepiesahne hodnotu 10% z celkové ceny Dila.

Ceny mérnych jednotek, uvedené v ocenéném soupisu praci jsou po celou dobu vystavby
neménng.

V ptipadé vicepraci pozadovanych Objednatelem, které nelze ocenit mérnymi jednotkami
uvedenymi v nabidce Zhotovitele, budou ocenény novymi jednotkovymi cenami, vzajemné
odsouhlasenymi obéma smluvnimi stranami. Jednotkova cena bude stanovena individualni
kalkulaci navrzenou Zhotovitelem a odsouhlasenou Objednatelem, piipadné dle ceniku URS
platného ke dni uzavirani dohody o cené¢ mérné jednotky s tim, ze vedlejsi naklady budou dany
procentualni sazbou znabidky Zhotovitele a cena takto stanovena bude oboustranné
odsouhlasena. Kazda zména rozsahu praci, uznana Objednatelem a Projektantem a zaevidovana
ve stavebnim ¢i montaznim deniku podléha zménovému fizeni Objednavatele. Zménu lze ve
fakturaci uplatnit az po schvaleni zmény Objednatelem. Bez piedchoziho odsouhlaseni
Projektantem nesmi byt provadény zadné zmény projektovanych parametri a technologii
stavby.

V Cené za provedeni Dila jsou zahrnuty veskeré naklady Zhotovitele, které pfi plnéni svého
zavazku dle této smlouvy vynalozi.

Objednatelem nebudou na Cenu za provedeni Dila poskytovana jakékoli plnéni pfed zahdjenim
provadéni Dila. Smluvni strany se dohodly, ze Zhotovitel bude v pribéhu provadéni Dila
vystavovat a Objednateli predavat mésicni faktury (danové doklady) na dil¢i plnéni, a to az do
vyse 90% (slovy: devadesati procent) Celkové ceny Dila. Ob¢ smluvni strany se vzajemné
dohodly, ze Zhotovitelem budou pti dodrzeni Harmonogramu vystavovany faktury na dilci
plnéni vzdy jedenkrat za uplynuly kalendaini mésic pocitany ode dne zahajeni provadéni Dila.

Splatnost faktur na dil¢i plnéni je smluvnimi stranami dohodnuta na 21 (slovy: dvacet jeden)
kalendaini den ode dne fadného doruceni faktury Zhotovitelem Objednateli. Podkladem
a podminkou pro vystaveni fadné faktury na dil¢i plnéni bude:

a) pisemny, odsouhlaseny a zastupcem Objednatele jednajicim ve vécech technickych
a technickym dozorem investora fadn¢ podepsany zjistovaci protokol provedenych praci
a dodavek ke dni vystaveni té které faktury na dil¢i plnéni zpracovany podle jednotlivych
casti nabidkovych rozpocti (vykazu vymer); a soucasné

b) vazni listky dokladajici likvidaci odpadu v ramci plnéni této smlouvy, pokud bude v daném
obdobi ukladan dale nevyuzitelny material (odpad) na skladku.
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Objednatelem podepsany zjistovaci protokol nezbavuje Zhotovitele odpovédnosti za tadné
provedeni Dila jako celku bez vad a nedodélkd.

Do 15 (slovy: patnacti) kalendainich dnti po fadném protokolarnim pfedani a prevzeti Dila bude
Zhotovitelem vystaven a Objednateli ptedan danovy doklad — konecna faktura (vyacétovani
Ceny za provedeni Dila po odecteni fakturovanych dil¢ich plnéni). Konecna faktura bude
vystavena se splatnosti 30 (slovy: tficet) kalendainich dnti ode dne fadného provedeni Dila
Zhotovitelem. Objednatel je povinen konecnou fakturu uhradit Zhotoviteli ve lhiteé splatnosti
kone¢né faktury nebo ve lhaté 14 (slovy: ¢trnact) kalendainich dni ode dne odstranéni vSech
vad a nedodé¢lku zjisténych pii predani Dila, a to toho dne urceného k plnéni, ktery nastane
pozdéji.

Smluvni strany se vzajemné dohodly, Ze dan z ptidané hodnoty bude Zhotovitelem uc¢tovana
v sazbach dle pravnich predpist platnych v dobé uskutecnitelného zdanitelného plnéni pro to
které uctované dil¢i plnéni dle pfedchoziho odstavce.

Smluvni strany se vyslovné dohodly, ze Objednatel je opravnén zmensit rozsah predmétu plnéni
Dila. V tomto piipad¢ bude Cena za provedeni Dila imérné€ sniZzena s pouzitim cen z nabidky
Zhotovitele. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohod¢ pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu
provedenych praci a dodavek, je Zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo
K rozporu.

Daiovy doklad dle tohoto ¢lanku smlouvy bude obsahovat nazev projektu a pojmové nalezitosti
danového dokladu stanovené zakonem ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdgjsich predpist, a zakonem €. 563/1991 Sb., o GiCetnictvi, ve znéni pozd¢jsich predpist.

V piipadé, Ze danovy doklad nebude obsahovat spravné tidaje ¢i bude netplny, je Objednatel
opravnén danovy doklad vratit ve lThuté do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je
povinen takovy datiovy doklad opravit. V takovém piipadé¢ Objednatel neni v prodleni se
zaplacenim fakturované Castky.

Uhrada daiového dokladu bude provedena pouze na udet, ktery je zvefejnény na portalu
finan¢ni spravy, v opacném ptipadé, bude Zhotoviteli uhrazena pouze castka bez DPH a DPH
odvede piijemce plnéni.

Prohlaseni, prava a povinnosti smluvnich stran

Zhotovitel se zavazuje pti provadéni Dila zachovavat platné bezpeCnostni, hygienické
a protipozarni a jiné obecné zavazné piedpisy, CSN a rozhodnuti organil vefejné spravy,
zejména pak podminky obecné zdvazné vyhlasky mésta Karlovy Vary ¢. 5/2009, o ochrané
no¢niho klidu a regulaci hluénych ¢innosti apod.

Zhotovitel prohlasuje, Ze pted podpisem této smlouvy fadné ptekontroloval predané materialni
podklady a Dokumentaci a fadné provéfil mistni podminky na stavenisti a vSechny nejasné
podminky pro realizaci Dila ¢i jeho ¢asti si vyjasnil s Objednatelem a/nebo mistnim Setfenim.

Zhotovitel se zavazuje pisemné upozornit Objednatele na nevhodnost, pfipadné neptipustnost
podkladovych materiali, pokyni a véci, které mu byly piedany Objednatelem a/nebo
Objednatelem pozadovanych zmén, at’ jiz z hlediska dusledkt pro jakost a provedeni Dila ¢i
rozporu s podklady pro uzavfeni této smlouvy, ustanovenimi nebo rozhodnutimi organti vetejné
spravy &i obecné zavaznymi pravnimi predpisy, CSN &i jingmi normami. V piipads, ze
Objednatel bude, i pies upozornéni Zhotovitele trvat na uziti podkladovych materiald, pokynt
a veéci, které byly Zhotoviteli pfedany Objednatelem, je Zhotovitel opravnén odmitnout jejich
plnéni pouze tehdy, pokud by se jejich splnénim mohl vystavit spravnimu ¢i trestnimu postihu.
Sva upozornéni zapiSe Zhotovitel do stavebniho deniku.
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Vyvstane-li v prabéhu provadéni Dila nutnost upfesnéni zptusobu jeho provedeni (véetné
pouzivanych stavebnich materialll), zavazuje se Zhotovitel neprodlené si vyzadat predchozi
pisemny souhlas ¢i pokyn Objednatele.

Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli do deseti dnt poté, kdy k tomu bude Objednatelem
pisemné vyzvan veSkeré pokuty ¢i dal§i sankce, které byly Objednateli vymeétreny
(pravomocnym rozhodnutim) orgdny vefejné spravy V souvislosti s porusenim povinnosti
Zhotovitele stanovenych touto smlouvou ¢i obecné zavaznymi pravnimi predpisy, pfi provadéni
Dila. Uhrada bude provedena na t¢et Objednatele uvedeny v pisemné vyzvé.

Zhotovitel je povinen postupovat pii plnéni této smlouvy s odbornou péci; zavazuje se pti
plnéni Dila postupovat poctive, peCliveé a s odbornou péci, jak je vymezena v § 5 odst. 1zakona
¢.89/2012 Sb., obcanského zakoniku, ve znéni pozdé&jsich predpist, s pouzitim kazdého
prostiedku, kterého vyzaduje povaha pfedmétu Dila, podle pokynu Objednatele a v souladu
s jeho zajmy, které jsou Zhotoviteli znamy nebo je musi znat ¢i predpokladat.

Zhotovitel nesmi bez pisemného souhlasu Objednatele a Projektanta pouzit pro stavbu
jiné vyrobky, materidly a technologie neZ jsou uvedené v Dokumentaci ¢i provadét zmény
oproti Dokumentaci. Nahrada vyrobki definovanych v Dokumentaci je moZna pouze po
doloZeni jejich podrobnéjsi specifikace a po jejich pisemném odsouhlaseni Projektantem.
Specifikace uvedené v Dokumentaci maji pirednost pied specifikacemi ve vykazu vymér.

Materialy, barevné ieSeni, technické nejasnosti apod., u kterych je v Dokumentaci
stanoveno, Ze budou doieSeny ¢i uréeny v ramci autorského dozoru Projektanta, budou
moci byt Zhotovitelem objedniaviany a realizoviny aZ po rozhodnuti ¢i schvaleni
Projektantem, a to pisemnou formou - zapisem do stavebniho deniku, zapisem
z kontrolniho dne, ¢i samostatnym dokumentem. U pozadovanych vyrobki, materiala
abarev piedlozi Zhotovitel Projektantovi k odsouhlaseni fyzické vzorky. Pfedavani
vzorki musi byt s dostateénym predstihem, aby nenaruSilo pribéh stavby — zajisti
Zhotovitel stavby.

Zhotovitel se zavazuje a ruci za to, ze pti realizaci Dila nepouzije Zadny material, o kterém je
v dob¢ jeho uziti znamo, Ze je Skodlivy pro zdravi lidi. Pokud tak Zhotovitel ucini, je povinen
na pisemné vyzvani Objednatele provést okamzitou napravu a veskeré naklady s tim spojené
nese Zhotovitel.

Zhotovitel umozni prace na staveniSti dodavatelim, kterych se provadéni Dila dotyka nebo
Vv budoucnu dotkne. Zhotovitel vytvori takové podminky, aby vSechny prace, které souvisi
s provedenim Dila ,,Karlovy Vary, areal Rolava — objekt rychlého ob¢erstveni BISTRO
ROLAVA, nebo které je zddouci a ucelné pritom provést, byly realizovany a dokonceny
V fadnych terminech.

Zhotovitel zpracuje na své naklady vyrobni dodavatelskou dokumentaci pro prvky
a konstrukce, urcené v Dokumentaci a necha vyrobni dodavatelskou dokumentaci
odsouhlasit Projektantem. Teprve po pisemném odsouhlaseni vyrobni dodavatelské
dokumentace Projektantem (uvolnéni do vyroby) bude mozZno zahaijit vyrobu téchto
prvki. Zpracovani vyrobni dodavatelské dokumentace musi byt s dostateénym
predstihem, aby nenarusilo pribéh stavby — zajisti Zhotovitel stavby a zapracuje do
Harmonogramu.

Podminky provadéni Dila

Zhotovitel zodpovida za to, ze veskeré dodavky budou souhlasit se specifikaci uvedenou v této
smlouvé, véetné jejich piiloh, zodpovida za kvalitu pouzitého materialu, ktery musi odpovidat
ptislusnym technicko-dodacim predpisim a zabezpeci kontrolu dodavek materidlu tak, aby
nemohlo dojit k zZdménam. Veskery material vystaveny namahani musi mit ptislusné osvédceni
o jakosti a zpusobilosti, resp. atest. Nebudou-li tyto doklady pfedany Zhotovitelem v originale,
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musi byt jejich kopie opatieny razitkem Zhotovitele a podpisem osoby Zhotovitele zodpovédné
za odbornou uroven realizace Dila. Souc¢asn¢ musi byt dodany zarucni listy, navody k pouziti,
a to v ¢eském jazyce. Bez pisemného souhlasu Objednatele a Projektanta nesmi byt pouzity jiné
materialy, technologie nebo zmény proti Dokumentaci. V ptipadé svévolné zamény materialu,
technologie ¢i vyrobku Zhotovitelem bez pfislusného souhlasu Objednatele a Projektanta je
Objednatel opravnén pozadovat po Zhotoviteli uvedeni stavby do souladu s Dokumentaci na
naklady Zhotovitele.

Zhotovitel na sebe prejima odpovédnost a ruceni za Skody zplisobené v§emi ucastniky vystavby
na zhotovovaném Dile po celou dobu vystavby, tzn. do pievzeti Dila Objednatelem bez vad
a nedodelku, stejné tak za Skody zpisobené svou cinnosti Objednateli nebo tfeti osobé na
majetku tzn., Ze v ptipadé jakéhokoliv naruseni ¢i poskozeni majetku (napt. vjezdu, plotul,
objektu, prostranstvi, inzenyrskych siti) je Zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto
Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finan¢n€ uhradit.

Technicky dozor investora ma pravo pozadovat na Zhotoviteli prokazani kvality pouzitého
materialu, a to kdykoli v pritbéhu stavby v dohodnutém terminu. Kvalitu materidlu je v tomto
ptipadé Zhotovitel povinen prokazat zkouSkami na vzorcich. Naklady na tyto zkouSky jdou
k tizi toho, v jehoz neprospéch zni vysledek zkousky. Zkousky mohou byt nahrazeny atestem
vyrobce.

Zhotovitel je povinen:

Vyzvat zastupce Objednatele (napt. faxem, e-mailem) k provedeni kontroly stavebnich praci,
které budou v nésledném postupu praci zakryty nebo se stanou nepfistupnymi a ke vSem
ptipadnym zkouskam.

K tcasti na kontrolach a zkouskach je Zhotovitel povinen je pisemné pozvat tak, aby toto
pozvani obdrzeli minimaln¢ 5 dnti pfedem. V pfipade, ze to Zhotovitel neucini, je povinen na
zadost Objednatele odkryt prace, které byly zakryty nebo se staly nepfistupnymi, na svij
naklad. Pokud se zastupce Objednatele bez vazného divodu v pozadovany den nedostavi,
Zhotovitel provede ptipadné nasledné odkryti téchto konstrukci na naklady Objednatele, pokud
nebude po tomto odkryti zjisténo, ze prace byly provedeny vadné — Vtomto piipad¢ hradi
naklady Zhotovitel.

Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zplisobenym Zzivelnimi pohromami, kradezi,
jeho ¢innosti v¢etné moznych $kod pracovniki Zhotovitele. Stejné podminky je Zhotovitel
povinen zajistit u svych subdodavateld. Doklady o pojisténi je povinen na pozadani predlozit
Objednateli.

Zhotovitel pfi realizaci této smlouvy odpovida za dodrzovani protipozarnich opatieni a platnych
ptredpisti o bezpecnosti a ochrané zdravi pii praci a to i v rozsahu svych subdodavatelt.
Zhotovitel méa odpovédnost za fizeni postupu a provadéni praci na Dile podle této smlouvy.
Zhotovitel je povinen realizovat Dilo podle platnych CSN (statnich norem) ve vysoké kvalité
avsouladu spodminkami Stavebniho povoleni a v souladu s Dokumentaci, technickymi
normami doporucenymi postupy dodavateld materiali (technologii) a ustanovenimi této
smlouvy.

Zhotovitel odpovida za poradek na jemu pfedaném stavenisti, za provadéni jeho pribézného
uklidu a zavérecny uklid po dokonceni Dila, a to i jeho casti. To plati i o mistech mimo
staveni§t¢ (zejména komunikacich), které budou vyuzivany pro provadéni Dila a dopravu
materialu.

Zhotovitel ma pravo k uzivani staveniSté pro svou €innost a tuto ¢innost bude koordinovat sam
se svymi subdodavateli. Pokud zaméstnanci subdodavatelit Zhotovitele zptisobi $kodu nebo
poskozeni Dila provadéného podle této smlouvy, nese za ni odpovédnost Zhotovitel a vzniklou
Skodu nahradi formou uvedeni v ptivodni stav, nebo uhrazenim nahrady skute¢né vzniklé Skody
v penézich.
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Zhotovitel se zavazuje, Ze pii provadéni Dila bude respektovat pokyny Objednatele, pokud
nebudou branit nebo omezovat fadné plnéni podle této smlouvy a podle platnych zakonu
a predpist.

Zhotovitel se bude zucastnovat oboustranné dohodnutych koordina¢nich schiizek, které budou
vedeny Objednatelem.

Zhotovitel nese po celou dobu provadéni dila odpovédnost za skody na Dile, a to az do prevzeti
Dila Objednatelem po jeho fadném dokonceni a piedani.

Zhotovitel se zavazuje ode dne piedani stavenisté Objednatelem Zhotoviteli vést stavebni denik
alespofi v jednom originale a dvou prapisech. Na stavbé bude veden pouze jeden stavebni denik.
Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v souladu se zakonem ¢. 183/2006 Sb., stavebni
zakon, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,stavebni zakon®), a vyhlaskou ¢. 499/2006 Shb.,
0 dokumentaci staveb, ve znéni pozdé&jsich piedpist. Do stavebniho deniku bude Zhotovitel
zapisovat vSechny skutecnosti stanovené stavebnim zakonem a vySe uvedenou vyhlaskou
a soucasn¢ vsechny skutecnosti rozhodné pro plnéni podminek této smlouvy. Stavebni denik
bude ulozen na stavenisti a bude obéma strandm nebo organu statniho stavebniho dohledu
kdykoliv pfistupny v dobé pritomnosti jakychkoli osob na stavenisti. Original stavebniho deniku
pteda Zhotovitel pti prejimacim fizeni Objednateli.

Zaruka za jakost a zkousky Dila
Zhotovitel se zavazuje, ze predané Dilo bude prosté jakychkoli vad a nedod€lkii a bude mit
vlastnosti dle obecné zavaznych technickych norem a této smlouvy.

Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku za jakost Dila, a to v délce 60 (slovy: Sedesat) mésici
ode dne fadného provedeni Dila a protokolarniho ptedani Dila Objednateli Zhotovitelem.

Zhotovitelem bude Objednateli poskytovan bezplatny zaruéni servis na Objednatelem
reklamované vady dila vzniklé v dobé¢ trvani zaru¢ni doby.

Objednatel je opravnén reklamovat v zaruéni dobé vady dila u Zhotovitele, a to pisemnou
formou. V reklamaci musi byt popséna vada dila, urcen narok Objednatele z vady dila, pfipadné
pozadavek na zplisob odstranéni vad dila, a to vcetné terminu pro odstranéni vad dila
Zhotovitelem. Objednatel ma pravo volby zptisobu odstranéni dusledku vadného plnéni.

Zhotovitel se zavazuje bez zbytecného odkladu, nejpozdéji vSak do 48 (Ctyficeti osmi) hodin,
bude-li to v daném piipadé technicky mozné, od okamziku ozndmeni vady dila zahajit
odstranovani vady dila, a to i tehdy, neuznava-li Zhotovitel odpovédnost za vady ¢i pficiny,
které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratsi 1hit€, a soucasn¢ zah4jit reklamacni
fizeni v misté provadéni dila. Reklamacni fizeni musi byt ukonceno do 48 (¢tyficeti osmi) hodin
po jeho zahajeni. Bude-li v reklama¢nim fizeni vada uznana jako reklamac¢ni vada bude
odstranéni vady dila ¢i jeho ¢asti provedeno bezuplatng. Nebude-li v reklamaénim fizeni vada
uznéna jako reklamacni vada, bude odstranéni vady dila ¢i jeho ¢asti provedeno uplatné, a to za
cenu stanovenou v souladu s ustanovenim ¢lanku 5. odst. 10 této smlouvy.

V piipadé odstranéni vady dila ¢i jeho ¢asti dodanim néhradniho plnéni (nahrazenim novou
bezvadnou véci), béZi pro toto nahradni plnéni (véc) nova zaruéni doba, a to ode dne fadného
protokolarniho dodani a prevzeti nového plnéni (véci) Objednatelem. Zaruéni doba je shodna
jako v ¢lanku 8. odst. 2 této smlouvy. Po dobu od nahlaseni vady dila Objednatelem Zhotoviteli
az do fadného odstranéni vady dila Zhotovitelem nebézi zarucni doba s tim, ze doba pieruseni
be&hu zaruéni lhiuty bude pocitana na celé dny a bude bran v Gvahu kazdy zapocaty kalendaini
den.
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Neodstrani-li Zhotovitel reklamované vady dila ve 1haté dle ¢lanku 8. odst. 5 této smlouvy nebo
nezahaji-li Zhotovitel odstranovani vad dila v terminech dle ¢lanku 8. odst. 5 této smlouvy nebo
oznami-li Zhotovitel Objednateli pied uplynutim doby k odstranéni vad dila, Ze vadu neodstrani
nebo je-li zfejmé, Ze Zhotovitel reklamované vady dila ve lhité stanovené Objednatelem
pfiméiené dle charakteru vad dila neodstrani, ma Objednatel vedle vySe uvedenych opravnéni
téz pravo zadat provedeni oprav jinému zhotoviteli nebo pozadovat slevu z Ceny za provedeni
dila. Objednateli v prvém z uvedenych ptipadu vznika narok, aby mu Zhotovitel zaplatil ¢astku
pfipadajici na cenu, kterou Objednatel tieti osobé v dusledku tohoto postupu zaplati. Narok
Objednatele Gctovat Zhotoviteli smluvni pokutu tim nezanika.

Préva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté zaruky nezanikaji ani odstoupenim kterékoli ze
smluvnich stran od smlouvy.

V obdobi posledniho mésice zaruéni doby dle ¢lanku 8 odst. 2 této smlouvy je Zhotovitel
povinen provést s Objednatelem, pfipadné tfeti osobou urcenou Objednatelem, vystupni
prohlidku dila. Na zaklad¢ této prohlidky bude sepsan pisemny protokol o splnéni zarucnich
podminek, popfipadé budou stanoveny zjisténé zarucni vady a stanoven rezim jejich odstranéni.
Vystupni prohlidku dila svola pisemné Objednatel. V piipadé, ze se Zhotovitel ¢i jeho
opravnény zastupce na Objednatelem fadné svolanou vystupni prohlidku dila dle tohoto
odstavce smlouvy nedostavi, ma se za to, Ze veSkeré zaru¢ni vady uvedené¢ v pisemném
protokole o splnéni zarucnich podminek uznava.

O reklamacénim fizeni budou Zhotovitelem potizovany pisemné zapisy ve dvojim vyhotoveni,
ZnichZ jeden stejnopis obdrzi kazda ze smluvnich stran. Ustanoveni ¢lanku 8. odst. 5 této
smlouvy plati analogicky.

Predani a prevzeti Dila
Zhotovitel se zavazuje fadné provést a protokolarné predat Dilo Objednateli nejpozdéji do 15. 5.
2020.

O ptedani Dila Zhotovitelem Objednateli bude sepsan pisemny protokol. V piipadé, ze se pfi
prejimani Dila Objednatelem prokaze, ze je Zhotovitelem predavano Dilo, které nese vady
a/nebo nedodélky, neni Objednatel povinen predavané Dilo pievzit. Tato skuteCnost bude
uvedena v piedavacim protokole.

Smluvni pokuta

Smluvni strany se dohodly, Ze v ptipad¢ poruseni ustanoveni ¢l. 3 odst. 1 ¢i 2 této smlouvy
Zhotovitelem, je Objednatel opravnén uplatnit vic¢i Zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,1 %
(slovy: jedna desetina procenta) z Ceny za provedeni Dila, a to za kazdy den prodleni.

Smluvni strany se dohodly, ze v pfipadé, ze Zhotovitel nebude provadét dilo dle
Harmonogramu, je Objednatel opravnén uplatnit vacéi Zhotoviteli, v ptipadé, Ze zpozdéni
realizace dila dosahne v souétu vice nez 30 (slovy: tficet) kalendafnich dni oproti terminiim
obsazenym v Harmonogramu, ktery je predlozen dle ¢l. 3 odst. 4 této smlouvy, ve smyslu
ustanoveni § 2048 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obCanského zakoniku, ve znéni pozde€jsich
pfedpisti, smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ (slovy: deset tisic korun ceskych), a to
i opakovangé. Soucet dni prodleni bude proveden tak, Ze budou setena jednotliva prodleni
u dil¢ich praci vyzna¢enych v Harmonogramu.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé poruseni jakychkoliv povinnosti stanovenych dle této
smlouvy, zejména povinnosti uvedenych v ¢lanku 6. odst. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 a 11 ¢i
Vv ¢lanku 9. odst. 1. a 2. této smlouvy Zhotovitelem je Objednatel opravnén uplatnit ve smyslu
ustanoveni § 2048 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich
predpist, smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ (slovy: deset tisic korun ceskych), a to za kazdé
poruseni smlouvy zvlast a to i opakované.
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4. Smluvni pokuta je splatna do 30 (tficeti) dni od data, kdy byla povinné strané doru¢ena pisemna
vyzva k jejimu zaplaceni ze strany opravnéné strany, a to na ucet opravnéné strany uvedeny
vV pisemné vyzve. Ustanovenim o smluvni pokuté neni dotCeno pravo opravnéné strany na
nahradu Skody v plné vysi.

11.  Odstoupeni od smlouvy

1. Smluvni strany se dohodly, Ze mohou od této smlouvy odstoupit v pfipadech, kdy to stanovi
zakon, jinak v pfipadé podstatného poruseni této smlouvy. Odstoupeni od smlouvy musi byt
provedeno pisemnou formou a je ucinné okamzikem jeho doruceni druhé smluvni strané.
Odstoupenim od smlouvy se tato smlouva od okamziku doruceni projevu vile smétfujiciho
Kk odstoupeni od smlouvy smluvni stranou rusi.

2. Smluvni strany této smlouvy se dohodly, Ze podstatnym poruSenim smlouvy se rozumi zejména:

a) jestlize se Zhotovitel dostane do prodleni s provadénim Dila jako celku dle ¢lanku 3 odst. 1
této smlouvy, které bude delsi nez 7 (slovy: sedm) kalendatnich dnii, nebo

b) jestlize se Zhotovitel dostane do prodleni s provadénim Dila ve vztahu Kk termintim provadéni
Dila podle Harmonogramu dle ¢lanku 3 odst. 4 smlouvy, které v souctu dosahne vice nez 45
(slovy: ctyricetpét) kalendainich dnt (soucet dni prodleni bude proveden tak, ze budou
seCtena jednotliva prodleni u dil¢ich praci vyznacenych v Harmonogramu), nebo

c) jestlize dojde k zahajeni insolvenéniho fizeni, jehoz pfedmétem je dluzniktiv (Zhotoviteliv)
upadek, nebo hrozici Gpadek ve smyslu ustanoveni zakona ¢. 182/2006 Sb., o upadku
a zpusobech jeho fesSeni (insolvenéni zakon), ve znéni pozdé&jsich predpist, nebo

d) jestlize Zhotovitel vstoupi do likvidace, nebo

e) jestlize Zhotovitel uzavie smlouvu o prodeji ¢i pachtu obchodniho zavodu ¢i jeho ¢asti, na
zakladé které pievede, resp. propachtuje, sviij obchodni zavod ¢i tu jeho ¢ast, jejiz souéasti
jsou i prava a zavazky z pravniho vztahu dle této smlouvy na tieti osobu.

3. V piipadé odstoupeni od smlouvy ze strany Objednatele vznika Objednateli vici Zhotoviteli
narok na thradu prokazanych vicenakladu (tj. naklada vynalozenych Objednatelem nad Cenu za
provedeni Dila) vynalozenych na dokonceni Dila a na thradu ztrat vzniklych prodlouzenim
terminu dokonceni Dila. Narok Objednatele uctovat Zhotoviteli smluvni pokutu tim nezanika.

12. Adresy pro dorucovani
1. Smluvni strany této smlouvy se dohodly nasledujicim zplisobem na adrese pro dorucovani
pisemné korespondence:

a) adresa pro doru¢ovani Objednateli je: Magistrat mésta Karlovy Vary
odbor rozvoje a investic
Moskevska 2035/21, 361 20 Karlovy Vary

b) adresa pro dorucovani Zhotoviteli je: SVS 2000 spol. s r.o.
Moftic¢ovska 1210
363 01 Ostrov

2. Smluvni strany se dohodly, Ze v ptipadé zmény sidla ¢i adresy pro dorucovani, budou pisemné
informovat o této skutecnosti bez zbytecného odkladu druhou smluvni stranu.

13. Dorucovani
1. Veskera podani a jind oznameni, kterd se dorucuji smluvnim stranam, je tfeba dorucit osobné,
nebo doporucenou listovni zasilkou s doruc¢enkou, nebo elektronicky do datové schranky.
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Aniz by tim byly dotéeny dalsi prostiedky, kterymi lze prokazat doruceni, ma se za to, Ze
oznameni bylo fadné dorucené:
(i) pti dorucovani osobné:
e dnem faktického piijeti oznameni piijemcem; nebo
e dnem, v némz bylo doru¢eno osob¢ na prijemcové adrese urené k prebirani listovnich
zasilek; nebo
e dnem, kdy bylo doruovano osobé na pfijemcové adrese urené k piebirani listovnich
zasilek, a tato osoba odmitla listovni zasilku pfevzit; nebo
e dnem, kdy pfijemce pii prvnim pokusu o doruceni zasilku z jakychkoli divodl nepievzal
¢i odmitl zasilku pievzit, a to i piesto, Ze se v misté doruceni nezdrzuje, pokud byla na
zasilce uvedena adresa pro dorucovani dle ¢lanku 12. odst. 1 pism. a), b), popf. podle
¢lanku 12 odst. 2 této smlouvy.

(i1) pti dorucovani prostfednictvim drzitele poStovni licence:
e dnem pfedani listovni zasilky pfijemci; nebo
e dnem, kdy pfijemce pti prvnim pokusu o doruéeni zasilku z jakychkoli duvodi nepievzal
¢i odmitl zasilku prevzit, a to i presto, ze se v misté¢ doruceni nezdrzuje, pokud byla na
zasilce uvedena adresa pro dorucovani dle ¢lanku 12. odst. 1 pism. a), b), popt. podle
¢lanku 12 odst. 2 této smlouvy.

(iii) pti doruc¢ovani do datové schranky

e dle zdkona ¢. 300/2008 Sb., o elektronickych ukonech a autorizované konverzi
dokumentt, ve znéni pozd¢jsich predpisi.

14. Zavérefna ustanoveni

1.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu opravnénymi zastupci obou smluvnich stran
a ucinnosti dnem uvefejnéni v registru smluv.

Zaslani smlouvy do registru smluv zajisti Objednatel neprodlené po podpisu smlouvy.
Objednatel se soucasné zavazuje informovat Zhotovitele o provedeni registrace tak, ze zasle
Zhotoviteli kopii potvrzeni spravce registru smluv o uvefejnéni smlouvy bez zbytec¢ného
odkladu poté, kdy sam potvrzeni obdrzi, popt. jiz v privodnim formulafi vyplni ptislusnou
kolonku s ID datové schranky Zhotovitele (v takovém piipadé potvrzeni od spravce registru
smluv o provedeni registrace smlouvy obdrzi obé smluvni strany zaroven).

Pfipadné spory vznikl¢ ztéto smlouvy budou feSeny dohodou smluvnich stran a nebude-li
dohody, pak podle platné pravni Upravy vécné a mistné piislusnymi soudy Ceské republiky.

Smluvni strany této smlouvy se dohodly, Ze pravni vztahy zalozené touto smlouvou se budou
fidit pravnim fadem Ceské republiky. Tato smlouva se fidi upravou zakona ¢&. 89/2012 Sb.,
obcanského zédkoniku, ve znéni pozdéjsich predpist.

Veskeré udaje a informace, které si strany sdélily pfi uzavirani této smlouvy, jsou povazovany
za divérné, ptfiCemz Zadna ze stran je nesmi zpfistupnit ¢i sd€lit tfeti osobé ani je pouzit
Vv rozporu s jejich ucelem pro potieby vlastni. Porusi-1i néktera strana tuto povinnost a obohati-li
se tim, vyda druhé strané to, o¢ se obohatila. Tato povinnost se nevztahuje na piipady podle
zakona €. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozd¢jsich predpisi,
a podle zakona ¢. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znéni pozd¢jsich predpist.

Podpisem této smlouvy Zhotovitel jako subjekt daji potvrzuje, ze Objednatel jako sprévce
udaji splnil vici nému informacni a poucovaci povinnost ve smyslu Natizeni Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR), tykajici se zejména rozsahu, ucelu, zptisobu, mista
provadéni zpracovani osobnich dat subjektu udajii a moznosti nakladani s nimi, jakoz i osob¢
jejich zpracovatele. Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasi se zpracovanim osobnich udaju.

Souhlas se zpracovanim osobnich udaju je dobrovolny a Zhotovitel jej mlize kdykoliv zcela

Vyzva ,,Karlovy Vary, areal Rolava — objekt rychlého obéerstveni BISTRO ROLAVA" Stranka 12 z 13
¢islo smlouvy objednatele 2019-00054/ORI



nebo zC¢asti odvolat. V pfipadé odvolani souhlasu Zhotovitelem, Objednatel nebude nadale
osobni udaje zpracovavat. Objednatel tak bude zpracovavat pouze osobni tidaje Zhotovitele pro
ucely, ke kterym podle zakona nepotiebuje souhlas Zhotovitele.

Tuto smlouvu lze ménit, dopliiovat a upfesiiovat pouze oboustranné odsouhlasenymi, pisemnymi
a prubézné Eislovanymi dodatky, podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran,
které musi byt obsazeny na jedné listiné.

Statutarni mésto Karlovy Vary ve smyslu ustanoveni § 41 zakona ¢. 128/2000 Sb., o obcich, ve
znéni pozdg&jsich ptedpisi, potvrzuje, Ze u pravnich jednani obsazenych v této smlouveé byly
splnény ze strany Statutdrniho mésta Karlovy Vary veskeré zdkonem ¢. 128/2000 Sb., o obcich,
ve znéni pozdéjSich pifedpist, ¢i jinymi obecné zdvaznymi pravnimi piedpisy stanovené
podminky ve formé predchoziho zvefejnéni, schvaleni ¢i odsouhlaseni, které jsou obligatorni
pro platnost tohoto pravniho jednani.

Ob¢ smluvni strany potvrzuji autenti¢nost této smlouvy a prohlasuji, ze si smlouvu (vCetné
piiloh) precetly, s jejim obsahem (vcetné priloh) souhlasi, Ze smlouva byla sepsana na zaklade
pravdivych tdaji, zjejich pravé a svobodné vile a nebyla uzaviena v tisni ani za jinak
jednostranné nevyhodnych podminek, coz stvrzuji svym podpisem, resp. podpisem svého
opravnéného zastupce.

Piiloha €. 1: Vypis z zivnostenského rejstiiku — prosta kopie (nedilna ptiloha smlouvy)

Piiloha €. 2 :  Vypis z obchodniho rejstiiku — prosta kopie (nedilna pfiloha smlouvy)

Piiloha €. 3: Nabidka Zhotovitele, véetné ocenéného soupisu praci (oddélena priloha smlouvy)

Piiloha ¢. 4 :  Usneseni rady mésta ze dne 24.9.2019 (nedilna ptiloha smlouvy)

Piiloha ¢.5: Zadavaci dokumentace (odd€lena piiloha smlouvy)

Priloha ¢. 6 : Projektova dokumentace, vcetné Soupisu praci svykazem vymér; oznacena
»Volnocasovy aredl Rolava Karlovy Vary, objekt rychlého obcerstveni BISTRO
ROLAVA®, zpracovatel: Architektonicky ateliér Studio HANGAR Ing. Arch. Antonin
Justik & Ing. Vladimir Tama, se sidlem: Koptova 1154/8, Karlovy Vary, arch.
¢. H2016.02-3-DPZS (odd¢lena piiloha smlouvy)

Priloha €. 7: Harmonogram realizace dila (oddélena ptiloha smlouvy)

V Karlovych Varech dne: 26.9.2019 V Ostrove dne: 26.9.2019

Statutarni mésto Karlovy Vary SVS 2000 spol. s r.o.

zastoupeno zastoupena

Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA Oleksandrem Dud¢ukem

primatorkou mésta jednatelem

Vyzva ,,Karlovy Vary, areal Rolava — objekt rychlého obéerstveni BISTRO ROLAVA" Stranka 13 z 13

¢islo smlouvy objednatele 2019-00054/ORI



