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SMLOUVA O DÍLO 
(dále jen „smlouva“) 

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 
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DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU: 

 

 
Statutární město Karlovy Vary 

se sídlem: Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary 

IČO: 002 54 657 

bankovní spojení: č.ú.:  

zastoupeno ve věcech smluvních:     Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic     

zastoupeno ve věcech technických:   Ing. arch. Iljou Richtrem, úředníkem odboru rozvoje a investic  

 

 (dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

archiSPACE, s.r.o. 

se sídlem: Na Neklance 1958/7, Praha 5 - Smíchov 

IČO: 247 94 988 

DIČ: CZ24794988 

zastoupená: Ing. Michal Kasík, Ph.D., jednatelem 

bankovní spojení: č.ú.:  

 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

 

 

 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 

 

(A) Zhotovitel je držitelem oprávnění k „projektové činnosti ve výstavbě“ (Příloha č. 3 smlouvy) a má řádné 

vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy; a 

 

(B) Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést ve stanovené době a ve sjednané kvalitě 

a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem této 

smlouvy, a to za podmínek touto smlouvou stanovených, a; 

 

(C) Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě, byly splněny ze strany 

statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními 

předpisy stanovené podmínky ve formě zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro 

platnost tohoto právního jednání,  

 

 

dohodly se smluvní strany na uzavření této  

 

 

 

SMLOUVY  O  DÍLO 
 

„Náplavka řeky Ohře, Karlovy Vary- ideová architektonická studie“ 
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I. Předmět smlouvy 

1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vytvořit pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí 

sjednané autorské dílo, spočívající ve zpracování ideové architektonické studie s názvem „Náplavka řeky 

Ohře, Karlovy Vary- ideová architektonická studie, specifikované dle článku II. této smlouvy (dále též 

jen "Dílo" nebo "Ideová architektonická studie"). Objednatel se zavazuje toto kompletní a dokončené dílo 

převzít a zaplatit za něj zhotoviteli odměnu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě. 

 

1.2. Účelem pořízení Ideové architektonické studie je posloužit jako podklad pro vygenerování, projednání a 

schválení investičního záměru vedoucího k následné realizaci náplavky Ohře v Karlových Varech. Ideová 

architektonická studie bude zpracována jako podklad pro rozhodování orgánů města o následné projektové 

přípravě a realizaci předmětného investičního záměru, a jako podklad pro vypracování zadání následných 

projektových prací (dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení, dokumentace pro výběr 

dodavatele a pro provedení stavby).  

 

 

II. Specifikace díla 

2.1.      Cílem záměru je zvýšit atraktivitu řešené části města při respektování požadavků objednatele na tento 

veřejný prostor. Studie má za úkol řešit prostor břehu Ohře a přilehlých ploch v oblastech funkčního 

využití a prostorové struktury všech ploch. Studie stanoví urbanisticko-architektonickou koncepci prostoru, 

s ohledem na vytváření a ochranu kulturních a civilizačních hodnot v tomto území, a to zpevněných a 

upravených povrchů, veřejné zeleně, objektů vybavení a městského mobiliáře, osvětlení a doplňujících 

prvků. Součástí studie je materiálový a barevný návrh navrhovaných prvků.  

   

2.2. Předmět díla je specifikován takto: Jedná se o pravobřežní náplavku řeky Ohře v Karlových Varech, v 

prostoru mezi Tuhnickou lávkou a Chebským mostem. Územní vymezení řešené plochy viz mapová 

příloha v Zadání. Jedná se o pozemky p. č. 220, 221, 222, 223 a další v k.ú. Tuhnice, a 2392, 2395, 2391, 

2360/1 a další (viz Věcné zadání) v k.ú. K. Vary.   

 Ideová architektonická studie je blíže specifikována tímto a dalšími články této smlouvy a přílohami této 

smlouvy, které jsou jejími nedílnými součástmi. Jedná se o Přílohu č. 1: Věcné zadání a Přílohu č. 2: 

Cenová a termínová nabídka zhotovitele ze dne 2. 5. 2019. V případě vzájemných rozdílů se přednostně 

uplatní příloha uvedená v pořadí výše. Věcná náplň Ideové architektonické studie je rámcově určena 

Zadáním. 

 Náplavka řeky Ohře, Karlovy Vary bude řešena s respektováním základních podmínek vyplývajících pro 

řešené území ze zvláštních zákonů. Jedná se především o nadregionální biokoridor řeky Ohře, dle platného 

územního plánu města a dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Dále je území dotčeno 

aktivní zónou záplavového území, dle zákona č. 254/2001 Sb, vodní zákon, který stanoví v § 67 omezení v 

záplavových územích. Budou respektovány specifické podmínky území a jeho hodnoty (např. kvalitní 

dřeviny a břehové porosty, hluková zátěž, oslunění), a známé investiční záměry v okolí (např. cyklostezka, 

Gamma Property, s.r.o., Knollův most, přeložka železniční trati a další, viz výčet ve Věcném zadání.  

 Zjistí-li objednatel dodatečně rozpory ohledně zadání díla, uvědomí o zjištěné skutečnosti písemně 

zhotovitele bez zbytečného prodlení. 

  

2.3.    Zhotovení a projednání Ideové architektonické studie dle této smlouvy bude řešeno v těchto postupových 

fázích: 

První fází je Koncept. Koncept obsahuje: 

– analýzu zakázky, obhlídku a průzkum místa a jeho okolí 

– vyhodnocení předaných průzkumů a podkladů 

– řešení širších vztahů 

– návrh celkové koncepce řešeného území a základního členění prostoru 

– koncept řešení Ideové architektonické studie, v grafické a textové formě, rozsahem, obsahem a 

podrobností srovnatelný s čistopisem viz níže. Koncept řešení bude vypracován variantně. 

Druhou fází je projednání konceptu s dotčenými osobami a orgány. Jedná se zejména o Gamma Property 

s.r.o., SŽDC s.o.,  MM Odbor technický, Povodí Ohře s.p., SLP, p.o., Kancelář architektury města Karlovy 

Vary, p.o., projektant záměru Knollův most, MM ÚÚPSÚ, MM OŽP, MM OD a dalších. Gesci k této fázi 

si ponechává ve své působnosti objednatel, přičemž zhotovitel mu poskytne potřebnou technickou 

součinnost, zejm. účast na objednatelem svolaných jednáních. 
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Třetí fází je Čistopis studie. Čistopis obsahuje dopracování projednaného Konceptu studie, dle výsledků 

projednání a dle pokynu objednatele pro Čistopis. 

 

2.4.      Formální a obsahové náležitosti všech fází se stanovují takto: Studie sestává z těchto součástí: 

– Průvodní zpráva s podrobným popisem navrhovaného řešení 

– Situace návrhu 

– Situace koordinační, s vyznačením všech relevantních skutečností (věcí a jevů) 

– Výkresy prvků 

– Vizualizace  

– Odborný odhad nákladů. 

 

Ideová architektonická studie (koncept a čistopis) bude zpracována v podrobnosti odpovídající výše 

uvedeným fázím a v rozsahu: 

– Situace koordinační v (elektronické) podrobnosti odpovídající měřítku 1:1000  

– Situace návrhu v podrobnosti odpovídající měřítku 1. 1000 s detaily 1:500 

– Výkresy jednotlivých prvků, v odpovídajícím měřítku, min. 1 :500 

– Nejméně 6 záběrů vizualizace, na podkladu fotografie předložené zadavatelem (přiložené ke smlouvě), 

konstruované, s dobrou podrobností a vypovídající hodnotou, s možným využitím pro prezentaci 

záměru široké veřejnosti. 

– Další výkresy dle uvážení zpracovatele.  

 

2.5.  Podklady: Pro zpracování architektonické studie poskytne objednatel data z digitální technické mapy 

města, data z územně analytických podkladů, fotografie a data k existenci podzemních sítí a zařízení.  

Objednatel dále poskytne: 

- Povodňový model pro dané místo, hranice aktivní zóny 

- Zaměření, pořízené pro cyklostezku A6 

- Předběžný dendrologický průzkum 

- Záměr Knollův most, studie od ing. J. Obozněnka 

- Záměr Gamma Property, v podobě jakou má k dispozici 

- Záměr přeložky dráhy SŽDC 

- Stávající stav loděnice dle archivní dokumentace 

- Inž. sítě - vyjádření k existenci opatřené přes E-utility report. 

 

2.6.  Předmětem závazku zhotovitele dle této smlouvy není projednání Konceptu s dotčenými osobami a orgány. 

Toto projednání zajistí objednatel, přičemž zhotovitel mu k tomu poskytne nutnou součinnost. V ceně je 

jedno komplexní koordinační jednání v rámci projednání konceptu. Na základě výsledků projednání a na 

základě písemného pokynu objednatele bude zhotovitelem vypracován čistopis. V případě, že z projednání 

vyplyne změna věcného zadání (Příloha č. 1), případně bude požadované zapracování nových ke smlouvě 

nepřiložených podkladů, bude toto řešeno v režimu víceprací viz. bod. 5.1.3. 

V rámci druhé fáze pořizování objednatel vydá pokyn nejpozději do 60 dnů od předložení Konceptu.  

 

2.7.  Dílo bude objednateli dodáno ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě, a to v plnobarevném provedení. Dílo 

bude objednateli kompletně dodáno i v elektronické podobě na CD(DVD)-ROM mediu, a to následovně: 

textová část ve formátu kompatibilním s programem word, výkresová část ve formátu pro čtení a zápis 

(*.dwg) a ve formátu *.pdf , vizualizace projektu ve formátu *.bmp, *.jpg, nebo *.pdf, případně po dohodě 

v jiném formátu. 

 

2.8.  Předmět plnění dle této smlouvy není řešení majetkoprávních vztahů k pozemkům a nemovitostem, ani 

vypracování podkladů pro řešení případných jakýchkoli navíc vyvolaných investic, při podpisu smlouvy 

doposud nepředpokládaných a neznámých. 

 

2.9.  Předmětem díla dle této smlouvy je taktéž provedení všech činností souvisejících se zpracováním Ideové 

architektonické studie a nezbytných pro její provedení. Obsah díla nebude v rozporu s relevantními 

právními předpisy, zejména zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), vyhláškou č. 501/2006 Sb., vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, se zákonem č. 254/2001 Sb., vodní zákon, a s relevantními 
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technickými normami. Architektonická studie může být v rozporu s platným Územním plánem města 

Karlovy Vary pouze v případě zvláště zdůvodněném a předem odsouhlaseném objednatelem. 

 

2.10.  Čistopis architektonické studie v nejvyšší možné míře zohlední výstupy z projednání variant konceptu s 

dotčenými osobami, orgány a organizacemi, týkající se veřejných zájmů, a bude odpovídat obecným 

technickým požadavkům na výstavbu v úrovni studie; 

 

2.11. Ideová architektonická studie bude z hlediska postupu práce vytvářena tak, že v součinnosti objednatele a 

zhotovitele bude pravidelně svoláváno pracovní jednání (výrobní výbor), a to minimálně 1x za měsíc po 

dobu zpracovávání projektové dokumentace. Objednatel si vyhrazuje právo na vyzvání předložit 

zhotovitelem rozpracovanou projektovou dokumentaci k posouzení, před každým pracovním jednáním.  

 

 

III. Doba plnění 

3.1. Termín zhotovení a odevzdání fáze Konceptu ideové  architektonické studie, spočívající v návrhu  variant 

řešení, se stanovuje nejpozději do 3 měsíců po uzavření této smlouvy, nejdříve však 14.10.2019.  

  

Po této fázi Konceptu může být z podnětu objednatele tato zakázka   u k o n č e n a  a v souladu s čl. V. této 

smlouvy vzájemně vyrovnána (opční právo na straně objednatele). 

  

Termín zhotovení a odevzdání fáze Čistopisu Ideové architektonické studie se stanovuje nejpozději do 1 

měsíce od doručení odpovídajícího písemného vyjádření od objednatele. Zahájit tuto fázi může zhotovitel  

p o u z e  na základě tohoto vyjádření objednatele, obsahujícího též specifikovaný stavební program ve 

vybrané variantě. 

 

 

 IV.      Místo a způsob předání díla 

4.1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli architektonická studie dle této smlouvy na adrese Magistrát města 

Karlovy Vary, Odbor rozvoje a investic, Moskevská 2035/21, Karlovy Vary. 

 

4.2. Zhotovitel a objednatel výslovně prohlašují, že se dostatečně seznámili s faktickým stavem a reálnými 

podmínkami místa realizace hmotného provedení díla a že nezjistili, ani podle stanovisek jimi přizvaných 

dalších odborně způsobilých osob, žádné překážky, které by zhotoviteli bránily v uzavření této smlouvy 

anebo které by vedly k nemožnosti vytvoření díla, resp. realizaci hmotného provedení díla. 

 

 

V. Odměna a způsob plnění 

5.1. Smluvní strany se dohodly na pevné odměně za provedení díla – zhotovení projektové dokumentace, ve 

výši 286.750,-Kč bez DPH, resp. 346.967,50 Kč včetně DPH (dále jen „odměna za vytvoření díla“).  

5.1.1 Po předání PD ve fázi konceptu pro projednání s DOSS bude fakturována částka 211.750,-Kč+DPH 

5.1.2. Po předání čistopisu PD bude fakturována částka do celkové ceny (75.000,-Kč+DPH) 

5.1.3. Vícepráce budou účtovány v hodinové sazbě 950,- Kč/h bez DPH, resp. 1149,50 Kč/h včetně DPH 

 nebo dle dohody. 

 

5.2. V odměně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle 

této smlouvy vynaloží, včetně započtení veškerých poplatků, které při provádění díla vynaloží, rezerv na 

úhradu nepředvídatelných nákladů vyplývajících z rizik u akce tohoto charakteru obvyklých. Odměna za 

vytvoření díla nebude po dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně 

nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla 

zahrnul do kalkulace odměny za vytvoření díla. V ceně nejsou poplatky spjaté s projednáním, poplatky za 

speciální podklady DOS, poplatky za podklady od organizací města a organizací se ke studii vyjadřující v 

rámci projednání.  

  

5.2.1. Objednatelem nebudou na odměnu za vytvoření díla poskytována jakákoli plnění před zahájením vytváření 

díla. Odměna za vytvoření díla bude objednatelem zhotoviteli uhrazena na základě vystavené a předané 

faktury objednateli po protokolárním předání díla objednateli, tj.  
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1/ Po předání Projektové dokumentace ve fázi konceptu. 

2/ Po předání Projektové dokumentace ve fázi čistopisu. 

 

5.2.2. Splatnost uvedené faktury je smluvními stranami dohodnuta na 21 kalendářních dní ode dne řádného 

předání příslušné faktury zhotovitele objednateli. Podkladem a podmínkou pro vystavení faktury bude 

řádné provedení díla dle povahy díla písemným objednatelem odsouhlaseným předávacím protokolem 

nebo zjišťovacím zápisem. Příslušné faktury budou vystavovány a objednateli předávány ve dvou 

originálech a přílohy v jednom originále nebo digitální formou s potvrzením přijetí zpět, na adresu 

d.riedl@mmkv.cz. 

 

5.3. Objednatel si vyhrazuje právo zmenšit rozsah předmětu plnění díla. V tomto případě bude smluvní cena 

úměrně snížena s použitím cen z cenové nabídky zhotovitele. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při 

odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze 

práce, u kterých nedošlo k rozporu, nebo jsou prokazatelné. 

 

5.4. Odměna za provedení díla je považována za uhrazenou řádně a včas, pokud ke dni splatnosti odměny za 

vytvoření díla či její splátky budou peněžní prostředky odpovídající odměně za vytvoření díla či její splátce 

připsány na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. 

 

5.5. Úhrada odměny za vytvoření díla, ať již jako celku či dílčích plnění, nemá vliv na uplatnění práva 

objednatele z vad díla. 

 

 

VI.       Součinnost smluvních stran 

6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle 

podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí 

i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.  

 

6.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála 

svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní 

strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich 

straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. 

 

6.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této smlouvy 

navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro naplnění 

smlouvy,  k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli, 

stavebně-technickému dozoru a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, 

konzultace, pomoc a jinou součinnost. 

 

 

VII. Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran 

7.1. Zhotovitel prohlašuje, že před zahájením prací řádně překontroluje předané materiální podklady 

a dokumentaci a řádně prověřil místní podmínky na místě realizace hmotného provedení díla a všechny 

nejasné podmínky pro realizaci díla, či jeho části si vyjasnil s objednatelem nebo místním šetřením.   

 

7.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby provádění díla bylo zabezpečeno oprávněnou osobou dle zákona 

č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 

inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Veškeré části projektové 

dokumentace tvořící předmět díla dle této smlouvy budou při jejich předání zhotovitelem objednateli 

označeny otiskem autorizačního razítka a podepsány v souladu s pravidly České komory autorizovaných 

inženýrů a techniků činných ve výstavbě. 

 

7.3. Zhotovitel je povinen postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péčí; zavazuje se při plnění díla 

postupovat poctivě, pečlivě a s odbornou péčí, jak je vymezena v § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, s použitím každého prostředku, kterého vyžaduje 

mailto:d.riedl@mmkv.cz
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povaha předmětu díla, podle pokynů objednatele a v souladu s jeho zájmy, které jsou zhotoviteli známy 

nebo je musí znát či předpokládat. 

 

7.4. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost podkladových 

materiálů, pokynů a věcí, které mu byly předány objednatelem anebo objednatelem požadovaných změn, ať 

již z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla či rozporu s podklady pro uzavření této smlouvy, 

ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně závaznými právními předpisy, ČSN či 

jinými normami včetně evropských závazných norem. V případě, že objednatel bude, i přes upozornění 

zhotovitele trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli předány 

objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním 

mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu.  

 

7.5.      Objednatel neudělil zhotoviteli žádné oprávnění najímat jakékoli osoby jménem objednatele.  

 

7.6. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do 21 dnů poté, kdy k tomu bude objednatelem písemně vyzván 

veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny (pravomocným rozhodnutím) orgány 

veřejné správy v souvislosti s porušením povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou či obecně 

závaznými právními předpisy, při provádění díla. Úhrada bude provedena na účet objednatele uvedený 

v písemné výzvě. 

 

7.7. Zhotovitel se zavazuje přizvat zástupce objednatele nejméně jedenkrát za měsíc ke konzultaci v průběhu 

provádění díla. 

 

7.8. V případě, že zhotovitel při vytvoření díla dle této smlouvy použije k vytvoření dílčích částí díla 

(subdodávkám části díla) třetí osoby, pak je zhotovitel povinen ve smlouvě uzavřené mezi zhotovitelem 

a třetí osobou vytvářející pro zhotovitele dílčí část díla sjednat takové podmínky, aby dílčí část díla 

vytvořená pro zhotovitele třetí osobou mohla být objednatelem bez jakýchkoli omezení daných smlouvou 

či obecně závaznými právními předpisy, použita alespoň v rozsahu uvedeném v článku VIII. této smlouvy. 

Tuto skutečnost prokáže zhotovitel objednateli nejpozději do 14 dnů od vzniku smluvního vztahu mezi 

zhotovitelem a touto třetí osobou, a to kopií smlouvy mezi zhotovitelem a třetí osobou vytvářející pro 

zhotovitele dílčí část díla.  

 

 

VIII.    Licenční ujednání 
8.1. Smluvní strany společně prohlašují, že Dílo je autorským dílem (dále jen „autorské dílo“), ve smyslu 

ustanovení zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském. Zhotovitel díla jakožto právnická osoba podle této 

smlouvy provede dílo autorizovanou osobou resp. osobami. Tyto osoby jsou nositeli autorských práv k dílu 

ve smyslu zákona. Zhotovitel prohlašuje, že tyto osoby zavázal k plnému respektování tohoto článku této 

smlouvy. Touto smlouvou se sjednávají veškerá podzákonná práva a povinnosti smluvních stran související 

s autorstvím díla. 

 

Zhotovitel touto smlouvou uděluje objednateli výhradní licenci k autorskému dílu. Cena licence je zahrnuta 

v základní ceně díla. Zhotovitel jako autor díla výslovně souhlasí s tím, aby objednatel, a kterýkoli další 

jím kontrahovaný navazující projektant použil dílo pro účel rozpracování autorského díla zhotovitele do 

veškerých následujících projekčních fází projektové dokumentace.  

 

8.2. Objednatel je v rámci poskytnuté Výhradní licence oprávněn užít autorské dílo způsobem, který nesníží 

hodnotu autorského díla, a to zejména k následujícím účelům: 

 

a) pro potřeby zpracování a provedení záměru objednatele, a to za účelem vypracování projektové 

dokumentace k územnímu řízení a pro vydání územního rozhodnutí, projektové dokumentace ke 

stavebnímu řízení a pro vydání stavebního povolení, pro vypracování projektové dokumentace pro 

provedení stavby, pro zhotovení dokumentace pro výběr dodavatele stavby, pro účely provedení 

stavby samé, a to v celku nebo v části, a pro výkon souvisejícího autorského dozoru, popřípadě též jiné 

dokumentace nezbytné pro provedení stavby jakožto rozmnoženiny autorského díla, pro uvedení 
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stavby do provozu a užívání, vypracování dokumentace skutečného provedení stavby a pro kolaudaci 

stavby; 

 

b) pro potřeby marketingu objednatele, a to za účelem prezentace díla na veřejnosti, na výstavách či 

jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na jakémkoliv nosiči či maketě; 

 

c) pro potřeby pořízení jiných rozmnoženin a napodobenin díla nežli stavbou samou, a to trvale nebo 

dočasně jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě. 

 

8.3. Objednatel je oprávněn poskytnout podlicenci k autorskému dílu třetí osobě, a to v rozsahu nutném k 

dosažení účelu plynoucího z odstavce prvního a třetího tohoto článku Smlouvy. Objednatel bude autora 

neprodleně informovat o osobě, které poskytuje podlicenci k autorskému dílu. Objednatel není povinen 

licenci využít. 

 

8.4. Výhradní licence na objednatele přechází okamžikem zaplacení plné ceny díla podle této smlouvy v 

odstavci V. Výhradní licence se uděluje pro celou dobu trvání majetkových autorských práv k autorskému 

dílu. 

 

8.5. Zhotovitel jakožto poskytovatel výhradní licence se zdrží jakéhokoliv výkonu práva k předmětu, ke 

kterému udělil výhradní licenci, s výjimkou účelů výstavních a propagačních. Zhotovitel má jako autor 

právo uveřejnit své dílo při zachování zájmů objednatele, a to zejména pro účely prezentační a publikační. 

Objednatel má právo publikovat dílo pro účely prezentace města a pro nekomerční publikování. Objednatel 

je vždy povinen v této souvislosti uvádět jméno autora. 

 

8.6. Nabyvatel licence – objednatel, jakož i nabyvatel podlicence, smí autorské dílo nebo jeho název upravit či 

jinak měnit. 

 

8.8. Originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových vyjádření, jsou a zůstanou vlastnictvím 

zhotovitele. 

 

8.9. Objednatel umožní zhotoviteli vykonávat autorský dohled nad zpracováním následujících projekčních fází 

a při realizaci stavby, jejichž cílem bude chránit autorské dílo před snížením jeho hodnoty. Podmínky 

provádění autorského dohledu budou řešeny následnou dohodou obou smluvních stran.  

 

8.10. Objednatel se zavazuje ochranu autorského práva zhotovitele včetně jeho práva na vykonávání autorského 

dohledu a z toho plynoucích povinností zpracovatelů následujících projekčních fází vhodně zapracovat do 

ustanovení smluv o dílo se zpracovateli následujících projekčních fází projektové dokumentace. 

 

8.11. Objednatel je oprávněn užít dílo vyhotovené zhotovitelem dle této smlouvy bezúplatně v územním rozsahu 

České republiky a po celou dobu existence předmětného atletického stadionu. Objednatel je oprávněn 

rozmnožovat dílo dle této smlouvy, a to bez povinnosti hradit zhotoviteli za rozmnožování díla jakoukoli 

úplatu. 

 

 

IX.      Záruka za jakost a zkoušky díla 

9.1.  Zhotovitel se zavazuje, že provedené a předané dílo bude prosté jakýchkoli vad (ať již právních či 

faktických) a nedodělků a bude mít vlastnosti dle obecně závazných právních norem, této smlouvy a bude 

provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla 

ode dne řádného protokolárního převzetí díla objednatelem v délce šedesáti měsíců ode dne řádného 

protokolárního převzetí díla objednatelem od zhotovitele. 

 

9.2. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit objednatelem reklamované vady díla po dobu záruční doby 

určené v článku IX. odst. 9.1. této smlouvy, a to předáním díla bez vad a nedodělků způsobem dle článku 

IV. odst. 4.2. této smlouvy.  
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9.3. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku IX. odst. 9.1. této smlouvy vady díla 

u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, určen nárok objednatele 

z vady díla, případně požadavek na odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla 

zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění. 

 

9.4. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 dnů, od okamžiku oznámení vady 

díla či jeho části zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel 

odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v co nejkratší lhůtě, a současně zahájit 

reklamační řízení.  

Reklamační řízení musí být ukončeno do 7 dnů po jeho zahájení, pokud nebude dohodnuto jinak. Bude-li 

v reklamačním řízení vada uznána jako reklamační vada bude odstranění vady díla či jeho části provedeno 

bezúplatně. Nebude-li v reklamačním řízení vada uznána jako reklamační vada, bude odstranění vady díla 

či jeho části provedeno úplatně, a to za odměnu sjednanou mezi oběma stranami.  

 

9.6. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě dle článku IX. odst. 

9.4. této smlouvy anebo nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad nebo nedodělků díla v termínech dle článku 

IX. odst. 9.4. této smlouvy anebo oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad či 

nedodělků díla, že vadu či nedodělky neodstraní anebo je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo 

nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla 

neodstraní, má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat provedení oprav jiné osobě 

anebo požadovat slevu z odměny za provedení díla.  

Objednateli v prvém z uvedených případů vzniká nárok, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na 

cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli 

smluvní pokutu tím nezaniká. 

 

9.7. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají na předané části díla ani odstoupením 

kterékoli ze smluvních stran od smlouvy. 

 

9.8. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden 

stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.  

 

 

X.        Předání a převzetí díla 

10.1. Zhotovitel  se zavazuje řádně protokolárně předat dílo objednateli ve lhůtách sjednaných v čl. III odst. 3.1. 

této smlouvy. O předání díla, resp. jeho části bude sepsán písemný protokol.  

 

10.2. Nejpozději na poslední den provedení díla svolá zhotovitel přejímací řízení.  

 

10.3. K předání díla dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu (jehož 

součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto smlouvou či obvyklé), který bude 

podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

 

Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, místo provedení díla, soupis 

zjištěných vad a nedodělků díla stanovených objednatelem, vyjádření zhotovitele k vadám díla vytčeným 

objednatelem, lhůty pro odstranění vad díla, zhodnocení jakosti díla a jeho částí, dohodu o lhůtách 

a opatřeních k odstranění vad a nedodělků díla či jeho části, záznam o nutných dodatečně požadovaných 

pracích, případnou dohodu o slevě z odměny za provedení díla, stanovisko objednatele, zda dílo přejímá či 

nikoli a soupis příloh. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží 

zhotovitel a dva objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu. 

 

10.4. V případě, že je objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, 

jakosti, kompletnosti a schopnosti užívání, prokazuje zásadně zhotovitel a za tím účelem předkládá 

nezbytné písemné doklady objednateli.  

 

10.5. V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které nese 

vady anebo nedodělky, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Tato skutečnost bude uvedena 
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v předávacím protokole. Po odstranění vad anebo nedodělků díla či jeho části, pro které objednatel odmítl 

od zhotovitele dílo převzít, se opakuje přejímací řízení analogicky dle tohoto článku smlouvy. V takovém 

případě bude k původnímu předávacímu protokolu sepsán dodatek, ve kterém bude uvedeno převzetí díla. 

Dodatek obsahuje veškeré náležitosti stanovené pro předávací protokol v tomto článku smlouvy. 

 

10.6. Pro případ odstoupení kterékoli ze smluvních stran od smlouvy bude analogicky použito ustanovení článku 

X. této smlouvy. 

 

10.7. Za řádně provedené (ukončené) dílo je považováno dílo zhotovené v rozsahu, o parametrech 

a s vlastnostmi stanovenými touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy, které je bez vad 

a nedodělků, k němuž je zhotovitelem dodána dokumentace vyžadovaná touto smlouvou a k němu ze 

strany zhotovitele poskytnuta další sjednaná plnění, tj. dílo kompletní a funkční a splňující jakostní 

a funkční parametry stanovené touto smlouvou a řádně předané objednateli.  

 

10.8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady 

a nedodělky díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad a nedodělků nese zhotovitel, a to až do 

účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve 

věci úhrady těchto nákladů.  

 

Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se součástí 

díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému 

převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu 

objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně 

spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy. 

 

 

XI.       Smluvní pokuta   
11.1. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení článku III. odst. 3.1., a/nebo článku VII. odst. 

7.6., je  objednatel  oprávněn  uplatnit  vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za provedení 

díla, a to za každý započatý den prodlení. 

 

11.2 Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení článku VI. odst. 6.2. anebo  6.3., anebo 

článku VII. odst. 7.2., a/nebo 7.3., a/nebo 7.5.,  a/nebo 7.7. této smlouvy zhotovitelem je objednatel 

oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: Desettisíc korun českých), a to za každé 

porušení smlouvy zvlášť. 

 

11.3. Vyjde-li najevo, že zhotovitel se při provádění díla dle této smlouvy dopustil hrubé nedbalosti a že nejednal 

s odbornou péčí dle ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů, a vznikne-li objednateli škoda z titulu takové hrubé nedbalosti zhotovitele, vzniká objednateli 

právo vymáhat po něm náhradu škody.   

 

11.4. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení článku IX., této smlouvy zhotovitelem je 

objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: Jeden tisíc korun českých), a to za 

každou zjištěnou vadu a nedodělek, maximálně však do výše 30.000,- Kč (slovy: třicettisíc korun českých). 

 

11.5. Smluvní pokuta  podle odst. 11.1., resp. 11.2. a 11.4.  je splatná do třiceti dní od data, kdy byla povinné 

straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné 

strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na 

náhradu škody v plné výši.  

 

10.6.   Celková výše smluvních pokut uplatněných touto Smlouvou a úroků z prodlení nesmí přesáhnout 10 % z 

celkové ceny Díla.  
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XII.     Odstoupení od smlouvy  

12.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy  to stanoví zákon, jinak 

v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou 

formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od 

okamžiku doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy ruší. 

 

12.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 

a)  jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním dodávky díla, ať již jako celku či jeho 

jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle článku III. této smlouvy, které bude delší 

než dvacet kalendářních dnů, anebo 

b)  jestliže zhotovitel po dobu delší než sedm kalendářních dní přerušil práce na provedení díla, anebo 

c)  jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku XVI. této 

smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XVI. této smlouvy, anebo 

d)   jestliže bude zahájeno řízení, jehož předmětem je zhotovitelův (dlužníkův) úpadek nebo hrozící 

úpadek ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, anebo 

e)   jestliže zhotovitel vstoupil do likvidace; anebo 

f)  zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či pachtu obchodního závodu či jeho části, na základě které 

převedl, resp. propachtoval, svůj obchodní závod či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky 

z právního vztahu dle této smlouvy, na třetí osobu. 

 

 

XIII.    Závěrečná ustanovení 

  

13.1. Smluvní strany se dohodly na následujících podmínkách doručování písemné korespondence: 

a) adresa pro doručování objednateli je: Statutární město Karlovy Vary 

 Odbor rozvoje a investic      

 Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary 

 

b) adresa pro doručování zhotoviteli je: archiSPACE, s.r.o., Na Neklance 7/1958, Praha 5 - 

Smíchov. 

 

  Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sídla či adresy pro doručování, budou písemné informovat 

 o této skutečnosti bez zbytečného odkladu druhou smluvní stranu.  Veškerá podání a jiná oznámení, která 

 se doručují smluvním stranám, je třeba doručit osobně, nebo doporučenou listovní zásilkou s doručenkou.   

 Aniž by tím byly dotčeny další prostředky, kterými lze prokázat doručení, má se za to, že  

      oznámení bylo řádně doručené při doručování osobně: 

- dnem faktického přijetí oznámení příjemcem; nebo 

- dnem, v němž bylo doručeno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních   

   zásilek; nebo 

- dnem, kdy bylo doručováno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních zásilek, a tato 

osoba odmítla listovní zásilku převzít; nebo 

- dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal či odmítl 

zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla na zásilce uvedena adresa 

pro doručování dle článku XIII. odst. 13.1, resp. 13. 2. této smlouvy. 

resp.při doručování prostřednictvím držitele poštovní licence: 

- dnem předání listovní zásilky příjemci; nebo                

- dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal či odmítl 

zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla na zásilce uvedena adresa 

pro doručování dle článku XIII. odst. 13. 1., resp. 13.2 této smlouvy. 

  

13.2. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají 

v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem 

právního vztahu založeného touto smlouvou, tj. zejména ustanovení  článku VIII., IX., XI., XIII., 
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13.3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou výtiscích. Každý 

stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu.  

 

13.4. V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena ostatní 

ustanovení této smlouvy. 

 

13.5. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými 

orgány České republiky. 

 

13.6. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním 

řádem České republiky. Tato smlouva se řídí úpravou zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve 

znění pozdějších předpisů. 

 

13.7. Veškeré údaje a informace, které si strany sdělily při uzavírání této smlouvy, jsou považovány za důvěrné, 

přičemž žádná ze stran je nesmí zpřístupnit či sdělit třetí osobě ani je použít v rozporu s jejich účelem pro 

potřeby vlastní. Poruší-li některá strana tuto povinnost a obohatí-li se tím, vydá druhé straně to, oč se 

obohatila. Tato povinnost se nevztahuje na případy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

13.8. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a 

průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být 

obsaženy na jedné listině. 

 

13.9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv. 

 

13.10. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona 

č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání 

smlouvy do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po podpisu smlouvy. Objednatel se současně 

zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle zhotoviteli kopii potvrzení správce 

registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již 

v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky zhotovitele (v takovém případě 

potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň). 

 

13.11. Podpisem této smlouvy zhotovitel jako subjekt údajů potvrzuje, že objednatel jako správce údajů splnil 

vůči němu informační povinnost ve smyslu ust. § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve 

znění pozdějších předpisů, a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 /GDPR/, týkající se 

zejména rozsahu, účelu, způsobu, místa provádění zpracování osobních dat subjektu údajů a možnosti 

nakládání s nimi, jakož i osobě jejich zpracovatele. Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasí se 

zpracováním osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný zhotovitel jej může 

kdykoliv zcela nebo z části odvolat. V případě odvolání souhlasu, objednatel nebude nadále osobní údaje 

zpracovávat. Objednatel tak bude zpracovávat pouze osobní údaje pro účely, ke kterým podle zákona 

souhlas nepotřebuje. 

 

17.11. Nedílnou součást této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:  

Příloha č. 1:    Věcné zadání; 

Příloha č. 2:    Cenová a termínová nabídka zhotovitele ze dne 2.5.2019. 

 Příloha č. 3:    Oprávnění a doklady zhotovitele  
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17.12. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím 

obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle 

a nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují podpisem svého 

oprávněného zástupce. 

 

 

 

V Karlových Varech, dne 7.8.2019   V Karlových Varech, dne 26.7.2019                                  

 

Objednatel:      Zhotovitel: 

 

 

 

 

 

____________________________________  ____________________________________ 

         Statutární město Karlovy Vary                archiSPACE s r.o. 

                        zastoupené                                                 zastoupená                          

                Ing. Danielem Riedlem      Ing. Michalem Kasíkem, Ph.D.         

        vedoucím odboru rozvoje a investic               jednatel 


