
1 Soupis prací objektu
Stavba: 23W22 045 KV, Kotlářova ulice - parkovací stání j SOOOO j 92 000,00 |

I R o j  počet:_____________ SO 000 VcdieiAí j  ostatní náklady

Název Položky MJ MnoiitVl Cenová soustava
Jednotková Celkempoložky

1 2 3 4 5 0 7 8 »
0 Všeobecné konstrukt* a přece 92 000,00

1 02900R OblATNI PO2A0AVKY • VLOŽENI STAVBY DO VEŘEJNÉ DIGITÁLNÍ MAPY KEL I 1000 ” 1 5000,00 5 000 00

1=1 0 0 01 A'

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem Dožadovanými pracemi
21 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENI KPL 1,000 | 15 000 00 15 000,00

Zaměřeni skutečného provedení 1 = 1,000 fAj

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi,
- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% 
odhadované ceny stavby

3| 02940|l OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNI DOKUMENTACE KPL 1,000 1 5 000 00 | 5 000,00

Projektová dokumentace skutečného provedení 1 = 1,000 (Aj

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
4 i 0294012 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNI DOKUMENTACE KPL 1 1000 1 15 000 00 1 15 000 00 |

Stanoveni místní úpravy (povolení) včetně zajištění potřebných stanovisek. 
Aktualizace návrhu dopravního značení.
1 = 1,000 [AJ

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
5| 031001 z a ř íz e n ! sta v en iětě  - z ř ízen i, p r o v o z , d em o n t á ž KPL 1 1000 1 15 000,00 1 15 000.00 |

1 =  1,000 [AJ
zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), 
provozování udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

el 03350| s l u ž b y  z a jišť u jíc ! r e g u l . p řev ed  a  o c h r a n u  v e ř e j d o pr a v y KPL 1 1000 1 25 000,00 1 25000 00 |
Kompletní dodávka DIO (za celou dobu trvání stavby). Zahrnuje veškeré náklady 
za návrh, projednání, stanovení, pronájem a údržbu provizorního dopravního 
značení včetně jeho doplněni dle požadavku Policie ČR. Včetně osazení 
omluvných tabulí ŘSD
zahrnuje objednatelem povolené náklady na služby pro zhotovitele

7| 03370Í p o m o c n é  prAc e  za jiš ť u jíc ! b o zp  n a  sta v en išt i KPL 1 1000 5 000 00 1 5 000,00
související náklady BOZP dle příslušných předpisů;
(např. oplocení, zábradlí, lávky přes výkopy, apod.); 
zohlednění provozních směrnic ŘSD ČR dostupných na www.rsd.cz 
kompletní dodávka za celou dobu trvání stavby.
1 = 1.000 [AJ

8| 037301 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1000 1 7 000 00 | 7 000,00 |
Obnova vyjádření správců sítí, vytýčení podzemního vedení, ochrana vedení 
související s prováděním prací, v případě potřeby ověření polohy kopanou 
sondou
1 = 1.000 [AJ

zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele
: : i i i _ ______________________ Zemni práce . _  i 1 __



Firma:
'  S o u p is  p ra c í o b je ktu
Stavba 23W22 045 KV, Kollárova ulice - parkovací stání f S0 101 1 4 467 656 24 |
Rozpočet: S 0 101 Parkovací stání

Poř. číslo Kód
položky Varianta Název Položky MJ Mnoí*M

Jednotková Celkem
Cenová soustava

1 2 a 4 5 6 7 6 9
0 Všeobecné konstrukce a práce 177 571,50

1 014101 1 POPiATKY z a  sk lá d k u M3 I 393 890 ]____ 150 00 59 083 50 _______________
Zemina, travní drn
Položka 11130- Travní dm 623*0,05 = 31,150 [A]
Položka 17120 568,40 = 568,400 [B]
Položka 17411 - odečet zpětného použití -130,28 = -130,280 [C]
Položka 171101 • odečet zpětného použití -75,380 = -75,380 [D]
Celkové množství = 393.890
Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.
Položka nezahrnuje:

2 1 014101|2 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 | 558,920 | 150,00 , 83 838,00 |
Beton kamenivo
Položko 11318 - bet. dlažba + podklad 120*0,37 = 44,400 [A]
Položka 11352 - obruba betonová 176*0,120 = 21,120 [8]
Položka 11333 - konstrukce vozovky 482,65 = 482,650 [D]
Položka 11313 - asfaltový chodník 10,750 = 10,750 [E]
Celkové množství=558 920
Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.
Položka nezahrnuje:

3| 0142111 POPLATKY 2A ZEMNÍK - ORNICE M3 | 99,000 | 350 00 | 34 650 00 |
Nákup ornice
660*0.150 = 99 000!AI
Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s 
otvírkou zemníku)
Položka nezahrnuje:
-X

1 Zemni práce 997 884,90
4 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 1 623 000 1 50 00 31150,00 J

_____ ________ \

TI. 50 mm
623 = 623 000 jA!
Položka zahrnuje:
- vodorovnou dopravu a uložení na skládku
Položka nezahrnuje:
-x

5| 112221 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M KUS 1 12,000 1 2 500 00 | 30 000,00 1
Včetně uložení na skládku
12 = 12.000 (A}

Položka zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pařezů
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací 
dokumentace
- zásyp jam po pařezech.
Položka nezahrnuje:
-X
Způsob měření:
- počet pařezů se méří v (ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů, průměr 
pařezu je uvažován dle stromu ve výšce 1,3 m nad terénem, u stávajícího pařezu 
se stanoví jako změřený průměr vynásobený koeficientem 1/1 38.

6| 113131 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVÉM M3 | 10 750 | 750,00 ] 8062 50 |
Včetně podkladních vrstev do hl. 0,25 m
Stávajícíafalt. chodník 43*0,25 = 10,750[A

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na 
skládku.
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny bourání -  tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položcel.

7| 113181 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3 1 44 400 | 850.00 I 37 740 00 |
Zámková dlažba betonová tl. 80 mm, tl. konstrukce 370 mm, 
plocha 120 m2
Včetně podkladních vrstev
120*0 37 = 44 400 i AI
Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na 
skládku.
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny bourání -  tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce), 
jednotkové ceny bourání -  tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce/.

8| 113331 ODSTRANĚNÍ p o d k la d u  zp ev n ěn ýc h  p lo c h  s  a s f a lt  p o jiv ém M3 | 482,650 ! 750,00 I 361987,50 |
Konstrukce stávající vozovky po odfrézování v místě budoucí vozovky konstrukce 
B
Vozovka pod konstrukci B 1259*0,35 = 440,650 [A]
Vozovka v místě zrušené částí komunikace 120*0,35 * 42,000 [B]
Celkové množství = 482 650

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na 
skládku.
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141* * (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny bourání -  tento fakt musí býi uveden v doplňujícím textu k položcel.



9 11352 ODSTRANĚNI CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ beto n o v ýc h M 176,000 80 00 14 080,00

Silniční obruba 108 = 108,000 [A]
Chodníková obruba 68 = 68,000 [B]
Celkové množství = 176 000

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na 
skládku.
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny bourání -  tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položcel.

101 11353 1 ODSTRANĚNI CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M 1 408 000 | 150 00 61200,00 |
Uložení na místo určené investorem.
Silniční obruba štípaná 408 = 408 000 [A

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na 
skládku.
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny bourání -  tento fakt musí bý t uveden v doplňujícím textu k položcei.

l i l  1135312 ODSTRANĚNI CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M | 24 000 1 140,00 1 3 360 00 1
Lze znovu použít na zpomalovacích prazích
Se souhlasem TDS
Silniční obruba broušená 24 = 24,000 <A!

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na 
skládku.
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny bourání -  tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položcel.

121 11372 FRÉZOVANÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 | 87880 1 850 00 1 74 698 00 |
Odvoz na deponii objednatele v ul. Kroková
Kce A+B 2197*0.04 = 87 880 ;A)

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na 
skládku.
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
cenv bourání -  tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

13 113763 i FRÉZOVÁNI DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 30OMM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 645 000 1 100,00 | 6450000

Podél obrub vpustí a poklopu 645 = 645 000 [Aj
Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na 
skládku.
Položka nezahrnuje:

14 122731 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKÝ OBECNÉ TŘ. 1 M3 | 84 700 1 850.00 | 71995,00

Zemina po sejmutí drnu, tl. 100 mm - v místech, kde dochází k výkopům v zelené 
ploše 623*0,1 * 62,300[A]
Výkop pro schodiště 0.8*3 = 2,400 [D]
Výkopy v místě svahů 0,5*40 = 20,000 [F]
Celkové množství = 84 700

- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektu vč. jejich 
dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanu
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahu do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v 
pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a 
štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena 
samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy lešení, podpěr, konstr. přemostění zpevněné plochy, zakrytí a Pod.l

15[ 125731 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. 1 M3 ] 304 660 1 250 00 I 76165,00 1

Viz položka 014211 - dovoz ornice 99,00 = 99,000 [A]
Viz položka 17411- dovoz mezideponie 130,28 = 130,280 [B] 
Viz položka 17110 - dovoz mezideponie 75,38 = 75,380 [C] 
Celkové množství = 304.660___________________________



Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč, čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody 
-těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a 
štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 
Položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

16] 13273| HLOUBENI RÍH 5IŘ DO 2M PAŽ 1 NEPAŽ TŘ. 1 M3 [ 345 570 | 150 00 | 51835,50 !

Výkop na drenóž 511 *0,45*0,6 = 137,970 [B]
Výkop pro dešťovou kanalizaci 51 *1,0*2 = 102,000 [C]
Výkop pro drenážní šachty 1,2*2,0*10 = 24,000 [E]
Výkopy v místě rušených přípojek 30*1 *2 = 60,000 [G]
Výkop pro UV1,2*2*9 = 21,600 [A]
Celkové množství = 345,570

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v 
pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a 
štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141**

17| 17110. ULOŽENI SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 75.380 | 45 00 | 3 39210
Plocha pod zrušenou částí vozovky, tl. původní konstrukce 0,45 mm, nové 
ohumusování 0,15 tl. nového zásypu 0.45-0,15 = 0 30 mm
Plocha vod zrušenou částí silnice 35*0 3 = 10 500 [Dl

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo 
vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutněni
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce 
(příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakryti a pod.)
Položka nezahrnuje:
-x

181 171201 ULOŽENI SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 1 568,240 1 45 00 1 25 570.80

Uložení zeminy z výkopů před zpětným použitím - mezideponie, skládka
Položka 12273 222,670 = 222,670 [A]
Položka 13273 345,570 = 345,570 [B]
Celkové množství = 568,240



Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce 
(příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
-X

191 174111 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 [ 130 280 1 50 00 1 6 514 00
Použít vykopanou zeminu
Kanalizace dešťová - Hloubka výkopu 2,0m - kce vozovky 0,370m - lože 0,2m - 
obsyp 0,55m = 0,88m
Kanalizace dešťová - zásyp 51 *1 *0,88 = 44,880 [A]
Zásyp drenážních šachet ((1,2-0,2)*2)*10 = 20,000 [B]
Zásyp rýh po vybouraných přípojkách do úrovně pláně 30*1,0*(2,0-0,39} =
48,300 [C]
Zásyp UV ((1,2-0,25)*2)*9 = 17,100 [E]
Celkové množství -130,280

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo 
vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
• hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztíženi v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
• výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce 
(příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:

20! 175811 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 1 28 050 | 750,00 I 21037 50 |
Obsyp plastového potrubí pískem fr. 0/22
Kanalizace dešťová 51 *1 *0 55 •= 28 050 [A}

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 
zadávací dokumentace
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo 
vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce 
(příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
-X
Způsob měření:
- zemina pytlačená potrubím 0 DN 180mm se od kubatury obsyrů neodečítá

211 181101 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. 1 M2 1 1027.000 11,00 1 11297.00 1

Kce B 883+42 = 925,000 [A]
Chodník 102 = 102,000 [B]
Celkové množství = 1027 000

Položka zahrnuje:
- úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt. 
Položka nezahrnuje:

22| 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0 15M M2 660,000 | 40 00 ! 26 400 00 |

660 = 660 000 (A!
Položka zahrnuje:
- nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
- rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5
Položka nezahrnuje:
-X

23j 182421 ZALOŽENI TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 | 660 000 1 15,00 [ 9 900 00



660 = 660 000 i A'
Položka zahrnuje:
- dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, 
to vše bez ohledu na sklon terénu
Položka nezahrnuje:

241 184722R ZDRAVOTNÍ ŘEZ VĚTVÍ STROMŮ KMENE D DO 90CM KUS 1 7,000 i 1000 00 1 7 000,00
Včetně odvozu uložení na skládku a skládkovného
7 = 7 000; a ;

Položka zahrnuje:
- odstranění větví suchých a odumírajících
- odstranění větví nevhodných po stránce tvaru a budoucího vývoje koruny
- odstranění větví napadených patogenními organismy
- odstranění větví se silně sníženou vitalitou
- odstranění sekundárních výhonů
Položka nezahrnuje:
- X

2 Základy 288 787.50
25 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM M | 511000 340 00 173 740 00

Drenáž z trubek HDPE DN 150 SN8 perforace 220°
Lože ŠD 0/22 NEBO c 8/10
Obsyp ŠD 8/16
S i l  = 511000 [AJ
Položka zahrnuje:
- platí pro kompletní konstrukce trativodů:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžiteinosti, výplň, zásyp trativodů 
včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného 
materiálu pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodů z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodů předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodů předepsaným materiálem
- ukončení trativodů zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování 
ukončujícího objektu (kapličky) dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveníštní a 
vnitrostaveništní dopravy
Položka nezahrnuje:
- opláštění z geotextilie fólie

26j 21461| SEPARAČNÍ GEOTEXT1LIE M2 1 919,800 1 9S"00 [ 87 381,00 l
200 (t/m2
Drenáž 511 *1.8 = 919,800 [Aj
Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy (nezapočítávají se do výměry)
- mimostaveníštní a vnitrostaveništní dopravu
Položka nezahrnuje:
-x

27 21461|l SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2 277 200 | 95 00 | 26 334,00 ]
geotextilie 300 g 
přesahv 10%
V místě zatravňovacl dlažba 252*1,1 = 277,200 [A]
Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy (nezapočítávají se do výměry)
- mimostaveníštní a vnitrostaveništní dopravu
Položka nezahrnuje:

28| 27231f ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU M3 1 0,533 2 500 00 1 332,50
Základy a podkladní beton pod schodišťové stupně
C20/25nXF3
Schodiště f0,3*0 05*3)*6+0,35*0 25*3 = 0  533 (A]

-dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho 
uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované 
trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů 
zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných 
otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem 
nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení 
osazovaných do betonu,
• konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 
konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou 
do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

3 Svislé konstrukce 78 750,00
29 348172 ZÁBRADLÍ Z DlLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM KG 1 1050,000 I 75,00 78 750 00

Zábradlí délka 24 m. Předpokládaná váha 50 kg/m. Na zábradlí budou provedeny 
úpravy v souladu s vyhláškou č.398, 2009 Sb.
U rampy a schodiště 14 5+85+12*4)) *50 = 1050,000 !Al



Položka zahrnuje:
- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,
- dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně pomůcek, 
přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost,
- dodání spojovacího materiálu,

zřízení montážních a dilatačních spojů, spař, včetně potřebných úprav, 
vložek, opracování, očištění a ošetření,
- podpěr, konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, 
včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů 
pro tyto konstrukce a lešení,
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a 
zednických výpomocí,
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
- všechny druhy ocelového kotvení,
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce,
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do 
zeminy,
- výplň kotevních otvorů {příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo 
jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,
- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,
- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,
- ochranná opatření před účinky bludných proudů
- ochranu před přepětím.
Položka nezahrnuje:
-X

4 Vodorovné konstrukce 190 445.00
30 43111 SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ BETON M3 1 1.103 [ 25 000,00 27 575.00

Schodišťové stupně 350/150/1000. venkovní, prefabrikáty
Schodiště (0.35*0,15*1,Oj*3*7 =  1103 [AJ

Položka zahrnuje:
-dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a 
osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže 
dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců betonových tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně 
případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,
- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava 
pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a 
měření dílců a pod.).
Položka nezahrnuje:
- X

311 45152! PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 | 10,200 650,00 | 6 630,00 |
Podsvn pro potrubí dešťové kanalizace - štěrkodrť 16/32
Kanalizace dešťová 51 *1 •O, 2 =  10200 (A)

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného kameniva
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál 
Položka nezahrnuje:

32| 45157| PODKlAONlA VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TÍŽENÉHO M3 | 75,600 1 850 00 | 64 260.00 1
fr. 0/4 mm
Kladecí lože pod vegetační dlažbu 252*0.3 = 75.600 /A/

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného kameniva
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál 
Položka nezahrnuje:

331 466151 DLAŽBY VEGETAČNÍ Z TVÍRNIC Z PLASTICKÝCH HMOT M2 1 252-000 1 365,00 1 91980,00 1
Vegetační dlažba tl. 40 mm
Vegetační dlažba kolem parkovacích stání 252 = 252,000 {AJ

Položka zahrnuje:
- povrchovou úpravu podkladu
- zřízení spojovací vrstvy
- dodávku a uložení předepsaných dlažebních prvků do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spař případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- výplň otvorů drnem nebo ornicí s osetím, případně kamenivem
- výplň spař předepsaným materiálem
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
Položka nezahrnuje:
- podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

5 Komunikace 1641 715,34
34 56330 1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 | 223,930 J 850 00 190 34050

ŠD-B
Viz položka 46615 252*1,05*0,25 * 66,150 [A]
Viz položka 58212103*1,05*0,25 * 27,038 [B]
Viz položka 58251.211,5*1,05*0,25 = 3,019 [C]
Viz položka 58252 29*1,05*0,25 = 7,613 [D]
Chodník - asfaltový kryt 102*0,18 = 18,360 [E]
Vozovka konstrukce B - parkovací stáni 883*0,11 = 97,130 [F]
Vozovka konstrukce B - nástupní plocha 42*0,11 = 4,620 [G]
Celkové množství = 223t930



Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostřeni a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
* postřiky, nátěry

351 5633012 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÍRKODRTI M3 1 101.750 | 850 00 | 86 487,50 )
ŠD-A
Vozovka konstrukce B ■ parkovací stání 883*0,11 = 97,130 [B]
Vozovka konstrukce B - nástupní plocha 42*0,11 = 4,620 [C]
Celkové množství * 101,750
Položka zahrnuje:
• dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
• postřiky , nátěry

36| 56362) VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2 | 107100 | 85 00 9 103,50 i
R- mat - 60 mm
Chodník - asfaltoví kryt 102*1.05 = 107100 (A)
Položka zahrnuje:
- dodání recyklátu v požadované kvalitě 
• očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy 
v předepsané tloušťce
-zřízení vrstvy bez rozlišení Šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

371 5673061 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 | 2,400 | 850,00 1 2 040.00
Podkladní vrstva schodiště
Schodiště 0.8*3,0 = 2400 [A]
Položka zahrnuje:
- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy 
v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
-postřiky, nátěry

38| 5721231 INFILTRa CNI POSTŘIK Z EMULZE DO 1 0KG/M2 M2 1 1091,960 I 15,00 | 16 379,40 |
Pl-C kf/m2
Vozovka konstrukce B - parkovací stání 883*1,06 * 935,950 [A]
Vozovka konstrukce B - nástupní plocha 42*1,06 = 44,520 [B]
Odstupňování vrstev 7*1,06 * 7,420 [C]
Chodník asfaltový 102*1,02 = 104,040 [D]
Celkové množství = 1091,960

Položka zahrnuje:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
-X

39| 572213) SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,SKG/M2 M2 1 1913.520 | 12.00 1 22 962,24 1
PS-C 0,35 i>i/m2
Vozovka konstrukce A 937*1,02 = 955,740 [B]
Vozovka konstrukce B - parkovací stání 883*1,02 *  900,660 [C]
Vozovka konstrukce B - nástupní plocha 42*1,02 -  42,840 [D]
Odstupňování vrstev 14*1,02 * 14,280 [£]
Celkové množství = 1913.520

Položka zahrnuje:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
-X

401 574A31] ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 40MM M2 t 102,000 1 450,00 [ 45 900 00 1
ACO 8CH 50/70
Chodník - asfaltový k>yt 102 = 102,000 lA}
Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení Šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spař a spojů
- úpravu napojení, ukončeni podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

411 574A33I ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 1 1876 000 T 375 00 | 703 500,00 |
ACO 1150/70
Vozovka konstrukce A 937 = 937,000 [A]
Vozovka konstrukce B - parkovací stání 883 = 883,000 [B]
Vozovka konstrukce B - nástupní plocha 42 = 42,000 [C]
Odstupňování vrstev 14 = 14,000 [D]
Celkové množství = 1876,000



Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů. vpustí, šachet a pod.

421 574E461 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+. 16S TL. 50MM M2 | 969 280 1 490.00 ! 474 947 20 \
ACO 16+ 50/70
Vozovka konstrukce B - parkovací stáni 883*1,04 -  918,320 [A]
Vozovka konstrukce B - nástupní plocha 42*1,04 -  43,680 [B]
Odstupňováni vrstev 7*1,04 = 7,280 [C]
Celkové množství=969,280
Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
-těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů vpustí, šachet a pod.

43( 58212| DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 | 103.000 | 650 00 i 66 950,00 ,
Včetně lože z betonu C 20/25nXF3
Lože tl. 40 mm
Příčný práh 103 = 103,000 {A}
Položka zahrnuje:
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro 
předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 
spař
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 
podkladní vrstvy a předepsané výplně spař
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
-těsněnípodél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů. vpustí, šachet a pod.

441 5825ll 2 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA M2 t 11500 | 370 00 | 4 255,00
Betonová dlažba tl. 60 mm, Dlažba reliéfní pro hmatové prvky.
Lože z kameniva tl. 40 mm.
Hmatové prvky 11,5 = 11.500[AJ
Položka zahrnuje:
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro 
předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 
spař
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 
podkladní vrstvy a předepsané výplně spař
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů. vpustí, šachet a pod.

45| 582521 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z MC M2 | 29,000 | 650,00 | 18850.00 |
Betonová dlažba tl. 80 mm.
Betonové lože tl. 40 mm beton C 20/25nXF3
Vjezd 29 = 29,000 (Aj
Položka zahrnuje:
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro 
předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 
spař
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 
podkladní vrstvy a předepsané výplně spař
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

8 Potrubí 205 21Z00 !
46 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 51,000 1 570,00 29 070.00 1

| Příoojkj dešťové kanalizace 51 = 5 t 000 [A] I



Položka zahrnuje:
• výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, 
spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích 
prvku, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
* zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 
technologického předpisu (bez ohledu na sklon)
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spař a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, 
zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vČ. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto 
práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chrán íčkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním 
vody
Položka nezahrnuje:
- tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

47 895811R | d r en á žn í J a c h t íc e  n o r m á ln í z  p la st  d ílců  dn4oo KUS 1 10 000 | 7 500 00 | 75 000 00 1
Poklop D400
DrenážlO = 10000[A!
Položka zahrnuje:
- poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru
- předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z 
kameniva nebo betonu).
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- předepsané podkladní konstrukce
Položka nezahrnuje:
-X

48| 89712! VPUSŤ k a n a liza č n í u lič n í k o m plet n í z  b eto n o v ýc h  dílců KUS i 9,000 1 11000,00 , 99 000 00 1

9 = 9,000 ÍAI
Položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do 
styku se zeminou nebo kamenivem,
- předepsané podkladní konstrukce
Položka nezahrnuje:
-x

49| 899309| DOPLŇKY n a  p o tr u b í - VÝSTRAŽNÁ fólie M | 53,550 | 40,00 | 2 142 00 1
5 % přesah
Kanalizace dešťová 51 *1.05 = 53,550 iAJ
Položka zahrnuje:
- veškerý materiál, výrobky a polotovary
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení 
a složení,případně s uložením
Položka nezahrnuje:
-X

9 Ostatní konstrukce a práce •8 7 290,00

50 914111
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DOD A
MONTÁŽ KUS 17.000 3 750,00 63 750 00

C2b 1 = 1,000 [A]
C2c 1 = 1,000 [B]
B 21 = 1,000[D]
B24a 1 = 1,000 [E]
B28 3 = 3,000 [F]
IP lla  3 = 3,000 [1]
IP121 = 1,000[J]
513 2 = 2,000 [N]
E l 2 = 2,000 [O]
E91 =  1,000 [P]
A 7 b l = 1,000 [Q]
Celkové množství = 17,000
Položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
Položka nezahrnuje:
-x

51 914112 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNÍ - MONTÁŽ S PREMÍST KUS 7,000 2 500,00 17 500.00

IP13c 1=1,000 [A]
E131 = 1,000 [B]
IP61 = 1,000 [C]
IP13b 1 = 1,000[D]
IP121 = 1,000[E]
C 4 c l=  1,000 [F]
Z4c 1 = 1,000 [G]
Celkové množství = 7 000
Položka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
Položka nezahrnuje:
- dodávku značky

52 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ KUS 13,000 2 500.00 32 500,00
Část 2načet bude opětovně použita.
Včetně odvozu na místo určené investorem.



£13 2 = 2,000 [A]
IP llc  3 = 3,000 [B]
E l 1 =  1,000[C]
IP6 2 =  2,000 [K]
IP13c 1 * 1,000[D]
IP13b 1 = 1,000 [E]
IP12 1 = 1,000 [FJ
C4c 1 = 1,000 [G]
Z4c 1 = 1,000[H]
Celkové množství = 13 OOO

Položka zahrnuje:
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo 
Položka nezahrnuje:

53 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 92,500 450,00 41 625 00

V4 0,125192*0,125 = 24,000 [A]
V7 (3*0,5)*3 = 4,500 [B]
VlOa - 0,125107*0,125 » 13,375 (CJ
VlOd - 0,5/0,5/0,25 405*0,25/2 = 50,625 [D]
Celkové množství = 92,500
Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu
- předznamení a reflexní úpravu
Položka nezahrnuje:
-X
Způsob měření:
- měří se pouze natíraná plocha

54 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA M2 92,500 450,00 41 625,00

V4 0,125 192*0,125 = 24,000 [A]
V7(3*0,S)*3 = 4,500 [B]
VlOa - 0,125107*0,125 = 13,375 [C]
VlOd - 0,5/0,5/0,25 405*0,25/2 = 50,625 [D]
Celkové množství = 92,500
Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu
- předznačení a reflexní úpravu
Položka nezahrnuje:
-X
Způsob měření:
- měří se pouze natíraná plocha

551 91551 [ VODOROVNÉ DOPRAVNÍZNAČENI-PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY KUS | 6 000 ] 1500 00 | 9 000,00 1
Barva + plast
ZTP 3*2 = 6 000IAJ
Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku předepsaného symbolu
- předznačení a reflexní úpravu
Položka nezahrnuje:

561 916622 [ VODfc! STĚNY Z DlLCŮ BETON - MONTÁŽ S PŘESUNEM M 1 13.000 | 1000,00 | 13 000 00 1
\____
Opětovné použití části demontováních Citvblocků 13 * 13.000 /A.
Položka zahrnuje:
- dočasné prefabrikované vodící betonové stěny výšky max. 60cm
- přemístění zařízení z dočasné skládky
- osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce
- náhradu zničených nebo ztracených kusů
- nutnou opravu poškozených částí
Položka nezahrnuje:
- dočasné vodící stěny z prefabrikovaných betonových svodidel standardních 
výšek se vykazují v položkách 911**2

57í 9166231 VODÍCÍ STĚNY Z DÍLCŮ BETON - DEMONTÁŽ M | 50,000 [ 1000 00 | 50 000 00 [
City bloky v. 60 mm
Odvoz a uskladnění na místě určené investorem. Částečně budou vráceny na 
místo.
Stávající Citvblockv 50 = 50,000 (Aj

Položka zahrnuje:
- dočasné prefabrikované vodící betonové stěny výšky max. 60cm
- odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo. 
Položka nezahrnuje:
- dočasné vodící stěny z prefabrikovaných betonových svodidel standardních 
výšek se vykazují v položkách 911**3.

58I 9172111 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M | 416,000 | 400,00 I 166 400,00 [
Lože C20/25 nXF3
Obruba š, 50 mm 416 = 416 000 {A]
Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku
Položka nezahrnuje:
-x

59 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M 97 000 420 00 40 740 00
Lože C20/25 nXF3
Obruba 100mm 97 = 97000(Aj
Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku
Položka nezahrnuje:

60 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY z  BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠIŘ 150MM M 629,000 450,00 283 050,00
Lože C20/25 nXF3
Obruba š. ISO  mm 629 = 629 000 ÍA]



Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku
Položka nezahrnuje:
-X

61' 9174251 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM M 42 000 1 450,00 í 18 900 00 |
Betonový obrubník 200x250x1000 mm 
do betonového lože C 20/25nXF3
Příčn ý práh 42 = 42 000 !A{
Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku
Položka nezahrnuje:
-x

52í 9313131 TÍSNĚNI DILATAČ SPAŘ ASF 2AUVKOU PRÚŘ DO 300MM2 M | 645,000 | 50.00 | 32 250 00 |

Viz položka 113763 645 = 645 000[AI
Položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaného materiálu
- očištění ploch spáry před úpravou
- očištění okolí spáry po úpravě
Položka nezahrnuje:
- těsnící profil

631 966842Ri ODSTRANĚNÍ ŘETÍZKOVÝCH ZÁBRAN M | 83 000 | 150,00 | 12 450,00 |
Zábrany pro omezení vstupu na trávník z ocelových sloupků z profilů T a řetízku. 
Výška zábrany cca 300 mm.
Po domluvě budou odkoupeny za cenu šrotu nebo odvezeny na určené místo pro 
případné znovupoužití.
83 = 83,000 IAJ

Položka zahrnuje:
- kompletní bourací práce včetně odstranění základových konstrukcí a 
nezbytného rozsahu zemních prací,
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,
- odstranění sloupků z jiného materiálu, odstranění vrat a vrátek
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny bourání -  tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce;

64| 96687RÍ VYBOURANÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS i 12 000 | 3 500,00 42 000,00 |
Včetně odvozu, uložení na skládku a skládkovného
12 = 12,000[AJ

Položka zahrnuje:
- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, 
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny bourání -  tento fakt musí byt uveden v doplňujícím textu k položce!

651 969233 i VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM KANALIZAČ M 30 000 1 750,00 1 22 500,00
Včetně odvozu, uložení na skládku a skládkovného
Vybourání kanalizačních přípojek ke zrušeným vpustím 30 = 30 000 [AJ

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů 
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
cenv bourání -  tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce;


