EVROPSKA UNIE MINISTERSTVO
Evropsky fond pro regionalni rozvoj A,." PRO M iST N i
Integrovany regionalni opera¢ni program — ROZVOJ CR

Statutarni mésto Karlovy Vary

SMLOUVA O DiLO & 2020-00008/ORI

KARLOVY VARY 2019

Vefejna zakazka (projekt) je spolufinancovana z prostfedk( Evropské unie v ramci OperaCni program
IROP, vyzva fidiciho organu . 51 UdrZitelna doprava — integrované projekty IPRU
Opatreni IPRUKV A2.1
Rekonstrukce a vystavba komplexni sité pro cyklodopravu
vC. souvisejici infrastruktury za Ucelem zvySeni dopravni

5 mobility obyvatel
C. projektu (bude doplnén po podani zadosti o dotaci)
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EVROPSKA UNIE MINISTERSTVO

Evropsky fond pro regionalni rozvoj ’e - - PRO M iSTN i

Integrovany regionalni operacni program ROZVO)J C R

Statutarni mésto Karlovy Vary

se sidlem: Moskevska 21, Karlovy Vary, PSC: 360 01

ICO: 002 54 657

DIC: CZ00254657

bankovni spojeni: &. U.: 27-0800424389/0800, vedeny u Ceské spofitelny a.s., pobocka Karlovy Vary

zastoupeno ve vécech smluvnich: Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA, primatorkou mésta
zastoupeno ve vécech technickych: Ing. Danielem Riedlem, vedoucim odboru rozvoje a investic

Ing. Jitkou Sakafovou, technikem odboru rozvoje a investic
technicky dozor investora: bude upresnéno zapisem ve stavebnim deniku®

na strané jedné jako objednatel (dale jen ,objednatel)
a

Druha severoceska stavebni spole¢nost, spol. s r. 0.

obchodni rejstfik vedeny okresnim soudem v Usti nad Labem, oddil C,vlozka 1741 (v pfipadé prévnické
osoby)

se sidlem: Perstejn 300, 431 63 Perstejn

ICO: 44223242

DIC: CZ44223242

bankovni spojeni: €.0.:

zastoupeno ve vécech smluvnich: Josef Stayr, Jaroslav Or3uliak
zastoupeno ve vécech technickych:

na strané druhé jako zhotovitel (dale jen ,zhotovitel”)

(zhotovitel a objednatel dale spole¢né jako ,smluvni strany*)

VZHLEDEM K TOMU, ZE:

(A) zhotovitel (popf. jeho poddodavatel) je drzitelem zivnostenského opravnéni Provadéni staveb, jejich
zmeén a odstranovani (pfiloha €. 1 smlouvy) a ma fadné vybaveni, zkuSenosti a schopnosti, aby
fadné a v€as provedI dilo dle této smlouvy; a

(B) zhotovitel je vitézem vefejné zakazky ,Cyklotrasa A6, Karlovy Vary“(dale jen ,vefejna zakazka®)
zahajené dne 31.10. 2019 objednatelem jako zadavatelem vefejné zakazky v podlimitnim rezimu
formou zjednoduSeného podlimitniho fizeni dle § 53 zakona &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,ZZVZ®) avybér dodavatele byl schvalen
usnesenim Rady mésta Karlovy Vary dne 10. 12. 2019 pod bodem &. RM/1578/12/19 jednani; a

© zhotovitel prohla8uje, Ze je schopny dilo dle této smlouvy provést ve stanovené dobé a ve sjednané
kvalité a Ze si je védom skute€nosti, Ze objednatel ma znacny zdjem na dokond&eni dila, které je
predmétem této smlouvy v Case a kvalité stanovenych touto smlouvou; a

(D) Rada mésta Karlovy Vary schvalila uzavieni této smlouvy na svém jednani konaném dne 10. 12.
2019 pod bodem &. RM/1578/12/19 jednani,

dohodly se smluvni strany na uzavieni této

SMLOUVY O DiLO

dle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sh., obéansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist
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Predmét smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele fadné a v€as, na svlj naklad
a nebezpecdi sjednané dilo dle ¢lanku Il. této smlouvy a objednatel se zavazuje fadné provedené
dilo pfevzit a za toto dilo zaplatit zhotoviteli cenu ve vysi a za podminek sjednanych v této smlouveé.

Zhotovitel provede dilo dle ¢lanku Il. této smlouvy tim, Ze fadné a v€as doda kompletni stavebni
prace, vCetné stavebnich material(, v rozsahu zadavaci dokumentace, této smlouvy, obecné
zavaznych pravnich predpist, CSN, CN, EN a ostatnich norem, a to v&etné& zafizeni stavenisté
a jeho vyklizeni po dokonceni dila.

Definice:

a) Objednatelem je zadavatel po uzavieni smlouvy na plnéni vefejné zakazky (smlouvy o dilo).

b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni vefejné zakazky (smlouvy o dilo).

C) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni vefejné zakazky (smlouvy
o dilo).

d) PFislusnou dokumentaci je dokumentace zpracovana v rozsahu stanoveném jinym pravnim
predpisem (vyhlaskou €. 230/2012 Sb.).

e) Polozkovym rozpoctem je zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci dodavek a sluzeb,
v némz jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vSech polozek stavebnich praci
dodavek a sluzeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené mnozstvi.

Specifikace dila

Pfedmétem dila dle této smlouvy je provedeni a obstarani veSkerych praci nutnych k uplnému
dokon&eni a zprovoznéni stavby ,Cyklotrasa A6, Karlovy Vary“ dle zpracované projektové
dokumentace pro provadéni stavby, v€etné soupisu praci s vykazem vymeér, dale souhrnné téz
,PDPS* s nazvem: ,Cyklotrasa A6, Karlovy Vary“, odpovédny projektant Ing. Ota Rezanka, datum
vypracovani 07/2019 dale téz ,PD“ nebo ,projektova dokumentace®). Podkladem pro uzavfeni
smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne 15.11.2019 (bude doplnéno pred podpisem smlouvy) (ktera
je doloZena u objednatele jako externi pfiloha smlouvy). Pfedmét dila je bliZe specifikovan zadavaci
dokumentaci pro vefejnou zakazku (ktera je doloZena u objednatele jako externi pfiloha smlouvy)
a projektovou dokumentaci pro provadéni stavby viz vy3e, ktera je sou€asti zadavaci dokumentace.
Zadavaci dokumentace pro vefejnou zakézku tvofi nedilnou sou€ast této smlouvy a byla zhotoviteli
pfedana jako podklad pro stanoveni ceny dila pfed podpisem této smlouvy, coz zhotovitel podpisem
této smlouvy stvrzuje. Za spravnost a Uplnost pfedané projektové dokumentace a soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér odpovida vyhradné objednatel.

Smluvni strany se dohodly, Zze pfedmétem dila je provedeni vSech €innosti, praci a dodavek
obsazenych v zadavaci dokumentaci véetné projektové dokumentace, soupist stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér na akci stavby ,Cyklotrasa A6, Karlovy Vary“ Pfedmétem
plnéni jsou rovnéz naklady na Cinnosti, prace a dodavky, které nejsou v dokumentech uvedenych
v tomto odstavci smlouvy obsaZeny, ale o kterych zhotovitel védél, nebo podle svych odbornych
znalosti védét mél nebo mohl, Ze jsou k Fadnému a kvalithimu provedeni dila dané povahy tfeba a
dale, které jsou s Fadnym provedenim dila nutné spojeny a vyplyvaji ze standardni praxe realizace
dél analogického charakteru. Provedeni téchto praci v8ak v Zadném pfipadé nezvySuje cenu za
provedeni dila stanovenou v &lanku V. odst. 5.1. této smlouvy. Ustanoveni § 2594 zakona ¢&.
89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjSich pfedpist (dale jen ,obfansky zakonik®), tim
neni dotceno.

Dilo zahrnuje provedeni, dodani a zajisténi vSech ¢innosti, praci, sluzeb, véci a dodavek, nutnych

k realizaci dila, a to zejména:

a) zajisténi kompletni inzenyrské Cinnosti a projektu organizace vystavby (kromé technického
dozoru investora); a

b) zpracovani pisemného harmonogramu realizace dila dle této smlouvy alespori v rozsahu
stanoveném v ¢lanku lll. odst. 3.3. této smlouvy jako pfilohy €. 2 této smlouvy; a
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provedeni fadné dodavky stavby; a

provedeni kompletni montaze vSech véci (zafizeni), ze kterych se dilo sklada; a

zajisténi nebo provedeni vSech geodetickych praci, a to zejména vySkového a smérového

zaméfeni vSech podzemnich vedeni a zafizeni v misté provedeni dila a souasné i zaméfeni

dila v prbéhu jeho provadéni, zpracovani vesSkerych dokladd o vytyéeni zakladnich

smérovych a vySkovych bodl stavby a jejich stabilizaci pro Ucely kolaudacniho fizeni; a

zajisténi zafizeni stavenisté, a to podle potfeby pro fadné provedeni dila v souladu s

pravomocnym stavebnim povolenim a projektovou dokumentaci, v&etn& jeho udrzby,

odstranéni a likvidace; a

smluvni zajisténi potfebného zdroje vody, elektrické energie, dalSich energii a sluzeb nutnych

pro provadéni dila, véetné uhrady poplatkl a nakladu za tyto zdroje; a

provedeni Ci zajisténi kompletni dopravy vSech véci (zafizeni), ze kterych se dilo sklada a

jinych véci na misto provadéni dila, popf. z mista provadéni dila, vnitrostavenistni dopravy a

manipulaci; a

zabezpeceni fadné ostrahy dila a pfedaného stavenisté, uschova a skladovani vSech véci

predanych zhotoviteli nebo zhotovitelem opatfenych v souvislosti s provadénim dila, a to

v dobé od prevzeti stavenisté, resp. od data pfedani takovych véci zhotoviteli, a to podle

skuteCnosti, ktera nastane dfive, az do data fadného provedeni dila; a

pofizeni fotodokumentace z pribéhu praci a jeji pfedani v jednom vyhotoveni v digitaini formé

objednateli, a to vrozsahu min. 5 ks fotografii zachycujicich obecné postup vystavby

z kazdého dne, kdy budou prace provadény, a dale fotografie zachycujicich konstrukce a

prace, které budou dalSimi pracemi zakryté v poltu nezbytném pro zdokumentovani

zakryvanych konstrukci a praci; a

organizace a provedeni Uspésnych individualnich zkousek dila (zejména provoznich zkousek

technického zafizeni, vychozi revize elektrického zafizeni a dalSich potfebnych zkouSek) a

provadéni a obstaravani potfebnych revizi a méfeni prokazujicich kvalitu funkénost dila nebo

jeho jednotlivych &asti a zafizeni s ohledem na nezavadnost ve vztahu k zivotnimu prostredi

(hluk, vibrace, emise apod.); a

organizace a provedeni Uspésné komplexni funkéni zkousky dila za uc¢elem prokazani jeho

kvality a stanovenych parametrt a uvedeni dila do provozu; a

provedeni opatfeni pfi realizaci dila vyplyvajici z umisténi a navaznosti dila zohlednujici tyto

skute€nosti:

(i) komunikace a plochy v okoli mista provadéni dila nelze vyuzit jako skladky materialu; a

(i) zhotovitel provede i jina opatfeni souvisejici s vystavbou, resp. provedenim dila; a

dodani dokumentace skute&ného provedeni dila, v€etné dokladové Easti ve tfech vyhotovenich

v tisténé podobé. Dokumentace skutecného provedeni dila bude provedena ve tfech

vyhotovenich podle nasledujicich zasad:

(i) do projektové dokumentace pro provedeni stavby budou zfetelné vyznaceny vSechny
zmény, k nimz doSlo v pribéhu zhotoveni dila,

(i) ty Casti projektu pro provedeni stavby, u kterych nedoslo k zddnym zménam, budou
oznaceny napisem ,beze zmén®; a

dodani veskerych bezpecénostnich tabulek, tabulek pro oznagovani prostor dila apod.; a

obstarani, umisténi a udrzovani informacni tabule v poctu 1 ks, o velikosti cca 1,6 x 1,0 m, dle

pfedané predlohy s udaji o stavbé, o UuCastnicich vystavby a o osobach zhotovitele

zodpovédnych za provadéni na viditelném misté; a

UCast zastupcl zhotovitele pfipadné jeho poddodavatell na uvedeni stavby do provozu,

doladéni nastaveni a doprogramovani jednotlivych systému zafizeni a ovladacich prvkd dle

pozadavku objednatele na zakladé vysledk komplexniho vyzkouSeni stavby; a

provedeni zaskoleni pracovnikl objednatele Ci tfetich osob k uzivani dila dle smlouvy a vSech

jeho ¢asti; a

zhotoveni a pfedani dokumentace pro provoz, udrzbu a opravy provedeného dila (zejména

podkladli pro zpracovani provoznich fadd a provoznich pFedpist, rezimG udrzby a

preventivnich prohlidek nejpozdéji v dobé dodani dila), soucasti této provozni dokumentace

bude i ¢asovy harmonogram béhu jednotlivych zarucnich Ihdt; provozni dokumentace bude

pfedana ve dvou vyhotovenich, a to v jednom vyhotoveni s originalnimi listinami a v jednom

vyhotoveni s kopiemi; a
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geodetické zaméreni skute¢ného provedeni stavebnich objektd, vEetné zajisténi zapisu o
vkladu do digitalné technické mapy Statutarniho mésta Karlovy Vary, véetné vypracovani
geometrického planu potvrzeného pfislusnym pracovistém Katastralniho ufadu; a

zajisténi ulozeni stavebni suti a ekologicka likvidace stavebnich odpadl a doloZeni dokladd o
této likvidaci, v€etné uhrady poplatkd za toto uloZeni, likvidaci a dopravu; a

provedeni zavérecného uklidu mista provedeni dila (viz &lanek IV. této smlouvy) dle této
smlouvy; a

soucinnost pfi zajisténi kolaudace dila (resp. povoleni k prfed€asnému uzivani) dle této
smlouvy, véetné Ucasti zhotovitele pfipadné jeho poddodavatelt pfi kolaudaénim Fizeni na
vyzvani objednatele; a

uvedeni pozemk( a komunikaci dotéenych vystavbou do puvodniho stavu, nebo do stavu dle
podminek stavebniho povoleni, uklid prostor dotéenych vystavbou soucasné s dokonCenim
dila

to v8e v misté provadéni dila dle ¢lanku IV. odst. 4.1. této smlouvy.
Dodavka dila dle tohoto &lanku je jako celek oznaCovana jako ,dilo“.

Dilo bude provedeno v rozsahu, zplisobem a v jakosti stanovené:

a)
b)

<)
d)

e)

i)

touto smlouvou; a

projektovou dokumentaci pro provadéni stavby, véetné soupisu praci s vykazem vymeér, dale
souhrnné téz projektova dokumentace

zadavaci dokumentaci k vefejné zakazce ,Cyklotrasa A6, Karlovy Vary ze dne 31. 10. 2019;
a

nabidkou zhotovitele dila ze dne 15.11.2019 (bude dopinéno pfed podpisem smlouvy), véetné
ocenéného soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér; a

pisemnymi pokyny objednatele fadné podepsanymi opravnénym zastupcem objednatele; a
obecn& zavaznymi pravnimi predpisy, CSN, CN, EN a veskerymi podklady predanymi
objednatelem zhotoviteli podle této smlouvy a pfipadnymi pozdé&jSimi zménami shora uvedené
dokumentace, které byly vyvolany potfebami zjisténymi v pribéhu provadéni dila, jeho
zkou$eni, a uvadéni do provozu a/nebo z dlvodu rozhodnuti &i opatfeni organu statniho
stavebniho dohledu, pfip. jinymi organy pfisluSnymi ke kontrole staveb &i jinymi okolnostmi
smluvnimi stranami nepfedvidanymi, rozhodnutimi, resp. vyjadfenimi vefejnopravnich organu,
vysledky kontrolnich dnll a provadénych zkouSek s tim, Ze objednatel je v takovém pfipadé
opravnén upravit zpusob provadéni dila.

Objednatel pfeda pfi pfedani stavenidté zhotoviteli dokumentaci o inZenyrskych sitich vedoucich
stavenistém. Zhotovitel je povinen pfed zapocCetim provadéni dila zajistit vytyCeni pribéhu
podzemnich & nadzemnich siti v souladu s pfedanou dokumentaci tak, aby pfi provadéni zemnich
¢i jinych praci nedoS$lo k podkozeni podzemnich €i nadzemnich siti. Za pfipadné porudeni siti
v tomto pfipadé odpovida zhotovitel.

Nepfedvidanym plnénim se rozumi:

a)

b)

plnéni svym rozsahem nebo povahou pfesahujici ramec pInéni dle této smlouvy, tj. takové
plnéni zhotovitele, které nebylo soucasti feSeni provedeni dila vyplyvajiciho z této smlouvy,
obecné zavaznych pravnich predpist, CSN, CN, EN, stavebniho povoleni na provedeni dila,
touto smlouvou dohodnutého rozsahu a kvality ¢i ovéfené technické praxe; anebo

plnéni vyvolané zasadni zménou dodavky dila provedené na zakladé zvlastniho pozadavku
objednatele.

Za nepfedvidané plnéni se nepovazuji zejména:

a)
b)

c)

plnéni jinak spliujici podminky této smlouvy na nepfedvidané prace, o kterych prokazatelné
zhotovitel pfi podpisu této smlouvy védél nebo nemohl nevédét; anebo

plnéni, jejichz provedeni bylo vyvolano pouze prodlenim zhotovitele s provadénim dila nebo
prodlenim s poskytovanim s nim spojenych pinéni, za které zhotovitel odpovida; anebo
plnéni, ktera jsou dlisledkem vadného pInéni zhotovitele, dale i pInéni, ktera jsou
v souladu s feSenim provedeni dila a projektové dokumentace anebo stavebnim povolenim a
tato pouze zpresnivuji.
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Soucasti plnéni zhotovitele dle této smlouvy a prikazem fadného provedeni dila &i jeho Casti je

organizace, provedeni a dolozeni Uspésnych vysledkl potfebnych individudlnich, komplexnich,

garancnich zkou$ek dila a organizace zkuSebniho provozu a pozadavk( organa statniho

stavebniho dohledu, pfip. jinych organt pfislusnych ke kontrole staveb. Provadéni dohodnutych

zkousek dila Ci jeho &asti se Fidi:

a) touto smlouvou; a

b) podminkami stanovenymi CSN, CN, EN; a

c) projektovou dokumentaci dle ¢lanku Il. odst. 2.3 pism. b) této smlouvy; a

d) obecné zavaznymi metodikami a doporu¢enimi vyrobcti komponentd a technologii pouzitych
pFi vystavbé&, neodporuji-li platnym CSN, CN, EN.

Jsou-li splnény podminky pro nepodstatnou zménu zavazku z uzaviené smlouvy ve smyslu ust.
§ 222 ZZVZ, mohou smluvni strany v dodatku k této smlouvé sjednat takovouto zménu zavazku.
Dodatek ke smlouvé o dilo musi byt uzavien v souladu s § 222 ZZVZ a § 2594 obc¢anského
zakoniku, jinak je uzavieny dodatek neplatny a zhotovitel nema pravo na uhradu dila dle ceny
sjednané v tomto dodatku a cena za jejich provedeni se stane soucasti Ceny za provedeni dila
ujednané v této smlouvé. V ostatnich pfipadech nespadajicich pod vySe citované ustanoveni bude
objednatel postupovat dle pfisluSnych ustanoveni ZZVZ.

Pokud zhotovitel nedodrzi postup dle § 2594 obcCanského zakoniku, tj. pfi realizaci dila bez
zbyte€ného odkladu neupozorni objednatele na nevhodnou povahu véci, kterou mu objednatel
k provedeni dila pfedal, nebo pfikazu, ktery mu objednatel dal, pak objednatel neni povinen uhradit
zhotoviteli provedené viceprace z titulu bezdivodného obohaceni.

Zmeény dila, v€etné ceny a doby pInéni, budou-li zménou ovlivnény, které splfiuji pozadavky ¢lanku
1. odst. 2.5. této smlouvy, musi byt specifikovany v pisemném dodatku ke smlouvé a pro zhotovitele
se stanou zavaznymi vzdy ode dne ucinnosti pfislusného pisemného dodatku smlouvy. Dodatek ke
smlouvé o dilo musi byt uzavfen v souladu s pfedchozim postupem ZZVZ, jinak je uzavieny
dodatek neplatny a zhotovitel nema pravo na uhradu ceny zmény dila sjednané v tomto dodatku a
cena za jejich provedeni se stane soucasti ceny za provedeni dila.

Veskeré zmény zavazku budou navrzeny pisemné zhotovitelem objednateli formou zménovych listd
Cislovanych souvislou fadou, jejichZ vzor tvofi jako pfFiloha &. 3 sou€ast této smlouvy. Zménové listy
jsou tvofeny dvéma ¢&astmi: ,PoZzadavek zhotovitele na zmé&nu“ a ,Ocenéni ke zméné&“ a budou
slouzit pro objednatele jako podklad pro pfislusny postup dle ZZVZ.

Pfipadna zména doby dokonéeni dila bude stanovena vzdjemnou dohodou smluvnich stran
v pisemném dodatku k této smlouvé. Pokud k dohodé& smluvnich stran nedojde, bude doba
dokonéeni dila ur€ena objednatelem pfiméfené k poméru zmény dila k dilu.

Smluvni strany se vyslovné dohodly, Zze technické normy, uvedené v projektové dokumentaci,
pfipadné normy, které tyto normy pro jejich neplatnost nahrazuji, budou pro realizaci daného dila
povazovat obé strany za zavazné v plném rozsahu.

Doba piInéni

Zhotovitel se zavazuje dilo provést, dokoncit a pfedat objednateli do 12 tydn( ode dne pfedani
stavenisté.

Provedenim dila se rozumi Uplné dokon&eni pfedmétu dila, prosté vSech vad a nedodélkl branicich
uzivani dila i uzivani podstatnym zpisobem omezujicich a sou¢asné fadné protokolarni predani
dila objednateli formou dle ¢lanku XII. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen predlozit objednateli detailni harmonogram realizace dila, ve kterém je
specifikovan pribéh plnéni zhotovitele (dale jen ,Harmonogram®) (pfiloha €. 2 této smiouvy),
zpracovany v souladu s nabidkou zhotovitele pfedloZzenou objednateli v ramci zadavaciho Fizeni,

v €lenéni v periodach o maximalné sedmi po sobé jdoucich dnech, nejpozdéji do 14 dnl ode dne
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ucinnosti smlouvy. Terminy plnéni (provadéni dila) uvedené v harmonogramu budou pro zhotovitele
zavazné. Harmonogram bude obsahovat i navrh opatfeni k minimalizaci negativnich vlivd
souvisejicich s realizaci stavby. Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila dle tohoto
harmonogramu. Pfipadné nedostatky a pfipominky objednatele k provadéni dila zhotovitelem
zapisi smluvni strany do stavebniho deniku. Zhotovitel se zavazuje tyto pfipominky objednatele
respektovat. Harmonogram jsou opravnény odsouhlasit osoby opravnéné jednat ve vécech
technickych. Odsouhlaseni harmonogramu ze strany objednatele nezbavuje zhotovitele jeho
povinnosti dle této smlouvy.

3.4. Smluvni strany se dohodly, Ze pfipadné viceprace, jejichz finan¢ni objem nepfekroéi 10 % (slovy:
deset procent) ze sjednané ceny za provedeni dila bez DPH, nebudou mit vliv na termin ukonceni
dila a dilo bude Ffadné provedeno ve sjednaném terminu dle smlouvy, pokud se smluvni strany
vyslovné pisemné nedohodnou jinak.

3.5. Smluvni strany se dohodly, Ze dilo bude provedeno jako celek.

3.6. Smluvni strany se dohodly, Ze celkova doba provedeni dila ¢i jednotlivé dil¢i Ihlity stanovené touto
smlouvou pro dil¢i pInéni dila se prodlouzi o dobu, po kterou nemohlo byt dilo, ¢i jeho dil&i ¢asti,
provadéno v dusledkd okolnosti vylu€ujicich odpovédnost ve smyslu ustanoveni § 2913 a nasl.
ob&anského zakoniku. Odpovédnost nevyluCuje prekazka, ktera vznikla v dobé, kdy jiz byl
zhotovitel v prodleni s plnénim své povinnosti nebo vznikla v dusledku hospodarskych &i
organizac¢nich poméru zhotovitele.

3.7. Pfed dobou sjednanou pro pfedani a prevzeti dila dle ¢lanku Ill. odst. 3.1. této smlouvy neni
objednatel povinen od zhotovitele dilo &i kteroukoli jeho ¢ast prevzit.

3.8. Zdrzi-li se provadéni dila v disledku dtvodud vyluéné na strané objednatele, ma zhotovitel pravo na
pfiméfené prodlouzeni doby plnéni dila €i jeho €asti, a to o dobu, o kterou bylo pInéni dila &i jeho
Casti takto prodlouzeno.

\VA Misto provadéni dila

4.1. Misto provadéni dila (stavba) se nachazi v Karlovych Varech, konkrétné na pozemcich p.p.€. 2390,
2392, 2387/10 vSe v k.u. Karlovy Vary, 588/25, 224, 225, 226, 606, 608 vSe v k.u. Tuhnice. Blize
viz zadavaci a projektova dokumentace.

4.2.  Zhotovitel prohladuje, Ze se dostate&né seznamil s pfedanymi podklady a dokumentaci, s faktickym
stavem a technickou dokumentaci stavu mista provadéni dila a fadné provéfil mistni podminky na
stavenisti a vSechny nejasné podminky pro realizaci dila si vyjasnil s objednatelem nebo mistnim
Setfenim a Ze nezjistil, ani podle stanovisek jim pfizvanych odborné zplsobilych osob, zadné
prekazky, které by zhotoviteli branily v uzavieni smlouvy nebo které by vedly k nemoznosti provedeni
dila dle smlouvy.

V. Cena a zpusob pInéni

5.1. Smluvni strany prohladuji, Ze jsou platci DPH. Objednatel prohlasuje, Ze zhotovené dilo nebude
vyuzivat ke své ekonomické ¢innosti a proto stavebné&-montazni prace ve smyslu ust. § 92e zakona
€. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich pfedpis(, bude zhotovitel fakturovat
vcetné vycCislené DPH. Smluvni strany se dohodly na ceng, tzn. cené maximailni, za provedeni dila,
ve vysi 3 579 680,- K& K¢ (slovy: tfimilionypétsetsedmdesatdevéttisicSestsetosmdesat) bez DPH
(dale jen ,Cena za provedeni dila“). Tato cena je cenou nejvyse pfipustnou po celou dobu provadéni
dila s tim, Ze tuto cenu je mozno prekrocit jen za podminek stanovenych v této smlouvé. Podrobna
kalkulace celkové ceny dila v€etné jednotkovych cen (ocenéné soupisy stavebnich praci, dodavek
a sluzeb s vykazem vymér) je uvedena v nabidce zhotovitele, ktera je externi pfilohou této smlouvy.

5.2. V Cené za provedeni dila jsou zahrnuty veskeré naklady zhotovitele, které pfi pInéni svého zavazku
dle této smlouvy vynaloZi (zejména naklady na material, dopravni opatfeni, odvoz a ulozeni
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odpadu, dopravu, vybudovani, udrzovani a vyklizeni stavenisté, vytyCeni inZzenyrskych siti dle
podkladll pfedanych objednatelem, naklady na sluzby, atesty materiall, veSkeré zkousky a revize,
mérfeni apod.), véetné zapocteni rezerv na Uhradu nepredvidatelnych naklad( vyplyvajicich z rizik
u akce tohoto charakteru obvyklych. Cena za provedeni dila nebude po dobu do ukon&eni dila
pfedmétem zvySeni, pokud tato smlouva vyslovné nestanovi jinak. Zhotovitel prohlasuje, Ze
vS8echny technické, finanéni, vécné a ostatni podminky dila zahrnul do kalkulace Ceny za provedeni
dila. Zhotovitel vyslovné prohlaSuje, Zze soudasti Ceny za provedeni dila jsou i veSkeré naklady
spojené se splnénim podminek pro realizaci stavby dle obecné zavaznych pravnich predpisu.
Soucésti Ceny za provedeni dila nejsou mistni poplatky za zabor vefejného prostranstvi a vefejné
zelené v majetku statutarniho mésta Karlovy Vary. Objednatel po podpisu této smlouvy ohlasi
spravci poplatku zpusob, predpokladanou dobu, misto a vymeéru uzivani vefejného prostranstvi
nejpozdéji v den, kdy bude s uzivanim vefejného prostranstvi zapocato.

Objednatelem nebudou na Cenu za provedeni dila poskytovana jakakoli plnéni pfed zahajenim
provadéni dila.

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel bude v prabéhu provadéni dila vystavovat a objednateli
predavat meésiéni faktury (danové doklady) na dil€i plnéni. Zhotovitelem vystavené faktury na dil&i
plnéni budou zahrnovat i pfisluSnou ¢ast dané z pfidané hodnoty. Obé smluvni strany se vzajemné
dohodly, ze zhotovitelem budou pfi dodrzeni harmonogramu provadéni dila vystavovany faktury na
dil¢i pInéni vzdy jedenkrat za uplynuly kalendaini mésic pocitany ode dne zahajeni provadéni dila.

Podkladem a podminkou pro vystaveni fadné faktury na dil¢i plnéni bude:

a) pisemny, odsouhlaseny a zastupcem objednatele jednajicim ve vécech technickych
a technickym dozorem investora fadné podepsany zjistovaci protokol provedenych praci
a dodavek ke dni vystaveni té které faktury na dil¢i plnéni zpracovany podle jednotlivych &asti
nabidkovych rozpoc¢td (vykazu vymér dle ¢lanku Il. odst. 2.3. pism. d) této smlouvy);
a soucasné

b) vazni listky dokladajici likvidaci odpadu v ramci pInéni této smlouvy, pokud bude v daném
obdobi ukladan dale nevyuzitelny material (odpad) na skladku.

Objednatelem podepsany zjiStovaci protokol nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za fadné
provedeni dila jako celku bez vad a nedodélku.

Smluvni strany se vzajemné dohodly, Ze dah z pfidané hodnoty bude zhotovitelem u&tovana
v sazbach dle pravnich pfedpisu platnych v dobé uskutec¢nitelného zdanitelného pInéni pro to které
uctované dil¢i pInéni dle pfedchoziho odstavce.

Do 15 (patnacti) kalendarnich dnd po fadném protokolarnim pfedani a pfevzeti kompletniho dila
(viz ¢lanek XII. odst. 12.1. této smlouvy) bude zhotovitelem vystaven a objednateli pfedan danovy
doklad — konec¢na faktura (vyuctovani Ceny za provedeni dila po odecteni fakturovanych dil¢ich
plnéni). Objednatel je povinen kone¢nou fakturu uhradit zhotoviteli ve Ihaté splatnosti konecné
faktury, pfi vyskytu vad a nedodélkl pak ve lhaté 30 (tficeti) kalendafnich dni ode dne odstranéni
vSech vad a nedodélk( zjisténych pfi pfedani dila.

Cena sjednana ve smlouvé mize byt ménéna pouze v souvislosti s pfipadnymi ménépracemi
a vicepracemi splfiujicimi podminky dle ¢lanku Il. odst. 2.7. této smlouvy. Nabidkova cena muze
byt dale ménéna v souvislosti se zménou sazby DPH. Z jakychkoliv jinych ddvod( nesmi byt cena
ménéna.

Zhotovitel je povinen pro viceprace dle ¢lanku Il. odst. 2.7. této smlouvy nabidnout objednateli
jednotkové ceny v maximalni vysi, kterou pouzil pro sestaveni nabidkové ceny (viz ocenéné soupisy
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér, ktery byl sou€asti nabidky, jez je externi
pfilohou této smlouvy).

Nebudou-li prace &i véci pouzité k provedeni dila, které jsou pfedmétem vicepraci, ohodnoceny
(ocenény) v soupisech stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, které byly soucasti
nabidky, bude je zhotovitel ocefiovat ve vysi maximalné do cen uvedenych v ceniku spole€nosti
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URS Praha, a.s. se sidlem Prazska 18, 120 00 Praha 10, platného k datu provedeni pfislu§ného
pinéni.

Jestlize se pfi zpracovani ocenéni vyskytnou zmény dila &i jejich ¢asti, které neni mozno ocenit
vySe uvedenym zpusobem, budou zmény dila ¢&i jejich ¢asti ocenény individualni kalkulaci pfi
zplsobu ocefiovani cenou v misté a ¢ase obvyklou.

Vynasobenim jednotkovych cen a mnozstvi provedenych mérnych jednotek budou stanoveny
z&kladni naklady, rovnéz pak analogicky ndklady souvisejici s umisténim stavby (obvykly pojem:
VRN — vedlej$i rozpoctové naklady). Dan z pfidané hodnoty bude dopodétena dle platnych pfedpisu
v dobé uskute€néni zdanitelného plnéni. Zhotoviteli zanika jakykoliv narok na zvySeni ceny, jestlize
pisemné neoznami nutnost jejiho pfekro€eni a vysi poZadovaného zvySeni ceny bez zbyte€ného
odkladu poté, kdy se ukazalo, Ze je zvySeni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné oznameni vSak
nezaklada pravo zhotovitele na zvySeni ceny. ZvySeni ceny je mozné pouze za podminek danych
touto smlouvou.

Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze objednatel je opravnén zmensit rozsah predmétu dila.
V tomto pfipadé bude smluvni cena pfisluSné sniZena s pouzitim cen z nabidkovych rozpocti
(ocenéného soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér dle ¢lanku Il. odst. 2.3.
pism. d) této smlouvy). Nedojde-li mezi ob&€ma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo
druhu provedenych praci a dodavek, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych
nedoslo k rozporu.

Danovy doklad dle tohoto ¢lanku smlouvy bude obsahovat pojmové nalezitosti dafiového dokladu
stanovené zakonem ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale
jen ,zakon o DPH), a zakonem ¢&. 563/1991 Sb., o Gc€etnictvi, ve znéni pozdéjSich predpisl, a
sou€asné bude vystaven ve smyslu Clanku V. odst. 5.4. této smlouvy. Danovy doklad musi
obsahovat registraCni dCislo projektu. Darfovy doklad musi dale obsahovat objednatelem
odsouhlaseny soupis provedenych praci, bez tohoto soupisu je danovy doklad (faktura) neupiny.
V pfipadé, ze darnovy doklad nebude obsahovat spravné udaje €i bude neuplny, je objednatel
opravnén danovy doklad vratit ve Ih(té do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen
takovy darfovy doklad opravit, aby splfioval podminky stanovené v tomto ¢lanku. Doru¢enim
opraveného dafiového dokladu pogina b&zet nova Ihita splatnosti dle této smlouvy. Uhrada
dariového dokladu bude provedena pouze na ucet, ktery je zvefejnény na portalu finanéni spravy,
v opac&ném pfipadé, bude zhotoviteli uhrazena pouze &astka bez DPH a DPH odvede pfijemce
pinéni.

Kazda dil€i i kone¢né faktura bude mit splatnost 30 kalendainich dni ode dne jejiho Fadného predani
objednateli, pokud neni vySe stanoveno jinak. Zhotovitel je povinen dariové doklady vystavit a
dorucit objednateli nejpozdéji do 15 (patnacti) dnld ode dne uskutecnéni zdanitelného plnéni, jinak
se zavazuje uhradit objednateli do 10 (deseti) kalendafnich dnud poté, kdy k tomu bude
objednatelem pisemné vyzvan veskeré pokuty €i dalSi sankce, které byli objednateli vyméfeny
(pravomocnym rozhodnutim) organy vefejné spravy v souvislosti s poruSenim povinnosti na useku
dariové spravy. Uhrada bude provedena na uget objednatele uvedeny v pisemné vyzvé.

Uhrada Ceny za provedeni dila, at iz jako celku &i dilgich plnéni, nema vliv na uplatnéni prava
objednatele z vad dila.

Zhotovitel neni opravnén zapocist hodnotu vicepraci proti hodnoté ménépraci dle ¢lanku V. odst.
5.11. této smlouvy.

Smluvni strany této smlouvy se dohodly, Ze je zhotovitel, coby poskytovatel zdanitelného plnéni,
povinen bez zbyte€ného prodleni pisemné informovat objednatele o tom, ze se stal nespolehlivym
platcem ve smyslu ustanoveni § 106a zakona o DPH. Smluvni strany si dale spole¢né ujednaly, ze
pokud objednatel v pribéhu platnosti tohoto smluvniho vztahu na zakladé informace od zhotovitele
¢i na zakladé vlastniho Setfeni zjisti, Ze se zhotovitel stal nespolehlivym platcem ve smyslu § 106a
zakona o DPH, souhlasi obé& smluvni strany s tim, Ze objednatel uhradi za zhotovitele dari z pfidané
hodnoty z takového zdanitelného pIinéni dobrovolné spravci dané dle § 109a citovaného pravniho
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pfedpisu. Zaplaceni ¢astky ve vySi dané objednatelem spravci dané pak bude smluvnimi stranami
povazovano za splnéni zavazku uhradit sjednanou cenu, resp. jeji ¢ast. Smluvni strany si v této
souvislosti poskytnou vesSkerou nezbytnou soucinnost pfi vzajemném poskytovani informaci
pozadovanych zakonem o DPH. Zhotovitel sou€asné& souhlasi s tim, Ze je povinen objednatel
nahradit veSkerou Skodu vzniklou v dusledku aplikace institutu ru¢eni ze strany spravce dané.
Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel bude hradit sjednanou cenu pouze na U&et zaregistrovany
a zvefejnény ve smyslu § 96 odst. 1 zakona o DPH.

Soucinnost smluvnich stran

Smluvni strany se zavazuji vyvinout veskeré Usili k vytvofeni potfebnych podminek pro realizaci
dila dle podminek stanovenych touto smlouvou, které vyplyvaji z jejich smluvniho postaveni. To
plati i v pfipadech, kde to neni vyslovné stanoveno ustanovenim této smiouvy.

Pokud jsou kterékoli ze smluvnich stran znamy skutecnosti, které ji brani nebo budou branit, aby
dostala svym smluvnim povinnostem, sdéli tuto skutecnost neprodlené pisemné druhé smluvni
strané. Smluvni strany se dale zavazuji neprodlené odstranit v ramci svych moznosti vSechny
okolnosti, které jsou na jejich strané a které brani spInéni jejich smluvnich povinnosti.

Zhotovitel se zavazuje, Ze na zakladé skutecnosti zjiSténych v prabéhu pinéni povinnosti dle této
smlouvy navrhne a provede opatieni sméfujici k dodrzeni podminek stanovenych touto smlouvou
pro naplnéni smlouvy, k ochrané objednatele pfed Skodami, ztratami a zbyteCnymi vydaji a ze
poskytne objednateli, zastupci objednatele jednajicimu ve vécech technickych a jinym osobam
zuCastnénym na provadéni dila veSkeré potfebné doklady, konzultace, pomoc a jinou soucinnost.

Prohlaseni, prava a zavazky smluvnich stran

Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni dila dodrzovat platné bezpeénostni, hygienické a protipozarni
a jiné obecné& zavazné predpisy, technické normy (CSN, CN, EN apod.) a rozhodnuti organ(i vefejné
spravy, zejména pak stavebni povoleni, véetné vymezeni podminek hlu€nosti, doby provadéni
stavebnich praci apod.

Zhotovitel se zavazuje zachovavat stavenisté (viz €lanek IX. této smlouvy) v pofadku a Cistoté,
odstrafiovat prabézné na své naklady odpady a necistoty vzniklé provadénim dila. Soucasné se
zhotovitel zavazuje zajistit obecnou bezpec€nost véci a osob v misté provadéni dila a na stavenisti
(viz €lanek IX. této smlouvy).

Zhotovitel prohlaSuje, ze pred podpisem této smlouvy fadné prekontroloval pfedané podklady
a dokumentaci a fadné provéfil mistni podminky na stavenisti a v8echny nejasné podminky pro
realizaci dila Ci jeho Casti si vyjasnil s objednatelem nebo mistnim Setfenim. Touto kontrolou neni
dotCena odpovédnost objednatele za spravnost pfedané dokumentace. Pfipadny soupis zjiSténych
vad a nedostatkd pfedané dokumentace v€etné navrhu na jejich odstranéni a dopadem na cenu
dila zhotovitel pfedal objednateli.

Zhotovitel se zavazuje bez zbyte€ného odkladu pisemné upozornit objednatele na nevhodnost,
pfipadné nepfipustnost podkladovych materiald, pokynt a véci, které mu byly pfedany
objednatelem anebo objednatelem pozadovanych zmén, at jiz z hlediska dusledkd pro jakost
a provedeni dila &i rozporu s podklady pro uzavreni této smlouvy, ustanovenimi nebo rozhodnutimi
organu verejné spravy & obecné zavaznymi pravnimi predpisy, CSN, CN, EN &i jinymi normami.
V pfipadé, ze objednatel bude, i pfes upozornéni zhotovitele trvat na uziti podkladovych materiald,
pokynUl a véci, které byly zhotoviteli pfedany objednatelem, je zhotovitel opravnén odmitnout jejich
plnéni pouze tehdy, pokud by se jejich spInénim mohl vystavit spravnimu &i trestnimu postihu. Sva
upozornéni zapiSe zhotovitel do stavebniho deniku.

Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti provadéni dila tak, aby provadéni dila:
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Vv co nejmensi mife omezovalo uzivani mista provadéni dila vymezeného v ¢lanku IV. odst.
4.1. této smlouvy, verejnych prostranstvi i jinych okolnich dotéenych pozemku ¢i staveb; a
neobtéZovalo tfeti osoby a okolni prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem,
vibracemi, exhalacemi a zastinénim nad miru pfiméfenou pomérim; a

nemélo nepfiznivy vliv na Zivotni prostfedi, véetné minimalizace negativnich vlivQi na okoli
vystavby; a

bylo zabezpedeno pro €innost kazdé profese odbornym dozorem zhotovitele, ktery bude
garantovat dodrZovani technologickych postupl. TotéZz plati pro prace poddodavateld.
Odbornou uroven realizovaného dila jako celku zabezpeci zhotovitel odpovédnou osobou —
autorizovanou osobou v oboru pozemni stavby ve smyslu zakona ¢. 360/1992 Sb., o vykonu
povolani autorizovanych architektl a o vykonu povolani autorizovanych inzenyr a technikt
¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjSich predpisu. Tato odpovédna osoba potvrdi stavebni
denik pfed zahajenim praci na provedeni dila a po dokon¢eni dila otiskem svého autorizacniho
razitka a pfipojenim vlastnoruéniho podpisu. Zhotovitel zabezpedli, Zze odborné prace a
Cinnosti, ktera nema zapsany ve svém obchodnim nebo Zivnostenském rejstfiku, provede
poddodavatel s odpovidajici odbornou zpUsobilosti. Doklady o odborné zpUsobilosti
poddodavatele pfedlozi zhotovitel objednateli pfed zahajenim praci.

Zhotovitel se zavazuije:

a)

b)

c)

d)

f)

g)
h)

uhradit objednateli do 10 (deseti) kalendafnich dnd poté, kdy k tomu bude objednatelem
pisemné vyzvan veSkeré pokuty €i daldi sankce, které byly objednateli vyméfeny
(pravomocnym rozhodnutim) organy vefejné spravy v souvislosti s poruSenim povinnosti
zhotovitele stanovenych touto smlouvou &i obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy, pfi provadéni
dila. Uhrada bude provedena na Uéet objednatele uvedeny v pisemné vyzvé; a

po dobu provadéni dila az do jeho fadného protokolarniho pfedani objednateli fadné pefovat
o vySkové a smérové body a zajistit jejich pfesnost a ochranu proti poskozeni. Geodetické
zameéfeni skute¢ného provedeni stavby (geometrické plany nového stavu zpracované
odbornym geodetem) se zhotovitel zavazuje protokolarné predat objednateli v digitalizované
podobé ve formatu .dxf na nosi¢i dat CD a soucCasné v listinné podobé jako soucast
predavaciho protokolu dle ¢lanku XllI. odst. 12.4. této smlouvy; a

vyvstane-li se v pribéhu provadéni dila nutnost upfesnéni zplsobu jeho provedeni (v€etné
pouzivanych stavebnich materialtl), neprodlené si vyzadat predchozi pisemny souhlas Ci
pokyn objednatele; a

zabezpecit Ucast svych pracovnikl na provéfovani dodavek a praci zhotovitele, které provadi
zastupce objednatele jednajici ve vécech technickych, a zajisti neprodlené opatfeni
k odstranéni vytknutych zavad a odchylek od projektové dokumentace pro provadéni dila; a
pfi provadéni zakryvanych Césti dila pisemné a prokazatelné vyzvat objednatele k jejich
kontrole pfed zakrytim v predstihu alespon 3 (tfi) pracovnich dn(. V pfipadé, Ze objednatel na
zakladé fadné vyzvy zhotovitele kontrolu neprovede, bude zhotovitel v praci pokracovat;
zhotovitel uvede tuto skute¢nost do stavebniho deniku. Nesplni-li zhotovitel povinnost
informovat objednatele o zakryvani ¢asti dila, je povinen na zadost objednatele odkryt prace,
které byly zakryty, nebo které se staly nepfistupnymi, na sv{ij naklad. Pokud bude objednatel
dodatecné pozadovat odkryti jiz zakrytych praci, je zhotovitel povinen tento pozadavek splnit
na naklady objednatele. Objednatel naklady v tomto pfipadé nenese, pokud se dodate¢nou
kontrolou zjisti, Ze zakryté prace nebyly fadné provedeny.

umoznit vykon technického dozoru objednatele a autorského dozoru projektanta, pfipadné
vykon ¢&innosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, pokud to
stanovi jiny pravni pfedpis

uchovavat veSkerou dokumentaci souvisejici s realizaci projektu véetné uGcetnich dokladd
minimalné 10 let od finanéniho ukond&eni projektu.

povinen poskytovat pozadované informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu
zaméstnancim nebo zmocnénciim povéfenych organd (SFZP, MZP CR, MMR CR, MF CR,
Evropské komise, Evropského U&etniho dvora, Nejvy$siho kontrolniho ufadu, pfislusného
organu finanéni spravy a dalSich opravnénych organu statni spravy) a je povinen vytvofrit vyse
uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu
a poskytnout jim pfi provadéni kontroly soucinnost.

Objednatel je opravnén:
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a) sam Ci prostfednictvim tfeti osoby provadét cenovou kontrolu v prabéhu provadéni dila
a uvadéni dokon¢eného dila do provozu a kontrolu provadéni zavérecného vyuctovani dila;
vSichni Uc€astnici této smlouvy jsou povinni vytvaret dostate€né podminky pro provadéni
cenové kontroly;

b) sam &i prostfednictvim tfeti osoby vykonavat v misté provadéni dila kontrolné-technicky dozor
objednatele a v jeho pribéhu zejména sledovat a kontrolovat, zda jsou prace provadény dle
projektu, technickych norem a jinych pravnich predpist a v souladu s rozhodnutim organi
vefejné spravy; na nedostatky pfi provadéni dila upozorni zapisem ve stavebnim deniku.
Osoba vykonavajici kontrolné-technicky dozor je opravnéna dat pracovnikim zhotovitele
pfikaz k pferuSeni praci na provedeni dila, je-li ohroZzena bezpelnost provadéné stavby, Zivot
nebo zdravi osob pracujicich na stavbé pfi provadéni dila ¢i tfetich osob.

Objednatel si vyhrazuje pravo odsouhlasit veSkeré postupy praci a pouzité materialy. Je-
li v zadavaci dokumentaci definovan konkrétni vyrobek (nebo technologie), ma se za to, Ze je tim
definovan minimalni poZzadovany standard.

Objednatel neudélil zhotoviteli zadné opravnéni najimat jakékoli osoby jménem objednatele.
Souc¢asné smluvni strany dohodly, Ze kazda osoba zaméstnana nebo jinak vyuzivana zhotovitelem
pfi provadeéni dila (napf. poddodavatelsky) bude placena zhotovitelem a bude povazovana pro ucely
této smlouvy za zaméstnance zhotovitele.

Zhotovitel bude po celou dobu této smlouvy splfiovat zakladni zpUsobilost dle § 74 ZZVZ a profesni
zplsobilost dle § 77 odst. 2 pism. a) ZZVZ stanovené objednatelem coby zadavatelem v zadavaci
dokumentaci na vefejnou zakazku. Zhotovitel je povinen na pozadani pfedlozit objednateli doklady
o jejich splnéni, a to do 15 (patnacti) kalendarnich dnd od doru€eni zadosti zhotoviteli.

V priloze &. 4 této smlouvy (Udaje o poddodavatelich) jsou specifikovany ty &asti predmétu pinéni
dle této smlouvy, které budou poskytovany poddodavateli zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje, ze
tyto Casti predmétu pinéni budou pfisluSnymi poddodavateli provedeny v souladu se vSemi
podminkami smlouvy. Tim neni dotéena vyluéna odpovédnost zhotovitele za poskytovani fadného
plnéni dle smlouvy &i jeji dil¢i ¢asti. Tito poddodavatelé jsou v pfiloze €. 4 této smlouvy vymezeni
obchodni firmou nebo nazvem, identifikacnim Cislem a sidlem.

Zhotovitel neni opravnén povéfit provedenim dila ani jeho &asti jinou osobu, kterd neni uvedena
v pfiloze &. 4 této smlouvy bez pisemného souhlasu objednatele. Zménu poddodavatele nebo
pfibrani nového poddodavatele je zhotovitel opravnén provést pouze s pisemnym souhlasem
objednatele. Objednatel vSak nesmi tento souhlas bez zavazného divodu odepfit. Zhotovitel je
povinen jakoukoliv zménu na pozici poddodavatele pfedem pisemné oznamit objednateli s tim, ze
objednatel je povinen se ve |haté 15 (patnacti) kalendarnich dnG ode dne doruceni pisemného
oznameni vyjadfit, zda zménu poddodavatele povoluje &i nikoliv. Objednatel nebude udéleni
souhlasu bezduvodné odpirat. Nevyjadfi-li se objednatel ve stanovené lhaté, povazuje se zména
na pozici poddodavatele ze strany objednatele za povolenou. V pfipadé zmény poddodavatele,
prostfednictvim kterého zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, musi nové navrzeny
poddodavatel splfiovat pfisluSnou ¢ast kvalifikace v plném rozsahu jako plGvodni poddodavatel,
pfi¢emz zhotovitel je povinen spole€né s navrhem na zménu takového poddodavatele predloZit
pfislusné doklady a pisemny zavazek dle § 83 odst. 1 ZZVZ od nového poddodavatele.

Zhotovitel bere na védomi, Ze je ve smyslu ustanoveni § 2 pism. e) zak. &. 320/2001 Sb., o finanéni
kontrole ve vefejné spravé, ve znéni pozdéjsich predpisu, osobou povinnou spoluplsobit pfi vykonu
finanéni kontroly provadéné v souvislosti s uUhradou zbozi nebo sluzeb z vefejnych vydaju.
Objednatel je povinen, pokud to vyplyva ze zvlastnich pravnich pfedpist, jmenovat koordinatora
bezpec&nosti prace na stavenisti.

Stavebni denik
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Zhotovitel se zavazuje ode dne predani stavenisté (viz ¢lanek IX. této smlouvy) objednatelem
zhotoviteli vést stavebni denik alespon v jednom originale a dvou priipisech. Na stavbé bude veden
pouze jeden stavebni denik. Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v souladu se zakonem &.
183/2006 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjSich predpisli (dale jen ,stavebni zakon®) a
vyhlaskou €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich pfedpisu. Do stavebniho
deniku bude zhotovitel zapisovat vSechny skutenosti stanovené stavebnim zakonem a vySe
uvedenou vyhlaskou a sou€asné vSechny skute€nosti rozhodné pro plnéni podminek této smlouvy.
Stavebni denik bude uloZen na stavenisti a bude ob&ma strandm nebo organu statniho stavebniho
dohledu kdykoliv pfistupny v dobé& pfitomnosti jakychkoli osob na stavenisti. Original stavebniho
deniku pfeda zhotovitel pfi pfejimacim fizeni objednateli.

Stavebni denik dle pfedchoziho odstavce smlouvy vede zhotovitelem povéfena osoba —
StaVDhYVEdOUCT ittt e e e (jméno a prijmeni, datum narozeni, trvaly
pobyt). V pfipadé zmény osoby zhotovitelem povéfené k vedeni stavebniho deniku musi byt tato
skute€nost bezodkladné uvedena ve stavebnim deniku. Zména v osobé stavbyvedouciho podléha
predchozimu pisemnému odsouhlaseni objednatelem s tim, Ze osoba nové navrzena zhotovitelem
na pozici stavbyvedouciho musi splfiovat pozadavky na kvalifikaci této osoby stanovené
objednatelem coby zadavatelem v zadavaci dokumentaci na vefejnou zakézku. Spolecné
s navrhem na zménu v osobé stavbyvedouciho pfedlozi zhotovitel objednateli i pfislusné doklady
prokazujici spInéni pozadované kvalifikace

Zhotovitel je povinen ulozit pripis dennich zaznamu ve stavebnim deniku oddélené od originalu
tak, aby byl k dispozici v pfipadé ztraty i zni€eni originalu stavebniho deniku.

Denni zaznamy se do stavebniho deniku zapisuiji tak, Ze se piSi do knihy s oCislovanymi listy jednak
pevnymi, jednak perforovanymi pro dva oddélitelné prupisy. Perforované listy se o€isluji shodné
s listy pevnymi. Denni zaznamy opravnéna osoba zapisuje Citelné v den, kdy byly prace provedeny
nebo kdy nastaly skuteCnosti, které jsou pfedmétem zapisu. V dennich zaznamech nesmi byt
vynechana volna mista.

Zhotovitel se zavazuje na zakladé zadosti zastupce objednatele bezodkladné pfedavat objednateli
uplné kopie zapist ze stavebniho deniku.

Jestlize objednatel nesouhlasi s provedenym zapisem zhotovitele do stavebniho deniku, je povinen
pfipojit k zapisu svoje vyjadfeni.

Stavenisté a jeho zafizeni

Objednatel protokolarné pfeda zhotoviteli stavenisté nejpozdéji do 3 (tfi) pracovnich dnli ode dne
dohody smluvnich stran (pfedpoklad 6.4.2020). O pfedani stavenisté objednatelem zhotoviteli bude
sepsan pisemny protokol, ktery bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichz kazda smluvni strana
obdrzi po jednom stejnopise, a podepsan opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. Zhotovitel
neni opravnén bez zavaznych divodld odmitnout pfevzit stavenisté. Staveni$tém se pro ucely této
smlouvy rozumi misto uréené ke zhotoveni dila, které je vymezeno v €lanku IV. odst. 4.1. této
smlouvy, a projednané ve smyslu podminek stavebniho povoleni a této smlouvy. Stavenisté je
vymezeno projektem organizace vystavby z projektové dokumentace. Napojeni stavenisté na zdroj
vody a elektfiny feSi zhotovitel na vlastni ucet.

Pfedani stavenisté ze strany objednatele bude provedeno formou pfedani dokladd o stavenisti.
Dokladem o predani téchto dokumentt bude spoleCny zapis o predani a prevzeti stavenisté.
Soucasné budou zhotoviteli pfedana 3 (tfi) paré projektové dokumentace.

Zhotovitel se zavazuje zachovavat na stavenisti Cistotu a porfadek. Zhotovitel je povinen denné
odstranovat na své naklady odpady a nedistoty vzniklé z jeho innosti i Cinnosti tfetich osob na
stavenisti, technickymi ¢&i jinymi opatfenimi zabrariovat jejich pronikani mimo stavenisté. Zhotovitel
se dale zavazuje dodrzovat pokyny pozarniho dozoru a dozoru bezpeé&nosti prace. V rozsahu tohoto
zavazku zajiStuje zhotovitel na své naklady zafizeni stavenisté, veSkerou dopravu, skladku,
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pfipadné mezideponii materialu, a to i vytéZzeného, pfi¢emz naklady s plnénim tohoto zavazku jsou
zahrnuty v cené dila.

Zhotovitel bude mit v priubéhu realizace a dokoncovani pfedmétu dila na stavenisti vyhradni

odpovédnost za:

a) zajisténi bezpec€nosti vSech osob opravnénych k pohybu na stavenisti, udrzovani stavenisté
v usporadaném stavu za u€elem pfedchazeni vzniku Skod; a

b) zajisténi veSkerého osvétleni a zabran potfebnych pro pribéh praci, bezpecnostnich
a dopravnich opatfeni pro ochranu stavenisté, material(l a techniky vnesenych zhotovitelem
na stavenisté, jakoz i odpovédnost za zajiSténi opatfeni pro zabezpeleni bezpelnosti
silniéniho provozu v souvislosti s omezenimi spojenymi s realizaci dila a za osazeni
pfipadného dopravniho znaceni; a

c) provedeni veskerych odpovidajicich ukonl k ochrané zivotniho prostfedi na stavenisti i mimo
né a k zabranéni vzniku $kod znecisténim, hlukem, nebo zjinych ddvodd vyvolanych
a zplsobenych provozni ¢innosti zhotovitele, likvidaci a uskladfiovani veskerého odpadu,
vznikajiciho pfi Cinnosti zhotovitele v souladu s pravnimi pfedpisy.

Zhotovitel az do kone€ného piedani stavenisté po ukon&eni praci zodpovida za bezpecné zajisténi
stavenisté vici okolnimu provozu a chodcim. Zhotovitel po celou dobu realizace dila zodpovida za
zabezpedeni stavenisté dle podminek vyhlagky Ceského Gfadu bezpeénosti prace. Zhotovitel v piné
mife zodpovida za bezpe€nost a ochranu zdravi vdech osob v prostoru stavenisté a zabezpedi jejich
vybaveni ochrannymi pracovnimi pomickami. Dale se zhotovitel zavazuje dodrzovat hygienické
predpisy.

Zhotovitel zajistuje pfipravu stavenisté, zafizeni stavenisté, véetné zaijisténi energii potfebnych
k provadéni praci dle této smlouvy, na vlastni ucCet. Zafizeni stavenisté zabezpeluje zhotovitel
v souladu se svymi potfebami, dokumentaci pfedanou objednatelem a s pozadavky objednatele.
Zhotovitel je povinen zajistit v ramci zafizeni stavenisté podminky pro vykon funkce autorského
dozoru projektanta a technického dozoru stavebnika, pfipadné €innost koordinatora bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, a to v pfiméfeném rozsahu.

Zhotovitel se zavazuje bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele neumistit na stavenistg,
jeho zafizeni &i prostory se stavenidtém souvisejici jakékoli reklamni zafizeni, at jiZ vlastni i ve
vlastnictvi tfeti osoby.

Zhotovitel je povinen vyklidit venkovni i vnitfni prostory, kde se dilo provadélo, a provést uklid véetné
likvidace zafizeni stavenidté do okamziku prevzeti dila objednatelem, pokud se smluvni strany
nedohodnou v pfedavacim protokole jinak, a to na své naklady. Budovy a pozemky, jejichZ Upravy
nejsou soucasti projektové dokumentace, ale budou provadénim dila dotéeny, je zhotovitel povinen
uvést po ukonCeni provadéni dila do pfedchoziho stavu.

Podminky provadéni dila

Zhotovitel bude na své jméno projednavat a hradit ndklady vyplyvajici z projednanych zaleZitosti
pfimo souvisejicich s jeho &innosti pfi realizaci dila a dokon&eni dila, které jsou v jeho kompetenci
a za které pIné odpovida, a to zejména odklizeni, odvoz a zneSkodnéni vSech odpadu, které
vzniknou pfi realizaci dila, zabory pozemk(, uzivani vefejnych ploch a pfekopy komunikaci,
spoluprace se zmocnéncem investora ve véci pfedani pozemk, zelené a ostatnich ploch, feSeni
zpusobu odstranéni zavinénych Skod, které zpuUsobi na majetku fyzickych a pravnickych osob
v prubéhu dila a vyty€eni podzemnich inzenyrskych siti.

Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veSkeré poddodavatelské prace a nést za né zaruku
v plném rozsahu dle této smlouvy.

Zhotovitel zodpovidad za to, Ze veSkeré dodavky budou souhlasit se specifikaci uvedenou

v projektové dokumentaci a soupisech stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, dale
za kvalitu pouzitého materialu, ktery musi odpovidat pfislusnym technicko-dodacim pfedpisiim a za
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zabezpeceni kontroly dodavek materialu tak, aby nemohlo dojit k jeho zaménam. Veskery material
vystaveny namahani musi mit pfislusné osvéd&eni o jakosti a zpusobilosti, resp. atest. Nebudou-li
tyto doklady pfedany zhotovitelem v originalu, musi byt jejich kopie opatfeny razitkem zhotovitele a
podpisem osoby zhotovitele zodpovédné za odbornou urover realizace dila. Bez pisemného
souhlasu objednatele nesmi byt pouZzity jiné materialy, technologie nebo zmény proti projektové
dokumentaci. Sou€asné se zhotovitel zavazuje a ru€i za to, Ze pfi realizaci dila nepouzije zadny
material, o kterém je v dobé uziti znamo, ze je Skodlivym. VSechny materialy a vyrobky pouzité na
stavb& musi mit vlastnosti poZadované v § 156 stavebniho zakona.

Zhotovitel je povinen zajistit dilo a stavenisté proti kradezi a vandalismu.

Zhotovitel na sebe prejima odpovédnost a rueni za Skody zplUsobené vSemi osobami
zuCastnénymi na provadéni dila na zhotovovaném dile po celou dobu provadéni dila, tzn. do
prevzeti dila objednatelem bez vad a nedodélkl, stejné tak za Skody zplUsobené svou ¢innosti
objednateli nebo tfeti osobé& na majetku, tzn., Ze v pfipadé jakéhokoliv naruseni €i poskozeni
majetku (napf. vjezdu, plotl, objektu, prostranstvi, inZenyrskych siti) je zhotovitel povinen bez
zbyte€ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné uhradit.

Zhotovitel je povinen v prubéhu realizace dila zanést do projektové dokumentace skute¢ného
provedeni veskeré odchylky a uUpravy od navrzeného technického feSeni dila, a to vcetné
geodetického zaméreni.

Zhotovitel umozni prace a dodavky na stavenisti v dobé provadéni dila i dodavatelim, se kterymi
nebude ve smluvnim vztahu, pfipadné umozni prace na stavenisti i dodavatelim, kterych se
provadéni dila dotyka nebo v budoucnu dotkne. Zhotovitel vytvofi takové podminky, aby vSechny
prace, které souvisi s provedenim stavby ,Cyklotrasa A6, Karlovy Vary“ nebo které je zadouci a
ucelné pfitom provést, byly realizovany a dokonceny v fadnych terminech.

V prabéhu realizace dila bude objednatel organizovat kontrolni dny (dale jen ,KD“). KD se budou
konat dle planu pfedlozeného objednatelem zhotoviteli do deseti pracovnich dni ode dne U&innosti
smlouvy, jinak pfipadné dle potfeby. Zhotovitel je povinen vytvofit pro konani KD podminky
(zajisténi prisluSnych prostor, technické vybaveni — pocitag, kopirka, fax, pfislusnou dokumentaci
apod.). Na jednani KD zajisti objednatel Ucast architekta a projektantd. V pfipadé pozadavku
objednatele zajisti zhotovitel i€ast na jednani KD vSech nebo vybranych poddodavatel. Jednani
kazdého KD se za zhotovitele zu€astni stavbyvedouci. Statutarni zastupce zhotovitele (nebo ke
vSem Ukonudm vyplyvajicich z této smlouvy osoba zmocnéna specialni plnou moci) je povinen se
zu&astnit KD na vyzvu objednatele doru€enou zhotoviteli min. tfi pracovni dny pfed konanim
prislusného KD. Objednatel vyhotovi z kazdého KD zapis a tento doruéi do tfi pracovnich dn vSem
zUCastnénym a dale vSem pozvanym osobam, které se z jakychkoliv divod{ KD nezuc&astnili.

Zaruka za jakost

Zhotovitel se zavazuje, Ze pfedané/dokoncené dilo bude prosté jakychkoli vad a bude mit vlastnosti
dle projektové dokumentace a soupist stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér,
obecn& zéavaznych pravnich predpist, CSN, CN, EN, pravomocného stavebniho povoleni na
provedeni dila a této smlouvy, dale vlastnosti v prvni jakosti kvality provedeni a bude provedeno
v souladu s ovéfenou technickou praxi.

Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za jakost dila ode dne fadného protokolarniho prevzeti dila
objednatelem, pficemz zaru¢ni doba na dilo se sjednava v délce 60 mésicti (slovy: Sedesat mésicu)
ode dne pfedani a prevzeti dila.

Zhotovitelem bude objednateli poskytovan bezplatny zarucni servis na objednatelem reklamované
vady dila vzniklé v dobé trvani zaruéni doby uréené v ¢lanku XI. odst. 11.1. této smlouvy.

Objednatel je opravnén reklamovat v zaru€ni dobé dle &lanku XI. odst. 11.1. této smlouvy vady dila
u zhotovitele, a to pisemnou formou. V reklamaci musi byt popsana vada dila, uren narok
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objednatele z vady dila, pfipadné pozadavek na zpUsob odstranéni vad dila, a to véetné terminu
pro odstranéni vad dila zhotovitelem. Objednatel ma pravo volby zplisobu odstranéni dusledku
vadného plnéni.

Zhotovitel se zavazuje bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji vSak do 48 (Ctyficeti osmi) hodin, bude-
li to v daném pfipadé technicky mozné, od okamziku oznameni vady dila zahgjit odstrafovani vady
dila, a to i tehdy, neuznava-li zhotovitel odpovédnost za vady &i pfic€iny, které ji vyvolaly, a vady
odstranit v technicky co nejkratsi Ihuté, a sou¢asné zahaijit reklamacni Fizeni v misté provadéni dila.
Reklamaéni fizeni musi byt ukoneno do 48 (Ctyficeti osmi) hodin po jeho zahjeni. Bude-li
v reklamaénim fizeni vada uznana jako reklamacni vada bude odstranéni vady dila &i jeho Casti
provedeno bezuplatné. Nebude-li v reklamacénim Fizeni vada uznana jako reklamac¢ni vada, bude
odstranéni vady dila ¢i jeho casti provedeno uplatné, a to za cenu stanovenou v souladu
s ustanovenim ¢lanku V. odst. 5.10. této smlouvy.

V pfipadé odstranéni vady dila ¢€i jeho €asti dodanim nahradniho pInéni (nahrazenim novou
bezvadnou véci), bézi pro toto nahradni plnéni (véc) nova zaru¢ni doba, a to ode dne Ffadného
protokolarniho dodani a prevzeti nového plnéni (véci) objednatelem. Zaru¢ni doba je shodna jako
v ¢lanku XI. odst. 11.1. této smlouvy. Po dobu od nahlaseni vady dila objednatelem zhotoviteli az
do fadného odstranéni vady dila zhotovitelem nebé&zi zaruéni doba s tim, ze doba preruseni béhu
zaruéni Ihaty bude pocitana na celé dny a bude bran v Gvahu kazdy zapocaty kalendaini den.

Neodstrani-li zhotovitel reklamované vady dila ve Ih(ité dle ¢lanku XI. odst. 11.4. této smlouvy nebo
nezahaji-li zhotovitel odstranovani vad dila v terminech dle ¢lanku XI. odst. 11.4. této smlouvy nebo
oznami-li zhotovitel objednateli pfed uplynutim doby k odstranéni vad dila, Ze vadu neodstrani nebo
je-li ztejmé, ze zhotovitel reklamované vady dila ve lh(té stanovené objednatelem pfimérené dle
charakteru vad dila neodstrani, ma objednatel vedle vySe uvedenych opravnéni téz pravo zadat
provedeni oprav jinému zhotoviteli nebo pozadovat slevu z Ceny za provedeni dila. Objednateli
v prvém z uvedenych pfipadl vznika narok, aby mu zhotovitel zaplatil ¢astku pfipadajici na cenu,
kterou objednatel tfeti osobé v disledku tohoto postupu zaplati. Narok objednatele uctovat
zhotoviteli smluvni pokutu tim nezanika. Pro vady a nedodélky dle ¢lanku XllI. odst. 12.6. plati tento
odstavec 11.6. obdobné.

Prava a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté zaruky nezanikaji ani odstoupenim kterékoli ze
smluvnich stran od smlouvy.

V obdobi posledniho mésice zaruéni doby dle &lanku XI. odst. 11.1. této smlouvy je zhotovitel
povinen proveést s objednatelem, pfipadné tfeti osobou uréenou objednatelem, vystupni prohlidku
dila. Na zakladé této prohlidky bude sepsan pisemny protokol o splnéni zaru¢nich podminek,
popfipadé budou stanoveny zjisténé zaruéni vady a stanoven rezim jejich odstranéni. Vystupni
prohlidku dila svola pisemné objednatel. V pfipadé, Ze se zhotovitel &i jeho opravnény zastupce na
objednatelem Fadné svolanou vystupni prohlidku dila dle tohoto odstavce smlouvy nedostavi, ma
se za to, ze veSkeré zaruCni vady uvedené v pisemném protokole o spInéni zaruénich podminek
uznava.

O reklamaénim Fizeni budou zhotovitelem pofizovany pisemné zapisy ve dvojim vyhotoveni, z nichz
jeden stejnopis obdrzi kazda ze smluvnich stran. Ustanoveni ¢lanku XI. odst. 11.4. této smlouvy
plati analogicky.

Predani a prevzeti dila

Zhotovitel se zavazuje protokolarné predat dilo objednateli nejpozdéji do 12 tydnU ode dne predani
stavenisté.

O predani dila zhotovitelem objednateli bude sepsan pisemny protokol.

Nejpozdéji na posledni den provedeni dila, resp. jeho dil¢i &asti, svola objednatel po konzultaci se
zhotovitelem pfejimaci fizeni. Na pfejimaci Fizeni pfizve objednatel zhotovitele, a to pisemnym

Stranka 16 z 26



12.4.

12.5.

12.6.

EVROPSKA UNIE MINISTERSTVO

Evropsky fond pro regionalni rozvoj ‘e - - PRO M iSTN i

Integrovany regionalni operacni program ROZVO)J C R

oznamenim, které musi byt doru¢eno zhotoviteli alespon 10 (deset) pracovnich dnl pfedem anebo
provedeno ve stejné Ih(té zapisem ve stavebnim deniku. V pfipadé, ze nebude zhotoviteli fadné a
vCas dorucena vyzva k UCasti na pfejimacim fizeni, muze dojit k pfejimacimu Fizeni nejdfive po
uplynuti desatého pracovniho dne ode dne doru€eni pisemné vyzvy k zahajeni pfejimaciho fizeni.
Zhotovitel zajisti na prejimacim Fizeni Uc¢ast vSech poddodavatelu &i jejich opravnénych zastupcu a
soucasné i ucast vSech smluvnich partnerl ¢i jejich opravnénych zastupcu.

K pfedani dila, resp. jeho &asti, zhotovitelem objednateli dojde na zakladé pfedavaciho fizeni, a to
formou pisemného pfedavaciho protokolu (jehoz soucasti bude i pfislusna dokumentace, pokud je
to stanoveno touto smlouvou ¢i obvyklé), ktery bude podepsan opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran.

Pfedavaci protokol musi obsahovat alespor pfedmét a charakteristiku dila, resp. jeho dil€i ¢asti,
misto provedeni dila, soupis vad a nedodélk(l dila zjisténych v dobé pfedavaciho fizeni
stanovenych zhotovitelem ¢&i objednatelem, vyjadfeni zhotovitele k vadam a nedodélkim dila
vyt€éenym objednatelem, Ih{ity pro odstranéni vad a provedeni nedodélkl dila, zhodnoceni jakosti
dila a jeho ¢asti, dohodu o lhatach a opatfenich k odstranéni vad a provedeni nedodélkd dila,
zaznam o nutnych dodate¢né pozadovanych pracich, pfipadnou dohodu o slevé z ceny za
provedeni dila, soupis pfiloh a stanovisko objednatele, zda dilo pfejima ¢i nikoli.

Soucasti pfedavaciho protokolu bude i koneéné zaméreni vySkovych a smérovych bodU dle ¢lanku
VIIl. odst. 7.6. pism. b) této smlouvy. Pfedavaci protokol bude vyhotoven ve tfech stejnopisech,
Z nichz jeden obdrzi zhotovitel a dva objednatel. Kazdy stejnopis bude podepsan obéma stranami
a ma pravni silu originalu.

Skutecnost, Ze dilo je dokonéeno co do mnozstvi, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého
uzivani, prokazuje zasadné zhotovitel a za tim uCelem predklada nezbytné pisemné doklady
objednateli.

Zhotovitel dolozi objednateli pfed zahajenim pfejimaciho fizeni dokumentaci skuteéného provedeni
dila, original stavebniho deniku, evidenci zménovych listd dle ¢lanku V. odst. 5.9. této smlouvy,
veSkera osvédcEeni o zkouskach a certifikaci pouzitych materiald a vyrobkd, revizni zpravy zafizeni
komplementovanych do dila, potvrzené zaruéni listy, potvrzené geometrické plany nového stavu,
doklady o ovéfeni funkénosti dodanych zafizeni k provedeni dila a dodavek podle projektu dle
¢lanku Il. této smlouvy a platnych pravnich predpistli, dale doklad o zabezpeceni likvidace odpadu
v souladu se zakonem o odpadech, ve znéni pozdéjSich predpistl, a pfedpisu provadéjicich, a dalsi
doklady prokazujici spInéni podminek organ( a organizaci, které si v souladu s pravnimi predpisy
stanovily. Dokumentaci skuteéného provedeni dila je povinen zhotovitel pfedat ve tfech
vyhotovenich objednateli pfi pfedani dila.

V pfipadé, ze nedojde k pfedlozeni a pfedani objednateli shora uvedenych dokladd nejpozdéji pfi
prejimacim Fizeni, nepovazuje se dilo za fadné predané.

V pfipadé, Ze se pfi pfejimani dila objednatelem prokaze, Ze je zhotovitelem pfedavano dilo, které
nese ojedinélé drobné vady nebo nedodélky, které samy o sobg, ani ve spojeni s jinymi nebrani
uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zplsobem neomezuji, je
objednatel povinen pfedavané dilo prevzit. Zjisténé vady nebo nedodélky, které nebrani uzivani
stavby, ani jej podstatnym zplsobem neomezuji, budou uvedeny v soupisu vad a nedodélku
s terminem jejich odstranéni, ktery bude pfilohou pfedavaciho protokolu. V pfipadé, Ze se pfi
pfejimani dila objednatelem prokaze, ze je zhotovitelem pfedavano dilo, které nese vady nebo
nedodélky branici ¢i podstatné omezujici uzivani stavby, neni objednatel povinen pfedavané dilo
prevzit. Tato skute¢nost bude uvedena v pfedavacim protokole. Po odstranéni vad dila a provedeni
nedodélkd, pro které objednatel odmitl od zhotovitele dilo pfevzit, se opakuje pfejimaci fizeni
analogicky dle tohoto ¢lanku smlouvy. V takovém pfipadé bude k plvodnimu prfedavacimu
protokolu sepsan dodatek, ve kterém bude uvedeno pfevzeti dila. Dodatek obsahuje veskeré
naleZitosti stanovené pro pfedavaci protokol v tomto &lanku smlouvy.
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Nepfistoupi-li zhotovitel k odstrafiovani vad nebo provedeni nedodélk(i dila nejpozdéji do 3 (tFi)
pracovnich dnli ode dne neuspésného pokusu o pfedani dila zhotovitelem objednateli, je objednatel
opravnén postupovat dle ¢lanku XI. odst. 11.6. této smlouvy.

Pro pfipad odstoupeni kterékoli ze smluvnich stran od smlouvy budou analogicky pouzita
ustanoveni tohoto &lanku.

Za fadné provedené (ukoncéené) dilo je povazovano fadné vyzkousené dilo zhotovené v rozsahu,
0 parametrech a s vlastnostmi stanovenymi touto smlouvou, které je bez vad branicich ¢i podstatné
omezujicich uzivani stavby, k némuz je zhotovitelem dodana dokumentace vyzZadovana touto
smlouvou a které je oznaCeno veSkerymi potiebnymi, popf. vystraznymi popisy, vystraznymi ¢i
orientacnimi tabulkami a jsou k nému ze strany zhotovitele poskytnuta dal$i sjednana plnéni, tj. dilo
kompletni a funk&ni a splfujici jakostni a funkéni parametry stanovené touto smlouvou a fadné
pfedané objednateli.

Vadou se pro ucely této smlouvy rozumi odchylka v kvantité, kvalité, rozsahu nebo parametrech
dila, stanovenych projektovou dokumentaci, soupisy stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem
vymér, touto smlouvou a obecné zavaznymi predpisy.

Zhotovitel je povinen v pfiméfené |huté odstranit vady, i kdyZ tvrdi, Ze za uvedené vady dila
neodpovida. Naklady na odstranéni téchto vad nese zhotovitel, a to az do u&innosti dohody
smluvnich stran o jejich thradé, nebo do pravni moci rozhodnuti pfislusného soudu ve véci uhrady
téchto nakladu.

Zhotovitel pfeda objednateli pfi pfejimacim Fizeni geodetické zaméreni skute€ného provedeni
stavebnich objektd, véetné zapisu o vkladu do Digitalné technické mapy mésta Karlovy Vary a dale
geometrické plany potvrzené pfisluSnym pracovistém Katastralniho ufadu. Zaméreni podzemnich
objektu zaijisti zhotovitel pfed jejich zakrytim.

Utvrzeni zavazkil, smluvni pokuta

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé prodleni zhotovitele se splnénim povinnosti stanovenych
v Clanku Ill. odst. 3.1. této smlouvy (ve vztahu k €lanku XII. odst. 12.1. této smlouvy) je objednatel
opravnén uplatnit vaci zhotoviteli ve smyslu ustanoveni § 2048 a nasl. obCanského zakoniku
smluvni pokutu ve vysi 0,01 % (slovy: jedna setina procenta) z ceny za provedeni dila véetné DPH,
a to za kazdy den prodleni a to samostatné pro kaZdou povinnost.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé prodleni zhotovitele se spinénim povinnosti stanovenych
v Clanku IX. odst. 9.1. této smlouvy je objednatel opravnén uplatnit vici zhotoviteli ve smyslu
ustanoveni § 2048 a nasl. obéanského zakoniku smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K¢ (slovy: tfi tisice
korun Ceskych), a to za kazdy den prodleni a to samostatné pro kazdou povinnost.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé&, Ze zhotovitel nebude provadét dilo dle Harmonogramu, je
objednatel opravnén uplatnit vici zhotoviteli v pfipadé, Ze zpozdéni realizace dila dosahne v souctu
vice nez 60 kalendarnich dni oproti termindm obsazenym v Harmonogramu, ktery je pfedlozen dle
¢l. 1. odst. 3.3. této smlouvy, ve smyslu ustanoveni § 2048 a néasl. obéanského zakoniku smluvni
pokutu ve vysi 5.000,-- K& (slovy: pét tisic korun &eskych), a to i opakované. Soucet dni prodleni
bude proveden tak, Ze budou seétena jednotliva prodleni u dilich praci vyznadenych
v Harmonogramu. Tato smluvni pokuta nebude objednatelem uplatnéna, pokud prodleni
zhotovitele s plnénim praci dle harmonogramu nebude mit vliv na termin fadného provedeni a
predani dila dle ¢lanku Ill. odst. 3.1. pism. c) této smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé poruSeni povinnosti zhotovitele stanovenych v &lanku VII.
odst. 7.1., 7.5.,7.6., 7.10., 7.12. nebo 7.13., v ¢lanku VIII. odst. 8.1., 8.2., 8.3. nebo 8.5., v ¢lanku
IX. odst. 9.3, 9.4., 9.5. nebo 9.7., v &lanku X. odst. 10.2. nebo 10.3., v ¢lanku XI. odst. 11.2., 11.8.
nebo 11.9. nebo v ¢lanku XII. odst. 12.11. této smlouvy zhotovitelem je objednatel opravnén uplatnit
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ve smyslu ustanoveni § 2048 a nasl. obanského zakoniku smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K¢ (slovy:
tfi tisice korun ¢eskych), a to za kazdé poruseni smlouvy zvlast a to i opakované.

Smluvni strany se dohodly, Ze za nesplnéni termint odstranéni vad zhotovitelem dle ¢lanku XI.
odst. 11.4. této smlouvy nebo za nesplnéni termind odstranéni vad a provedeni nedodélku dle
Clanku XII. odst. 12.6. této smlouvy, je objednatel opravnén uplatnit ve smyslu ustanoveni § 2048
a nasl. ob&anského zakoniku smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K& (slovy: jeden tisic korun &eskych)
za kazdy nesplnény den, a to za kazdou vadu ¢i nedodélek jednotlivé.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé poruseni povinnosti stanovenych v ¢lanku XX. této
smlouvy zhotovitelem je objednatel opravnén uplatnit ve smyslu ustanoveni § 2048 a nasl.
obc&anského zakoniku smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K& (slovy: pét tisic korun ¢eskych) a to za
kazdy den prodleni a to samostatné pro kazdou povinnost. Celkova vySe této smluvni pokuty
nepresahne Castku ve vysi 5 % (slovy: pét procent) z ceny za provedeni dila v€etné DPH.

Smluvni strany se dohodly, ze v pfipadé poruseni povinnosti stanovenych ¢lanku XXI. této smlouvy
zhotovitelem je objednatel opravnén uplatnit ve smyslu ustanoveni § 2048 a nasl. obanského
zakoniku smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K& (slovy: padesat tisic korun ¢eskych), a to za kazdé
poruseni smlouvy zvlast a to i opakované.

Jestlize zaméstnanci zhotovitele nebo zaméstnanci poddodavatelll budou v prostoru stavenisté
a jeho okoli vyuzivat pro u¢ely WC nebo umyvarny jinych prostor, nez pro tyto ucely vyhrazenych
prostor zafizeni stavenisté zhotovitele, je objednatel opravnén uplatnit ve smyslu ustanoveni § 2048
a nasl. obanského zakoniku smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K& (slovy: jeden tisic korun ¢eskych)
za prvni zjistény pfipad a 3.000,- K¢ (slovy: tfi tisice korun ¢eskych) za druhy a kazdy dalSi pfipad.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé prodleni objednatele s placenim faktur dle ¢lanku V. odst.
5.4. a 5.5. této smlouvy je zhotovitel opravnén uplatnit ve smyslu ustanoveni § 2048 a nasl.
ob&anského zakoniku smluvni pokutu ve vysi 0,01 % (slovy: jedna setina procenta) z dluzné ¢astky,
a to za kazdy den prodleni.

Smluvni strany se dohodly pro pfipad prodleni zhotovitele se spinénim jakéhokoli svého penézitého
zavazku v(ci objednateli, ktery je zaloZen touto smlouvou, je objednatel opravnén uplatnit vUci
zhotoviteli ve smyslu ustanoveni § 2048 a nasl. obanského zakoniku smluvni pokutu ve vysi
0,01 % (slovy: jedna setina procenta) z dluzné €astky, a to za kazdy zapo€aty den prodleni.

VSechny smluvni pokuty jsou splatné do 30 (tficeti) kalendafnich dnd ode dne, kdy byla povinné
strané doru¢ena pisemna vyzva K jejich zaplaceni ze strany opravnéné strany, a to na ucet
opravnéné strany uvedeny v pisemné vyzve.

Ustanovenim o smluvni pokuté neni doteno pravo opravnéné strany na nahradu Skody v pIné vysi.

Odstoupeni od smlouvy

Smluvni strany se dohodly, Ze mohou od této smlouvy odstoupit v pfipadech, kdy to stanovi
ob&anska zakonik, jinak v pfipadé podstatného poruseni této smlouvy. Odstoupeni od smlouvy
musi byt provedeno pisemnou formou a je uginné okamzikem jeho doru€eni druhé smluvni strané.
Odstoupenim od smlouvy se tato smlouva od okamziku doru€eni projevu vile sméfujiciho
k odstoupeni od smlouvy rusi.

Smluvni strany této smlouvy se dohodly, Ze podstatnym porusenim smlouvy se rozumi zejména:

a) jestlize se zhotovitel dostane do prodleni s provadénim dila, at jiz jako celku &i jeho jednotlivych
¢asti, ve vztahu k terminim provadéni dila dle €lanku lll. této smlouvy, které bude delSi nez 14
(¢trnact) kalendafnich dnd nebo

b) jestlize zhotovitel po dobu del8i nez 14 (€trnact) kalendainich dni pferusil prace na provadéni
dila a nejedna se o pfipad pferudeni provadéni dila dle ¢lanku lll. odst. 3.6. této smlouvy, nebo
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c) jestlize dojde k zahajeni insolvenéniho Fizeni, jehoz pfedmétem je dluznikiv (zhotovitelGiv)
Upadek nebo hrozici upadek, ve smyslu ustanoveni zakona ¢. 182/2006 Sb., o upadku
a zplisobech jeho feseni (insolvenéni zakon), ve znéni pozdéjSich predpisu, nebo

d) zhotovitel vstoupil do likvidace, nebo

e) zhotovitel uzaviel smlouvu o prodeji &i pachtu obchodniho zavodu &i jeho &asti, na zakladé
které prevedl, resp. propachtoval svuj obchodni zavod &i tu jeho ¢ast, jejiz soucasti jsou i prava
a zavazky z pravniho vztahu dle této smlouvy na tfeti osobu.

Objednatel je od této smlouvy opravnén odstoupit v pfipadé, ze mu na realizaci dila nebude
poskytnuta dotace z Operacniho programu zivotni prostredi.

V pfipadé odstoupeni od smlouvy ze strany objednatele (vyjma pFipadu dle odst. 14.3 tohoto ¢lanku
smlouvy) vznika objednateli vici zhotoviteli narok na Uhradu prokazanych vicenakladu (tj. nakladd
vynalozenych objednatelem nad cenu za provedeni dila) vynalozenych na dokonc&eni dila a na
Uhradu ztrat vzniklych prodlouzenim terminu dokon&eni dila. Narok objednatele uctovat zhotoviteli
smluvni pokutu tim nezanika.

V pfipadé odstoupeni od této smlouvy zhotovitelem provedou smluvni strany nejpozdéji do

60 (Sedesati) kalendarnich dnt ode dne U€innosti odstoupeni od smlouvy inventarizaci veSkerych

vzajemnych plnéni dle této smlouvy k datu ucinnosti odstoupeni zhotovitele od smlouvy. Zavérem

této inventarizace bude vycisleni:

a) Castky souctu dil€ich plateb ceny za provedeni dila dle této smlouvy objednatelem zhotoviteli;
a

b) ¢&astky ceny véci, které zhotovitel k provedeni dila ucelné opatfil a které se staly k datu
ucCinnosti odstoupeni od smlouvy soucasti dila, a to v cenach dle této smlouvy, kdy za zaklad
vypoctu budou brany jednotkové ceny dle nabidky zhotovitele ze dne 15.11.2019

Smluvni strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené &astky, v€etné pfipadnych pfislusenstvi,

nejpozdéji do 30 (tficeti) kalendarnich dnli ode dne doruéeni pisemné vyzvy opravnéné smluvni

strany k uhradé.

V pfipadé odstoupeni od této smlouvy objednatelem provedou smluvni strany nejpozdéji do

60 (Sedesati) kalendarnich dnt ode dne U€innosti odstoupeni od smlouvy inventarizaci veSkerych

vzajemnych plnéni dle této smlouvy k datu ucinnosti odstoupeni objednatele od smlouvy. Zavérem

této inventarizace bude vy¢€isleni:

a) C&astky souctu dil€ich plateb ceny za provedeni dila dle této smlouvy objednatelem zhotoviteli;
a

b) C&astky, o kterou se objednatel obohatil k datu u¢innosti odstoupeni zhotovovanim dila; ¢astka
obohaceni objednatele bude uréena jako Castka hodnoty dila k datu G¢innosti odstoupeni od
této smlouvy stanovena jako cena nakladova soudnim znalcem ¢i znaleckym Ustavem
ur¢enym objednatelem snizena o 10% (slovy: deset procent).

Smluvni strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené €astky, v€etné pfipadnych pfisluSenstvi,

nejpozdéji do 30 (tficeti) kalendarnich dni ode dne doruceni pisemné vyzvy opravnéné smluvni

strany k uhradé.

Adresy pro doruc¢ovani

Smluvni strany této smlouvy se dohodly nasledujicim zpisobem na adrese pro doru¢ovani pisemné
korespondence:
a) adresa pro doru€ovani objednateli je: Statutarni mésto Karlovy Vary

Magistrat mésta Karlovy Vary

odbor rozvoje a investic

Moskevska 21, 361 20 Karlovy Vary

b) adresa pro doru€ovani zhotoviteli je: Druha severoCeska stavebni spole€nost, spol. s r.o.
Perstejn 300, 431 63 Perstejn
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Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény sidla, a tim i adresy pro doru¢ovani, budou pisemné
informovat o této skute¢nosti bez zbyteéného odkladu druhou smluvni stranu.

Dorucéovani

VeSkera podani a jind oznameni, ktera se doruc€uji smluvnim stranam, je tfeba dorucit osobné, nebo
doporucenou listovni zasilkou s doru€enkou nebo do datové schranky.

Aniz by tim byly dot€eny dalSi prostfedky, kterymi Ize prokazat doru€eni, ma se za to, Ze oznameni
bylo fadné dorucené:
a) pfi doruCovani osobné:
- dnem faktického pfijeti oznameni pfijemcem; nebo
- dnem, v némz bylo doru¢eno osobé& na pfijemcové adrese uréené k prebirani listovnich
zasilek; nebo
- dnem, kdy bylo doru¢ovano osobé na pfijemcové adrese uréené k pfebirani listovnich
zasilek, a tato osoba odmitla listovni zasilku pfevzit, popf. svym jednanim pfevzeti zmafrila,
b) pfi doruCovani prostfednictvim drzitele poStovni licence:
- dnem pfedani listovni zasilky pfijemci; nebo
- dnem, kdy posta pisemnost smluvni strané vrati jako nedorucitelnou a adresat svym
jednanim doruc€eni zmafil, nebo pfijeti pisemnosti odmitl, pokud byla na zasilce uvedena
adresa pro doruc¢ovani dle ¢lanku XV. odst. 15.1., resp. 15.2. této smlouvy,
c) pfi doruCovani datovou schrankou:
- dle zakona ¢. 300/2008 Sb., o elektronickych ukonech a autorizované konverzi dokumentu,
ve znéni pozdéjSich predpisu.

Kontrola provadéni dila

V prabéhu provadéni dila zhotovitel zajiStuje postupné uskuteénéni vSech potfebnych a sjednanych
zkousek dila ¢i jeho €asti. Rozsah, obsah, terminy a charakter zkousek musi plné respektovat
zejména pozadavky projektové dokumentace, podminky vyrobcl véci, které jsou soucasti dila €i
jeho &asti, pozadavky objednatele, pravni predpisy, CSN, CN, EN a technické a dal$i normy.

Nebezpeci Skody na véci a prechod vlastnického prava

Zhotovitel nese od doby pFevzeti stavenisté do fadného predani dila objednateli a fadného

odevzdani stavenisté objednateli nebezpeci $kody a jiné nebezpedi na:

a) dile a vSech jeho zhotovovanych, obnovovanych, upravovanych a jinych ¢astech nebo

b) plochach, pfipadné objektech umisténych na stavenisti a na okolnich pozemcich, ¢i pod
stavenistém nebo témito pozemky, a to od doby prevzeti stavenisté do Fradného predani dila
jako celku a fadného vraceni stavenisté objednateli, pokud nebude v jednotlivych pfipadech
dohodnuto jinak.

Odpovédnost stanovena v €lanku XVIII. odst. 18.1. této smlouvy je objektivni.

Zhotovitel nese do doby fadného protokolarniho pfedani dila objednateli nebezpedi Skody vyvolané

pouzitim véci, pfistrojl, strojli a zafizeni jim opatfenymi k provedeni dila Ci jeho Casti, které se

z dlvodu své povahy nemohou stat soucasti ¢i pfisluSenstvim dila a které jsou Ci byly pouzity

k provedeni dila, kterymi jsou zejména:

a) zafizeni stavenisté provozniho, vyrobniho &i socialniho charakteru nebo

b) pomocné stavebni konstrukce vSeho druhu nutné &i pouzité k provedeni dila ¢i jeho ¢asti (napf.
podpérné konstrukce, leSeni) nebo

c) ostatni provizorni &i jiné konstrukce a objekty pouZité pfi provadéni dila ¢&i jeho Casti.
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Zhotovitel nese nebezpeli Skody a jina nebezpeli na vSech vécech, které zhotovitel sam Ci
objednatel opatfil za i¢elem provedeni dila ¢i jeho ¢asti, a to od okamziku jejich prevzeti (opatfeni)
do doby Fadného protokolarniho pfedani dila, popf. u véci, které je zhotovitel povinen vratit, do doby
jejich vraceni. Zhotovitel rovnéz odpovida objednateli ve smyslu ustanoveni § 2924 ob&anského
zakoniku za Skodu zpUsobenou svou provozni €innosti souvisejici s plnénim této smlouvy.

Objednatel je vlastnikem zhotovovaného dila a vSech véci, které zhotovitel opatfil k provedeni dila
od okamziku jejich zabudovani do dila. Pfi uzavirani smluvnich vztahl ohledné koupé véci, kterou
zhotovitel opatfuje k provedeni dila, neni zhotovitel opravnén sjednat vyhradu ve smyslu ustanoveni
§ 2132 obc¢anského zakoniku.

Veskeré véci, podklady a dalSi doklady, které byly objednatelem zhotoviteli pfedany a nestaly se
soucasti dila, zlistavaji ve vlastnictvi objednatele, resp. objednatel zUstava osobou opravnénou
k jejich zpétnému prevzeti. Zhotovitel je objednateli povinen tyto véci, podklady &i ostatni doklady
vratit na vyzvu objednatele, a to nejpozdéji ke dni fadného pfedani dila, s vyjimkou téch, které
prokazatelné a opravnéné spotfeboval k naplnéni svych zavazk( z této smlouvy.

Micenlivost

Smluvni strany se zavazuji, Zze béhem platnosti této smlouvy nezpfistupni zadné ftreti strané

jakékoliv informace, které byly v souvislosti s pInénim dle této smlouvy poskytnuty mezi smluvnimi

stranami a maiji davérny charakter. Tato povinnost se v§ak nevztahuje na:

a) informace, na jejichz zpfistupnéni se smluvni strany dohodly; a

b) jakékoliv sdéleni u¢inéné smluvnim stranam, zastupcim nebo zaméstnancim, jejichz znalost
takovychto informaci je nezbytna k fadnému pinéni této smlouvy; a

¢) kazdou informaci, ktera byla dostupna verfejnosti se souhlasem strany, od niz pochazi, nebo
se stala vefejnym majetkem jinak nez porusenim této smlouvy pfijimajici stranou; a

d) kazdou informaci ziskanou pfijimajici stranou od tfeti strany bez povinnosti mi€enlivosti; a

e) informace, které je objednatel povinen poskytovat jako samospravna uUzemni jednotka
vefejnosti na zakladé platné legislativy.

Zajisténi zavazku zhotovitele

K zajisténi fadného pInéni zavazku zhotovitele vyplyvajicich z poskytnuté zaruky dle ¢lanku XI. této
smlouvy a vyplyvajicich ze zavazkl k Uhradé smluvnich pokut vazicich se k zajisténi zavazkl z
poskytnuté zaruky, jakoz i k zajisténi narokl na nahradu skody vzniklé v dusledku poruseni zavazku
z poskytnuté zaruky, se zhotovitel zavazuje slozit na ucet objednatele ¢. 1003064856/5500 vedeny
u Raiffeisenbank a.s., pobo¢ka Karlovy Vary, variabilni symbol: 3544223242, ¢astku ve vysi 5 %
(slovy: péti procent) z Ceny za provedeni dila bez DPH dle Elanku V. odst. 5.1. této smlouvy jako
finanéni zaruku za fadné a v€asné plnéni pohledavek objednatele za zhotovitelem specifikovanych
v tomto odstavci smlouvy, a to za podminek niZe uvedenych:

— zhotovitel nejpozdéji do dne splatnosti konecné faktury, viz ¢l. 5.8. této smlouvy, vytvofi finanéni
zaruku slozenim vySe uvedené Castky na vySe uvedeny depozitni Ucet. O dobu prodleni
zhotovitele se spInénim zavazku ke slozeni finan¢ni zaruky se prodluzuje termin splatnosti
konecné faktury,

— zhotovitel je povinen do dne splatnosti kone&né faktury predlozit objednateli nebo jim
povéfenému zastupci doklady prokazujici splnéni tohoto jeho zavazku ke sloZeni finanéni zaruky
v plné vysi, tj. zejména pfedlozit bankovni vypis o provedené platbé,

— smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zaniku pravniho vztahu dle této smlouvy a uplynuti Ih{ty
Sedesati mésicl ode dne predani dila zhotovitelem objednateli, je objednatel povinen prevést
finanéni zlstatek z poskytnuté finanéni zaruky véetné uroku ve vysi, jiz jsou Uroceny bézné ucty
podnikatelskych subjektl u Raiffeisenbank, a.s., po provedeni pfipadnych uhrad pohledavek za
zhotovitelem dle tohoto €lanku smlouvy a po snizeni o €astku dani, bankovnich poplatkd Ci
dalSich nakladll objednatele spojenych s vedenim Uctu ¢i dalSich nakladu objednatele spojenych
s udrzovanim finanéni zaruky, na ucet zhotovitele uvedeny v zahlavi smlouvy, a to do dvaceti
pracovnich dni ode dne uplynuti IhGty Sedesati mésicu.
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Smluvni strany se dohodly, Ze finan¢ni zaruka, ktera ma byt poskytnuta zhotovitelem ve smyslu
¢lanku XX. odst. 20.1. této smlouvy, muze byt realizovana také bankovni zarukou vystavenou ve
smyslu a za podminek niZe uvedenych:

— zhotovitel je povinen do dne splatnosti kone¢né faktury, viz ¢l. 5.8. této smlouvy, predat
objednateli nebo jim povéfenému zastupci doklady prokazujici splnéni jeho zavazku dle
ustanoveni ¢lanku XX. odst. 20.2. této smlouvy, tj. zejména predloZit zaru¢ni listinu,

— bankovni zaruka musi byt vystavena bankou s udélenou licenci CNB nebo bankou vyuZivajici
prostfednictvim své pobo&ky na tizemi Ceské republiky vyhod jednotné licence dle § 4 az § 7a
zakona &. 21/1992 Sb., o bankach, ve znéni pozdé&jSich predpist, v zakonné méné Ceské
republiky ke dni vystaveni takové zaruky, v eském jazyce a dle prava Ceské republiky,

— bankovni zaruka musi byt vystavena jako bezpodmine€na a neodvolatelna ve prospéch
objednatele k zajisténi Fadného pInéni zavazkl zhotovitele vyplyvajicich z ¢lanku XX. odst. 20.1.
této smlouvy a bude splatna na prvni vyzvu objednatele a bez namitek, které by mohla uplatnit
banka, ktera vystavila zaruc¢ni listinu, vici objednateli,

— bankovni zaruka musi byt vystavena na ¢astku 5 % (slovy: pét procent) z Ceny za provedeni
dila bez DPH dle ¢lanku V. odst. 5.1. této smlouvy a bude platna nejméné na dobu Sedesati
mésicl ode dne pfedani dila zhotovitelem objednateli,

— smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zaniku pravniho vztahu dle smlouvy a uplynuti Ihlty
Sedesati mésicd ode dne predani dila zhotovitelem objednateli, je objednatel povinen uvolnit
predmétnou bankovni zaruku, po provedeni pfipadnych Uhrad pohledavek za zhotovitelem dle
tohoto ¢lanku smlouvy, a to do dvaceti pracovnich dni ode dne uplynuti Ihity Sedesati mésicu.

V pfipadé, Ze zhotovitel pfedlozi objednateli zaruéni listinu, ktera bude vystavena ve smyslu a za
podminek stanovenych v ¢lanku XX. odst. 20.2. této smlouvy, poté, kdy jiz zhotovitel slozil financni
zaruku ¢lanku XX. odst. 20.1. této smlouvy, zavazuje se objednatel pfevést financ¢ni zlstatek z takto
poskytnutych penéznich prostfedkl finanéni zaruky véetné drokd ve vysi, jiz jsou uro¢eny bézné
Ucty podnikatelskych subjekt( u Raiffeisenbank, a.s., po provedeni pfipadnych thrad pohledavek
za zhotovitelem dle tohoto ¢lanku smlouvy a po snizeni o ¢astku dani, bankovnich poplatkd Ci
dalSich nakladl objednatele spojenych s vedenim uctu ¢i dalSich nakladu objednatele spojenych
s udrzovanim finanéni zaruky, na ucet zhotovitele uvedeny v zahlavi této smlouvy, a to nejpozdéji
do dvaceti pracovnich dnid ode dne prfedlozeni fadné, v souladu s touto smlouvou vystavené
zarucni listiny.

Objednatel je opravnén uzit prostfedkl z finanénich zaruk nebo bankovnich zaruk k uhradé svych
splatnych pohledavek za zhotovitelem specifikovanych v pfedchozich ujednanich tohoto ¢lanku
smlouvy. Pfed uplatnénim narokl na zakladé finanénich zaruk nebo bankovnich zaruk objednatel
pisemné informuje zhotovitele o druhu neplnéni, ve vztahu k némuz hodla naroky uplatnit.

Objednatel neodpovida za Skody (zejména Skody v dusledku ztraty na udrocich) zplsobené
Cerpanim penéznich prostfedkl z uctu objednatele €. 1003064856/5500 vedeny u Raiffeisenbank,
a.s., pobocka Karlovy Vary, v souladu s timto ¢lankem smiouvy.

V pfipadé sporu mezi objednatelem a zhotovitelem nema banka, poskytujici uvedené bankovni
zaruky, pravo ulozit penize do uschovy soudu nebo jiné instituce, ale vyplati je pfimo objednateli. V
pfipadé jakychkoliv naslednych rozhodnuti vynesenych ve véci daného sporu v neprospéch
objednatele, bude objednatel povinen vrétit pfijaty obnos nebo jeho &ast bez jakékoliv prodlevy
zhotoviteli.

Naklady, spojené se spinénim pozadavku stanovenych v tomto ¢lanku smlouvy, hradi zhotovitel.
Jakékoli zvySeni ceny za provedeni dila neni v kontextu takto vynalozenych nakladd anebo
nakladu, které zhotovitel jeSté vynalozi, pfipustné.

Pojisténi

Zhotovitel prohlaSuje, Ze uzavfe pojistnou smlouvou pro pfipad pojistné udalosti souvisejici

s provadénim dila, a to zejména a minimalné v rozsahu:
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a) pojisténi pInéni (praci a dodavek) zhotovitele dle této smlouvy proti obvyklym rizikim jako jsou
zejména kradez, Zivelna pohroma, poskozeni nebo zni€eni, a to jak na stavenisti, tak
i v mistech, kde jsou jednotlivé véci a zafizeni, které tvofi pfedmét dila, uskladnény i
montovany, a to na hodnotu pojistné udalosti minimalné ve vysi 3.000.000,- K& (slovy: ffi
miliony korun Ceskych); a

b) pojisténi odpovédnosti za Skody zpusobené Einnosti zhotovitele pfi provadéni dila, véetné
moznych Skod zplsobenych pracovniky zhotovitele, a to na hodnotu pojistné udalosti
minimalné 2.000.000,- K& (slovy: dva miliény korun Ceskych).

Ve smyslu skuteCnosti vySe uvedenych tak zhotovitel sjedna pojisténi na kryti rizik poskozeni,
pfipadné zni¢eni budovaného dila systémem pojisténi stavebné-montaznich rizik, a to az do vyse
Ceny za provedeni dila. Dale sjedna pojisténi odpovédnosti za Skody vzniklé jinému véetné
objednatele v souvislosti s realizaci tohoto dila. Pojis§téni musi kryt rizika vyplyvajici z ¢innosti vSech
Ucastniku vystavby, véetné poddodavatelu.

Zhotovitel predlozi a pfeda objednateli kopii platné a ucinné pojistné smlouvy dle ¢lanku XXI. odst.
21.1. této smlouvy nejpozdeéji do 10 (deseti) pracovnich dnl ode dne podpisu této smlouvy, a to
spole¢né s dokladem prokazujicim zaplaceni pojistného na obdobi ode dne zahajeni provadeéni dila
do dne jeho fadného pFedani objednateli, eventualné potvrzenim pojistovaciho Uustavu
0 zaplaceném pojistném na toto obdobi. Zhotovitel se dale zavazuje fadné a v€as plnit veSkeré
zavazky z téchto pojistnych smluv pro néj plynouci a udrzovat pojisténi dle ustanoveni ¢lanku XXI.
odst. 21.1. této smlouvy po celou dobu provadéni dila. V pfipadé zaniku pojistné smlouvy dle ¢lanku
XXI. odst. 21.1. této smlouvy uzavre zhotovitel nejpozdéji do sedmi dnd novou pojistnou smlouvu
alespon ve stejném rozsahu a tuto pfedlozi v kopii zhotoviteli nejpozdéji do 3 (tfi) pracovnich dnd
ode dne jejiho uzavfeni, a to spole¢né s dokladem prokazujicim zaplaceni pojistného na obdobi
ode dne uzavieni pojistné smlouvy do dne fadného pfedani dila objednateli, eventualné potvrzenim
pojistovaciho Ustavu o zaplaceném pojistném na toto obdobi.

Spole¢na ustanoveni

Pokud neni v pfedchozich &astech této smlouvy uvedeno néco jiného, vztahuji se na né pfislusné
¢lanky spoleénych ustanoveni.

Smluvni strany se dohodly na tom, Ze jakdkoliv penézZita plnéni dle smlouvy jsou fadné a v&as
splnéna, pokud byla pfislusnd Castka pfipsana na ucet opravnéné smluvni strany nejpozdéji
v posledni den splatnosti.

V pfipadé sporli souvisejicich se smlouvou se smluvni strany vzdy pokusi o smirné feSeni.
Nedojde-li k takovému feSeni a neni-li dale uvedeno jinak, rozhodne o sporu mistné a vécné
prislusny soud v Ceské republice.

Smluvni strany se zavazuji:

a) Se vzajemné v&as a fadné informovat o vSech podstatnych skute¢nostech, které mohou mit
vliv na plnéni dle této smlouvy,

b) vyvinout potfebnou soucinnost k plnéni této smlouvy.

Pokud kterékoliv ustanoveni této smlouvy nebo jeho &ast bude neplatné &i nevynutitelné anebo se
stane neplatnym ¢i nevynutitelnym anebo bude shledano neplatnym &i nevynutitelnym soudem &i
jinym pfislusnym organem, pak tato neplatnost i nevynutitelnost nebude mit vliv na platnost &i
vynutitelnost ostatnich ustanoveni smlouvy nebo jejich ¢asti. Smluvni strany se v tomto pfipadé
zavazuji nahradit ustanoveni neucinné ustanovenim uc¢innym a ustanoveni neplatné ustanovenim
platnym, a to tak, aby nejlépe odpovidalo plvodnimu zamyslenému obsahu a Uc¢elu ustanoveni
neucinného nebo neplatného.

Tuto smlouvu Ize ménit, doplfiovat a upfesfiovat pouze oboustranné odsouhlasenymi, pisemnymi a

vzestupné &islovanymi dodatky, podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, které
musi byt obsaZeny na jedné listiné.
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Pfilohy uvedené v textu této smlouvy a sumarizované v zavérecnych ustanovenich smlouvy tvofri
soucast smlouvy.

Pfipadné spory vzniklé z této smlouvy budou feSeny podle platné pravni Upravy vécné a mistné
prislusnymi organy Ceské republiky.

Smluvni strany této smlouvy se dohodly, Ze pravni vztahy zaloZené touto smlouvou se budou fidit
pravnim fadem Ceské republiky, zejména ob&anskym zdkonikem.

Zhotovitel neni opravnén postoupit pohledavku plynouci z této smlouvy tfeti osobé bez pfedchoziho
pisemného souhlasu objednatele. V pfipadé poruSeni této povinnosti se povazuje takovéto
postoupeni pohledavky od pocatku za neplatné.

Smluvni strany se dohodly, Ze § 577 ob&anského zakoniku se nepouzije. Uréeni mnozstevniho,
C¢asového, uzemniho nebo jiného rozsahu v této smlouvé je pevné uréeno autonomni dohodou
smluvnich stran a soud neni opravnén dohodu smluvnich stran v tomto smyslu ménit.

Smluvni strany se ve smyslu ustanoveni § 630 odst. 1 ob¢anského zakoniku dohodly, ze proml¢eci
doby v§ech zavazk( z této smlouvy nékterému z G¢astniku se prodluzuji na dobu patnacti let.

Dle § 1765 obCanského zakoniku na sebe zhotovitel pfevzal nebezpedi zmény okolnosti. Pfed
uzavienim této smlouvy smluvni strany zvazily hospodarskou, ekonomickou i faktickou situaci
ajsou si plné védomy okolnosti této smlouvy. Zhotovitel neni opravnén domahat se zmény této
smlouvy v tomto smyslu u soudu.

PFi uzavirani smluvnich vztah( ohledné koupé véci, kterou zhotovitel opatfuje k provedeni dila, neni
zhotovitel opravnén sjednat vyhradu ve smyslu ustanoveni § 2132 a nasl. ob¢anského zakoniku.

Zavérecna ustanoveni

Tato smlouva nabyva platnosti v den jejiho podpisu opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.
Ucinnosti nabyva smlouva uveiejnénim v registru smiuv.

Smluvni strany konstatuji, Ze tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichz
objednatel obdrZi jedno vyhotoveni a zhotovitel jedno vyhotoveni. Kazdy stejnopis ma pravni silu
originalu.

Smluvni strany se dohodly, Zze v pfipadé zaniku pravniho vztahu zalozeného touto smlouvou
zustavaji v platnosti a ucinnosti i nadale ustanoveni, z jejichz povahy vyplyva, ze maji zUstat
nedotCena zanikem pravniho vztahu zalozeného touto smlouvou, tj. zejména ustanoveni ¢lanku IX.,
X1, X1, X1, XIV., XV., XVIII., XIX., XX., XXI., XXIl. a XXIII. této smlouvy.

Soucast této smlouvy tvofi jako pfilohy této smlouvy:
Priloha €. 1:  Vypis z obchodniho rejstfiku zhotovitele (popf. poddodavatele) pfip. Vypis ze
Zivnostenského rejstfiku

Priloha ¢. 2: Harmonogram realizace dila

Priloha €. 3: Pozadavky zhotovitele na zménu (vzor) a Ocenéni ke zméné (vzor)
Pfiloha €. 4:  Udaje o poddodavatelich

Priloha €. 5: Vysvétleni zadavaci dokumentace

Priloha €. 6:  Vypis z usneseni Rady mésta Karlovy Vary

Statutarni mésto Karlovy Vary ve smyslu ustanoveni § 41 zakona ¢. 128/2000 Sb., o obcich, ve
znéni pozdéjSich predpisli, potvrzuje, Zze u pravnich jednani obsazenych v této smlouvé byly
splnény ze strany Statutarniho mésta Karlovy Vary veSkeré zakonem ¢&. 128/2000 Sb., o obcich, ve
znéni pozdéjSich predpisu, ¢i jinymi obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy stanovené podminky ve
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formé predchoziho zvefejnéni, schvaleni ¢i odsouhlaseni, které jsou obligatorni pro platnost tohoto
pravniho jednani.

Smluvni strany vyslovné souhlasi s tim, aby text této smlouvy byl uvefejnén na profilu zadavatele
(objednatele) dle zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich
predpis(, a v registru smluv v souladu se zakonem ¢. 340/2015 Sb., zakon o zvlastnich podminkach
u€innosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zédkon o registru smluv),
ve znéni pozdéjSich predpisu. Zhotovitel bere na védomi, ze objednatel je povinnou osobou ve
smyslu pfisluSnych ustanoveni zakona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim ve
znéni pozdéjSich predpisu, a jako takovy je povinen informace poskytnout tfetim osobam.
Uverejnéni v registru smluv zajisti objednatel. Kontakt na doru¢eni oznameni o vkladu smluvni
protistrang: Josef Stayr (jméno a prijmeni) — ouuiiiiiieeeiieeeeaeeaeanns (email).

Podpisem této smlouvy zhotovitel jako subjekt daju potvrzuje, Ze objednatel jako spravce udaju
splnil v@i€i nému poucovaci a informacni povinnost ve smyslu ustanoveni zakona ¢. 110/2019 Sb. o
zpracovani osobnich udaju a Nafizeni EU 2016/679 (GDPR) tykajici se zejména rozsahu, ucelu,
zplsobu, mista provadéni zpracovani osobnich dat subjektu Udaji a moznosti nakladani s nimi,
jakoz i osobé jejich zpracovatele. Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasi se zpracovanim
osobnich udajd. Souhlas se zpracovanim osobnich Udaji je dobrovolny a zhotovitel jej mize
kdykoliv zcela nebo z &asti odvolat. V pfipadé odvolani souhlasu zhotovitelem, objednatel nebude
nadale osobni Udaje zpracovavat. Objednatel tak bude zpracovat pouze osobni udaje zhotovitele
pro ucely, ke kterym podle zakona nepotfebuje souhlas zhotovitele.

23.8.  Obé smluvni strany potvrzuji autenti¢nost této smlouvy a prohladuji, ze si smlouvu precetly, s jejim
obsahem souhlasi, Ze smlouva byla sepsana na zakladé pravdivych 0dajd, zjejich pravé
a svobodné vule a nebyla uzaviena v tisni za jednostranné nevyhodnych podminek, coz stvrzuji
svym podpisem, resp. podpisem svého opravnéného zastupce.

V Karlovych Varech, dne 24.2.2020 V Pernstejné, dne 18.2.2020

Statutarni mésto Karlovy Vary Druha severoceska stavebni spolecnost, spol. s r. 0.

zastoupeno Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA Josef Stayr

primatorkou mésta Jednatel spole¢nosti

objednatel zhotovitel
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