Statutarni mésto Karlovy Vary

a

ART STUCCO s.r.o.

SMLOUVA O DIiLO

KARLOVY VARY 2022

¢. smlouvy: 2022-00033/2022



DNESNIHO DNE, MESICE A ROKU:

Statutarni mésto Karlovy Vary

Moskevska 2035/21, 361 20 Karlovy Vary

ICO: 002 54 657

bankovni spojeni: ¢.u.: ...

zastoupené ve vécech smluvnich: Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA, primatorkou mésta
zastoupené ve vécech technickych: Ing. Danielem Riedlem, vedoucim odboru rozvoje a investic

Jitku Sakatovou, technikem odboru rozvoje a investic

na strané jedné jako objednatel (dale jen ,,Objednatel )

a

ART STUCCO s.r.o.
se sidlem: Rolavska 590/10, 360 17 Karlovy Vary
1CO: 29117143

DIC:

vedena u KS Plzen, oddil C, vlozka 26143

bankovni spojeni ¢.0.:
zastoupend ve vécech smluvnich: Roman Kasparides, jednatel spolecnosti
zastoupena ve vécech technickych: Roman Kasparides

Lukas Kraka

na strané druhé jako zhotovitel (ddle jen ,,Zhotovitel )
spolecné téz i jako ,,smluvni strany “

PREAMBULE

Vzhledem Kk tomu, Ze:

a)

b)

c)

Zhotovitel je drzitelem zivnostenského opravnéni pro ,,Provadéni staveb, jejich zmén
a odstranovani“ (pfiloha ¢. 1 smlouvy) a ma fadné vybaveni, zkusenosti a schopnosti, aby fadné
a vcas provedl Dilo dle této smlouvy; a

Zhotovitel je vybranym uchazedem vefejné zakazky ,,ZS Karlovy Vary, Truhlaéska 19 —
rekonstrukce jidelny a varny” vyhlasené dne 20.4.2022 Objednatelem jako zadavatelem
vetejné zakazky malého rozsahu formou oteviené vyzvy vice zajemctim; a

Zhotovitel prohlasuje, ze je schopny Dilo dle této smlouvy provést ve stanovené dobé a ve
sjednané kvalit€, a Ze si je védom skutecnosti, Ze Objednatel ma znacny z4jem na dokonceni Dila,
které je predmétem této smlouvy v ¢ase a kvalité stanovenych touto smlouvou,

dohodly se smluvni strany na uzavteni této

SMLOUVY O DILO

(dale jen ,,smlouva‘®)

dle § 2586 a nasledujicich zakona ¢. 89/2012 Sb., obcanského zakoniku, ve znéni pozdéjsich predpist

Vyzva: ,,ZS Karlovy Vary, Truhlarska 19 — rekonstrukce jidelny a varny" Stranka 2 ze 13



Predmét smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro Objednatele fadné a v¢as, na sviij naklad
a nebezpeci sjednané Dilo dle tohoto ¢lanku a ¢lanku 2 této smlouvy a Objednatel se zavazuje
Dilo pievzit a za provedené Dilo zaplatit Zhotoviteli Cenu za provedeni dila, to vSe za podminek
sjednanych v této smlouve.

Podklady pro uzavieni smlouvy:

zadavaci dokumentace Kk vefejné zakazce na stavbu ,,ZS Karlovy Vary, Truhliiéska 19 —
rekonstrukce jidelny a vary", ze dne 20.4.2022, dale jen ,,Zadavaci dokumentace®. Zadavaci
dokumentace tvoii odd€lenou piilohu €. 5 této smlouvy;

projektova dokumentace v podrobnostech pro provadéni stavby oznadend ,,Karlovy Vary, ZS
Truhlarska — rekonstrukce jidelny a varny" ¢. zakazky 2021/06, zpracovatel: DPT projekty
Ostrov s.r.o. (dale jen jako ,,Projektant®), dale jen ,,Dokumentace®. Dokumentace tvoti odd€lenou
ptilohu €. 6 této smlouvy;

nabidka Zhotovitele ze dne 06.05.2022 (objednateli dorucena 09.05.2022) vcetné ocenéného
soupisu praci. Nabidka Zhotovitele tvoii oddélenou ptilohu €. 3 této smlouvy.

Zhotovitel prohlasuje, ze si prostudoval veskeré podklady pro uUcely zhotoveni Dila véetné
Zadavaci dokumentace, Dokumentace a seznamil se s podminkami na stavenisti.

Specifikace Dila

Dilem se rozumi provedeni stavby oznaené jako ,, ZS Karlovy Vary, Truhlaiska 19 —
rekonstrukce jidelny a varny'', na objektu zakladni Skoly Truhlaiska 19, Karlovy Vary — Stara
Role, v celém rozsahu tak, jak je zakresleno ¢i popsano v Dokumentaci, dale jen ,,Dilo*.

Predmétem Dila je takeé:

a) zpracovani dodavatelské (dilenské, vyrobni) dokumentace v8ech konstrukci, vyrobki a prvk,
u nichz je tento pozadavek uveden v Dokumentaci,

b) zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby v digitalni formé vcetné veskerych
inzenyrskych siti, jez jsou soucasti predmétné stavby,

C) zpracovani pisemného harmonogramu realizace dila dle této smlouvy alespoit vV rozsahu
stanoveném v ¢lanku 3. odst. 4 této smlouvy jako ptilohy ¢. 7 smlouvy; a

d) zfizeni a likvidace vlastniho zafizeni staveni§té Zhotovitele,

e) zajisténi piipadnych doplitkovych prizkumi, budou-li potiebné pro provadéni Dila,

f) veskeré piedepsané atesty, zkousky a revize dle CSN a dalsich predpisti uvedenych
v dokumentaci a dalSich obecné zavaznych predpisii a nafizeni, kterymi bude prokazano
dosazeni predepsané kvality a parametri dokonceného Dila,

g) ostraha stavby a stavenisté, zajisténi bezpecnosti pii provadéni stavby ve smyslu bezpe¢nosti
prace a ochrany Zivotniho prostiedi,

h) péce o objekty a konstrukce stavby, jejich osetiovani az do doby kone¢ného predani Dila
Objednateli,

i) kompleta¢ni ¢innost Zhotovitele,

J) doprava a dodéani vyrobkl, montdz a zapojeni zafizeni véetné revizi.

Doba plnéni

Zhotovitel se zavazuje Dilo fadné provést v terminu od 1.6.2022 do 31.8.2022. Objednatel
upozoriiuje, Ze v mésici ¢ervnu 2022 bude moZné provadét pouze prace na venkovni
kanalizaci. Provoz kuchyné a jidelny je nutné zachovat do konce §kolniho roku.

Objednatel protokolarné pieda Zhotoviteli stavenist¢ v den dohodnuty smluvnimi stranami
(predpoklad 05/2022). O predani stavenisté Objednatelem Zhotoviteli bude sepsan pisemny
protokol, ktery bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichz kazda smluvni strana obdrzi po
jednom stejnopise, a podepsan opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.
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Zhotovitel neni opravnén bez zavaznych didvodd odmitnout prevzit staveniSté (napf.
nepravomocné stavebni povoleni pro provedeni Dila, nebo stav, ktery neumoziuje pievzeti
staveni$té, ktery neni zplisoben ani Objednatelem, ani Zhotovitelem, pfi¢emz jim takovou
objektivni pfi¢inu nelze klast za vinu).

3. Kompletnim provedenim Dila se rozumi plné, fadné a v¢asné dokonceni Dila specifikovaného
v ¢lanku 2 této smlouvy, véetné vyklizeni staveniste a véetné vSech nalezitosti, zejména dokladl
dle této smlouvy a véetné potvrzeni téchto skute¢nosti Objednatelem v predavacim protokolu.

4, Zhotovitel je povinen piedlozit objednateli detailni harmonogram realizace dila (dale jen
,Harmonogram®), zpracovany v souladu s nabidkou Zhotovitele piedlozenou Objednateli
v ramci zadavaciho fizeni, v ¢lenéni v periodach o maximalné 7 (slovy: sedmi) po sobé jdoucich
dnech, nejpozdéji do 14 (slovy: étrnacti) dnti ode dne podpisu smlouvy (Harmonogram bude
tvofit ptilohu ¢. 7 smlouvy). Terminy plnéni (provadéni dila) uvedené v Harmonogramu budou
pro Zhotovitele zavazné. Harmonogram bude obsahovat i navrh opatfeni k minimalizaci
negativnich vlivi souvisejicich s realizaci stavby. Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni
dila dle tohoto Harmonogramu. Pfipadné nedostatky a pfipominky Objednatele k provadéni dila
Zhotovitelem zapisi smluvni strany do stavebniho deniku. Zhotovitel se zavazuje tyto pfipominky
Objednatele respektovat. Harmonogram jsou opravnény odsouhlasit osoby opravnéné jednat ve
vécech technickych. Odsouhlaseni Harmonogramu ze strany Objednatele nezbavuje Zhotovitele
jeho povinnosti dle této smlouvy.

4. Misto provadéni Dila
1. Mistem plnéni je objekt Zakladni Skoly Truhlaiska 19, Karlovy Vary — Stara Role, blize
vymezené v Dokumentaci.

2. Zhotovitel prohlasuje, Ze se dostatecné seznamil s faktickym stavem a technickou dokumentaci
stavu mista provadéni Dila a stavenisté a Ze nezjistil, ani podle stanovisek jim ptizvanych odborné
zpusobilych osob, zadné prekazky, které by Zhotoviteli branily v uzavieni této smlouvy a/ nebo
které by vedly k nemoznosti provedeni Dila dle této smlouvy.

5. Cena a zptisob plnéni

1. Smluvni strany se dohodly na cené, tzn. cen¢ maximalni, za provedeni Dila, ve vysi 5 452.925,80
K¢ (slovy: pétmiliontétyfistapadesatdvatisicdevétsetdvacetpét korun ¢eskych osmdesat haléit)
véetné DPH (dale také jako ,,Cena za provedeni Dila®), 4 506.550,25 K¢ bez DPH (slovy:
¢tyfimilionypétsetSesttisicpétsetpadesat korun ¢eskych dvacetpét haléi) a DPH 946.375,55 K¢
(slovy: devétsedtyticetSesttisictiistasedmdesatpét korun ¢eskych padesatpét haléin).

2. Tato Cena za provedeni Dila je cenou nejvySe piipustnou po celou dobu vystavby s tim, ze tuto
cenu je mozno piekrocit jen za podminek stanovenych v této smlouvé. Uvedena cena je v souladu
s cenovou urovni podle smluvnich podkladii pfedanych Objednatelem a zejména dle
Dokumentace.

3. Podrobna kalkulace Ceny za provedeni Dila véetn€ jednotkovych cen (ocenény soupis praci) je
uvedena v piiloze €. 3, ktera tvoti nedilnou soucast této smlouvy.

4. Cena za provedeni Dila zahrnuje veskeré naklady spojené s realizaci Dila podle ¢lanku 2 a 3 s tim,
ze zahrnuje i cenu veskerych nakladd za odbér vody a energii, uhrady vSech potiebnych spravnich
a mistnich poplatki, cel a dal$ich nakladu spojenych s celnim fizenim, ndklad na zafizeni
stavenisté, ztizené podminky vystavby, kompletacni Cinnost, uloZeni odpadi na skladku,
staveniStni dopravu a ostatni vydaje a naklady.

5. Pfipadné zvyseni Ceny za provedeni Dila mize byt vyvolano pouze na zakladé novych
dodate¢nych pozadavkii Objednatele, nebo novych zjisténych skutecnosti a musi byt
odsouhlaseno obéma smluvnimi stranami ve formé pisemného ¢islovaného dodatku k této
smlouve.
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11.

12.

13.

Zhotovitel musi v pribéhu stavby po dohodé s Objednatelem snizit Cenu za provedeni Dila
0 polozky uvedené v ocenéném soupisu praci, jez nebudou realizovany (ménéprace).

Viceprace i vicenaklady, které vyvstanou z divodu nekvalitni prace pii zhotoveni Dila, a to
i v ramci sjednané zaru¢ni doby, jsou soucasti dohodnuté Ceny za provedeni Dila.

Viceprace vyzadané dodatecné Objednatelem nezakladaji narok na zménu terminu dokonceni
Dila, pokud jejich soucet nepiesahne hodnotu 10% z Ceny za provedeni Dila.

Ceny mérnych jednotek, uvedené v ocenéném soupisu praci jsou po celou dobu vystavby
neménne.

V piipadé vicepraci pozadovanych Objednatelem je Zhotovitel je povinen nabidnout Objednateli
jednotkové ceny maximalné vSak do vySe, kterou pouzil pro sestaveni nabidkové ceny (viz
ocenéné soupisy stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér, které byly soucasti
nabidky, jez je externi ptilohou této smlouvy). Nebudou-li prace ¢i véci pouzité k provedeni dila,
které jsou pfedmétem vicepraci, ohodnoceny (ocenény) v soupisech stavebnich praci, dodavek a
sluzeb s vykazem vymeér, které byly soucasti nabidky, bude je zhotovitel ocenovat ve vysi
maximélné do cen uvedenych v ceniku spole¢nosti URS CZ a.s. ICO: 471 15 645, se sidlem
Tiskatska 257/10, Malesice, 108 00 Praha 10, platného k datu provedeni prislusného plnéni.
JestliZe se pfi zpracovani ocenéni vyskytnou zmény dila ¢i jejich ¢asti, které neni mozno ocenit
vyse uvedenym zptsobem, budou zmény dila ¢i jejich ¢asti ocenény individualni kalkulaci pfi
zpusobu ocenovani cenou v misté a ¢ase obvyklou.

Vynasobenim jednotkovych cen a mnozstvi provedenych mérnych jednotek budou stanoveny
zakladni ndklady, rovnéz pak analogicky naklady souvisejici s umisténim stavby (obvykly pojem:
VRN — vedlejsi rozpoétové naklady). Dan z pfidané hodnoty bude dopoétena dle piedpist
platnych v dob¢ uskutecnéni zdanitelného plnéni. Zhotoviteli zanika jakykoliv narok na zvyseni
ceny, jestlize pisemné neozndmi nutnost jejiho piekroceni a vysi pozadovaného zvyseni ceny bez
zbyte¢ného odkladu poté, kdy se ukazalo, Zze je zvySeni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné
oznameni v8ak nezaklada pravo zhotovitele na zvySeni ceny. ZvySeni ceny je mozné pouze za
podminek danych touto smlouvou.

Kazda zména rozsahu praci, uznana Objednatelem a Projektantem a zaevidovana ve stavebnim ¢i
montaznim deniku podléha zménovému fizeni Objednavatele. Zménu Ize ve fakturaci uplatnit az
po schvéaleni zmény Objednatelem. Bez pfedchoziho odsouhlaseni Projektantem nesmi byt
provadény zadné zmény projektovanych parametrti a technologii stavby.

V Cené za provedeni Dila jsou zahrnuty veskeré naklady Zhotovitele, které pri plnéni svého
zavazku dle této smlouvy vynalozi.

Objednatelem nebudou na Cenu za provedeni Dila poskytovana jakékoli plnéni pfed zahajenim
provadéni Dila. Smluvni strany se dohodly, ze Zhotovitel bude v prabéhu provadéni Dila
vystavovat a Objednateli predavat mési¢ni faktury (danové doklady) na dil¢i plnéni, a to az do
vyse 90% (slovy: devadesati procent) Celkové ceny Dila. Ob¢é smluvni strany se vzajemné
dohodly, Ze Zhotovitelem budou pti dodrzeni Harmonogramu vystavovany faktury na dil¢i plnéni
vzdy jedenkrat za uplynuly kalendaini mésic pocitany ode dne zahdjeni provadéni Dila.

Splatnost faktur na dil¢i plnéni je smluvnimi stranami dohodnuta na 21 (slovy: dvacet jeden)
kalendaini den ode dne fadného doruceni faktury Zhotovitelem Objednateli. Podkladem
a podminkou pro vystaveni fadné faktury na dil¢i plnéni bude:

a) pisemny, odsouhlaseny a zastupcem Objednatele jednajicim ve vécech technickych
a technickym dozorem investora fadn¢ podepsany zjistovaci protokol provedenych praci
a dodavek ke dni vystaveni té které faktury na dil¢i plnéni zpracovany podle jednotlivych casti
nabidkovych rozpoctl (vykazu vymér); a soucasné
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18.

19.

= o

b) vazni listky dokladajici likvidaci odpadu v ramci plnéni této smlouvy, pokud bude v daném
obdobi ukladan dale nevyuzitelny material (odpad) na skladku.

Objednatelem podepsany zjistovaci protokol nezbavuje Zhotovitele odpovédnosti za tadné
provedeni Dila jako celku bez vad a nedodélki.

Do 15 (slovy: patnacti) kalendainich dnti po fadném protokolarnim pfedani a prevzeti Dila bude
Zhotovitelem vystaven a Objednateli pfedan danovy doklad — koneéna faktura (vyuctovani Ceny
za provedeni Dila po odecteni fakturovanych dil¢ich plnéni). Konecna faktura bude vystavena se
splatnosti 30 (slovy: tficet) kalendainich dnii ode dne fadného provedeni Dila Zhotovitelem.
Objednatel je povinen konec¢nou fakturu uhradit Zhotoviteli ve lhiit€ splatnosti kone¢né faktury
nebo ve lhuté 14 (slovy: ¢trnact) kalendarnich dni ode dne odstranéni vSech vad a nedodélkt
zjisténych pii predani Dila, a to toho dne urceného k plnéni, ktery nastane pozdéji.

Smluvni strany se vzajemné dohodly, ze dan z pfidané hodnoty bude Zhotovitelem uctovana
v sazbach dle pravnich predpist platnych v dobé uskutecnitelného zdanitelného plnéni pro to
které uctované dil¢i plnéni dle pfedchoziho odstavce.

Smluvni strany se vyslovné dohodly, ze Objednatel je opravnén zmensit rozsah predmétu plnéni
Dila. V tomto piipad¢ bude Cena za provedeni Dila imérné€ sniZena s pouzitim cen z nabidky
Zhotovitele. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohod¢ pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu
provedenych praci a dodavek, je Zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo
K rozporu.

Danovy doklad dle tohoto ¢lanku smlouvy bude obsahovat nazev projektu a pojmové naleZitosti
danového dokladu stanovené zakonem €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich ptedpist, a zdkonem €. 563/1991 Sb., o ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpist.

V piipadé, Ze danovy doklad nebude obsahovat spravné tudaje ¢i bude netplny, je Objednatel
opravnén danovy doklad vratit ve 1htité do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen
takovy danovy doklad opravit. V takovém piipadé Objednatel neni v prodleni se zaplacenim
fakturované ¢astky.

Uhrada dafiového dokladu bude provedena pouze na uéet, ktery je zvefejnény na portalu finanéni
spravy, v opa¢ném piipad¢, bude Zhotoviteli uhrazena pouze ¢astka bez DPH a DPH odvede
ptijemce plnéni.

Prohlaseni, prava a povinnosti smluvnich stran

Zhotovitel se zavazuje pii provadéni Dila zachovavat platné bezpecCnostni, hygienické
a protipozarni a jiné obecné zavazné piedpisy, CSN a rozhodnuti organti vefejné spravy, zejména
pak podminky obecné¢ zavazné vyhlasky mésta Karlovy Vary €. 5/2009, o ochrané no¢niho klidu
a regulaci hlu¢nych ¢innosti, apod.

Zhotovitel prohlasuje, Ze pted podpisem této smlouvy fadné ptekontroloval predané materialni
podklady a Dokumentaci a fadné provéfil mistni podminky na stavenisti a vSechny nejasné
podminky pro realizaci Dila ¢i jeho ¢asti si vyjasnil s Objednatelem a/nebo mistnim Setfenim.

Zhotovitel se zavazuje pisemné upozornit Objednatele na nevhodnost, pfipadné nepiipustnost
podkladovych materialti, pokyni a véci, které mu byly pfedany Objednatelem a/nebo
Objednatelem pozadovanych zmén, at’ jiz z hlediska dusledkd pro jakost a provedeni Dila ¢i
rozporu s podklady pro uzavieni této smlouvy, ustanovenimi nebo rozhodnutimi organti vetejné
spravy &i obecné zavaznymi pravnimi predpisy, CSN ¢&i jingmi normami. V pfipadé, ze
Objednatel bude, i ptes upozornéni Zhotovitele trvat na uziti podkladovych materiald, pokynt
a véci, které byly Zhotoviteli pfedany Objednatelem, je Zhotovitel opravnén odmitnout jejich
plnéni pouze tehdy, pokud by se jejich splnénim mohl vystavit spravnimu ¢i trestnimu postihu.
Sva upozornéni zapiSe Zhotovitel do stavebniho deniku.
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Vyvstane-li v prubéhu provadéni Dila nutnost uptfesnéni zptisobu jeho provedeni (véetné
pouzivanych stavebnich materialll), zavazuje se Zhotovitel neprodlené si vyzadat predchozi
pisemny souhlas ¢i pokyn Objednatele.

Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli do deseti dnti poté, kdy k tomu bude Objednatelem
pisemné vyzvan veskeré pokuty ¢i dalsi sankce, které byly Objednateli vyméteny (pravomocnym
rozhodnutim) organy vefejné spravy v souvislosti s porusenim povinnosti Zhotovitele
stanovenych touto smlouvou ¢i obecné zavaznymi pravnimi piedpisy, pii provadéni Dila. Uhrada
bude provedena na ucet Objednatele uvedeny v pisemné vyzve.

Zhotovitel je povinen postupovat pii plnéni této smlouvy s odbornou péci; zavazuje se pii plnéni
Dila postupovat poctiveé, peclivé a s odbornou péci, jak je vymezena v § 5 odst. 1 zakona
¢.89/2012 Sb., obcanského zakoniku, ve znéni pozd&jSich predpisu, s pouzitim kazdého
prostiedku, kterého vyzaduje povaha pfedmétu Dila, podle pokynd Objednatele a v souladu s jeho
zajmy, které jsou Zhotoviteli znamy nebo je musi znat ¢i predpokladat.

Zhotovitel nesmi bez pisemného souhlasu Objednatele a Projektanta pouzit pro stavbu jiné
vyrobky, materialy a technologie nez jsou uvedené v Dokumentaci ¢i provadét zmény oproti
Dokumentaci. Nahrada vyrobka definovanych v Dokumentaci je mozna pouze po doloZeni jejich
podrobngjsi specifikace a po jejich pisemném odsouhlaseni Projektantem. Specifikace uvedené
v Dokumentaci maji pfednost pied specifikacemi ve vykazu vymér.

Materialy, barevné feseni, technické nejasnosti apod., u kterych je v Dokumentaci stanoveno, Ze
budou dofeseny ¢i uréeny v ramci autorského dozoru Projektanta, budou moci byt Zhotovitelem
objednavany a realizovany az po rozhodnuti ¢i schvaleni Projektantem, a to pisemnou formou —
zapisem do stavebniho deniku, zapisem z kontrolniho dne, ¢i samostatnym dokumentem.
U pozadovanych vyrobku, materialt a barev piedlozi Zhotovitel Projektantovi k odsouhlaseni
fyzické vzorky. Pfedavani vzorkd musi byt s dostateCnym ptedstihem, aby nenarusilo pribéh
stavby — zajisti Zhotovitel stavby.

Zhotovitel se zavazuje a ruci za to, ze pfi realizaci Dila nepouzije Zadny material, o kterém je
v dob€ jeho uziti znamo, ze je Skodlivy pro zdravi lidi. Pokud tak Zhotovitel uéini, je povinen na
pisemné vyzvani Objednatele provést okamzitou napravu a veSkeré naklady s tim spojené nese
Zhotovitel.

Zhotovitel umozni prace na staveniSti dodavatelim, kterych se provadéni Dila dotyka nebo
Vv budoucnu dotkne. Zhotovitel vytvori takové podminky, aby vSechny prace, které souvisi
s provedenim Dila ,,ZS Karlovy Vary, Truhlaiska 19 — rekonstrukce jidelny a varny", nebo
které je zadouci a ucelné pfitom provést, byly realizovany a dokonceny v fadnych terminech.

Zhotovitel je povinen plnit veSkeré povinnosti vyplyvajici z pravnich predpisi v oblasti
pracovnépravni, oblasti zaméstnanosti a bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, zejména zakona
¢. 262/2006. Sb., zakonik prace, ve znéni pozdé¢jSich predpisti (se zfetelem na regulaci
odménovani, pracovni doby, doby odpocinku mezi sménami atp.), zdkona ¢. 435/2004 Sb.,
0 zaméstnanosti, ve znéni pozd¢jSich predpisi (se zvlastnim zietelem na regulaci zaméstnavani
cizincl), a to vii¢i vSem osobam, které se podileji na realizaci Dila. Zhotovitel je dale povinen
plnit veskeré povinnosti vyplyvajici z pravnich predpisi v oblasti ochrany Zivotniho prostredi,
zejména se zietelem na nakladani s odpady. Zhotovitel je povinen pii realizaci dila vyuZzivat,
pokud je to mozné, ekologicky Setrnych feseni s cilem zmensSit pfimé negativni dopady na Zivotni
prostfedi, zejména snizovat mnozstvi odpadu a rozsah zne€isténi, Setfit energii. Plnéni téchto
povinnosti je Zhotovitel povinen zajistit i u svych poddodavateld.

Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu realizace Dila sjednani a dodrzovani smluvnich
podminek se svymi poddodavateli srovnatelnych s podminkami sjednanymi v této smlouve, a to
zejména v rozsahu smluvnich pokut, délky zaruéni doby, splatnosti faktur, zajisténi zavazka.
Smluvni podminky se povazuji za srovnatelné, budou-li smluvni pokuty i jejich vySe, délka
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zarucni doby, splatnost faktur a zajiSténi zavazki sjednany max. v hodnotéch jako je to ujednano
v této smlouvé. Zhotovitel je povinen na Zadost Objednatele piedlozit Objednateli smlouvu
uzavienou se svym poddodavatelem.

Podminky provadéni Dila

Zhotovitel zodpovida za to, ze veSkeré dodavky budou souhlasit se specifikaci uvedenou v této
smlouvé, véetné jejich ptiloh, zodpovida za kvalitu pouzitého materialu, ktery musi odpovidat
ptislusnym technicko-dodacim piedpisim a zabezpeci kontrolu dodavek materidlu tak, aby
nemohlo dojit k zaménam. Veskery material vystaveny namahani musi mit pfislusné osvédéeni
0 jakosti a zpusobilosti, resp. atest. Nebudou-li tyto doklady piedany Zhotovitelem v originale,
musi byt jejich kopie opatfeny razitkem Zhotovitele a podpisem osoby Zhotovitele zodpovédné
za odbornou uroven realizace Dila. Souc¢asn¢ musi byt dodany zarucni listy, navody k pouziti,
a to v ¢eském jazyce. Bez pisemného souhlasu Objednatele a Projektanta nesmi byt pouzity jiné
materialy, technologie nebo zmény proti Dokumentaci. V ptipadé svévolné zamény materialu,
technologie ¢i vyrobku Zhotovitelem bez pfislusného souhlasu Objednatele a Projektanta je
Objednatel opravnén pozadovat po Zhotoviteli uvedeni stavby do souladu s Dokumentaci na
naklady Zhotovitele.

Zhotovitel na sebe ptejima odpovédnost a ruceni za Skody zplisobené v§emi ucastniky vystavby
na zhotovovaném Dile po celou dobu vystavby, tzn. do pievzeti Dila Objednatelem bez vad
a nedod¢lk, stejné tak za skody zptisobené svou ¢innosti Objednateli nebo tieti osobe na majetku
tzn., ze v ptipadé jakéhokoliv naruseni ¢i poSkozeni majetku (napt. vjezdi, plot, objektu,
prostranstvi, inZzenyrskych siti) je Zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit
a neni-li to mozné, tak finan¢né uhradit.

Technicky dozor stavebnika ma pravo pozadovat na Zhotoviteli prokazani kvality pouzitého
materialu, a to kdykoli v pritbéhu stavby v dohodnutém terminu. Kvalitu materidlu je v tomto
piipadé Zhotovitel povinen prokazat zkouskami na vzorcich. Naklady na tyto zkousky jdou k tizi
toho, v jehoz neprospéch zni vysledek zkousky. ZkouSky mohou byt nahrazeny atestem vyrobce.

Zhotovitel je povinen:

Vyzvat zastupce Objednatele (napt. faxem, e-mailem) k provedeni kontroly stavebnich praci,
které budou v nésledném postupu praci zakryty nebo se stanou nepiistupnymi a ke vSem
ptipadnym zkouskam. K ucasti na kontrolach a zkouskach je Zhotovitel povinen je pisemné
pozvat tak, aby toto pozvani obdrzeli minimalné pét (5) dnti pfedem. V piipadé, ze to Zhotovitel
neucini, je povinen na zadost Objednatele odkryt prace, které byly zakryty nebo se staly
nepiistupnymi, na sviij naklad. Pokud se zastupce Objednatele bez vazného divodu v pozadovany
den nedostavi, Zhotovitel provede piipadné nasledné odkryti téchto konstrukci na naklady
Objednatele, pokud nebude po tomto odkryti zjisténo, Ze prace byly provedeny vadné — v tomto
ptipadé hradi naklady Zhotovitel.

Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zpusobenym zivelnimi pohromami, kradezi, jeho
¢innosti véetné moznych $kod pracovniki Zhotovitele. Stejné podminky je Zhotovitel povinen
zajistit u svych subdodavatelti. Doklady o pojisténi je povinen na pozadani predlozit Objednateli.

Zhotovitel pfi realizaci této smlouvy odpovida za dodrzovani protipozarnich opatieni a platnych
ptredpisti o bezpecnosti a ochrané zdravi pii praci a to i v rozsahu svych subdodavatelt.
Zhotovitel ma odpovédnost za fizeni postupu a provadéni praci na Dile podle této smlouvy.
Zhotovitel je povinen realizovat Dilo podle platnych CSN (statnich norem) ve vysoké kvalité
avsouladu spodminkami Stavebniho povoleni a vsouladu s Dokumentaci, technickymi
normami doporu¢enymi postupy dodavatelti materiali (technologii) a ustanovenimi této smlouvy.

Zhotovitel odpovida za poradek na jemu pfedaném stavenisti, za provadéni jeho pribézného
uklidu a zavérecny uklid po dokonceni Dila, a to i jeho casti. To plati i o mistech mimo stavenisté
(zejména komunikacich), které budou vyuzivany pro provadéni Dila a dopravu materialu.
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Zhotovitel ma pravo k uzivani staveniste pro svou ¢innost a tuto ¢innost bude koordinovat sam se
svymi subdodavateli. Pokud zaméstnanci subdodavatelt Zhotovitele zptisobi Skodu nebo
poskozeni Dila provadéného podle této smlouvy, nese za ni odpovédnost Zhotovitel a vzniklou
Skodu nahradi formou uvedeni v piivodni stav, nebo uhrazenim nahrady skutecné vzniklé skody
v penézich.

Zhotovitel se zavazuje, ze pii provadéni Dila bude respektovat pokyny Objednatele, pokud
nebudou branit nebo omezovat fadné plnéni podle této smlouvy a podle platnych zakonu
a predpist.

Zhotovitel se bude zucastnovat oboustranné dohodnutych koordina¢nich schiizek, které budou
vedeny Objednatelem.

Zhotovitel nese po celou dobu provadéni dila odpovédnost za Skody na Dile, a to az do prevzeti
Dila Objednatelem po jeho fadném dokonceni a piedani.

Zhotovitel se zavazuje ode dne piedani stavenisté Objednatelem Zhotoviteli vést stavebni denik
alespon v jednom originale a dvou prupisech. Na stavbé bude veden pouze jeden stavebni denik.
Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v souladu se zakonem €. 183/2006 Sb., stavebni zakon,
ve znéni pozdéjSich predpisi (dale jen ,stavebni zakon®), a vyhlaskou ¢&. 499/2006 Sb.,
0 dokumentaci staveb, ve znéni pozdé&jsich piedpist. Do stavebniho deniku bude Zhotovitel
zapisovat vSechny skutecnosti stanovené stavebnim zakonem a vySe uvedenou vyhlaskou
a soucasn¢ vsechny skutecnosti rozhodné pro plnéni podminek této smlouvy. Stavebni denik bude
uloZen na stavenisti a bude obéma stranam nebo organu statniho stavebniho dohledu kdykoliv
pristupny v dob¢€ piitomnosti jakychkoli osob na stavenisti. Original stavebniho deniku pteda
Zhotovitel pfi pfejimacim fizeni Objednateli.

Zaruka za jakost a zkousky Dila
Zhotovitel se zavazuje, ze predané Dilo bude prosté jakychkoli vad a nedod€lkii a bude mit
vlastnosti dle obecné zavaznych technickych norem a této smlouvy.

Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku za jakost Dila, a to v délce 60 (slovy: Sedesat) mésici
ode dne fadného provedeni Dila a protokolarniho ptedani Dila Objednateli Zhotovitelem.

Zhotovitelem bude Objednateli poskytovan bezplatny zaruéni servis na Objednatelem
reklamované vady dila vzniklé v dobé¢ trvani zarucni doby.

Objednatel je opradvnén reklamovat v zaru¢ni dob¢é vady Dila u Zhotovitele, a to pisemnou
formou. V reklamaci musi byt popsana vada dila, uren narok Objednatele z vady Dila, pfipadné
pozadavek na zplsob odstranéni vad Dila, a to véetné¢ terminu pro odstranéni vad Dila
Zhotovitelem. Objednatel ma pravo volby zptisobu odstranéni disledku vadného plnéni.

Zhotovitel se zavazuje bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji vSak do 48 (Ctyficeti osmi) hodin,
bude-li to v daném piipad¢ technicky mozné, od okamziku ozndmeni vady Dila zahajit
odstranovani vady Dila, a to i tehdy, neuznava-li Zhotovitel odpovédnost za vady ¢i pri¢iny, které
ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratsi 1hité, a sou¢asné zahajit reklamacni fizeni
v misté provadéni dila. Reklamacdni fizeni musi byt ukonceno do 48 (Etyticeti osmi) hodin po jeho
zahajeni. Bude-li v reklamacnim fizeni vada uznana jako reklamac¢ni vada bude odstranéni vady
Dila ¢i jeho ¢asti provedeno beziplatné. Nebude-li v reklamac¢nim fizeni vada uznana jako
reklama¢ni vada, bude odstranéni vady Dila ¢i jeho ¢asti provedeno uplatné, a to za cenu
stanovenou v souladu s ustanovenim ¢lanku 5. odst. 10 této smlouvy.

V pripadé odstranéni vady dila ¢i jeho ¢asti dodanim nahradniho plnéni (nahrazenim novou
bezvadnou véci), bézi pro toto nahradni plnéni (véc) nova zaruc¢ni doba, a to ode dne fadného
protokolarniho dodani a prevzeti nového plnéni (veéci) Objednatelem. Zarucni doba je shodna jako
v ¢lanku 8. odst. 2 této smlouvy. Po dobu od nahlaseni vady Dila Objednatelem Zhotoviteli az do
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fadného odstranéni vady Dila Zhotovitelem nebézi zaru¢ni doba s tim, Ze doba pteruseni béhu
zarucni lhiity bude pocitana na celé dny a bude bran v tivahu kazdy zapocaty kalendaini den.

Neodstrani-li Zhotovitel reklamované vady dila ve Thuté dle ¢lanku 8. odst. 5 této smlouvy nebo
nezahaji-li Zhotovitel odstranovani vad dila v terminech dle ¢lanku 8. odst. 5 této smlouvy nebo
oznami-li Zhotovitel Objednateli pied uplynutim doby k odstranéni vad Dila, ze vadu neodstrani
nebo je-li ziejmé, ze Zhotovitel reklamované vady Dila ve lhuté stanovené Objednatelem
ptimétené dle charakteru vad Dila neodstrani, ma Objednatel vedle vySe uvedenych opravnéni
téz pravo zadat provedeni oprav jinému zhotoviteli nebo pozadovat slevu z Ceny za provedeni
Dila. Objednateli v prvém z uvedenych piipadt vznika narok, aby mu Zhotovitel zaplatil ¢astku
ptipadajici na cenu, kterou Objednatel tfeti osobé v dasledku tohoto postupu zaplati. Narok
Objednatele Gctovat Zhotoviteli smluvni pokutu tim nezanika.

Prava a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté zaruky nezanikaji ani odstoupenim kterékoli ze
smluvnich stran od smlouvy.

V obdobi posledniho mésice zaruéni doby dle ¢lanku 8 odst. 2 této smlouvy je Zhotovitel povinen
provést s Objednatelem, ptipadné tfeti osobou uré¢enou Objednatelem, vystupni prohlidku dila.
Na zakladé této prohlidky bude sepsan pisemny protokol o splnéni zarucnich podminek,
popiipadé budou stanoveny zjisténé zarucni vady a stanoven rezim jejich odstranéni. Vystupni
prohlidku Dila svola pisemné Objednatel. V ptipadé, Ze se Zhotovitel ¢i jeho opravnény zastupce
na Objednatelem fadné svolanou vystupni prohlidku Dila dle tohoto odstavce smlouvy nedostavi,
ma se za to, ze veSkeré zarucni vady uvedené v pisemném protokole o splnéni zarucnich
podminek uznava.

O reklamacénim fizeni budou Zhotovitelem potizovany pisemné zapisy ve dvojim vyhotoveni,
Znichz jeden stejnopis obdrzi kazda ze smluvnich stran. Ustanoveni ¢lanku 8. odst. 5 této
smlouvy plati analogicky.

Pfedani a prevzeti Dila
Zhotovitel se zavazuje fadné provést a protokolarné piedat Dilo Objednateli nejpozdéji do
31.8.2022.

O piedani Dila Zhotovitelem Objednateli bude sepsan pisemny protokol. V piipadé€, Ze se pii
prejimani Dila Objednatelem prokaze, ze je Zhotovitelem pifedavano Dilo, které nese vady a/nebo
nedodélky, neni Objednatel povinen pfedavané Dilo ptevzit. Tato skutecnost bude uvedena
Vv preddvacim protokole.

Smluvni pokuta

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé poruseni ustanoveni ¢l. 3 odst. 1 ¢i 2 této smlouvy nebo
poruseni ustanoveni ¢lanku 9 odst. 1. této smlouvy Zhotovitelem, je Objednatel opravnén uplatnit
vici Zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % (slovy: jedna desetina procenta) z Ceny za
provedeni Dila, a to za kazdy den prodleni.

Smluvni strany se dohodly, ze v pfipad¢, Ze Zhotovitel nebude provadét dilo dle Harmonogramu,
je Objednatel opravnén uplatnit vici Zhotoviteli, v ptipadé, Zze zpozdéni realizace Dila dosdhne
vsouctu vice nez 20 (slovy: dvacet) kalendafnich dni oproti terminim obsazenym
v Harmonogramu, ktery je piedloZen dle ¢l. 3 odst. 4 této smlouvy, ve smyslu ustanoveni § 2048
a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obcanského zakoniku, ve znéni pozdéjSich piedpist, smluvni
pokutu ve vysi 10.000 K¢ (slovy: deset tisic korun ¢eskych), a to i opakované. Soucet dni prodleni
bude proveden tak, Zze budou sectena jednotlivd prodleni udilc¢ich praci vyznacenych
v Harmonogramu.

Smluvni strany se dohodly, Zze v pfipadé poruseni jakychkoliv povinnosti stanovenych dle této
smlouvy, zejména povinnosti uvedenych v ¢lanku 6. odst. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dale v ¢lanku
9. odst. 2. této smlouvy Zhotovitelem je Objednatel opravnén uplatnit ve smyslu ustanoveni
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§ 2048 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist, smluvni
pokutu ve vysi 10.000 K¢ (slovy: deset tisic korun Ceskych), a to za kazdé poruSeni smlouvy
zvlast, a to i opakovang.

Smluvni pokuta je splatna do 30 (tficeti) dni od data, kdy byla povinné stran¢ doru¢ena pisemna
vyzva k jejimu zaplaceni ze strany opravnéné strany, a to na ucet opravnéné strany uvedeny
vV pisemné vyzve. Ustanovenim o smluvni pokuté neni dotCeno pradvo opradvnéné strany na
nahradu $kody v pIné vysi.

Odstoupeni od smlouvy

Smluvni strany se dohodly, Ze mohou od této smlouvy odstoupit v pfipadech, kdy to stanovi
zakon, jinak v pfipadé podstatného poruseni této smlouvy. Odstoupeni od smlouvy musi byt
provedeno pisemnou formou a je u¢inné okamzikem jeho doruceni druhé smluvni strané.
Odstoupenim od smlouvy se tato smlouva od okamziku doruceni projevu vile smétfujiciho
k odstoupeni od smlouvy smluvni stranou rusi.

Smluvni strany této smlouvy se dohodly, Ze podstatnym poruSenim smlouvy se rozumi zejména:

a) jestlize se Zhotovitel dostane do prodleni s provadénim Dila jako celku dle ¢lanku 3 odst. 1
této smlouvy, které bude delsi nez 7 (slovy: sedm) kalendatnich dnii, nebo

b) jestlize se Zhotovitel dostane do prodleni s provadénim Dila ve vztahu Kk termintim provadéni
Dila podle Harmonogramu dle ¢lanku 3 odst. 4 smlouvy, které v souétu dosahne vice nez
30 (slovy: tticet) kalendainich dni (soucet dni prodleni bude proveden tak, Ze budou seétena
jednotliva prodleni u dil¢ich praci vyzna¢enych v Harmonogramu), nebo

c) jestlize dojde k zahajeni insolvenéniho fizeni, jehoz pfedmétem je dluzniktv (Zhotoviteliv)
upadek, nebo hrozici tipadek ve smyslu ustanoveni zdkona ¢. 182/2006 Sb., o upadku
a zpusobech jeho fesSeni (insolvenéni zakon), ve znéni pozd¢jsich predpisti, nebo

d) jestlize Zhotovitel vstoupi do likvidace, nebo

e) jestlize Zhotovitel uzavie smlouvu o prodeji ¢i pachtu obchodniho zavodu ¢i jeho ¢asti, na
zakladé které pievede, resp. propachtuje, sviij obchodni zavod ¢i tu jeho ¢ast, jejiz souasti
jsou i prava a zavazky z pravniho vztahu dle této smlouvy na tfeti osobu.

V piipadé odstoupeni od smlouvy ze strany Objednatele vznika Objednateli vici Zhotoviteli
narok na thradu prokazanych vicenakladu (tj. naklada vynalozenych Objednatelem nad Cenu za
provedeni Dila) vynalozenych na dokonceni Dila a na thradu ztrat vzniklych prodlouzenim
terminu dokonceni Dila. Narok Objednatele uctovat Zhotoviteli smluvni pokutu tim nezanika.

Adresy pro dorucovani
Smluvni strany této smlouvy se dohodly nasledujicim zpisobem na adrese pro dorucovani
pisemné korespondence:

a) adresa pro doru¢ovani Objednateli je: Magistrat mésta Karlovy Vary
odbor rozvoje a investic
Moskevska 2035/21, 361 20 Karlovy Vary

b) adresa pro doruc¢ovani Zhotoviteli je: ART STUCCO s.r.o.
Rolavska 590/10
Stara Role, 360 17 Karlovy Vary

Smluvni strany se dohodly, Ze v ptipadé zmény sidla ¢i adresy pro dorucovani, budou pisemné
informovat o této skutecnosti bez zbyte¢ného odkladu druhou smluvni stranu.

Dorucovani
Veskera podani a jind oznameni, kterd se dorucuji smluvnim stranam, je tfeba dorucit osobne,

nebo doporucenou listovni zasilkou s doru¢enkou, nebo elektronicky do datové schranky.

Aniz by tim byly dotceny dalsi prosttedky, kterymi lze prokazat doruceni, ma se za to, ze
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oznameni bylo fadné dorucené:
(i) pti dorucovani osobné:
e  dnem faktického piijeti oznameni piijemcem; nebo
e dnem, v némz bylo doru¢eno osob¢ na prijemcové adrese urené k piebirani listovnich
zasilek; nebo
e dnem, kdy bylo dorucovano osob¢ na piijemcové adrese urené k piebirani listovnich
zasilek, a tato osoba odmitla listovni zasilku pievzit; nebo
e dnem, kdy pfijemce pii prvnim pokusu o doruceni zasilku z jakychkoli divodu nepievzal
¢i odmitl zasilku prevzit, a to i presto, ze se v misté doruceni nezdrzuje, pokud byla na
zasilce uvedena adresa pro doru¢ovani dle ¢lanku 12. odst. 1 pism. a), b), popi. podle
¢lanku 12 odst. 2 této smlouvy.

(i1) pfi doruc¢ovani prostfednictvim drzitele poStovni licence:
e dnem piedani listovni zasilky pfijemci; nebo
e dnem, kdy pfijemce pii prvnim pokusu o doruceni zasilku z jakychkoli divodl nepievzal
¢i odmitl zasilku prevzit, a to i piesto, ze se v misté¢ doruceni nezdrzuje, pokud byla na
zasilce uvedena adresa pro dorucovani dle ¢lanku 12. odst. 1 pism. a), b), popi. podle
Clanku 12 odst. 2 této smlouvy.

(iii) pti doruc¢ovani do datové schranky
e  dle zakona €. 300/2008 Sb., o elektronickych tikonech a autorizované konverzi dokumentd,
ve znéni pozdéjsich predpist.

14. Zavérecna ustanoveni

1.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu opravnénymi zastupci obou smluvnich stran
a ucinnosti dnem uvefejnéni v registru smluv.

Zaslani smlouvy do registru smluv zajisti Objednatel neprodlené po podpisu smlouvy. Objednatel
se soucasné zavazuje informovat Zhotovitele o provedeni registrace tak, ze zasle Zhotoviteli kopii
potvrzeni spravce registru smluv o uvefejnéni smlouvy bez zbyteéného odkladu poté, kdy sam
potvrzeni obdrzi, popt. jiz v privodnim formuléfi vyplni pfislusnou kolonku s ID datové schranky
Zhotovitele (v takovém piipadé potvrzeni od spravce registru smluv o provedeni registrace
smlouvy obdrzi obé smluvni strany zaroven).

Piipadné spory vzniklé z této smlouvy budou feSeny dohodou smluvnich stran a nebude-li dohody,
pak podle platné pravni Gpravy vécné a mistné prislusnymi soudy Ceské republiky.

Smluvni strany této smlouvy se dohodly, Ze pravni vztahy zaloZzené touto smlouvou se budou fidit
pravnim fadem Ceské republiky. Tato smlouva se fidi upravou zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢anského
zakoniku, ve znéni pozdé&jSich predpist.

Vesker¢ udaje a informace, které si strany sdélily pii uzavirani této smlouvy, jsou povazovany za
davérné, pii¢emz zadna ze stran je nesmi zpiistupnit ¢i sdélit téeti osobé€ ani je pouzit v rozporu
S jejich Gi¢elem pro potieby vlastni. Porusi-1i néktera strana tuto povinnost a obohati-li se tim, vyda
druhé stran¢ to, o¢ se obohatila. Tato povinnost se nevztahuje na piipady podle zakona ¢. 106/1999
Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjSich predpist, apodle zakona
¢. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znéni pozdéjsich piedpisi.

Podpisem této smlouvy osoba opravnéna za Zhotovitele tuto smlouvu podepsat jako subjekt udajii
potvrzuje, ze Objednatel jako spravce udajii splnil viici ni informacni a poucovaci povinnost ve
smyslu ust. zdkona €. 110/2019 Sb., o zpracovani osobnich udaji a Nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR), tykajici se zejména rozsahu, G¢elu, zpisobu, mista
provadéni zpracovani osobnich dat subjektu udaji a moznosti nakladani s nimi, jakoz i osobé
jejich zpracovatele. Osoba opravnéna za Zhotovitele podepsat tuto smlouvu podpisem této
smlouvy souhlasi se zpracovanim osobnich udajti. Souhlas se zpracovanim osobnich udaji je
dobrovolny a osoba opravnéna za Zhotovitele tuto smlouvu podepsat jej mtize kdykoliv zcela nebo
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z Casti odvolat. V ptipad¢ odvolani souhlasu Objednatel nebude nadale osobni idaje zpracovavat.
Objednatel tak bude zpracovavat pouze osobni tudaje poskytnuté osobou opravnénou za
Zhotovitele tuto smlouvu podepsat pro ucely, ke kterym podle zdkona nepotiebuje jeji souhlas.

Tuto smlouvu lze ménit, dopliiovat a upfesniovat pouze oboustranné odsouhlasenymi, pisemnymi
a prabézné ¢islovanymi dodatky, podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, které
musi byt obsazeny na jedné listin€.

Statutarni mésto Karlovy Vary ve smyslu ustanoveni § 41 zakona ¢. 128/2000 Sb., o obcich, ve
znéni pozdéjsich ptedpist, potvrzuje, ze u pravnich jednani obsaZzenych v této smlouvé byly
splnény ze strany Statutdrniho mésta Karlovy Vary veskeré zdkonem ¢. 128/2000 Sb., o obcich,
ve znéni pozd¢jsich predpist, ¢i jinymi obecné zavaznymi pravnimi predpisy stanovené
podminky ve form¢ pfedchoziho zvetejnéni, schvaleni ¢i odsouhlaseni, které jsou obligatorni pro
platnost tohoto pravniho jednani.

Dle § 1765 zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢anského zakoniku, ve znéni pozdé&jsich piedpist, na sebe
Zhotovitel prevzal nebezpeci zmény okolnosti. Pfed uzavienim této smlouvy smluvni Strany
zvazily hospodaiskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plné¢ védomy okolnosti této
smlouvy. V tomto smyslu neni Zhotovitel opravnén domahat se u Objednatele zmény této
smlouvy.

Ob¢ smluvni strany potvrzuji autenti¢nost této smlouvy a prohlasuji, ze si smlouvu (v¢etné priloh)
precetly, sjejim obsahem (véetn¢ pfiloh) souhlasi, ze smlouva byla sepsédna na zakladé
pravdivych tdaji, zjejich pravé a svobodné vile a nebyla uzaviena v tisni ani za jinak
jednostranné nevyhodnych podminek, coz stvrzuji svym podpisem, resp. podpisem svého
opravnéného zastupce.

Vypis z zivnostenského rejstiiku — prosta kopie (nedilna ptiloha smlouvy)

Vypis z obchodniho rejstiiku — prosta kopie (nedilna ptiloha smlouvy)

Nabidka Zhotovitele, véetné ocenéného soupisu praci (oddélena ptiloha smlouvy)
Usneseni rady mésta ze dne 31.5.2022 (nedilna ptiloha smlouvy)

Zadavaci dokumentace (odd¢lena pfiloha smlouvy)

Projektova dokumentace v podrobnostech pro provadéni stavby, véetné Soupisu praci
s vykazem vymér, 0znaGena ,.Karlovy Vary, ZS Truhlafska — rekonstrukce jidelny a
varny" €. zakazky 2021/06, zpracovatel: DPT projekty Ostrov s.r.o. (odd€lend piiloha
smlouvy)

QAN A W N -

Priloha €. 7: Harmonogram realizace dila (oddélena ptiloha smlouvy)

V Karlovych Varech dne: 1.6.2022 V Karlovych Varech dne: 24.05.2022
Statutarni mésto Karlovy Vary ART STUCCO s.r.o.

zastoupeno zastoupena

Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA. Romanem Kasparidesem
primatorkou mésta jednatelem
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