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1.  Identifika ční údaje 

 

1.1. Stavba 

Název stavby:  Karlovy Vary, revitalizace oblasti kolem Hlávkovy u lice  

Kraj: Karlovarský  

Okres: Karlovy Vary 

Obec: Karlovy Vary (554 961) 

Katastrální území: Stará Role (753 858) 

Druh stavby: rekonstrukce místní komunikace 

 

1.2. Objednatel dokumentace 

Název: 

IČ: 

Statutární m ěsto Karlovy Vary  

00 25 46 57 

Adresa: Moskevská 21, Karlovy Vary 361 20 

       Jednající ve věcech smluvních: 

    Jednající ve věcech technických: 

Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic  

Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic  

Lenkou Savkovou, technikem odboru rozvoje a investic 

 

1.3. Zhotovitel dokumentace 

Název: WORING s.r.o.  

IČ:                              291 59 342 

Sídlo: Na Roudné 93; Plzeň; 301 00 

Zástupce: Ing. L. Páník (HIP) 

  

Projektanti: SO 101 - Komunikace Ing. L. Páník; M. Bělohubá 
   
   

Podzhotovitelé:  
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2. Úvod 

Předmětem stavby je rekonstrukce místní komunikace funkční skupiny C (Obslužná komunikace) v 
Karlových Varech na funkční skupinu D1 (Obytná zóna) za účelem zvýšení bezpečnosti silničního provozu, 
zvýšení počtu parkovacích stání a snížení negativních dopadů dopravy na životní prostředí.  

Stavba se nachází v intravilánu města Karlovy Vary, v městské části Stará Role. Stavba je umístěna v 
obytném území městské zástavby a to jak rodinných domů, tak i panelových bytových domů. Zástavba je 
zde využívána zejména k bydlení, ale nachází se zde také drobné provozovny (kosmetické studio) a 
kanceláře (aeroklub Toužim). V blízkosti stavby se nachází areál Mateřské školy. Stavba navazuje na síť 
obslužných komunikací. 

Stavba řeší rekonstrukci ulic Smetanova a Hlávkova.  Veškeré stavební práce se budou uskutečňovat v 
hlavním a přidruženém dopravním prostoru vymezeném stávající zástavbou a vnější hranou chodníku.  

Součástí stavby je realizace zklidňujících prvků dle TP 103 (Navrhování obytných a pěších zón), nové 
konstrukce vozovky, zpevněných ploch, zeleně, výstavba nového VO a ochrana stávajících sítí technického 
vybavení. 

3. Členění objekt ů stavby 

Členění stavby na stavební objekty 

Číslo objektu Název objektu Investor Správce (Uživatel) Vlastník 

Řada 100  Komunikace    

SO 101  Komunikace  město KV   

Řada 400 Elektro    

SO 401 Veřejné osvětlení město KV   

SO 402 Ochrana kabelů NN    

SO 410 Přel. opt. a metal. kabelů Telefonica Telefonica   

SO 411 Ochrana trubek HDPE UPC UPC   

Řada 500 Trubní vedení    

SO 501 Přeložka NTL plynovodu RWE   

 

4. Zajišt ění veřejného silni čního provozu 

Realizace stavby se přímo dotýká místních komunikací III. třídy, které zajišťují dopravní obsluhu řešeného 
území. S ohledem na objem tranzitní dopravy ve Smetanově a Hlávkově ulici nebyla po dobu realizace 
stanovena objízdná trasa. Řešená komunikace slouží jako jediný přístup do navazujících nemovitostí, 
z tohoto důvodu bude nutné zachovat přístup do těchto nemovitostí po celou dobu stavby. 

S ohledem na rozsah prací (kompletní výměna konstrukce vozovky a její zřízení ve zvětšeném rozsahu, 
zřízení uklidňovacích prvků, výstavba nového VO) je předpokládána uzavírka pro veřejnou individuální 
dopravu, s povolením vjezdu vozidel stavby a dopravní obsluhy. 

5. Zařízení staveništ ě 

Umístění zařízení staveniště je možné v záboru stavby. S ohledem na předpokládaný rozsah prací není 
uvažováno s nutností budovat rozsáhlé zařízení staveniště. V rámci staveniště mohou být umístěny pouze 
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provizorní objekty pro nejnutnější sociálně provozní zázemí stavby (WC), sklad materiálu a nářadí. Zemní a 
demoliční materiál (přebytečný) je požadováno průběžně odvážet na řízenou skládku s potřebným 
oprávněním, tato bude přesně určena až po výběrovém řízení na dodavatele stavby. 

Na ploše staveniště je možné skladovat prefabrikované stavební materiály, jako jsou například palety s 
betonovou dlažbou, obrubníky, apod. Skladování ostatních materiálů přímo v rámci staveniště není 
předpokládáno. 

V případě potřeby si dodavatel stavby zajistí meziskládku v potřebném rozsahu. V době zpracování 
projektové dokumentace (04/2014) je uvažováno s kontinuálním odvozem přebytečného a nevhodného 
materiálu a následně s kontinuálním dovozem nových stavebních hmot v závislosti na postupu stavebních 
prací.  

Je zakázáno odstavovat jakoukoliv stavební mechanizaci na nezpevněných plochách. 

6. Možnost p řipojení ZS na inženýrské sít ě 

S ohledem na rozsah stavby se nepředpokládá napojení na stávající rozvody sítí technického vybavení. 
Vznik odpadních vod v průběhu stavby se nepředpokládá (mimo WC – chemická), dešťové vody budou 
odváděny do stávajících uličních vpustí. 

Jestliže dodavatel stavby dle zvolené technologie provádění bude připojení potřebovat, lze se po 
předchozím projednání s jednotlivými správci inženýrských sítí napojit na stávající rozvody inženýrských sítí, 
které se nacházejí v obvodu stavby. 

 Voda – vodovodní řad a hydranty uložené v jednotlivých komunikacích 

 Kanalizace – kanalizační řady tamtéž 

 El. energie – rozvodná síť NN tamtéž 

 Telefon – předpokládá se použití mobilních telefonů 

7. Podzemní a nadzemní vedení 

Při provádění stavebních prací je nutné postupovat dle platných právních předpisů, ustanovení ČSN a dle 
vyjádření vlastníků / správců inženýrských sítí. Během realizace stavby je potřeba dbát na provádění řádné 
ochrany inženýrských sítí a dodržet požadavky správců. 

Poloha inženýrských sítí uvedených v situa čních výkresech je pouze orienta ční! 

Před zahájením stavby je požadováno vytýčení všech podzemních inženýrských sítí v zájmovém území. 
Vytýčení zajistí dodavatel stavby ve spolupráci s jejich správci. V místě stávajících inženýrských sítí je 
požadováno veškeré výkopové práce provádět ručně se zvýšenou opatrností. 

Hloubky uložení inženýrských sítí jsou stanoveny na základě ČSN 73 6005, tab. B1, a proto je nutné je brát 
pouze jako orientační. Případné střety budou řešeny při vlastní realizaci stavby, po zjištění skutečného 
stavu. Zpracovatel PD nenese odpovědnost za náklady vzniklé nezbytnými úpravami PD vyplývajícími ze 
skutečné polohy podzemního vedení sítí technického vybavení. 

S ohledem na předpokládaný rozsah prací spočívající v opravě a rekonstrukci stávajících komunikací bez 
zásadních změn nivelety není předpokládán žádný zásadní střet s podzemním vedením sítí technické 
infrastruktury. 

V místech stavebních úprav je navržena ochrana stávajících podzemních vedení. 

Případné střety s trasou podzemních sítí budou řešeny TDI a projektantem v rámci autorského dozoru po 
zjištění skutečného stavu v rámci realizace stavby (vytyčení stavby a vytyčení sítí). 

8. Postup výstavby 

S ohledem na rozsah stavby byla zvolena následující technologie výstavby: 
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Před zahájením stavebních prací je nezbytné provést: 
• přechodnou úpravu dopravního značení (DIO) a zabezpečení staveniště 

• sejmutí travního drnu 

• vytýčení inženýrských sítí nacházejících se v prostoru staveniště, popř. provedení sond v rizikových 
místech 

Vytýčení sítí na objednávku zajistí správce vedení. Veškeré práce je nutné koordinovat s přípravnými 
pracemi na stavbě. Před zahájením vlastních stavebních prací musí být realizovány objekty (SO 402 – SO 
501) 

Vlastní stavební práce zahrnují: 
• odstranění vrstev vozovky 

• odstranění obrubníků 

• odstranění stávajících vpustí v kolizní poloze 

• zřízení vpustí v nové poloze, provedení zdvojení vpustí včetně přípojek 

• zřízení základů pro sloupy VO, provedení chrániček pro vedení VO 

• osazení nových obrubníků 

• pokládka nových konstrukčních vrstev vozovky, zpevněných nepojížděných ploch včetně hmatových 
prvků na obou koncích řešeného úseku 

• osazení nových sloupů VO 

• odstranění stávajících sloupů a konzol VO 

• provedení trvalého dopravního značení 

• vyčistění a úprava stavbou dotčených ploch 

• drobné terénní úpravy 

• úprava okolních vegetačních ploch  

• odstranění DIO 

9. Postup realizace 

S ohledem na charakter stavby není v době zpracování projektové dokumentace pro jednotlivé stavební 
činnosti navrhován způsob provádění.  

Závazný způsob provádění stavby (termín realizace) stanoví investor v rámci zadávacího řízení, resp. 
dodavatel stavby ve výběrovém řízení, kdy si jej nechá odsouhlasit investorem stavby. Návrh konkrétního 
uspořádání DIO, jeho projednání a zajištění stanovení je záležitostí dodavatele stavby v konkrétním termínu 
realizace. PO celou dobu stavby musí být zajištěn přístup do navazujících nemovitostí a areálů. 

Omezení silničního provozu je podmíněno souhlasem dotčených orgánů státní správy.  

Je předpokládána úplná uzavírka (s povolením vjezdu dopravní obsluhy a vozidlům stavby) v délce 3 
měsíců. Objízdná trasa není stanovena. 

9.1. Zásady návrhu dopravního zna čení 

Veškeré dopravní značení, které bude použito jako značení provizorní, musí odpovídat ČSN 01 8020 Z1, 
tzn. provedení z retroreflexní fólie minimálně typu II. Rozměry dopravních značek stanoví ČSN 01 8020. 
Dopravní značky budou umístěné na ocelových sloupcích, směrové desky se upevní do přenosné podkladní 
desky. 

Dopravní značení v prostoru křižovatek nesmí výškově přesáhnout úroveň 1,10m nad povrchem. Značky 
mohou být osazovány maximálně 2,0m od hrany vozovky a minimálně 0,60m nad úrovní terénu. Provizorní 
sloupky, na kterých bude přechodné svislé dopravní značení umístěno, jsou požadovány v červeno-bílém 
provedení. 

Stávající svislé dopravní značení, které bude v kolizi s provizorním značením dopravně inženýrského 
opatření, je požadováno odstranit nebo provést jeho zakrytí odpovídajícím způsobem (např. celoplošné 
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zakrytí, atd.). Odstranění je předpokládáno u značek trvalého dopravního značení v rekonstruovaných 
úsecích, které se změnou stavebního uspořádání stanou nepotřebnými. 

V průběhu celé doby výstavby je nutno věnovat zvýšenou pozornost na úplnost, technický stav a funkčnost 
dopravního značení.  

Návrh provizorního dopravního značení je nutné po výběru dodavatele stavby projednat (v konkrétním 
termínu realizace) s příslušnými orgány státní správy. 

Návrh dopravního opatření je předběžně zakreslen ve výkresových přílohách. Umístění dopravních značek 
je požadováno v souladu s platnými normami a ostatními předpisy, s ohledem na konkrétní podmínky v 
místě osazení. 

Zajištění, odstranění a údržba provizorního dopravního značení je záležitostí dodavatele stavby. 

Před zahájením stavebních prací si dodavatel na základě zvolené technologie a postupu výstavby nechá 
potvrdit použití konkrétního druhu provizorního dopravního značení u dotčených orgánů státní správy.  

10. Odpady, skládky a recykla ční st řediska 

10.1. Právní úprava 

Základními předpisy pro vznik, evidenci a nakládání se stavebními odpady jsou následující: 
• zákon č. 106/2005Sb., úplné znění zákona č. 185/2001Sb., o odpadech a o změně některých 

dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

• vyhláška MŽP a MZD č. 376/2001Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, ve znění 
vyhlášky č. 502/2004Sb. 

• vyhláška MŽP č. 381/2001Sb., kterou se stanoví katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů a 
seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování 
souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění vyhlášky č. 503/2004Sb. 

• vyhláška MŽP č. 383/2001Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 
41/2005Sb. a vyhlášky č. 294/2005Sb. 

• zákon č. 311/1991Sb., o státní správě v odpadovém hospodářství, ve znění pozdějších předpisů 

• vyhláška č. 197/2003Sb., o plánu odpadového hospodářství České republiky, ve znění pozdějších 
předpisů 

• vyhláška č. 401/1991Sb., o programech odpadového hospodářství, ve znění pozdějších předpisů 

• nařízení vlády č. 521/1991Sb., o vedení evidence odpadů, ve znění pozdějších předpisů 

• nařízení vlády č. 513/1992 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů 

10.2. Evidence odpadu 

Dodavatel stavby je ze zákona povinen o vzniklých odpadech vést evidenci, aby bylo možné provádět 
kontroly a v rámci kolaudačního řízení provést vyhodnocení. Dodavatel stavby je povinen vypracovat 
program odpadového hospodářství, který před zahájením stavby předloží k odsouhlasení investorovi stavby. 

10.3. Odpady z výstavby 

V následně uvedeném přehledu druhů odpadů jsou uvedeny odpady, jejichž vznik je v době zpracování 
projektové dokumentace předpokládán. Druhy odpadů skutečně vzniklé během stavby nemusí být obsaženy 
v následujícím přehledu, a je proto nutné jejich následné zatřídění dle skutečnosti. Zatřídění se provádí dle 
vyhlášky MŽP č. 381/2001Sb., katalog odpadů, ve znění vyhlášky č. 503/2004Sb. 

10.3.1. Kategorie ostatní dopady 

 
Kód 

odpadu 
Název odpadu Poznámka  
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Kód 
odpadu 

Název odpadu Poznámka  

13 07 01 Topný olej a motorová nafta havárie, popř. úkapy ze stavební 
techniky 

LKV 

15 01 02  Plastové obaly od prefabrikovaných výrobků SDS 
15 01 03  Dřevěné obaly od palety prefabrikovaných výrobků REC 
17 01 01  Beton vybourané obruby a jejich lože SKL 

dlažba a tvarovky SKL 
uliční vpusti a jejich podklad SKL 
reklamní výlepová plocha SKL 

17 01 03 Tašky a keramické výrobky izolátory veřejného osvětlení SKL 
17 01 07 Směsi a frakce betonu, cihel, tašek a 

keramických výrobků neuvedené 
pod číslem 17 01 06 

stavební suť SKL 
zbytky demoličního materiálu SKL 

17 02 01  Dřevo stromy a keře SPL 
17 02 02  Sklo svítidla VO SKL 
17 01 03  Plasty svítidla VO SDS 

přípojky uličních vpustí SDS, SKL 
17 03 02  Asfaltové směsi neuvedené pod 

číslem 17 03 01 
vrstvy konstrukce vozovky OBL 

17 04 01  Měď, bronz, mosaz svítidla VO LKV 
elektrické vodiče SDS 

17 04 05  Železo a ocel mříže uličních vpustí SDS 
kanalizační poklopy  SDS 
krycí hrnce SDS 
zábradlí SDS 

17 04 11  Kabely neuvedené pod 17 04 10 elektrické kabely SDS 
17 05 04  Zemina a kamení neuvedené pod 

číslem 17 05 03 
odkop pro konstrukci vozovky SKL 

17 09 04 Stavební a demoliční odpady včetně 
směsných neuvedené pod čísly 17 
09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

stávající konstrukce vozovky SKL 
stavební suť, apod. SKL 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad travní drn KMP 
mýcené keře nebo jejich údržba SPL; KMP 
kácené stromy nebo jejich ořez SPL; KMP 

20 03 01 Směsný komunální odpad kanceláře a prostory ZS SKL 
20 03 03 Uliční smetky čištění komunikací SKL 
20 03 04 Kal ze septiků a žump provizorní WC LKV 
20 03 06 Odpad z čištění kanalizace usazeniny v uličních vpustech SKL 

čištění přípojek uličních vpustí SKL 
 

Vysvětlivky - zkratky: 
KMP kompostování 
LKV likvidace oprávněnou osobou (např. biodegradací, spálením, skládkováním, apod.) 
OBL obalovna asfaltových směsí (k druhotnému využití) 
REC recyklace; opětovné použití 
SDS sběrna druhotných surovin 
SKL skládka s příslušným oprávněním 

 
Poznámka - výměry: 

1) kubatury jednotlivých položek odpadů jsou uvedeny v soupisu prací u příslušných stavebních objektů 
2) přesné názvy kódů druhů odpadů jsou uvedeny v katalogu odpadů 
3) na stavbě se mohou vykytovat i jiné druhy odpadů neuvedené v tabulce (viz v textu) 
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10.3.2. Kategorie nebezpe čné odpady 

 
Kód 

odpadu 
Název odpadu Poznámka  

05 01 05* Uniklé (rozlité) ropné látky havárie, popř. úkapy ze stavební 
techniky 

LKV 

15 02 02* Absorpční činidla, filtrační materiály 
(včetně olejových filtrů jinak blíže 
neurčených), čisticí tkaniny a 
ochranné oděvy znečištěné 
nebezpečnými látkami 

znečištěné dřevní piliny, písek, fibroil, 
Vapex, hadry – sanace havárie; 
likvidace asfaltových emulzí při 
pokládání vozovek 

LKV 

17 02 04* Sklo, plasty a dřevo obsahující 
nebezpečné látky nebo 
nebezpečnými látkami znečištěné 

kompletní svítidla VO LKV 

20 01 21* Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť svítidla VO LKV 
 

Vysvětlivky - zkratky: 
LKV likvidace oprávněnou osobou (např. biodegradací, spálením, skládkováním, apod.) 
 
Poznámka - výměry: 

1) kubatury jednotlivých položek odpadů jsou uvedeny v soupisu prací u příslušných stavebních objektů 
2) přesné názvy kódů druhů odpadů jsou uvedeny v katalogu odpadů 
3) na stavbě se mohou vykytovat i jiné druhy odpadů neuvedené v tabulce (viz v textu) 

 

Všechny nebezpečné odpady je třeba skladovat a likvidovat v souladu s vyhláškou MŽP č. 383/2001Sb., o 
podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Odpad charakteru „N“ je nutné v průběhu 
stavby shromažďovat odděleně do zvlášť k tomu určených uzavřených nádob z nepropustných materiálů, 
které je nutné chránit proti odcizení, neodborné manipulaci a úniku nebezpečné látky do okolního prostředí. 
Nebezpečné odpady budou likvidovány osobami oprávněnými k nakládání s těmito látkami. Ropné látky 
mohou být likvidovány biodegradací, znečištěné čisticí tkaniny apod. mohou být spáleny. 

10.4. Skládky a recykla ční st řediska 

Při realizaci vybraný dodavatel stavby (určený ve výběrovém řízení) zajistí likvidaci odpadů na řízené 
skládce s příslušným oprávněním a je povinen doložit jejich evidenci a způsob likvidace.  Odpady, které 
nelze recyklovat či jinak využít, budou uloženy na řízenou skládku dle výběru dodavatele stavby s 
odpovídajícím zabezpečením pro daný druh odpadu. Nebezpečné odpady budou předány k likvidaci 
oprávněné osobě. 

Pro energetické využití není v bezprostředním okolí stavby k dispozici spalovna odpadů. 

11. Přístup na staveništ ě a dopravní trasy 

Přístup na staveniště je možný po navazující místních komunikacích. Navazující trasy ke skládkám a 
zdrojům stavebního materiálu je potřeba upřesnit po výběrovém řízení na dodavatele stavby. 

12. Požadavky na provád ění stavby 

Pro dodavatele stavby jsou závazně platné obecné přepisy o ochraně přírody a životního prostředí, popř. 
stanovisko o hodnocení vlivů dle zákona č. 100/2001Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, §10 (bylo-li 
ke stavbě vydáno): 

• Zajistit ochranu podzemních a povrchových vod, půdy a horninového prostředí před únikem ropných 
látek na staveništi a příjezdových trasách pravidelnou kontrolou stavebních mechanizmů a 
nákladních automobilů a pravidelnou vizuální kontrolou staveniště. Zpracovat Havarijní plán. V 
případě zjištění úniku ropných látek do prostředí postupovat dle Havarijního plánu a neprodleně 
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informovat dotčené státní orgány a organizace uvedené v Havarijním plánu. Sanaci havárie zajistit 
pomocí odborné firmy. 

• V případě požadavku zajistit při provádění zemních prací odborný archeologický dozor dle zákona č. 
20/1987Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. V případě odkrytí 
archeologických nálezů tuto skutečnost oznámit a umožnit provedení záchranného archeologického 
výzkumu. 

• Zajistit údržbu silniční sítě, které bude využíváno jako příjezdových komunikací na staveniště, v 
případě poškození zajistit jejich opravu. Po dokončení výstavby uvést příjezdové komunikace do 
původního stavu. 

• Při provádění stavebních prací je dodavatel stavby povinen dodržet hlukové a emisní limity dle 
příslušných právních předpisů (viz dále v textu). 

Další požadavky na provádění: 
• Zachovat přístup k jednotlivým nemovitostem pro jejich majitele, resp. nájemníky 

• Jednotlivé stavební činnosti budou vykonávat odborně způsobilé firmy a osoby 

13. Ochranná pásma objekt ů, stávajících vedení, komunikací a 
železnic 

V místě stavby se nachází ochranná pásma: vodovodů, kanalizace, silnoproudých elektrických a 
slaboproudých sdělovacích kabelů a plynovodů. 

• vodovodní potrubí max. 2,5m od vnějšího okraje potrubí na každou stranu (dle průměru potrubí) 

• kanalizace max. 2,5m od vnějšího okraje potrubí na každou stranu (dle průměru potrubí) 

• podzemní silové vedení do napětí 110kV 1,0m od krajního kabelu na každou stranu 

• podzemní silové vedení od napětí 110kV 3,0m od krajního kabelu na každou stranu 

• plynovod NTL a STL1,0m od okraje potrubí (v zastavěném území obce) 

• sdělovací a zabezpečovací kabely 1,5m od krajního kabelu na každou stranu 

Zabezpečení ochranných pásem po dobu stavby zajišťuje a koordinuje dodavatel stavby, v případě potřeby 
ve spolupráci s investorem, resp. TDI. 

14. Podmínky pro provád ění stavby 

Je nutné dodržovat nejvyšší přípustné hladiny hluku dle zákona č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví, 
ve znění pozdějších předpisů a následné prováděcí předpisy, jako jsou např. nařízení vlády č. 502/2000Sb., 
ochrana proti hluku, nařízení vlády č. 178/2001Sb., pracovní podmínky, vyhláška č. 376/2000Sb., pitná 
voda, vyhláška č. 37/2001Sb., a další. 

14.1. Hluk 

Předpisy a nařízení stanoví, že organizace a občané jsou povinni činit potřebná opatření ke snížení hluku a 
dbát o to, aby pracovníci i ostatní občané byli jen v nejmenší možné míře vystaveni hluku, zejména musí 
dbát, aby nebyly překračovány nejvyšší přípustné hladiny hluku stanovené výše uvedenými předpisy.  

Z těchto ustanovení pak vyplývají pro účastníky výstavby následující povinnosti: 

 
• Dodavatel stavby je povinen vyžadovat od výrobců stavebních strojů údaje o výši hluku, který stroje 

vydávají, a provádět opatření na ochranu proti škodlivému působení hluku.  

• Dodavatel stavby je povinen vybavit pracovníky pracující se stroji ochrannými pomůckami a 
přerušovat jejich práci v hlučném prostředí ze zdravotních důvodů nezbytnými přestávkami.  

• Nejvyšší přípustnou hladinu hluku stanoví uvedené předpisy ve výši 55dB pro denní dobu a 45dB 
pro noční dobu. Tato hladina se upravuje korekcemi s ohledem na druh okolní zástavby. Orgán 
hygienické služby může proto v Závazném posudku stanovit podmínky provádění stavby s ohledem 
na hluk. 
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14.2. Ochrana povrchových a podzemních vod 

V průběhu výstavby nesmí docházet k nadměrnému znečišťování povrchových vod a ohrožování kvality 
podzemních vod. Dodavatel stavby je povinen řídit se nařízením vlády č. 61/2003Sb., o ukazatelích a 
hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění 
odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů, 
kterým se stanoví ukazatele přípustného znečištění vod. 

14.3. Emise 

Problematiku řeší zákon č. 218/1992Sb., kterým se mění a  doplňuje zákon č. 309/1991Sb., o ochraně 
ovzduší před  znečišťujícími látkami. Znečištění ovzduší způsobuje také stavební činnost. Jedná se zejména 
o zemní práce, výrobu betonu, výrobu živic, demolice objektů apod. 

14.4. Prašnost 

V průběhu provádění zemních prací je dodavatel stavby povinen provádět opatření ke snížení prašnosti, u 
veřejných komunikací pak jejich pravidelné čištění v případě, že je po nich veden stavební provoz. Tuto 
povinnost zpravidla stanoví dodavateli stavební úřad. 

Během výkopových prací nesmí docházet ke znečišťování příjezdových komunikací. Dodavatel stavby je 
povinen zajišťovat jejich sjízdnost a pravidelnou údržbu. Veškeré plochy dotčené stavbou budou po akci 
vyčištěny od stavebních zbytků. 

14.5. Vibrace 

Maximální přípustné hodnoty vibrací stanoví příslušná platná vyhláška o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací, která rovněž stanoví povinnosti stavebních organizací. 

K zamezení nepříznivých účinků stavebních strojů s vibračními účinky na budovy v blízkosti stavby pozemní 
komunikace je možné tyto použít pouze se souhlasem stavebního dozoru po předchozím posouzení 
statického stavu budov. 

14.6. Zabezpečení chrán ěných porost ů, území, objekt ů a ochranných pásem 

Po dobu stavby je nutná ochrana zeleně v záboru staveniště, pokud se tato nekácí, a je nutno dodržet 
podmínky dané správci doložených v dokladové části PD.  

14.7. Odpady 

V průběhu realizace musí dodavatel stavby dodržovat zejména ustanovení následně uvedených zákonů a 
zákonných opatření: 

• zákon č. 185/2001Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů 

• vyhláška MŽP a MZD č. 376/2001Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, ve znění 
pozdějších předpisů 

• vyhláška MŽP č. 381/2001Sb., katalog odpadů, stanovující katalog odpadů, seznam nebezpečných 
odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup k udělování 
souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů, ve znění pozdějších předpisů 

• zákon č. 311/1991Sb., o státní správě, ve znění pozdějších předpisů 

• zákon č. 401/1991Sb., o programech odpadového hospodářství, ve znění pozdějších předpisů 

• zákon č. 521/1991Sb., o vedení evidence odpadů, ve znění pozdějších předpisů 

• nařízení vlády č. 513/1992Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů 

Předpokládané druhy odpadu vzniklé v průběhu stavby jsou uvedeny dříve v textu. 
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15. Lhůta výstavby - termín zahájení a dokon čení 

V době zpracování projektové dokumentace (04/2014) není termín realizace stavby stanoven.  

16. Související investice 

V době zpracování projektové dokumentace (04/2014) nejsou zpracovateli PD známy žádné související 
investice. 

17. Časový postup likvidace za řízení staveništ ě 

Zařízení staveniště bude likvidováno dle postupu stavby v samém závěru, tak aby nebránilo včasnému 
dokončení výstavby. S ohledem na rozsah stavby není uvažováno s rozsáhlým zařízením staveniště. 

18. BOZP 

Při provádění stavby je nutné dodržovat základní podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, které jsou dány NV č. 591/2006Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů a z tohoto vyplývajících předpisů. 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se dále řídí zákonem č. 309/2006Sb., o dalších požadavcích 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 262/2006Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 

Bude-li stavba prováděna více dodavateli / zhotoviteli, musí zadavatel stavby (stavebník, investor) určit 
koordinátora BOZP (dle §14 odst.1 výše uvedeného zákona). 

Přesáhne-li stavba: 
• svojí celkovou předpokládanou dobu trvání prací a činností více než 30 pracovních dní, ve kterých 

budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob 
po dobu delší než 1 pracovní den 

nebo 
• celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne dobu 500 pracovních dní v 

přepočtu na jednu fyzickou osobu 

je zadavatel stavby (stavebník, investor) povinen doručit oznámení o zahájení prací na příslušný Oblastní 
inspektorát práce nejpozději 8 dní před předáním staveniště dodavateli stavby (§15 odst.1 výše uvedeného 
zákona). (Vzor formuláře pro oznámení je uveden v NV č. 591/2006Sb., příloha č.4) 

Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby, tato povinnost se týká i terénních úprav a 
zařízení. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního 
prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství. Tyto povinnosti má i u staveb a jejich změn nevyžadujících 
stavební povolení ani ohlášení nebo u jiného obdobného záměru. 

Je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy při provádění zemních a bouracích prací, při zdvihání břemen, 
svařování a řezání plamenem a při pracích s elektrickými stroji a zařízeními, eventuálně při práci v 
ochranném pásmu (např. dráhy, pozemní komunikace, vodovodů, kanalizací, plynovodů, elektrických 
rozvodů, apod.). 

Jednotlivé práce mohou vykonávat pouze pracovníci, kteří jsou řádně vyškoleni a jsou poučeni o příslušných 
bezpečnostních předpisech. Při práci na strojích a práci se zařízeními musí mít pracovníci příslušná 
oprávnění k jejich obsluze. 

Před zahájením stavebních prací je dodavatel stavby povinen ověřit stav inženýrských sítí, podzemní sítě 
vytýčit a práce provádět tak, aby nedošlo k jejich poškození. Jakékoliv práce v ochranném pásmu sítí 
technického vybavení je nutné předem dohodnout se správcem sítě, a práce v tomto pásmu provádět za 
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jeho dozoru a dle jeho pokynů. Maximálně 14 dní před zahájením prací si dodavatel stavby ověří platnost 
vyjádření jednotlivých správců. 

 

Vypracoval: Lukáš Páník 

  a kolektiv 
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