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P ř í k a z n í   s m l o u v a 

 
 

I. Smluvní strany 
 

Název:   Statutární město Karlovy Vary 

Se sídlem:  Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary 

Zastoupené 

ve věcech smluvních: Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem města 

ve věcech technických: Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic    
IČO:   002 54 657 

DIČ:   CZ00254657 

Bankovní spojení :  
 
na straně jedné (dále jen jako „příkazce“) 
 
 
Jméno/Název:  INVESTON s.r.o. 
Místo/sídlo podnikání: Koptova 1230/7, Karlovy Vary, 360 01 
Zastoupená:  Ing. Vladimír Kádě, jednatel 
ve věcech smluvních: Ing. Vladimír Kádě, jednatel společnosti 
ve věcech technických: Milan Brož   

Tel. spojení:  777 921 962 

IČ:  18226680 

DIČ:   CZ18226680 

Bankovní spojení:  
 
na straně druhé (dále jen jako „příkazník“) 
 
 

výše uvedené smluvní strany uzavřely dnešního dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2430 a násl. zákona  

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto  

 

Příkazní smlouvu  
na zajištění výkonu technického dozoru stavebníka 

(dále jen „smlouva“) 

 
 

II. Předmět smlouvy 

 

2.1. Příkazník se zavazuje, že v rozsahu dohodnutém v této smlouvě a za podmínek v ní uvedených pro příkazce, 
na jeho účet a jeho jménem vykoná a zajistí výkon technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“ nebo 
technický dozor) pro stavbu: „Karlovy Vary, Přestupní uzel Horní nádraží - úprava přednádražního 
prostoru“ (dále jen „stavba“). Stavba bude realizována v katastrálním území Rybáře, obec Karlovy Vary, 
okres Karlovy Vary. Rozsah stavby vyplývá ze zadávací dokumentace veřejné zakázky s názvem „Karlovy 
Vary, Přestupní uzel Horní nádraží - úprava přednádražního prostoru“, jejíž součástí je projektová 
dokumentace pro provádění stavby. Stavba je spolufinancovaná z prostředků Evropské unie v rámci 
Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) prostřednictvím Integrovaného plánu 
rozvoje území (IPRÚ). 

 
2.2. Příkazce se zavazuje, že za výkon TDS zaplatí dohodnutou cenu a poskytne příkazníkovi ujednané 

spolupůsobení. 
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III. Rozsah a obsah předmětu plnění 
 

3.1. Technický dozor na stavbě se příkazník zavazuje vykonávat v rozsahu ujednaném mezi smluvními stranami 
a specifikovaném v této smlouvě. 

 

3.2. Technický dozor podle této smlouvy se příkazník zavazuje vykonávat formou pravidelného technického 
dozoru v rozsahu minimálně 25 hodin týdně. 
 

3.3. Dodržení obsahu a rozsahu předmětu této smlouvy je závislé na řádném a včasném spolupůsobení 
příkazce, které bylo ujednáno v této smlouvě. 

 

3.4. Povinnostmi příkazníka se zejména rozumí: 

A) Výkon technického dozoru stavebníka (v rozsahu dle „Sazebníku pro navrhování orientačních 
nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností UNIKA, novela 2017 a I. čtvrtletí 2018, - 
dle přílohy č. 10 -Doporučený obsah a rozsah výkonu technického dozoru objednatele (stavebníka); 

B) Koordinace případných dalších investorů při realizaci stavby (inženýrské sítě, vlastníci sousedních 
nemovitostí atd.); 

C) Vyřizování připomínek, podnětů, stížností, dotazů apod. od občanů, podnikatelů, vlastníků 
nemovitostí a jiných osob, a to písemně v tištěné formě, elektronicky i telefonicky; postup bude 
podléhat schválení zástupce objednatele; 

D) Kontrola platebních dokladů a faktur zhotovitele; 
E) Organizační zabezpečení povinností příkazce při individuálním a komplexním vyzkoušení a účast na 

těchto zkouškách; 
F) Text odstraněn; 
G) Spolupráce s příkazcem při uplatňování požadavků vyplývajících z případných řízení s památkáři a se 

stavebním úřadem; 
H) Účast na vyhodnocení zkušebního provozu; 
I)  Spolupráce s provozovatelem při garančních zkouškách; 
J) Obstarávání přejímek, zkoušek a revizí, příprava přejímacího řízení dokončené stavby; 
K) Dohled nad odstraňováním případných závad z přejímacího řízení; 
L) Kontrolu změny závazku ze smlouvy o dílo dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek; 
M) Provádění případných dalších činností, které vyplynou z provádění stavby. 

 
Cílem činnosti příkazníka dle předchozích odstavců tohoto článku smlouvy je uvedení stavby do řádného 
trvalého užívání podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 

 

3.5. Ve vztahu k příkazci je příkazník povinen vykonávat činnosti technického dozoru stavebníka, zejména: 

1. Nejpozději do 14-ti dnů od podpisu této smlouvy vypracovat úvodní zprávu obsahující popis celkového 
výchozího stavu stavby, včetně návrhu postupu prací a řešení shledané situace a zejména zkontrolovat 
provedení  a  postup výstavby; 

2. Vždy písemně upozornit příkazce na případné vady shledané v průběhu výstavby v projektové 
dokumentaci a bude-li třeba, řešit vzniklé problémy tohoto druhu přímo na základě vyžádaného 
zmocnění se zpracovatelem projektové dokumentace (dále jen „PD“); 

3. Vždy postupovat dle pokynů a v zájmu příkazce, také je povinen písemně upozornit příkazce na 
eventuelní následky nesprávného postupu zhotovitele ve vztahu k funkčnosti a užitnosti stavby; 

4. Dohlížet nad dodržováním časového harmonogramu realizace stavby a upozorňovat příkazce na 
případné prodlení zhotovitele; 

5. Upozorňovat generálního dodavatele na případy porušování podmínek dotčených orgánů státní správy, 
organizací nebo obecně závazných předpisů generálním dodavatelem nebo jeho subdodavateli; tyto 
skutečnosti zaznamenat do stavebního deníku a písemně o nich informovat příkazce; 

6. Předávat souhlasné či nesouhlasné stanovisko k potvrzení výkazu provedených prací a dodávek 
připojené k dílčím fakturám generálního dodavatele po provedení jejich fyzické přejímky; 
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7. Zajišťovat řádné a pravidelné (denní) sledování stavebního deníku a dohlížet nad jeho řádným vedením; 

8. Dohlížet, zda provádění stavby je v souladu se schválenou PD a písemně upozorňovat příkazce na 
případné nesrovnalosti vzhledem k PD a na všechny závažné skutečnosti zapsané ve stavebním deníku; 

9. Sledovat plnění úkolů dodavatele stavby, případných jeho subdodavatelů, podle stavebního deníku a 
operativně informovat příkazce o případných problémech při realizaci díla; 

10. Sledovat a kontrolovat, zda postup prací a kvalita jejich provedení odpovídá PD, ČSN, doporučeným 
standardům, smlouvě o dílo a harmonogramu prací uzavřených mezi příkazcem a dodavatelem 
(zhotovitelem), v případě kvalitativních nedostatků na straně zhotovitele upozorňovat neprodleně 
příkazce a navrhovat řešení; 

11. Důsledně kontrolovat kvalitu a úplnost dodávek a subdodávek (materiálů i prací) podle 
technologických norem, smluvních ujednání, standardů a výslovných přání Investora a projednávat se 
subdodavateli odstranění odchylek; 

12. Důsledně kontrolovat dodržování technologických postupů realizace stavby, ať již daných projektem 
nebo zpracovaných postupů výrobců materiálů, kontrolovat dodržování technologických lhůt; 

13. Dohlížet na vhodnost výrobků, materiálů a technologií používaných dle projektu při realizaci stavby, 
v případě jejich jakýchkoliv změn je příkazník povinen o této skutečnosti písemně informovat příkazce a 
vyžádat si jeho písemný souhlas s případnou změnou; 

14. Pravidelně a včas kontrolovat dokončené stavební celky nebo dílčí stavební práce, které budou další 
stavební činností zakryty, a to zápisem do stavebního deníku; souhlas k zakrytí je oprávněn uskutečnit 
pouze po té, co bude rozsah a kvalita těchto prací řádně zjištěna jeho osobní prohlídkou a tyto práce 
budou dostatečným způsobem zadokumentovány fotografiemi nebo videem; 

15. Po dobu provádění zhotovování díla až do doby dokončení a odstranění případných závad, je příkazník 
povinen provádět pravidelně fotodokumentaci prací generálního dodavatele a subdodavatelů 
v digitální podobě, zajistit řádnou archivaci těchto digitálních informací. Tuto fotodokumentaci 
průběžně (min. 1x za 7 dní) předávat příkazci; 

16. Konzultovat s příkazcem veškeré zásadní problémy a rozhodnutí, objeví-li se taková potřeba, včas si 
vyžadovat stanoviska a pokyny příkazce (písemnou formou,e-mail); 

17. Zajišťovat včasné překontrolování a potvrzení výkazů provedených prací, zejména také prací 
kvalifikovaných dodavatelem jako vícepráce. Tyto vícepráce není oprávněn jménem příkazce 
odsouhlasit, pouze příkazci poskytne písemně kladné či záporné stanovisko k jejich odsouhlasení. 
Odsouhlasení všech víceprací provádí na základě doporučení příkazníka výhradně příkazce; 

18. Dohlížet nad tím, aby realizace stavby byla z hlediska finančních nákladů zhotovována co 
nejekonomičtěji při zachování požadované kvality a v souladu se schváleným rozpočtem; 

19. Příkazci včas písemně poskytnout informace k možnosti požadovat odstranění a nové provedení nebo 
podle okolností opravu vadně provedených prací a dodávek a dohlížet na kvalitu nového provedení; 

20. Vypracovat soupis vad a nedodělků, a sice průběžně po dobu realizace stavby vždy, kdy to bude třeba 
a zároveň po dokončení stavby. Závěrečný soupis vad a nedodělků musí být příkazci předán nejpozději 
do pěti kalendářních dnů před jednáním o předání stavby nebo jeho části; 

21. Dohlížet nad odstraněním vad a nedodělků, zjištěných po dokončení rekonstrukce stavby uvedených v 
předávacím protokolu sepsaným mezi generálním dodavatelem a příkazcem a to do doby jejich 
úplného odstranění; 

22. Příkazník je povinen podat po skončení své činnosti dle této smlouvy do 30 kalendářních dnů 
písemnou zprávu o výsledku své činnosti – Předávací protokol o ukončení činnosti příkazníka 
v souvislosti s realizací stavby. Předávací protokol bude potvrzen oběma smluvními stranami. 

23. Příkazník se zavazuje, že činnost dle této smlouvy budou provádět pouze osoby, které disponují auto-
rizací v oboru dopravní stavby dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architek-
tů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 
předpisů. 
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IV. Další povinnosti příkazníka 

4.1. Příkazník je povinen před uzavřením této smlouvy předložit příkazci kopii pojistné smlouvy na pojištění 
odpovědnosti vyplývající z činnosti, kterou pro příkazce bude provádět. Jeho odpovědnost za škodu 
způsobenou v souvislosti s podnikatelskou činností nesmí být sjednána na částku nižší než 5.000.000,-Kč. 

4.2. Příkazník prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy není v žádném smluvním, obchodním či jiném vztahu 
se zhotovitelem stavby ani v takovém vztahu nikdy v minulosti nebyl. Příkazník prohlašuje, že pokud 
v průběhu provádění touto smlouvou sjednané činnosti on či jemu blízká osoba uzavře jakoukoliv smlouvu 
se zhotovitelem či jeho subdodavatelem, zavazuje se o takové skutečnosti písemně vyrozumět příkazce 
nejpozději do sedmi dnů od okamžiku, kdy k takové skutečnosti dojde, nebo kdy se o ní doví. Tato 
informační povinnost dopadá na jakýkoliv střet zájmů účastníků. 

 
V. Čas a místo plnění 

 
5.1 Činnost příkazníka dle článku III. odstavce 3.4. písm. A) – L) této smlouvy bude probíhat po celou dobu 

trvání této smlouvy. 
 
5.2. Příkazník se zavazuje zahájit činnosti po podpisu této smlouvy.  
 
5.3. Činnost příkazníka se ukončí protokolárním předáním stavby mezi příkazcem a zhotovitelem (zhotoviteli) 

stavby, po odstranění případných vad a nedodělků nebránících užívání stavby a po vyúčtování stavebních 
dodávek a prací zhotovitelem (tj. po dokončení všech úkonů spojených s vystavením daňových dokladů-
faktur za provedení stavby včetně případných víceprací či prací obdobného charakteru). 

  
          Předpokládané termíny realizace stavby: 

           Lhůta výstavby:     cca 10 měsíců 

Předpokládané zahájení stavby:   1. října 2018 

Předpokládané dokončení celé stavby:  31. července 2019  

 
5.4.  Příkazník se zavazuje, že TDS bude vykonávat po dobu realizace stavby dle této smlouvy, pokud se strany 

nedohodnou jinak. 

 
5.5. Dodržení termínu plnění je závislé na řádném a včasném spolupůsobení příkazce, jež bylo ujednáno v této 

smlouvě. Po dobu prodlení příkazce není příkazník v prodlení s plněním povinnosti splnit předmět smlouvy 
v ujednaném termínu. 

 
5.6. Místem provádění činností příkazníka dle článku III. této smlouvy je stavba „Karlovy Vary, Přestupní uzel 

Horní nádraží - úprava přednádražního prostoru“, v k.ú. Rybáře, obec Karlovy Vary, dále sídlo příkazce, 
sídlo příkazníka, sídlo zhotovitele stavby a sklady zhotovitele stavby na území Karlových Varů nebo v jejich 
blízkém okolí. 

 
 

VI. Způsob plnění předmětu smlouvy 
 

6.1. Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat obecně závazné předpisy a ujednání 
této smlouvy. Příkazník se bude řídit výchozími podklady příkazce předanými mu ke dni uzavření této 
smlouvy, jeho pokyny a dále správními rozhodnutími, podmínkami a stanovisky veřejnoprávních orgánů. 

 

6.2. Odborné činnosti dle této smlouvy je příkazník povinen zabezpečovat s náležitou odbornou péčí v souladu 
se zájmy příkazce. 

 

6.3. Předmět plnění ujednaný v této smlouvě je splněn řádným vykonáváním činnosti, k níž se příkazník zavázal 
v článku III. této smlouvy. 
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6.4. Příkazník se zavazuje zdržet se veškerého jednání, jež by mohlo přímo nebo nepřímo ohrozit zájmy 
příkazce. Příkazník je vázán povinností mlčenlivosti o skutečnostech, které tvoří předmět státního, 
obchodního nebo služebního tajemství, pokud s nimi při výkonu své činnosti podle této smlouvy přišel do 
styku. 

 

6.5. Příkazník se zavazuje o všech zjištěných podstatných skutečnostech neprodleně informovat příkazce. 
 

6.6. Příkazník je povinen postupovat při výkonu své činnosti v souladu s Profesním a etickým řádem České 
komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT). 

 

6.7. V případě, že se povinnosti příkazníka dostanou do rozporu s obchodními zájmy příkazce, je příkazník 
povinen s příkazcem neprodleně tuto situaci projednat. 

 
VII. Cena plnění  

 

7.1 Smluvní strany se dohodly, že příkazníkovi náleží úplata za jeho činnost dle článku III. této smlouvy (provize) 
ve výši maximálně 787.710,- Kč (slovy: sedmsetosmdesátsedmitisícsedmsetdesetkorun českých) včetně 
DPH, provize bez DPH činí maximálně 651.000,- Kč a DPH 136.710,-  Kč. Úplata je stanovena na základě 
rozsahu stavby známého v době uzavírání této smlouvy a na dobu stanovenou v článku V. této smlouvy 
jako smluvní cena maximální, kterou uhradí příkazce příkazníkovi na základě jím provedené činnosti dle 
této smlouvy a za podmínek uvedených v této smlouvě. Pokud se smluvně změní rozsah činností 
příkazníka dle článku III. této smlouvy, nebo rozsah stavby, nebo dojde k významné změně doby provádění 
stavby, mohou smluvní strany upravit výši sjednané úplaty, a to písemným dodatkem k této smlouvě. 
 

7.2. Úplata za činnost příkazníka bude  fakturována příkazci v průběhu provádění stavby a po jejím dokončení 
následujícím způsobem: 

 Příkazník povede pracovní výkaz, ve kterém bude zaznamenávat svoje výkony. Záznam do pracovního 
výkazu provede příkazník nejpozději na konci každého dne, ve kterém výkon TDI provede (uskuteční). 
Zápisy pracovního výkazu za příslušné účtované období předloží příkazník příkazci ke schválení, schválený 
pracovní výkaz pak TDI doloží k daňovému dokladu za toto období. 

 
Úplata příkazníka za každé účtované období bude tvořena a doložena příslušným počtem následujících 
jednotek: 
hodinovou zúčtovací sazbou za výkon TDI na stavbě a v kanceláři ve výši 600,- Kč (slovy: šestset korun 
českých) bez DPH, počtem pracovníků a počtem odpracovaných hodin. 
 

7.3. Příkazník nemá nárok na úplné čerpání maximální částky úplaty dle této smlouvy (pokud nebude 
podložena údaji zapsanými v pracovním výkazu schválenými příkazcem). 

 
7.4. Příkazník nebude uplatňovat na příkazci platby (provizi) za případné nutné výkony TDI dle této smlouvy, 

které by přesáhly celkovou maximální provizi dle této smlouvy; tyto výkony poskytne příkazník příkazci 
v rámci sjednané maximální provize. 

 
7.5. Příkazník předloží příkazci na jeho výzvu pracovní výkaz kdykoli k nahlédnutí. Rozsah výkonů příkazníka 

podléhá schválení příkazce. 
 
7.6. Splátky za činnost příkazníka bude příkazce hradit na základě dílčích faktur vystavených příkazníkem vždy 

jedenkrát za uplynulý kalendářní měsíc a doručených příkazci. Splatnost dílčích faktur je do 21 
kalendářních dnů ode dne doručení faktury příkazci. Každá faktura musí mít náležitosti daňového dokladu. 
Konečná faktura bude splatná do 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení příkazci a bude vystavena 
nejdříve v den: 

 
a) podpisu písemného protokolu o předání stavby mezi příkazcem a zhotovitelem stavby; nebo 
b) nabytí právní moci kolaudačních rozhodnutí na stavbu; nebo 
c) zajištění odstranění případných zjištěných vad a nedodělků stavby uvedených v kolaudačním rozhodnutí 

na stavbu a/nebo předávacím protokolu stavby a/nebo v příslušném stavebním deníku; nebo 
d) konečného vyúčtování za provedení díla zhotovitelem včetně vyúčtování případných víceprací  a to 

okamžikem, kdy nastane poslední z výše uvedených skutečností. 
7.7. Smluvní strany se dohodly, že v úplatě za činnost dle této smlouvy jsou zahrnuty veškeré náklady 
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příkazníka vynaložené při uskutečňování činností dle článku III. této smlouvy, s výjimkou nákladů 
uvedených v článku VII. odst. 7.8. této smlouvy. 

 
7.8. Ve sjednané úplatě za činnost dle článku III. této smlouvy nejsou zahrnuty náklady spojené s přípravou a 

provedením stavby (správní a jiné poplatky, náklady na rozmnožování dokumentace, náklady na 
obstarávané věci, práce a služby, náklady účtované orgány veřejné správy a dotčenými organizacemi za 
konzultace, vyjádření, povolení nebo schvalování, náklady na inzerci, geodetické práce, poplatky správcům 
sítí, zajištění změny příp. dopracování projektové dokumentace stavby apod.), které je povinen příkazce 
uhradit příkazníkovi. 

 
7.9.    Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši sjednané ceny: 

- příkazce bude požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a 
jejichž rozsah mu nebyl při uzavírání této smlouvy znám 

 - dojde k významné změně termínu realizace. 
 
7.10. Dojde-li k zastavení provádění stavby před jejím ukončením, uzavřou smluvní strany do třiceti kalendářních 

dnů od této skutečnosti dohodu o ukončení činnosti dle této smlouvy. Příkazníkovi v tomto případě přísluší 
za řádně provedenou činnost dle článku III. této smlouvy alikvotní podíl sjednané úplaty za inženýrskou 
činnost. 

 
7.11. Daňový doklad dle tohoto článku smlouvy bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu 

stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že 
daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je příkazce oprávněn daňový doklad 
vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti příkazníkovi. 
  

7.12.  Úhrada daňového dokladu bude provedena pouze na účet, který je zveřejněný na portálu finanční správy, 
v opačném případě, bude zhotoviteli uhrazena pouze částka bez DPH a DPH odvede příjemce plnění. 
Příkazník je povinen takový daňový doklad opravit, aby splňoval podmínky stanovené v tomto článku 
smlouvy. 
 

VIII. Spolupůsobení příkazce 

 
8.1. Předmět plnění dle této smlouvy příkazník provede a splní podle dokumentace stavby, dokladů a 

technických podkladů potřebných pro výkon technického dozoru, jež příkazce předal příkazníkovi ke dni 
uzavření této smlouvy. 

 

8.2. V rámci svého spolupůsobení se příkazce zavazuje, že v rozsahu nezbytně nutném, poskytne na vyzvání 
příkazníka spolupráci při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření, rozhodnutí a 
stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Toto spolupůsobení poskytne příkazce 
příkazníkovi nejpozději do tří dnů od jeho vyžádání. 

 

8.3. Příkazce zajistí příkazníkovi přístup na stavbu v rozsahu nezbytném pro výkon jeho činnosti. 
 

 

IX. Odpovědnost za vady, záruka 
 

9.1. Příkazce má právo na neodkladné a bezplatné odstranění opodstatněně reklamovaného nedostatku plnění 
podle této smlouvy. 

 

9.2. Příkazník neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od příkazce, pokud 
příkazník ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na ni upozornil 
příkazce, ale ten na jejich použití trval. 
 

X. Změna závazku 
 

10.1. Příkazce se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku v případech, kdy se po uzavření smlouvy změní 
výchozí podklady rozhodné pro uzavření této smlouvy nebo uplatní nové požadavky na příkazníka. 
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XI. Bezpečnost práce a požární ochrana 
 

11.1. Příkazník se zavazuje, že bude při výkonu technického dozoru dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární, 
ekologické, provozní a služební předpisy na pracovišti příkazce, se kterými byl seznámen nebo které 
vzhledem ke své odbornosti znát měl nebo mohl. 

 

11.2. Příkazce upozorní příkazníka na všechny okolnosti, které by mohly vést při  jeho činnosti na pracovišti 
příkazce k ohrožení zdraví příkazníka nebo dalších osob. 
 
 

XII. Vyšší moc 
 

12.1. V případě okolností vyšší moci, které přechodně znemožní jedné ze smluvních stran dodržení smluvních 
podmínek této smlouvy, prodlužuje se lhůta pro splnění povinností podle této smlouvy o dobu jejích 
následků. 

 
12.2. Vyšší moc znamená událost nebo skutečnost, která je mimo kontrolu smluvních stran, vznikla po uzavření 

smlouvy, a to mimořádně, nepředpokládatelně a nezávisle na vůli smluvních stran, a která nemohla být při 
uzavření této smlouvy předvídána. 

12.3. Každá ze smluvních stran, která nemůže vzhledem k okolnostem vyšší moci plnit svoje smluvní povinnosti, 
musí co nejdříve o těchto okolnostech uvědomit druhou smluvní stranu. 

 

 

XIII. Smluvní pokuta 
 

13.1. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení jakékoliv své povinnosti stanovené v některém 
ustanovení této smlouvy příkazníkem je příkazce oprávněn uplatnit vůči němu smluvní pokutu ve výši 
10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), a to za každé porušení této smlouvy zvlášť není-li dále 
uvedeno jinak. Smluvní pokuta je splatná do pěti dnů od doručení jejího písemného vyúčtování. Úhradou 
smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody. 
 
 

XIV. Závěrečná ustanovení 
 

14.1. Příkazce tímto zmocňuje příkazníka plnou mocí ke všem úkonům přímo souvisejícím s výkonem 
technického dozoru podle této smlouvy, jež bude příkazník jeho jménem a na jeho účet vykonávat. 
Výchozí podklady zůstávají uloženy u příkazníka. 

 

14.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky se souhlasem obou stran. 
 
14.3. Smluvní vztahy neupravené v této smlouvě se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.  
 

14.4. Příkazce ve  smyslu  ustanovení § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 
potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany příkazce veškeré, 
zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, či jinými obecně závaznými právními 
předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění,  schválení či  odsouhlasení,  které  jsou  
obligatorní  pro  platnost tohoto právního jednání. 

 

14.5. Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato byla sepsána na 
základě pravdivých skutečností, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 
14.6.  Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden její 

stejnopis. 
 
14.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v účinném znění. 
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14.8. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v účinném znění, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání 
smlouvy do registru smluv zajistí příkazce neprodleně po podpisu smlouvy. Příkazce se současně zavazuje 
informovat příkazníka o provedení registrace tak, že zašle příkazníkovi kopii potvrzení správce registru 
smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním 
formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky příkazníka (v takovém případě potvrzení od 
správce registru smluv o provedení registrace smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň). 

.  

14.9. Strany berou na vědomí a akceptují skutečnost, že příkazce je povinným subjektem podle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Strany výslovně souhlasí s tím, že jsou 
oprávněny poskytnout informace, které se dozvěděly v souvislosti s touto Smlouvou a při jejím plnění. 
Informace získané při plnění povinností dle této Smlouvy se nepovažují za obchodní tajemství a smluvní 
strany jsou tak oprávněny je v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy (zejména zákona 
č. 106/1999 Sb.) sdělit třetím osobám. Takové poskytnutí informací není porušením obchodního tajemství 
ani důvěrnosti informací. 

 
14.10. Podpisem této smlouvy příkazník jako subjekt údajů potvrzuje, že příkazce jako správce údajů splnil vůči 

němu informační povinnost ve smyslu ust. § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve 
znění pozdějších předpisů a Nařízení EU 2016/679 /GDPR/ v platném znění, týkající se zejména rozsahu, 
účelu, způsobu, místa provádění zpracování osobních dat subjektu údajů a možnosti nakládání s nimi, 
jakož i osobě jejich zpracovatele. Příkazník podpisem této smlouvy souhlasí se zpracováním osobních 
údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a příkazník jej může kdykoliv zcela nebo 
z části odvolat. V případě odvolání souhlasu příkazníkem, příkazce nebude nadále osobní údaje 
zpracovávat. Příkazce tak bude zpracovat pouze osobní údaje příkazníka pro účely, ke kterým podle 
zákona nepotřebuje souhlas příkazníka. 

 
Přílohy:  1. Nabídka příkazníka 

2. Výpis z obchodního rejstříku 
 3. Doporučený obsah a rozsah výkonu technického dozoru příkazce (stavebníka) 
                4. Výpis z usnesení Rady města Karlovy Vary ze dne 25.9.2018 
 
 
 
V Karlových Varech dne 26.9. 2018 

 
 
 
 
 
 
 
příkazce            příkazník 

Statutární město Karlovy Vary         INVESTON s.r.o.   
                  
Ing. Petr Kulhánek        Ing. Vladimír Kádě 
primátor města        jednatel společnosti 


