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KRYCI LIST NABIDKY

INFORMACE O ZADAVACIM RIiZENI{

Nazev vefejné zakazky:

Druh zadavaciho fizeni:

»Karlovy Vary, Piestupni uzel Horni nadrazi - dprava
| piednadrazniho prostoru®

ZjednoduSené  podlimitni  fizeni  podle  zakona
¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakdzek (dale jen
,,Zakon*)

Druh vefejné zakazky:
Predpokladana
zakazky:

hodnota  vefejné

Verejna zakazka na stavebni prace

28.295.963,- K& bez DPH

NABIDKU PREDKLADA UCASTNIK ZADAVACIHO RiZENI

Firma nebo nazev: VIDEST s.r.o.
Sidlo: | Mostecka 377, 360 01 Otovice
1C: 27995771 y )
~ DIE: Cz27995771 .
3 Kontaktni osoba: Marek éern}é_lf_ _____ = __ __
" Tel: f & | +420 353225549
E-mail: __ videst@videst.cz_

Pokyn pro udastnika zadévaciho ¥izeni: V ptfipad® spoleéné nabidky bude vy3e uvedend tabulka v krycim listu nabidky
vypln&na zv1a3t pro ka?dého z dodavatelii podavajicich spoleénou nabidku.

DPH

Celkem
29 789 184,33

Nabidkova cena v K¢ bez

NABIDKOVA CENA

Vyse DPH 21% Nabidkova cena celkem
v K¢ vé. DPH
|
6 255 728,71 | 36 044 913,04




PROHLASEN] UCASTNIKA ZADAVACiHO RiZENI

ProhlaSujeme, Ze jsme se pfed podénim nabidky podrobné seznamili se vdemi zaddvacimi podminkami, Ze
Jsme témto podminkdm porozuméli, Ze je v plném rozsahu a bez vyhrad piijimame, Ze jsme neshledali ¥
diivod k podéni nimitek proti zaddvacim podminkdm a Ze jsme nabidku zpracovali zcela v souladu s témito ¥
podminkami.

Dile prohlasujeme, Ze jsme vazani celym obsahem této nabidky po celou dobu zadévaci lhiity. f

Toto prohlaseni &inime na zakladg své jasné, srozumitelns, svobodné a omylu prosté viile a jsme si védomi
vSech nasledki plynoucich z uvedeni nepravdivych adaji.

V Otovicich dne 29.08.2018 =~ _._f51>,r '
/." . /
-~=~1 VIDEST 5...055° 0
(YL} 77, %so 01
i L Pragoaoiiel ,_»j

:r‘c st@videst.c




i, Ze
adali
mito

VIDEST s.r.0.

Sidlo spole¢nosti : Mostecks 377, 360 01 Otovice
1o : 27995771, DIC : CZ27995771

Tel./ fax. : +420 35 32 255 49, E-mail : videst@videst.cz
Web: www.videst.cz E

VIDEST...

KOMPLETNI STAVEBNT CINNOST Hsy a PSV, VODOHOSPODARSKE A INZENYRSKE STAVBY, DOPRAVNT
STAVBY A KOMUNIKACE, EKOLOGICKE STAVBY, SKLADKOVE HOSPODARSTVI, MOSTY A PROPUSTI, LINIOVE

A PRUMYSLOVE STAVBY, SPORTOVN] STAVBY A STAVBY PRO VOLNY CAS, INZ. CINNOST A PORADENSTVI

Obsah nabidky

List ¢. 1 Kryci list

List ¢. 2 Obsah

List €. 3-20  Navrh smlouvy o dilo v&. p¥iloh
List €. 21-22 Prohlageni prokazujici kvalifikaci
List ¢. 23-64 Nabidkovy rozpodet

& List & 65 Prohl4seni o poétu listd

R VIDEST s.r0. ,

Stdlo:

& V¥ Mostecks 377, Dyovisst -:ﬂ{
£ Provnzouna: M

] Mustenk'&ﬁﬁ ﬂtquifé,
267995771 :

Bankovni Gstav : KB a.s. Jednatelé spole¢nost : Marek Cermak
Cislo Gétu : 107-4285240267/0100 Karel Bozdéch
Strana [ (celkem 1)
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Statutarni mésto Karlovy Vary

(oznaceni zhotovitele)
VIDEST s.r.o.

IPRUKV®

SMLOUVA ODILO

KARLOVY VARY 2018
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DNESNIHO DNE, MESICE A ROKU:

Statutdrni mésto Karlovy Vary

Sidlo: Moskevskd 2035/21, Karlovy Vary, PSC: 361 20

ICo: 00 25 46 57

DIC: _ CZ00254657

bankovni spojeni: €. u.: 27-0800424389/0800, vedeny u Ceské spofitelny a.s., pobotka

Karlovy Vary,
zastoupeno ve vécech smluvnich: Ing. Petrem Kulhankem, primatorem mésta
zastoupeno ve vécech technickych: Ing. Danielem Riedlem, vedoucim odboru rozvoje a investic

Petrem Kofanem, technikem odboru rozvoje a investic

technicky dozor stavebnika:

na strané jedné jako objednatel (ddle jen ,,objednatel”)

a
VIDEST s.r.o.

Se sidlem: Mosteckd 377, 360 01 Otovice

ICO: 27995771

DIC: ) €Z27995771

bankovni spojeni: €. U.: 107-4285240267/0100 vedeny u KB a.s. Karlovy Vary
zastoupeno ve vécech smluvnich: Marek Cermék

zastoupeno ve vécech technickych: Karel Bozdéch

na strané druhé jako zhotovitel (ddle jen ,,zhotovitel”)

VZHLEDEM K TOMU, ZE:

(A)  Zhotovitel {popF. jeho poddodavatel) je drzitelem Zivnostenského opravnéni ,Provddéni staveb, jejich
zmén a odstrariovani” (pfiloha ¢. 1 smlouvy) a ma fadné vybaveni, zkuenosti a schopnosti, aby fadné
a v€as provedl! dilo dle této smlouvy; a

(B)  Zhotovitel je vybranym dodavatelem {vitézem) ve vefejné zakazce ,Karlovy Vary, Pfestupni uzel Horni
nadraZi - tiprava pfednadrazniho prostoru” vyhlasené dnen 2018 objednatelem jako zadavatelem,
podlimitni vefejné zakazky formou zjednoduSeného podlimitniho fizeni dle § 53 zakona ¢&. 134/2016 Sb.,
o zadavani vefejnych zakazek, v G¢inném znéni (dale také ,ZZVZ“). Vybér dodavatele vefejné zakazky byl
potvrzen usnesenim Rady mésta Karlovy Vary ze dne NN 2018; a

(C)  Zhotovitel prohlasuje, e je schopny dilo dle této smlouvy provést ve stanovené dobé a ve sjednané
kvalité, a ie si je védom skutecnosti, ze objednatel ma znacny zajem na dokonceni dila, které je
predmétem této smlouvy v Case a kvalité stanovenych touto smlouvou; a

(D)  Zakdzka (projekt) je spolufinancovana z prostfedk’ Evropské unie v ramci Integrovaného regionélniho
operaéniho programu (IROP) prostFednictvim Integrovaného planu rozvoje tizemi (IPRU). Cislo projektu
;a

(E)  Rada mésta Karlovy Vary schvalila uzavieni této smlouvy na svém jednani konaném dne [l 2018
pod bodem &l jednani,

»Karlovy Vary, Pfestupni uzel Horni nidraZi - (iprava pfednddraZniho prostoru*
Smiouva o dilo, & smlouvy zhotovitele NN . ¢. smlouvy objednatel
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MINISTERSTVO

PRO MISTNI PR U KV°

RO2VOI CR

Evmpsky fand pra regionéini mzvaj -
Int=grovany regiondind operadni program. -

dohodly se smluvni strany na uzavien{ této

1.1

12.

1.3.

2.1.

2.2.

SMLOUVY O DiLO

dle § 2586 a ndsl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik, ve znéni pozdéjsich pfedpisd.

Pfedmét smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele Faddné a véas, na svij naklad
a nebezpedi sjednané dilo dle ¢lanku II. této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené a Fadné
predané dilo zaplatit zhotoviteli cenu ve vysi a za podminek sjednanych v této smlouvé.

Zhotovitel provede dilo dle €lanku 1. této smlouvy tim, Ze fadné a véas doda kompletni stavebni prace,
vletné stavebnich materiall, vrozsahu zadavaci dokumentace, této smiouvy, obecné zavaznych
pravnich predpisd, CSN, CN, EN a ostatnich norem, a to véetné zafizenf staveniité a jeho vyklizeni
po dokonceni dila.

Definice:

a) Objednatelem je zadavatel po uzavieni smlouvy na plnéni vefejné zakazky (smlouvy o dilo).

b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavieni smlouvy na pInéni vefejné zakazky (smlouvy o dilo).

c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni vefejné zakazky (smlouvy
o dilo).

d) PfisluSnou dokumentaci je dokumentace zpracovand v rozsahu stanoveném jinym pravnim
predpisem (vyhlaskou &. 230/2012 Sb.).

e) Polozkovym rozpoctem je zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci dodavek a sluZeb,

v némz jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vech polozek stavebnich praci dodavek
a sluzeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené mnoZstvi.

Specifikace dila

Pfedmétem dila dle této smlouvy je provedeni stavebnich praci oznaéenych jako ,Karlovy Vary,
Prestupni uzel Horni nadrazi - uprava pfednadrainiho prostoru®, které jsou fe$eny dale uvedenou
projektovou dokumentaci (pfiloha ¢. 2 smlouvy). Podkladem pro uzavieni smlouvy je nabidka
zhotovitele ze dne n (pfiloha &. 4 této smlouvy). Pfedmét dila je blize specifikovan vyse
uvedenou projektovou dokumentaci a zadavaci dokumentaci pro vefejnou zakazku na akci ,Karlovy
Vary, Prestupni uzel Horni nadrazi - Uprava prednddrainiho prostoru” {pfiloha ¢. 3 této smlouvy).
Zadavaci dokumentace pro vefejnou zakazku na akci ,Karlovy Vary, Pfestupni uzel Horni nadraii -
Uprava prednadrainiho prostoru” a projektovd dokumentace specifikovana v élanku 2.3. pism. b) této
smlouvy tvofi nedilnou soucast této smlouvy a byly zhotoviteli predany jako podklad pro stanoveni
ceny dila, coZ zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje.

Smluvni strany se dohodly, Ze pfedmétem dila je provedeni vSech &innosti, praci a dodavek
obsazenych v projektové dokumentaci, soupisu stavebnich praci, doddvek a sluzeb s vykazem vymér
avzaddni vefejné zakazky na akci ,Karlovy Vary, Pfestupni uzel Horni nadra%i - dprava
pfednddrainiho prostoru”. Pfedmétem dila jsou rovnéZ Einnosti, prace a dodavky, které nejsou
v dokumentech uvedenych v tomto odstavci smlouvy obsaZeny, ale o kterych zhotovitel védél, nebo
podle svych odbornych znalosti védét mél a/nebo mohl, Ze jsou k fddnému a kvalitnimu provedenf dila
dané povahy tieba a dale, které jsou s fadnym provedenim dila nutn& spojeny a vyplyvajf ze standardni
praxe realizace dél analogického charakteru. Provedeni téchto praci viak v 74dném pfipadé nezvyiuje
cenu za provedeni dila stanovenou v ¢lanku V. odst. 5.1 této smlouvy. Ustanoveni § 2594 zakona
&. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich pfedpisd, tim neni dotéeno.

wKarlovy Vary, Prestupni uzel Horni nadrazi - Gprava pf’edmid_r:linihn prostoru*
Smiouva o dilo, ¢. smlouyy zhotovitelc SN . ¢. smiouvy objednatel
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Dilo zahrnuje provedeni, dodani a zajisténi viech ¢innosti, praci, sluseb, véci a dodavek, nutnych
k realizaci dila, a to zejména:

(a) zajisténi kompletni infenyrské &nnosti a projektu organizace vystavby (kromé technického
dozoru stavebnika); a

(b) zajisténi nebo provedeni Ffadné revize projektové dokumentace dle &anku 2.3. pism. b) této
smlouvy a zpracovani pisemného harmonogramu realizace dila dle této smlouvy alespon
vrozsahu stanoveném v ¢lanku 3.3. této smlouvy, pfipadny soupis zjisténych vad a nedostatkd
pfedané dokumentace véetné ndvrhii na jejich odstranéni s dopadem na pifedmét a cenu dila
pfeda zhotovitel objednateli; a

(c) provedeni fadné dodavky stavby, a

(d)  zajiSténi nebo provedeni viech geodetickych praci, a to zejména vyikového a smérového
zaméfeni viech podzemnich vedeni a zafizeni v mists provedeni dila a soucasné i zaméteni dila
v priibéhu jeho provadéni, zpracovani veskerych dokladd o vytyéeni zakladnich smérovych a
vyskovych bodu stavby a jejich stahilizaci pro Ucely kolaudaéniho fizenf; a

(e) zajisténi zafizeni stavenisté, a to podle potfeby na fadné provedeni dila v souladu s projektovou
dokumentaci, véetné jeho Gdriby, odstranéni a likvidace; a

{f) provedeni i zajisténi kompletni dopravy viech véci (zafizeni), ze kterych se dilo sklada a jinych
véci na misto provadéni dila, popf. zmista provadéni dila, vnitrostavenittni dopravy
a manipulaci; a

(8)~ provedeni kompletni montaze viech véci (zafizeni), ze kterych se dilo sklada; a

(h) zabezpeceni fadné ostrahy dila a pfedaného staveniité, dschova a skladovani viech véci
pfedanych zhotoviteli nebo zhotovitelem opatienych v souvislosti s provadénim dila, a to
vdobé od pFevzeti staveniité, resp. od data predéani takovych véci zhotoviteli, a to podle
skutecnosti, kterd nastane dfive, a3 do data f4dného provedeni dila; a

(i) organizace a provedeni Usp&inych individualnich zkouek dila (zejména provoznich zkousek
technického zafizeni, vychozi revize elektrického zafizeni a dalSich potfebnych zkousek)
a provadéni a obstaravani potiebnych revizi a méfeni prokazujicich kvalitu funkénost dila nebo
jeho jednotlivych &asti a zaFizeni s ohledem na nezavadnost ve vztahu k Zivotnimu prostfedi
(hluk, vibrace, emise apod.); a

(j) organizace a provedeni Usp&iné komplexni funkéni zkousky dila za uéelem prokazani jeho
kvality a stanovenych parametrd a uvedeni dila do provozu; a

{k) provedeni zavérecného tklidu mista provedeni dila dle této smlouvy; a

{1) provedeni opatfeni pfi realizaci dila vyplyvajici z umisténi a navaznosti dila zohlednujici tyto
skutecnosti:

(i) komunikace a plochy v okoli mista provadeni dila nelze vyuZit jako skladky materidlu; a

(i) prostor mista provadéni dila nelze bez dalsiho opatfeni a pfedchoziho pisemného
souhlasu objednatele vyu%it k umisténi socialniho a hygienického zatizeni zhotovitele; a

(iii) zhotovitel provede i jina opatFeni souvisejici s vystavbou, resp. provedenim dila.

(m)  dodani dokumentace skute&ného provedeni dila, véetné dokladové &asti ve dvou vyhotovenich
vtisténé podobé. Dokumentace skuteného provedeni dila bude provedena ve dvou
vyhotovenich podle nasledujicich zasad:

wKarlovy Vary, Piestu pni uzel Horni nddraZi - dprava pfednidraznibo prostoru*
Smlouva o dilo. ¢. smlouvy zhuuwitclcm. ¢, smlouvy objednatel
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(i) do projektové dokumentace pro provadéni ,stavby” budou zietelng vyznateny vsechny
zmény, k nimz do3lo v pribéhu zhotoveni dila

(i) ty ¢asti projektu pro provedeni stavby, u kterych nedoglo k zadnym zménam, budou
oznaceny napisem ,beze zmén*“

(iii) projektovéa dokumentace skute&ného provedeni dila bude zpracovina v rozsahu podle
pfilohy €. 7 vyhidgky €. 499/2006 Sb.

dodéni veskerych bezpeénostnich tabulek, tabulek pro oznagovani prostor apod.; a

obstarani, umisténi a udrzovani informaéni tabule v poltu 2 ks, o velikosti cca 1,6 x 1 m, dle
predané predlohy sudaji o stavhé, o castnicich vystavby a o osobach zhotovitele
zodpovédnych za jeji provadéni na viditelném misté; a

provedeni zadkoleni pracovnikii objednatele & tietich osob k uzivani dila dle smlouvy a viech
jeho &asti; a

zhotoveni a predani dokumentace pro provoz, ddrzbu a opravy provedeného dila (zejména
podkladl pro zpracovani provoznich fadu a provoznich pfedpisti, rezimd adrzby a preventivnich
prohlidek nejpozddji v dob& dodani dila), soucasti této provozni dokumentace bude i casovy
harmonogram béhu jednotlivych zaruénich Ihiit; provozni dokumentace bude pfedana ve dvou
vyhotovenich, a to vjednom vyhotoveni s origindlnimi listinami a v jednom vyhotoveni
s kopiemi; a

smluvni zajidténi potiebného zdroje vody, elektrické energie, dalgich energii a sluzeb nutnych
pro provadéni dila, véetné Ghrady poplatkd a nakladd za tyto zdroje;

zajisténi uloZeni stavebni suti a ekologickd likvidace stavebnich odpadl a doloZeni dokladd
o této likvidaci, véetné dhrady poplatkd za toto uloZeni, likvidaci a dopravu; a

uvedeni pozemki a komunikaci dotlenych vystavbou do plvodniho stavu, nebo do stavu dle
podminek stavebniho povoleni, dklid prostor dotéenych vystavbou sou&asné s dokon&enim dila;

zpracovani Harmonogramu jako Pfilohy €. 5 této Smlouvy;

to vie v misté provadéni dila.

2.3. Dilo bude provedeno v rozsahu, zplsobem a v jakosti stanovené:

(a)  touto smlouvou; a

(b)  projektovou dokumentaci (PDPS) pro provedeni stavby oznacené jako:
«Karlovy Vary, PFestupni uzel Horni nadra3i - Uprava pfednadrazniho prostoru”, zpracované
zpracovatelem: inplan CZ s.r.o., IC: 29116040, se sidlem: Karlovy Vary - RybaFe, Majakovského
707/29, PSC 36005, stupen: dokumentace pro provadéni stavby, véetné pFipadnych dalgich
zmén, dodatkdi a doplitkd vydanych v pribéhu zadavaciho fizenf vefejné zakazky;
(v textu dale také spoleéné jako ,projektova dokumentace*)

{c) zadavaci dokumentaci k vefejné zakazce na akci »Karlovy Vary, PFestupni uzel Horni nadrazi -
uprava pfednadrazniho prostoru® ze dne ‘a

(d)  nabidkou zhotovitele dila ze dne Il vietné ocenéného soupisu stavebnich praci, dodavek
a sluzeb s vykazem vymér; a

(e) pisemnymi pokyny objednatele Fadné podepsanymi opravnénym zastupcem objednatele; a

wKarlovy Vary, Pfestupni uzel Horni nddrazi - tiprava predniddraznibo prostory®
Smlouva o dilo. & smlouvy zhotovitelc NN . ¢. smlouvy objednatel
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Vary, Pfestupni uzel Horni nadraZi - uprava pfednddrazniho prostoru”

objednatelem zhotoviteli podle této smlouvy a pfipadnymi pozdéjsimi zménami shora uvedené
dokumentace, které byly vyvolany potfebami zjisténymi v pribéhu provadéni dila, jeho
zkou3eni, a uvadéni do provozu a/nebo zdlvodu rozhodnuti ¢ opatfeni organu stitniho
stavebniho dohledu, pfip. jinymi organy pfislusSnymi ke kontrole staveb ¢i jinymi okolnostmi
smluvnimi stranami nepfedvidanymi, rozhodnutimi, resp. vyjadfenimi vefejnopravnich orgén,
vysledky kontrolnich dni a provadénych zkousek stim, Ze objednatel je vtakovém pripadé
opravnén upravit zpusob provadéni dila.

Zhotovitel je sezndmen se skuteénosti, Ze Udaje o inZenyrskych sitich, které se nachdazeji v misté
provadeéni dila a jsou obsazeny v projektové dokumentaci, nemusi odpovidat skuteénosti. Vzhledem
k této skute¢nosti se zhotovitel zavazuje zabezpecit provéfeni skute¢ného stavu inZenyrskych siti pfed
zapocetim provadéni dila se spravci uvedenych inZzenyrskych siti a soucasné zajistit vytyéeni pribéhu
podzemnich & nadzemnich siti tak, aby pfi provadéni zemnich ¢&i jinych praci nedoslo k poskozeni
podzemnich ¢i nadzemnich siti. '

EVROPSKA UNIE q MINISTERSTVO 4
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(f) stavebnim povolenim &j. .............., s nabytim pravni moci ke dni ............ , pro stavbu ,Karlovy

(8) obecn& zavaznymi pravnimi predpisy, CSN, CN, EN a veskerymi podklady pFedanymi
|
|

2.4. Nepredvidanym pinénim se rozumi:

a) plnéni svym rozsahem nebo povahou ptesahujici ramec plnéni dle této smlouvy, tj. takové
plnéni zhotovitele, které nebylo soudasti feSeni provedeni dila vyplyvajictho z této smlouvy,
obecné zavaznych pravnich predpist, CSN, €N, EN, a touto smlouvou dohodnutého rozsahu
a kvality & ovérené technické praxe; nebo

b) pInéni vyvolané zadsadni zménou dodavky dila provedené na zdkladé zvlastniho pozadavku
objednatele, a to pouze a vyluéné po uzavieni pisemného dodatku k této smlouvé.

Za nepredvidané plnéni se nepovazuji zejména:

(i) plnéni jinak splfujici podminky této smlouvy na neptedvidané prace, o kterych prokazatelné
zhotovitel pfi podpisu této smlouvy védél nebo nemohl nevédét; nebo

(ii) plnéni, jejichz provedeni bylo vyvolano pouze prodlenim zhotovitele s provadénim dila
nebo prodienim s poskytovanim s nim spojenych plnéni, za které zhotovitel odpovida; nebo ,-D

(iii)  plnéni, ktera jsou disledkem vadného pInéni zhotovitele dale i plnéni, ktera jsou v souladu
s feSenim provedeni dila a projektové dokumentace anebo stavebnim povolenim a tato pouze
zpfesnuji.

2.5. Soucasti plnéni zhotovitele dle této smlouvy a prikazem Ffadného provedeni dila ¢ jeho Easti je
organizace, provedeni a doloZeni GspéSnych vysledk( potfebnych individudlnich, komplexnich,
garantnich zkousek dila a organizace zkugebniho provozu a pozadavkil organd statniho stavebniho
dohledu, pfip. jinych organl pfisludnych ke kontrole staveb. Provadéni dohodnutych zkousek dila ¢&i
jeho casti se ridi:

a) touto smlouvou, a

b) podminkami stanovenymi CSN, €N, EN, a

c) projektem zpracovanym na dilo (projektovou dokumentaci dle &lanku Il odst. 2.3. pism. b) této
smlouvy), a

d) obecné zavaznymi metodikami a doporucenimi vyrobcd komponent( a technologii pouzitych

pFi vystavbé, neodporuji-li platnym €SN, €N, EN.

wKarlovy Vary, PFestupni uzel Horni nidrazi - liprava prednidrazniho prostoru®
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Zmény dila, vletné ceny a doby plInéni, budou-li zménou ovlivnény, které spliuji pozadavky ¢lanku 2.4.
této smlouvy, musi byt specifikovany v pisemném dodatku k této smlouvé a pro zhotovitele se stanou
zavaznymi vidy ode dne G&innosti pfisluiného pisemného dodatku smlouvy. Tyto zmény mohou byt
provadény pouze vsouladu s pfislusnymi pravnimi predpisy, tykajicimi se obecné povinnosti
objednatele, mj. téZ povinnosti objednatele ve vztahu k realizaci stavebnich praci jako vefejné zakdzky
a povinnosti objednatele jednat s pééi fadného hospodare.

Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze technické normy, uvedené v projektové dokumentaci (viz
pfiloha . 2 této smlouvy), pfipadné normy, které tyto normy pro jejich neplatnost nahrazuji, budou
pro realizaci daného dila povaZovat obé strany za zavazné v plném rozsahu.

Doba pInéni

Zhotovitel se zavazuje dilo fadné provést a protokoldrné predat objednateli ve Ihaté nejpozdéji
do 31.7.2019. Termin realizace dila je od 1.10.2018 do 31.7.2019.

Smluvni strany se dohodly na nésledujicim detailnim harmonogramu plnéni:

a) pfedani a pfevzeti stavenisté: nejpozdéji do 1.10.2018

b) zahajeni stavebnich praci: 1.10.2018

c) dokonéeni stavebnich praci: do 31.7.2019

d) predani a pfrevzeti stavby: do 31.7.2019

e) pocatek béhu zaruéni lhity: ode dne nasledujiciho po dni pfedani a prevzeti dila.

Provedenim dila se rozumi tiplné dokonteni pfedmétu dila, prostého viech vad a nedodélkd branicich
uzivani dila Ci uzivani podstatnym zpisobem omezujicich a soucasné Fadné protokolarni predani dila
objednateli za podminek dle této smiouvy. =
Harmonogram realizace dila tvofi jako pfiloha ¢.5 nedilnou souéast této smlouvy. Harmonogram
realizace dila bude zpracovdn minimalné po kalendainich tydnech. Detailni harmonogram realizace
dila, zpracovany v souladu s nabidkou zhotovitele ptedloZenou objednateli v ramci zad4vaciho fizeni,
pfedioii zhotovitel objednateli vé&lenéni v perioddch o maximalné sedmi po sobé jdoucich
kalendafnich dnech, nejpozdéji do 14 (&trndacti) kalendafnich dnéi ode dne podpisu této smlouvy.
Terminy pInéni (provédéni dila) uvedené v harmonogramu realizace dila jsou pro zhotovitele zdvazné.
Harmonogram postupu praci bude obsahovat i navrh opatieni k minimalizaci negativnich vlivii
souvisejicich s realizaci dila.

Obé smluvni strany se dohodly, Ze pFipadné viceprace, jejich? finanéni objem neprekro¢i 10% (slovy:
deset procent) ze sjednané ceny za provedeni dila (bez DPH), nebudou mit vliv na termin ukonéeni
dila, a dilo bude fadné provedeno ve sjednaném terminu dle smlouvy, pokud se smluvni strany
vyslovné pisemné nedohodnou jinak.

Smluvni strany se dohodly, e dilo bude provedeno jako celek dle &ldnku 3.2. této smlouvy. Objednatel
si vyhrazuje pravo odsouhlasit veskeré postupy praci a dale pouzité materialy, povrchové Upravy apod.
Je-li v dokumentaci dle ¢&l. 2.3. této smlouvy definovan konkrétni vyrobek (nebo technologie), ma se
za to, Ze je tim definovan minimalni pozadovany standard.

Smluvni strany se dohodly, Ze celkova doba provedeni dila & jednotlivé dil&i Ihdty stanovené touto
smlouvou pro dilé&i pInéni dila se prodlouZi o dobu, po kterou nemohlo byt dilo, & jeho dil&i ¢asti,
provadéno v disledku mimoFadné, nepfedvidatelné a nepfekonatelné prekaiky vzniklé nezavisle
na vili zhotovitele. Pfekazka vznikla z osobnich pomér( zhotovitele nebo vznikld a3 v dobé, kdy byl
zhotovitel v prodleni, ani prekézka, kterou byl zhotovitel povinen p¥ekonat, ho véak povinnosti dilo
Fadné provést a protokolarné pfedat ve stanovené Ih(té nezprosti.

nKarlovy Vary, Prestupni uzel Horni nddraZi - aprava prednddraZnibo prostoru®
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Zdrii-li se provadéni dila v dusledku divodd vyluéné na strané objednatele, ma zhotovitel pravo
na piiméfené prodlouzeni doby pInéni dila & jeho &asti, a to o dobu, o kterou bylo pinéni dila & jeho
gasti takto prodlouzeno.

Misto provadéni dila

predmét dila se nachazi v obci Karlovy Vary, blize viz piiloha & 2 této smlouvy - projektova
dokumentace.

Zhotovitel prohlaiuje, Ze se dostatecné seznamil s faktickym stavem a technickou dokumentaci stavu
mista provadéni dila a stavenisté a Ze nezjistil, ani podle stanovisek jim prizvanych odborné
zpUsobilych osob, zadné prekazky, které by zhotoviteli branily v uzavieni této smlouvy a/nebo které by
vedly k nemoznosti provedeni dila dle této smiouvy.

Cena a zplsob pinén{

Smluvni strany se dohodly na cené, tzn. cené maximalni, za provedeni dila, v celkové vy3i:
29 789 184,33 ,- K¢ bez DPH,
tj. 36 044 913,04 K¢ vE. DPH (tj. ,Cena” za provedeni dila)

Cena dila vjednotlivych polozkach i souhrnu je uvedena v ocenéném soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér (viz pfiloha . 4, kter tvoii nedilnou soutast této smlouvy).

Tato cena je cenou nejvyse pfipustnou po celou dobu vystavby s tim, Ze tuto cenu nebo jednotkové
ceny je mozno piekrocit jen za podminek stanovenych v této smlouvé. Podrobna kalkulace celkové
ceny dila véetné jednotkovych cen je uvedena v pfiloze ¢. 4.

V cené za provedeni dila jsou zahrnuty veikeré naklady zhotovitele, které pfi plnéni svého zavazku dle
této smlouvy vynaloZi (zejména naklady na material, dopravni opatieni, odvoz a uloZeni odpadu,
dopravu, vybudovani, udriovani a vyklizeni staveni$té, vytyceni inzenyrskych siti dle podkladu
predanych objednatelem, naklady na sluzby, atesty materiald, veskeré zkousky a revize, méreni apod.),
véetné zapoéteni rezerv na uhradu nepfedvidatelnych nakladd vyplyvajicich z rizik u akce tohoto
charakteru obvyklych. Cena za provedeni dila nebude po dobu do ukon&eni dila pfedmétem zvyseni,
pokud tato smlouva vyslovné nestanovi jinak. Zhotovitel prohlasuje, e véechny technické, finanéni,
vécné a ostatni podminky dila zahrnul do kalkulace ceny za provedeni dila. Zhotovitel vyslovné
prohladuje, Ze soudasti ceny za provedeni dila jsou i veikeré naklady spojené se splnénim podminek
pro realizaci stavby dle obecné zavaznych pravnich piedpisli. Soulasti ceny za provedeni dila nejsou
mistni poplatky za zabor vefejného prostranstvi a vefejné zelené v majetku statutarniho mésta Karlovy
Vary. Objednatel po podpisu této smiouvy ohlasi spravci poplatku zplsob, pfedpokladanou dobu,
misto a vyméru uZivani vefejného prostranstvi nejpozdé&ji v den, kdy bude suzivanim vefejného
prostranstvi zapocato.

Objednatelem nebudou na cenu za provedeni dila poskytovana jakakoli plnéni pfed zahajenim
provadéni dila. Smluvni strany se dohodly, ze zhotovitel bude v priibéhu provadéni dila vystavovat
a objednateli predavat mésitni faktury (dafiové doklady) na dil&i pInéni, a to az do vy3e 90% (slovy:
devadesati procent) celkové ceny dila. Obé smluvni strany se vzajemné dohodly, Ze zhotovitelem
budou p¥i dodrieni harmonogramu provadéni dila vystavovany faktury na dilci plnéni vidy jedenkrat
za uplynuly kalendaFni mésic pocitany ode dne zahéjeni provadéni dila. Datem zdanitelného plnéni
bude posledni den pFisludného mésice.

Splatnost faktur na dil&i pInéni je smluvnimi stranami dohodnuta na 21 (dvacetjedna) kalendafnich dnd
ode dne fadného doruéeni faktury zhotovitelem objednateli. Podkladem a podminkou pro vystaveni
Fadné faktury na diléi pinéni bude:

nKarlovy Vary, Prestupni uzel Horni nidraZi - prava prednidrazniho prostoru®
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(a) pisemny, odsouhlaseny a zistupcem objednatele jednajicim ve vécech technickych
a technickym dozorem stavebnika fadné podepsany zjistovaci protokol provedenych praci
a dodavek ke dni vystaveni té které faktury na diléi pInéni zpracovany podle jednotlivych ¢asti
nabidkovych rozpoétd, a soutasné

(b)  vaini listky dokladajici likvidaci odpadu vramci plnéni této smlouvy, pokud bude v daném
obdobi ukladan dale nevyuZitelny material {odpad) na skladku.

Vzhledem k tomu, Ze pfedmétné pInéni neni odbératelem uréené vyluéné pro potieby verejné spravy,
dodavatel vystavi dafiové doklady bez vyéislené DPH v reZimu pienesené dafové povinnosti. DPH
odvede Objednatel.

Objednatelem podepsany zji§tovaci protokol nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za fadné provedeni
dila jako celku bez vad a nedodélkd.

5.4. Do 15 (patnacti) kalendafnich dnt po fadném protokolarnim piedani a pfevzeti dila bude zhotovitelem |
vystaven a objednateli pfedan dafiovy doklad — koneind faktura (vyGétovani ceny za provedeni dila
po odelteni fakturovanych dilCich plnéni). Kone¢nd faktura bude vystavena se splatnosti 30 (tficet)
kalendafnich dnl ode dne fadného provedeni dila zhotovitelem. Objednatel je povinen kone¢nou
fakturu uhradit zhotoviteli ve lhiité splatnosti koneéné faktury, pfi vskytu vad a nedod@lki pak ve lhité
14 (Ctrnact) kalendéfnich dni ode dne odstranéni viech vad a nedod8lkii zjisténych pfi predani dila.

5.5.  Prace nad rémec pfedmétu pInéni této smlouvy (viceprace) vyzaduji pfedchozi dohodu smluvnich stran
formou pisemného dodatku k této smlouvd. Dodatek ke smlouvé o dilo musi byt uzavien v souladu
s pfedchozim postupem dle zakona & 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakéazek, ve znéni pozdéjsich
pfedpisd, jinak je uzavieny dodatek neplatny a zhotovitel nema pravo na thradu dila dle ceny sjednané
v tomto dodatku a cena za jejich provedeni se stane sou&asti ceny za provedeni dila.

Veskeré zmény dila budou navrieny pisemné zhotovitelem objednateli formou zménovych listd
Cislovanych souvislou fadou, jejichz vzor tvoif jako pFiloha €. 6 nedilnou soucast této smlouvy. Zménové
listy jsou tvofeny dvéma ¢astmi: ,PoZadavek zhotovitele na zménu“ a ,Ocenéni ke zméné&” a budou |
slouZit pro objednatele jako podklad pro pfisluiné zadavaci Fizeni dle ZzVZ. |

Zhotovitel je povinen vramci zadavaciho fizeni nabidnout zadavateli jednotkové ceny ve vysi, ktera
nepfesahne cenu pouzitou pro sestaveni nabidkové ceny.

5.6.  Nebudou-li prace & véci pouzité k provedeni dila, které jsou pfedmétem vicepraci, ohodnoceny
(ocenény) v soupisech stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, které byly soulasti nabidky,
ieZ je jako pfiloha €. 4 soulasti této smlouvy, bude je zhotovitel ocefovat ve vysi maximélné do cen
uvedenych v ceniku spole¢nosti URS Praha, a.s., ICO: 47115645, se sidlem Pra¥ska 18, 102 00 Praha 10,

platného k datu provedeni pfisluiného plnéni.

JestliZe se pfi zpracovani ocenéni vyskytnou zmény dila & jejich &asti, které neni mono ocenit vyse
uvedenym zplsobem, budou zmény dila & jejich &asti ocenény individuaini kalkulaci pii zpusobu
ocefiovani cenou v misté a ¢ase obvyklou.

Vynasobenim jednotkovych cen a mnoistvi provedenych mérnych jednotek budou stanoveny zékladni
naklady, rovnéz pak analogicky naklady souvisejici s umisténim stavby (obvykly pojem: VRN — vedlej’i
rozpoctové néklady). Daf z pfidané hodnoty bude dopoétena die platnych predpist v dobé uskuteénéni
zdanitelného plnéni. Zhotoviteli zanik4 jakykoliv ndrok na zvyZeni ceny, jestlize plsemné neozndmi
nutnost jejiho pfekrogeni a vy3i pozadovaného zvySeni ceny bez zbyteéného odkladu poté, kdy se
ukazalo, Ze je zvy3eni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné oznameni viak nezaklada pravo zhotovitele na
zvySeni ceny. ZvySeni ceny je mo#né pouze za podminek danych touto smlouvou.

~Karlovy Vary, Piestupni uzel Horni niddrai - iiprava pFednfidrazniho prostoru®
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Smiuvni strany se vyslovné dohodly, Ze objednatel je opravnén zmensit rozsah pfedmeétu dila. V tomto
piipadé bude smluvni cena pomérné snizena s pouZitim cen z nabidkovych rozpocta. Nedojde-li mezi
obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhu provedenych praci a dodavek, je
zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedo3lo k rozporu.

Cena za provedeni dila je povaiovana za uhrazenou fadné a véas, pokud ke dni splatnosti ceny
za provedeni dila & jeji splatky budou penézni prostredky odpovidajici cené za provedeni dila & jeji
splatce odepsany z uctu objednatele ve prospéch Uctu zhotovitele uvedeného v zahlavi této smlouvy.

Dafiovy doklad dle tohoto &lanku smlouvy bude obsahovat pojmové ndleZitosti darového dokladu
stanovené tuzemskymi platnymi pravnimi pfedpisy. Kaidy dafovy doklad musi byt oznacen ¢islem
projektu. V ptipadg, Ze dafiovy doklad nebude obsahovat spravné udaje Ci bude nedplny ve smyslu této
smiouvy nebo zakona, je objednatel opravnén dariovy doklad vratit ve [haté do data jeho splatnosti
zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takovy dafovy doklad opravit, aby splfioval podminky stanovené
v tomto &lanku. Dorudenim opraveného dariového dokladu potina bézet nova lhita splatnosti dle této
smlouvy. Uhrada dafiového dokladu bude provedena pouze na Uéet, ktery je zvefejnény na portalu
finanéni spravy, v opaném piipadé, bude zhotoviteli uhrazena pouze &astka bez DPH a DPH odvede
pfijemce plnéni.

Uhrada Ceny za provedeni dila, at jiz jako celku & diléich plnéni, nemd vliv na uplatnéni prava
objednatele z vad dila.

Zhotovitel neni opravnén zapotist hodnotu vicepraci proti hodnoté ménépraci dle ¢l. 5.7. této smlouvy.

Soudinnost smluvnich stran

Smiuvni strany se zavazuji vyvinout veskeré Usili k vytvoteni potfebnych podminek pro realizaci dila dle
podminek stanovenych touto smlouvou, které vyplyvaji zjejich smluvniho postaveni. To plati
i v pripadech, kde to neni vyslovné stanoveno ustanovenim této smlouvy.

Pokud jsou kterékoli ze smluvnich stran znamy skute¢nosti, které ji brani nebo budou branit, aby
dostala svym smluvnim povinnostem, sdé&li tuto skute¢nost neprodlené pisemné druhé smiuvni strané.
Smluvni strany se dale zavazuji neprodlené odstranit v ramci svych moznosti viechny okolnosti, které
jsou na jejich strané a které brani spInéni jejich smluvnich povinnosti.

Zhotovitel se zavazuje, fe na zakladé skute¢nosti zjisténych v pribéhu pinéni povinnosti dle této
smlouvy navrhne a provede opatfeni sméfujici k dodrzeni podminek stanovenych touto smlouvou
pro naplnéni smlouvy, kochrané objednatele pred Skodami, ztratami a zbyteénymi vydaji a ze
poskytne objednateli, zastupci objednatele jednajicimu ve vécech technickych a jinym osobam
zGZastnénym na provadéni dila veskeré potiebné doklady, konzultace, pomoc a jinou soucinnost.

Prohlaseni, prava a zdvazky smluvnich stran

Zhotovitel se zavazuje pii provadéni dila zachovdvat (dodriovat) platné bezpecnostni, hygienické
a protipozarni a jiné obecné zavazné predpisy, technické normy (CSN, CN, EN apod.) a rozhodnuti
organii vefejné spravy, zejména pak stavebni povoleni, véetné vymezeni podminek hluénosti, doby
provadéni stavebnich praci apod.

Zhotovitel se zavazuje zachovévat staveniité (viz &anek IX. této smlouvy) v pofadku a Cistoté,
odstrafovat pribéiné na své naklady odpady a neistoty vzniklé provéddénim dila. Soucasné se
zhotovitel zavazuje zajistit obecnou bezpetnost véci a osob v misté provadéni dila a stavenisti (viz
¢lanek IX. této smlouvy).
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Zhotovitel prohladuje, ze pfed podpisem této smlouvy Fadné prekontroloval ptedané materidlni
podklady a dokumentaci a fadné provéfil mistni podminky na stavenisti a vSechny nejasné podminky
pro realizaci dila & jeho &asti si vyjasnil s objednatelem a/nebo mistnim 3etfenim.

Zhotovitel se zavazuje bez zbyteéného odkladu pisemné upozornit objednatele na nevhodnost,
pFipadné nepfipustnost podkliadovych materiditi, pokyni a véci, které mu byly pfedany objednatelem
a/nebo objednatelem pozadovanych zmén, at jiz z hlediska disledkd pro jakost a provedeni dila ¢i
rozporu s podklady pro uzavieni této smlouvy, ustanovenimi nebo rozhodnutimi organd vefejné
sprévy & obecnd zavaznymi pravnimi pfedpisy, CSN, CN, EN & jinymi normami. V pfipadé, Ze
objednatel bude, i pfes upozornéni zhotovitele trvat na uZiti podkladovych materiali, pokyna a véci,
které byly zhotoviteli pfedany objednatelem, je zhotovitel opravnén odmitnout jejich plnéni pouze
tehdy, pokud by se jejich splnénim mohl vystavit spravnimu Ci trestnimu postihu. Sva upozornéni
zapide zhotovitel do stavebniho deniku.

Zhotovitel se zavazuje, fe zajisti provadéni dila tak, aby provadéni dila:

(a) v co nejmendi mite omezovalo uZivani mista provadéni dila, vefejnych prostranstvi &i jinych
okolnich dotéenych pozemka ¢i staveb; a

(b) neobtézovalo tieti osoby a okolni prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem,
vibracemi, exhalacemi a zastinénim nad miru pfiméfenou pomériim; a

(c) nemélo nepfiznivy vliv na zivotni prostfedi, véetné minimalizace negativnich vlivl na okoli
vystavby; a

(d) bylo zabezpeteno pro &innost kaidé profese odbornym dozorem zhotovitele, ktery bude
garantovat dodriovani technologickych postupd. TotéZ plati pro prace poddodavateld.
Odbornou Groveli realizovaného dila jako celku zabezpeéi zhotovitel odpovédnou osobou —
autorizovanou osobou v oboru pozemni stavby ve smyslu zakona ¢. 360/1992 Sb., o vykonu
povolani autorizovanych architektd a o vykonu povolani autorizovanych inZenyra a technikd
tinnych ve vystavbd, ve znéni pozdéjSich predpisi. Tato odpovédna osoba potvrdi stavebni
denik pted zahéjenim praci na provedeni dila a po dokonZeni dila otiskem svého autoriza¢niho
razitka a pfipojenim vlastnoruéniho podpisu. Zhotovitel nezahaji provadéni dila pred
potvrzenim stavebniho deniku autorizovanou osobou. Zhotovitel zabezpedi, Ze odborné prace
a ¢innosti, kterd nema zapsany ve svém obchodnim nebo Zivnostenském rejstiiku, provede
poddodavatel s odpovidajici odbornou zplsobilosti. Doklady o odborné zpusobilosti
poddodavatele predlo?i zhotovitel objednateli pfed zahdjenim praci, pfi nesplnéni podminky
objednatel zhotoviteli prace neumozni.

Zhotovitel se zavazuje, e na zadost objednatele, vznesenou kdykoliv po podpisu smlouvy, predlozi
objednateli veskeré doklady o odborné zplisobilosti osob, provadéjicich dilo, bez ohledu na to, v jakém
pravnim poméru tyto osoby k zhotoviteli jsou.

Zhotovitel se zavazuje:

(a) uhradit objednateli do 10 (deseti) kalendéfnich dnd poté, kdy k tomu bude objednatelem
pisemné vyzvan veskeré pokuty & dalsi sankce, které byly objednateli vyméfeny (pravomocnym
rozhodnutim) orgény vefejné spravy v souvislosti s porudenim povinnosti zhotovitele
stanovenych touto smlouvou & obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy, pfi provadéni dila. Uhrada
bude provedena na Géet objednatele uvedeny v pisemné vyzvé; a

(b)  po dobu provadéni dila a2 do jeho Fadného protokolarniho pfedani objednateli fadné pecovat
o vyikové a smérové body a zajistit jejich pfesnost a ochranu proti poskozeni. Geodetické
zaméfeni skute¢ného provedeni stavby, véetné predavaciho protokolu o vioZeni do digitalni
mapy mésta Karlovy Vary a geometrické plany nového stavu zpracované odbornym geodetem
se zhotovitel zavazuje protokolarné piedat objednateli v digitalizované podobé ve formatu .dxf
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na nosici dat CD a soudasné v listinné podobé jako sou¢ast predavaciho protokolu dle &lénku
12.3. této smlouvy; a

(c)  vyvstane-li v priibéhu provadéni dila nutnost upfesnéni zplsobu jeho provedeni (véetné
pouZivanych stavebnich materialé), neprodlené si vyzadat pfedchozi pisemny souhlas ¢&i pokyn
objednatele; a

(d)  zabezpetit Gcast svych pracovnikii na provéfovani dodévek a praci zhotovitele, které provadi
zastupce objednatele jednajici ve vécech technickych, a zajisti neprodlené opatieni k odstranéni
vytknutych zavad a odchylek od projektové dokumentace pro provadéni dila; a

(e) pfi provadéni zakryvanych ¢asti dila pisemné a prokazatelné vyzvat objednatele k jejich prevzeti
pFed zakrytim v pfedstihu alesponi 3 (tfi) pracovnich dni; a v piipadé, 7e objednatel kontrolu
provedenych ¢asti dila neprovede, ma se za to, Ze se zakrytim souhlasi; zhotovitel uvede tuto
skutetnost do stavebniho deniku. Nesplni-li zhotovitel povinnost informovat objednatele
o zakryvani Easti dila, je povinen na Zadost objednatele odkryt prace, které byly zakryty, nebo
které se staly nepristupnymi, na sviij naklad.

7.7. Objednatel je opravnén:

(a) sam i prostfednictvim tfeti osoby provadét cenovou kontrolu v prabéhu provadéni dila
a uvadéni dokonceného dila do provozu a kontrolu provadéni zavéreéného vyuctovani dila;
vSichni Ucastnici této smlouvy jsou povinni vytvafet dostatecné podminky pro provadéni cenové
kontroly;

(b} sém ¢i prostfednictvim treti osoby vykondvat v misté provadéni dila kontroln&-technicky dozor
objednatele a vjeho priibéhu zejména sledovat, zda jsou préce provadény dle projektu,
technickych norem a jinych prévnich predpist a vsouladu s rozhodnutim organl verejné
spravy; na nedostatky pfi provadéni dila upozorni zapisem ve stavebnim deniku. Osoba
vykonavajici kontrolné-technicky dozor je oprivnéna dat pracovnikim zhotovitele pfikaz
k pferuseni praci na provedeni dila, je-li ohro%ena bezpelnost provadéné stavby, Fivot
nebo zdravi osob pracujicich na stavbhé pfi provadéni dila &i tfetich osob.

7.8. Zhotovitel odpovida za své zaméstnance & jiné osoby, které vyuZiva k realizaci pInéni dle této smlouvy
(zejm. poddodavatele), tak, jako by pfisluéna pInéni &nil sam.

7.5. Zhotovitel je povinen objednateli bezodkladné oznamit jakoukoliv zménu v ramci spinéni kvalifikagnich
pfedpokladi, které byly prokazany zhotovitelem (i prostfednictvim poddodavateld) v réamci pfedmétné ‘\j

vefejné zakazky, pokud je tato zména relevantni ve smyslu zdkona €. 134/2016 Sb., o zadavani
verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich piedpisu.

7.10.  V priloze €. 7 této smiouvy (Udaje o poddodavatelich) jsou specifikovany ty ¢asti predmétu plnéni dle
této Smlouvy, které budou poskytovany poddodavateli zhotovitele.

7.11.  Zhotovitel je opravnén provést zménu poddodavatele oproti poddodavatelim uvedenych v nabidce
zhotovitele pouze se souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen jakoukoliv zménu na pozici
poddodavatele pfedem pisemné oznamit objednateli s tim, Ze objednatel je povinen se ve [haté
7 pracovnich dnli ode dne doruéeni pisemného oznameni zhotovitele dolofeného nie uvedenymi
doklady o novém poddodavateli vyjadfit, zda zménu poddodavatele povoluje & nikoliv. Novy
poddodavatel nahrazujici na poddodavatele uvedeného v nabidce zhotovitele musi splfovat viechny
kvalifikacni pfedpoklady, popf. i pojisténi, bylo-li vyzadovano, a to v takovém rozsahu, ve kterém byly
objednatelem pozadovany v zadévacich podminkach a které splfioval poddodavatel uvedeny v pavodni
nabidce zhotovitele. O téchto skuteénostech zhotovitel za nového poddodavatele dolozi doklady
osplnéni jeho kvalifikacnich pFedpokiada, popi. pojiSténi. Pokud zhotovitel pFedloZi objednateli
vramci zmény poddodavatele doklady uvedené v tomto bodé a objednatel se nevyjadri ve stanovené
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lhité ke zméné poddodavatele, ma se za to, ie objednatel se zménou na pozici poddodavatele
souhlasi.

Pojisténi, které objednatel pozaduje ve smyslu této smlouvy nebo zaddvaci dokumentace k pfedmétné
vefejné zakazce, musi byt zhotovitelem udrzovano v platnosti po celou dobu realizace pInéni dle teto
smlouvy. V pFipadé zmény pojistné smlouvy musi zhotovitel bezodkladné pFedloZit objednateli kopii
nové pojistné smlouvy.

Objednatel nese odpovédnost za spravnost a Uplnost predané projektové dokumentace dle odst. 2.3.
{b) této smiouvy.

Objednatel je povinen jmenovat koordindtora bezpeénosti prace na stavenisti.

Zhotovitel umozni vykon technického dozoru stavebnika, vykon autorského dozoru projektanta, vykon
ginnosti koordindtora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

Zménit poddodavatele, pomoci kterého zhotovitel prokazoval v zadavacim Fizeni spInéni kvalifikace, je
mozné jen ve vyjimetnych p¥ipadech se souhlasem objednatele. Novy poddodavatel musi splfiovat
kvalifikaci minimalné v rozsahu, v jakém byla prokdzana v zadavacim Fizeni.

Zhotovitel neni odpovédny za spravnost a dpinost objednatelem pfedané pfislusné dokumentace
a zahrnuti pFipadnych vad dokumentace do ceny dila.

Stavebni denik

Zhotovitel se zavazuje ode dne pFedani stavenisté (viz &lanek IX. této smlouvy) objednatelem
zhotoviteli vést stavebni denik alespon vjednom origindle a dvou pripisech a to vrozsahu daném
piislu§nym pravnim piedpisem (pfiloha ¢ 9 vyhlasky €. 499/2006 Sb.). Na stavbé bude veden pouze
jeden stavebni denik, vedeny zhotovitelem a budou vném zaznamendvany veSkeré skutelnosti
o pribéhu vech praci, véetné praci poddodavatelli. Do stavebniho deniku bude zhotovitel zapisovat
viechny skutelnosti stanovené zékonem a soucasné viechny skutegnosti rozhodné pro pInéni
podminek této smlouvy nebo pro zménu harmonogramu postupu praci dle této smlouvy. Stavebni
denik bude ulojen na staveniéti a bude ob&ma strandm kdykoliv pfistupny v dobé pfitomnosti
jakychkoli osob na staveniiti. Originadl stavebniho deniku pfedéd zhotovitel pfi prejimacim fizeni
objednateli.

Stavebni denik dle pfedchoziho odstavce smlouvy vede zhotovitelem povéFena osoba — stavbyvedouci
Karel Bozdéch V pFipadé zmény osoby zhotovitelem povéfené k vedeni stavebniho deniku musi byt
tato skute&nost bezodkladn& uvedena ve stavebnim deniku.

Zhotovitel je povinen uloZit priipis dennich zéznamu ve stavebnim deniku oddélen& od originalu tak,
aby byl k dispozici v pfipadé ztraty & zni€eni originalu stavebniho deniku. Stavebni denik musi byt
ulozen tak, aby byl vidy okamZité k dispozici objednateli a organu stétniho stavebniho dohledu.

Denni zaznamy se do stavebniho deniku zapisuji tak, Ze se pidi do knihy s oCislovanymi listy jednak
pevnymi, jednak perforovanymi pro dva oddélitelné pripisy. Perforované listy se oisluji shodné s listy
pevnymi. Denni zaznamy opravn&na osoba zapisuje Citelné v den, kdy byly prace provedeny nebo kdy
nastaly skute¢nosti, které jsou predmétem zapisu. V dennich zaznamech nesmi byt vynechana volna
mista.

Zhotovitel se zavazuje na zakladé 7adosti zastupce objednatele bezodkladné pfedavat objednateli
Uplné kopie zapist ze stavebniho deniku.

lestlize objednatel nesouhlasi s provedenym zépisem zhotovitele do stavebniho deniku, je povinen
pfipojit k zapisu svoje vyjadreni.
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IX. Stavenisté a jeho zat¥izeni

9.1. Objednatel protokolarné pieda zhotoviteli stavenisté nejpozdéji do 1.10. 2018. O predani stavenisté
objednatelem zhotoviteli bude sepsan pisemny protokol, ktery bude vyhotoven ve dvou stejnopisech,
z nich? kazda smluvni strana obdrzi po jednom stejnopise, a podepsan opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran. Staveni$tém se pro Géely této smlouvy rozumi misto uréené ke zhotoveni dila (viz
gl. 4.1 této smlouvy), projednané ve smyslu podminek stavebniho povoleni a této smlouvy. Stavenisté
je vymezeno projektem organizace vystavby zpracovanym zhotovitelem. Napojeni na zdroj vody
a elektFiny fesi zhotovitel.

9.2. Pfedani staveni$té ze strany objednatele bude provedeno formou pfedani doklad( o stavenisti.
Dokladem o pfedani téchto dokument( bude spoleény zapis o pfedani a pfevzeti staveniité. Soucasné
budou zhotoviteli pfeddna 3 (tfi) paré projektové dokumentace.

9.3. Zhotovitel se zavazuje zachovavat na stavenidti Cistotu a porfadek. Zhotovitel je povinen denné
odstrafiovat na své naklady odpady a necistoty vzniklé zjeho ¢&innosti ¢ &innosti tfetich osob
na stavenisti, technickymi ¢i jinymi opatrenimi zabrafiovat jejich pronikani mimo staveniété. Zhotovitel \
se dale zavazuje dodrzovat pokyny pozarniho dozoru a dozoru bezpe&nosti prace, tyto osoby (osobu)
urti zhotoviteli objednatel. Vrozsahu tohoto zdvazku zajistuje zhotovitel na své naklady zafizeni
stavenité, veSkerou dopravu, skladku, pfipadné mezideponii materidlu, a to i vytézeného, pfidem?
naklady s plnénim tohoto zavazku jsou zahrnuty v cené dila.

9.4, Zhotovitel bude mit vpribéhu realizace a dokonéovani predmétu dila na stavenisti vyhradni
odpovédnost za:

a) zajiSténi bezpecnosti vSech osob opravnénych k pohybu na stavenisti, udrzovani staveni$té
v uspofadaném stavu za ucelem predchazeni vzniku skod; a

b) zajisténi vedkerého osvétleni a zabran potrebnych pro prabéh praci, bezpeénostnich
a dopravnich opatfeni pro ochranu stavenisté, materidld a techniky vnesenych zhotovitelem
na stavenisté, jakoZ i odpovédnost za zajisténi opatfeni pro zabezpeceni bezpeénosti silni¢niho
provozu v souvislosti s omezenimi spojenymi s réalizaci dila a za osazeni pfipadného dopravniho
znaceni; a

c) provedeni veskerych odpovidajicich tkon( k ochrané Zivotniho prostiedi na stavenisti i mimo
né a kzabranéni vzniku 3kod znetisténim, hlukem, nebo zjinych ddvodi vyvolanych (_ﬂ
a zplsobenych provozni Cinnosti zhotovitele, likvidaci a uskladfiovani velkerého odpadu,
vznikajiciho pfi ¢innosti zhotovitele v souladu s pravnimi pfedpisy.

9.5, Zhotovitel az do koneéného pFedani staveniété po ukonceni praci zodpovida za bezpelné zajiténi
staveni3té v(&i okolnimu provozu a chodctim.

9.6. Zhotovitel po celou dobu realizace dila zodpovida za zabezpeleni stavenisté dle podminek vyhlasky
Ceského UFadu bezpeénosti prace. Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpegnost a ochranu zdravi
viech osob v prostoru stavenisté a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomdckami.
Zhotovitel bude v pIné miFe respektovat veskeré predpisy, tykajici se konkrétniho mista plnéni. Dale se
zhotovitel zavazuje dodrzovat hygienické predpisy.

9.7. Zhotovitel zajiStuje pfipravu staveniitd, zafizeni stavenisté, vletné zajisténi energii potiebnych
k provédéni praci dle této smlouvy, na vlastni ucet.

9.8.  Zhotovitel se zavazuje bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele neumistit na stavenitg, jeho

zafizen{ & prostory se stavenitém souvisejici jakékoli reklamni zafizeni, at jiz vlastni & ve vlastnictvi
treti osoby.
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X. Podminky provadéni dila

10.1.  Zhotovitel bude na své jméno projednévat a hradit naklady vyplyvajici z projednanych zalegitost pfimo
souvisejicich s jeho ¢innosti pfi realizaci dila a dokonceni dila, které jsou v jeho kompetenci a za které
piné odpovida, a to zejména odklizeni, odvoz a zne$kodn&ni viech odpadd, které vzniknou pfi realizaci
dila, zébory pozemkd, uzivani vefejnych ploch a piekopy komunikaci, spolupréce se zmocnéncem
objednatele ve véci predani pozemkd, zelené a ostatnich ploch, fegeni zplsobu odstranéni zavinénych
Skod, které zpusobi na majetku fyzickych a pravnickych osob v pribéhu dila a vytyéeni podzemnich
inzenyrskych siti.

10.2.  Zhotovitel je povinen zajistit a financovat vetkeré poddodavatelské price a nést za né zaruku v piném
rozsahu dle této smlouvy.

10.3.  Zhotovitel je povinen na pisemnou vyzvu objednatele predlozit objednateli kdykoli v pribéhu

provadéni dila pisemny seznam viech svych poddodavatel. Zhotovitel neni opravnén povéfit
provedenim dila ani jeho &asti jinou osobu (osobu neuvedenou vseznamu poddodavatell)

10.4.  Zhotovitel zodpovida za to, fe veikeré dodévky budou souhlasit se specifikaci uvedenou v projektové
dokumentaci a soupisech stavebnich praci, dodavek a sluieb s vykazem vymér, dale, za kvalitu
pouzitého materialu, ktery musi odpovidat pfislu$nym technicko-dodacim predpisiim a za zabezpeteni
kontroly dodavek materialu tak, aby nemohlo dojit k jeho zaménam. Veskery material vystaveny
namahani musi mit pfisluéné osvédéeni o jakosti a zptsobilosti, resp. atest. Nebudou-li tyto doklady
pfedany zhotovitelem v originlu, musi byt jejich kopie opatfeny razitkem zhotovitele a podpisem
osoby zhotovitele zodpovédné za odbornou Uroven realizace dila. Bez pisemného souhlasu
objednatele nesmi byt poutzity jiné materialy, technologie nebo zmény proti projektové dokumentaci.
Soucasné se zhotovitel zavazuje a ruéi za to, Ze pfi realizaci dila nepoutije Zadny material, o kterém je
v dobé uZiti znamo, ze je Skodlivym. V8echny materialy a vyrobky pousité na stavbé musi mit vlastnosti
pozadované v § 156 zakona ¢. 183/2006 Sh., stavebniho zdkona, ve znénj pozdéjiich predpisd.

10.5.  Zhotovitel je povinen zajistit dilo a stavenigts proti kradezi a vandalismu.

10.6.  Zhotovitel na sebe prejima odpovédnost a ruéeni za Skody zpasobené véemi osobami zli€astnénymi
na provadéni dila na zhotovovaném dile po celou dobu provadéni dila, tzn. do prevzeti dila

osob& na majetku tzn., 3e v pfipadé jakéhokoliv narugeni i po3kozeni majetku (napf. vjezd(, plotl,
objektu, prostranstvi, inZenyrskych siti) je zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu tuto ¥kodu
odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné uhradit.

10.7.  Zhotovitel je povinen v pribéhu realizace dila zanést do projektové dokumentace skute&ného
provedeni veSkeré adchylky a tpravy od navrieného technického Fedeni dila, a to véetnd geodetického
zaméfen|. Zhotovitel je povinen nejpozdéji pfi pfejimacim fizeni predat objednateli tfi paré projektové
dokumentace se zakreslenim skuteéného provedeni dila.

10.8.  (neni obsazeno)
10.9.  Pozici stavbyvedouciho bude zastavat: Karel Bozdéch

10.10. Zménu v osobé technika & stavbyvedouciho Ize provést vyhradné na zakladé pisemného souhlasu
objednatele. Vtakovém pFipadé musi nowy technik/stavbyvedouci splfiovat vzdélani, odbornou
kvalifikaci a délku praxe v takovém rozsahu, vjakém byly objednatelem pozadovany v zaddvaci
dokumentaci. O té&chto skutetnostech zhotovitel za nového technika/stavbyvedouciho dolozi
objednateli doklady o splnéni této kvalifikace.
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Zaruka za jakost a zkousky dila

Zhotovitel se zavazuje, ze pfedané dilo bude prosté jakychkoli vad a bude mit viastnosti dle projektove
dokumentace a soupist stavebnich praci, dodavek a sluieb svykazem vymér, obecné zévaznych
pravnich predpisd, CSN, €N, EN, pravomocného stavebniho povoleni na provedeni dila a této smlouvy,
dale vlastnosti v prvni jakosti kvality provedeni a bude provedeno v souladu s ovéfenou technickou
praxi.

Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za jakost dila, a to v délce 60 mésici (slovy: $edesat mésicl)
ode dne Fadného pFedani dila zhotovitelem.

Zhotovitelem bude objednateli poskytovan bezplatny zarutni servis na objednatelem reklamované
vady dila vzniklé v dobé trvani zarucni doby.

Objednatel je opravnén reklamovat v zaruéni dobé vady dila u zhotovitele, a to pisemnou formou.
V reklamaci musi byt popsadna vada dila, uréen narok objednatele z vady dila, pfipadné pozadavek
na zplisob odstranéni vad dila, a to véetné terminu pro odstranéni vad dila zhotovitelem. Objednatel
ma pravo volby zplsobu odstranéni disledku vadného pInéni.

Zhotovitel se zavazuje bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdé&ji viak do 48 (Ctyficetiosmi) hodin, bude-li to
v daném pfipadé technicky mozné, od okamziku ozndmeni vady dila &i jeho ¢asti zahajit odstrafiovani
vady dila &i jeho &asti, a to i tehdy, neuznavé-li zhotovitel odpovédnost za vady ¢&i pfiginy, které ji
vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkrat3i Iniité, a sou¢asné zahdjit reklamaéni fizeni v misté
provadéni dila. Reklamaéni Fizeni musi byt ukonfeno do 48 (Ctyficetiosmi) hodin po jeho zahajenl.
Bude-li v reklamaénim fizen{ vada uznana jako reklamagni vada bude odstranéni vady dila & jeho &asti
provedeno beziplatné. Nebude-li vreklamaénim fizeni vada uznana jako reklamaéni vada bude
odstranéni vady dila & jeho &asti provedeno Uplatné, a to za cenu stanovenou v souladu s ustanovenim
¢lanku 5.6. této smlouvy.

V pfipadé odstranéni vady dila &i jeho ¢asti dodanim nahradniho pInéni {(nahrazenim novou bezvadnou
véci), bé&ii pro toto nadhradni pIinéni (véc) nova zaruéni doba, a t& ode dne Fadného protokolarniho
dodanf a pfevzeti nového plnénf (véci) objednatelem. Zarucni doba je shodna jako v €lanku 11.1. této
smiouvy. Po dobu od nahlaeni vady dila objednatelem zhotoviteli az do fadného odstranéni vady dila
zhotovitelem nebédZi zaruéni doba s tim, Ze doba preruseni béhu zarucni lhiity bude potitana na celé
dny a bude bran v Gvahu kazdy zapocaty kalendarni den.

Neodstrani-li zhotovitel reklamované vady nebo nedodélky dila &i jeho asti ve [haté dle ¢lanku 11.4.
této smlouvy a/nebo nezahdji-li zhotovitel odstrariovani vad nebo nedodélkil dila vterminech dle
¢ldnku 11.4. této smlouvy a/nebo oznédmi-li zhotovitel objednateli pred uplynutim doby k odstranéni
vad & nedodélk{ dila, Ze vadu ¢ nedod@lky neodstrani a/nebo je-li zfejmé, Ze zhotovitel reklamované
vady nebo nedodélky dila & jeho &asti ve Ihgté stanovené objednatelem pfiméfené dle charakteru vad
a nedodélk( dila neodstrani, ma objednatel vedle vySe uvedenych opravnéni téZ pravo zadat
provedeni oprav jinému zhotoviteli a/nebo poZadovat slevu zceny za provedeni dila. Objednatel
v prvém z uvedenych piipad vznikd narok, aby mu zhotovitel zaplatil Castku pfipadajici na cenu,
kterou objednatel tfeti osobé vdisledku tohoto postupu zaplati. Narok objednatele u¢tovat
zhotoviteli smluvni pokutu tim nezanika.

Prava a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté zaruky nezanikaji ani odstoupenim kterékoli
ze smluvnich stran od smlouvy.

V obdobi posledniho mésice zérucni doby dle éldnku 11.1. této smlouvy je zhotovitel povinen provést
s objednatelem, pfipadné tfeti osobou uréenou objednatelem, vystupni prohlidku dila. Na zakladé této
prohlidky bude sepsan pisemny protokol o spInéni zaru&nich podminek, popfipadé budou stanoveny
zjisténé zaruéni vady a stanoven rezim jejich odstranéni. Vystupni prohlidku dila svold pisemné
objednatel. V pfipadé, Ze se zhotovitel &i jeho opravnény zastupce na objednatelem fadné svolanou
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vystupni prohlidku dila dle tohoto odstavce smlouvy nedostavi, ma se za to, ze vedkeré zarueni vady
uvedené v pisemném protokole o splnéni ziruénich podminek uznava.

O reklamaénim Fizeni budou objednatelem pofizovany pisemné zapisy ve dvojim vyhotoveni, z nich3
jeden stejnopis obdrzi kazda ze smluvnich stran. Ustanoveni élanku 11.4. této smlouvy plati analogicky.

Soucasti plnéni zhotovitele dle této smlouvy a prikazem Fadného provedeni dila & jeho ¢&asti je
organizace, provedeni a doloZeni dspé&nych vysledkdl potfebnych individudlnich, komplexnich,
garancnich zkousek dila a organizace zkugebniho provozu a poZadavk( organ( statniho stavebniho
dohledu, pfip. jinych organG pfislugnych ke kontrole staveb. Providéni dohodnutych zkou3ek dila &
jeho &asti se fidi:

a) touto smlouvou, a

b) podminkami stanovenymi technickymi normami, a

c) projektem zpracovanym na dilo (PDPS dle &lanku II. odst. 2.3 pism. b) této smlouvy), a

d) obecné zévaznymi metodikami a doporuéenimi vyrobcl komponent( a technologii pouzitych
pfi vystavbé, neodporuji-li platnym technickym normam.

Pfredani a pfevzeti dila

Zhotovitel se zavazuje fadné provést dilo a protokolarné pfedat dilo objednateli nejpozdéji v terminu
stanoveném v Clanku 3.1. této smlouvy. O piedani dila zhotovitelem objednateli pofidi objednatel
zapis (protokol).

Nejpozd€ji na posledni den provedeni dila, resp. jeho Casti, svold objednatel prejimaci fizeni.
Na pfejimaci fizeni pfizve objednatel zhotovitele, osoby vykonavajici funkci technického dozoru
stavebnika a autorského dozoru projektanta a to pisemnym oznamenim, které musi byt doruceno
pozvanym osobam alespofi 10 (deset) kalendafnich dni pfedem a/nebo provedeno ve stejné Ihité
zapisem ve stavebnim deniku. Zhotovitel zajisti na prejimacim fizeni G&ast viech poddodavateld &
jejich opravnénych zastupc a soucasné i Géast viech smiuvnich partner( & jejich opravnénych
zéstupcl.

K pfedani dila, resp. jeho &asti, zhotovitelem objednateli dojde na zakladé piedavaciho fizeni, a to
formou pisemného pFedavaciho protokolu (iehoz soutasti bude i pifsluina dokumentace, pokud je to
stanoveno touto smlouvou ¢i obvyklé), ktery bude podepsan opravnénymi zastupci obou smiuvnich
stran.

Pfedavaci protoko! musi obsahovat alespofi pfedmét a charakteristiku dila, resp. jeho (asti, misto
provedeni dila, soupis zjisténych vad a nedod&lk dila stanovenych zhotovitelem ¢&i objednatelem,
vyjadieni zhotovitele k vaddm dila vytlenym objednatelem, lhity pro odstranéni vad a nedod&lke; dila,
zhodnoceni jakosti dila a jeho &asti, dohodu o Ihatéch a opatfenich k odstranéni vad dila ¢&i jeho ¢asti,
zdznam o nutnych dodateéné poZadovanych pracich, pfipadnou dohodu o slevé z ceny za provedeni
dila, stanovisko objednatele, zda dilo piejima & nikoli a soupis pfiloh. Predavaci protokol bude
vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichZ jeden obdr#i zhotovitel a jeden objednatel. Kazdy stejnopis
bude podepsan obéma stranami a méa pravni silu originalu.

Vpiipadé, Ze je objednatelem prebirdno dokonéené dilo, skuteénost, e dilo je dokonéeno co
do mnoZstvi, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého uZivani, prokazuje zésadné zhotovitel a za tim
tcelem predkladd nezbytné pisemné doklady objednateli.

Zhotovitel dolo%i objednateli pied zahijenim pFejimaciho Fizeni dokumentaci skuteéného provedeni
dila, stavebni denik, zmé&nové listy dle této smlouvy, vedkerd osvédéeni o zkouskach a certifikaci
pouZitych materiald a vyrobk, revizni zpravy zatizeni komplementovanych do dila, potvrzené zaruéni
listy, doklady o ov&Feni funk&nosti dodanych zafizeni k provedeni dila a dodavek podle projektu dle
této smiouvy a platnych pravnich pfedpisti, dale doklad o zabezpeceni likvidace odpadu v souladu se
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z4konem o odpadech, ve znéni pozdéjsich pravnich predpist a predpisd provadéjicich, a dalsi doklady
prokazujici splnéni podminek organi a organizaci, které si vsouladu s pravnimi predpisy stanovily.
Dokumentaci ,skutetneho provedeni dila” je povinen zhotovitel pfedat ve dvou vyhotovenich
objednatel nejpozdéji pfi predani dila.

V pfipadé, Ze nedojde k prediozeni a predani objednateli shora uvedenych dokladl nejpozdéji

pti pfejimacim ¥zeni, nepovazuje se dilo za tadné piedané.

V pfipadé, ze se pfi prejimani dila objednatelem prokaze, je je zhotovitelem predavano dilo, ktere
nese vady a/nebo nedodélky, neni objednatel povinen predavané dilo prevzit, a to bez ohledu
na povahu téchto vad a/nebo nedodélkl. V pfipadé, ze je zhotovitelem predavano dilo, které nese
ojedinélé drobné vady a/nebo nedodélky, ktere samy O sobg, ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani
stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uiivani podstatnym zpusobem neomezuji, je objednatel
opravnén predavane dilo prevzit. Zjisténé vady a/nebo nedodélky, které nebrani uzivani stavby, ani jej
podstatnym zptsobem neomezuji, budou v pfipadé prevzeti objednatelem uvedeny v soupisu vad
a nedodélkl s terminem jejich odstranéni, ktery bude prilohou piedavaciho protokolu. Po odstranéni
vad dila ¢ jeho &3sti, pro které objednatel odmitl od shotovitele dilo prevzit, se opakuje prejimaci
fizeni analogicky dle tohoto tlanku smiouvy. V piipadée prevzeti dila bude mezi stranami sepsan
predavaci protokal, jehoz pfilohou bude pfipadny soupis predchozich vad a nedodélki.

Pro pripad odstoupeni kterékoli ze smluvnich stran od smlouvy budou analogicky pouZita ustanoveni
tohoto ¢lanku.

7a Fadné provedené (ukonéené) dilo je povazovano fadné vyzkousené dilo zhotovené v rozsahu,
o parametrech as vlastnostmi stanovenymi touto smlouvou, které je bez vad a nedodélkd, k némuz je
shotovitelem dodana dokumentace vyzadovana touto smlouvou a které je oznaleno veskerymi
potiebnymi, popr. vystrainymi popisy, vystraznymi Ci orientaénimi tabulkami a jsou k nému ze strany
zhotovitele poskytnuta dalsi sjednana pinéni, tj. dilo kompletni a funkéni a spliujici jakostni a funkéni
parametry stanovené touto smlouvou a fadné predané objednateli.

Vadou se pro Géely této smlouvy rozumi odchylka v kvantité, kvalité, rozsahu nebo parametrech dila,
stanovenych projektem dila, touto smlouvou a obecné zavaznymi predpisy.

Zhotovitel je povinen v pfiméfene Ihiité odstranit vady, | kdyz tvrdi, Ze za uvedené vady dila
neodpovida. Néklady na odstranéni téchto vad nese zhotovitel, a to az do G¢innosti dohody smluvnich
stran o jejich Uhradé nebo do pravni moci rozhodnuti pfislusného soudu ve véci Ghrady téchto
nakladt. Nepfistoupi-li zhotovitel k odstrahovani vad a nedodélkd dila nejpozdéji do 3 (tfi) pracovnich
dnt ode dne nelspésného pokusu O piedani dila zhotovitelem objednateli, je objednatel opravnén
postupovat dle £lanku XIif. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen vyklidit venkovni i vnitfni prostory, kde se dilo provadélo, a to do pfedani dila
objednateli, na své naklady a provést tklid, véetné likvidace saFizeni stavenidté. Budovy a pozemky,
jejichz Upravy nejsou soudasti projektové dokumentace, ale budou stavbou dotceny, je zhotovitel
povinen uvést po ukonéeni provadéni dila do predchoziho stavu.

Zhotovite! preda objednateli pfi pfejimacim tizeni geodetické zaméreni skuteéného provedeni

stavebnich objektu, véetné zapisu 0 vkladu do Digitalné technicke mapy mésta Karlovy Vary. Zaméreni
podzemnich objektl zajisti zhotovitel pfed jejich zakrytim.
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