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Město Karlovy Vary

Karlovy Vary, stavební úpravy fasády a střechy MŠ Východní

7409-26

PST

palisáda v.0,5mve spádu na úroveň cca.407,22

snížit poklop šachty
na úroveň zámkové dlažby

osadit nástavec
na kanalizační šachtu
do úrovně zámkové dlažby

odstranění laviček a jejich
přemístění za pavilon II

4ks lavičky + 2ks stoly 
- přesné umístění určí provozovatel
- osazeny do betonových patek
  + nutné navaření kotevních stojin
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- zaústěn do lapače splavenin

- lapač splavenin propojen
  se šachtou potrubím VC-KG 125
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Okapový chodník - kačírek+obrubník

Venkovní tabule 5ks

Bourání teras a dlažby ( 108 m² )
Vyrovnání terénu a zatravnění

Nové zpevněné plochy  - zámková dlažba ( 11 m² )

Terénní násyp se zatravněním ( 6m³ )

Odvodnění žlabovkami vybouráno
a zpětně osazeny žlabovky nové ( 60,5m )

Palubová terasa - kompozitní materiál ( 78m² )
Pokládka roštu na betonovou dlažbu v.40mm
v štěrkopískovém loži

Bourání původní bet. dlažby a její náhrada novou
- plošná betonová dlažba 300x300x40 ( 98 m² )

Legenda
Obrys výkopových prací
pro osazení tepelné izolace
soklu

Drenážní potrubí

Vsakovací jímka
- štěrkový zásyp

Dešťová kanalizace
Vodovod ( stávající )
Sdělovací vedení ( stávající )

Plynovod ( stávající )

NN do 1kV podzemní ( stávající )
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