

# Centrum zdraví a bezpečí Karlovy Vary

## dokumentace pro realizaci stavby

### A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

### B. SOUHRNNÁ část

ZOV - zásady organizace výstavby

z DSP

PBOZ

z DSP

### C. SITUAČNÍ VÝKRESY

#### C1. CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES STAVBY+KOORDINAČNÍ SITUACE

**slepý rozpočet -INTERIÉRY** - 1ETAPA PRO OBJEKTY CB01; CB03;CB08

### D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

#### D1. DOKUMENTACE STAVEBNÍCH A INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ

**PROTIPOŽÁRNÍ ZABEZPEČENÍ areálu, budov**

platí pro všechny objekty

<b>D.1.1</b>	SO 02	CVIČNÉ BUDOVOY CENTRA ( budovy cb01-cb11 + objekty co12-cb22)	
	cb01	Hlavní budova	/dříve operační budova/
	cb02	Nemocnice, ( <i>sanitka</i> )	
	cb03	Policie	
	cb04	Požáry	
	cb05	Domácnost	
	cb06	Vjemy	<b>2.etapa</b>
	cb07	Operační středisko	/dříve mimořádné události/ <b>2.etapa</b>
	cb08	IZS-(garáže)	
	cb09	mimořádné události	/dříve TV, Radio/ <b>2.etapa</b>
	cb10		zrušeno
	cb11		zrušeno
SLOŽKA	Artechnic	co13 přejezd - <i>Železniční tunel</i>	<b>přejezd 1.etapa - tunel 2.etapa</b>
		co14	zrušeno
SLOŽKA	Artechnic	co20 Jezírko	
SLOŽKA	subdodávka	co22 <i>Lanové centrum</i>	<b>2.etapa</b>
<b>D.1.2</b>	SO 03	SADOVÉ A PARKOVÉ ÚPRAVY	
<b>D.1.3</b>	SO 04	KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY	
<b>D.1.4</b>	SO 05	VODOVOD + AREÁLOVÉ ROZVODY	
<b>D.1.5</b>	SO 06	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE + AREÁLOVÉ ROZVODY	
<b>D.1.6</b>	SO 07	DEŠŤOVÁ KANALIZACE + AREÁLOVÉ ROZVODY	
<i>D.1.7</i>	<i>SO 08</i>	<i>PŘÍPOJKA VN</i>	jiný projekt - ČEZ
<b>D.1.8</b>	SO 08A	TRAFOSTANICE ODBĚRATELSKÁ	
<b>D.1.8</b>	SO 09	AREÁLOVÉ ROZVODY NN	
<i>D.1.9</i>	<i>SO 10</i>	<i>PŘÍPOJKA SLABOPROUDU - O2</i>	jiný projekt - O2
	<i>SO 10A</i>	<i>AREÁLOVÉ SLABOPOUDÉ ROZVODY</i>	zrušeno
<b>D.1.10</b>	SO 11	AREÁLOVÉ OSVĚTLENÍ VENKOVNÍ	
<b>D.1.11</b>	SO 12	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ ( parkoviště, komunikace)	
<i>D.1.12</i>	<i>SO 13</i>	<i>PŘÍPOJKA PLYNOVODU</i>	zrušeno
<i>D.1.13</i>	<i>SO 13a</i>	<i>AREÁLOVÝ PLYNOVOD</i>	zrušeno
<b>D.1.14</b>	SO 14	OPLOCENÍ AREÁLU	

**NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTU CZB JE SUBDODÁVKA ARTECHNIC !**