

Zadavatel: Statutární město Karlovy Vary
Sídlo: Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary
IČO: 00254657
Jednající: Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem města

Zástupce zadavatele dle § 151 ZVZ: ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ, JUDr. Vladimír Tögel, advokát
Sídlo: Praha 5, 150 00, Ostrovského 253/3
IČO: 12493031

Věc: Dodatečná informace č. 8 ve smyslu § 49 ZVZ

Vážený dodavateli,

shora uvedený zadavatel obdržel dne **21. 3. 2014** níže uvedené dotazy dodavatele k veřejné zakázce „**Centrum zdraví a bezpečí, Karlovy Vary**“ zadávané v podlimitním otevřeném řízení dle **§ 21 odst. 1 písm. a) ve znění § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách**, v platném znění (dále jen „ZVZ“), na základě Oznámení o zakázce, které bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 20. 2. 2014 pod evid. č. **478693**. Tímto Vám zadavatel v souladu s ustanovením **§ 49 odst. 3 ZVZ** sděluje následující dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám:

Dotaz č. 1 ze dne 21. 3. 2013	<i>Tímto Vás žádáme o zodpovězení následující otázky k projektu „Centrum zdraví a bezpečí, Karlovy Vary“.</i> <i>CB 02: Část EL siln obsahuje dokumentaci ZTI. Rádi bychom požádali o dokumentaci elektra.</i>
Dodatečná informace č. 8	Požadovanou dokumentaci elektro CB02-stavba zveřejnil zadavatel na svém profilu.
Dotaz č. 2 ze dne 21. 3. 2013	<i>Tímto Vás žádáme o zodpovězení následující otázky k projektu „Centrum zdraví a bezpečí, Karlovy Vary“.</i> <i>V soupisech prací CB03, CB05 je (částečná) duplicita položek pro SDK přičky v části Kontejnery a interiérové prvky.</i>
Dodatečná informace č. 8	Výše uvedené soupisy stav. prací, dodávek a služeb skutečně obsahují některé duplicitní položky. Zadavatel žádá dodavatele, aby opravili předmětné soupisy stav. prací, dodávek a služeb níže uvedeným způsobem. VV_CB03 _kontejnery-položka 908 opravit na 12,5 m2 , v artechnic položky SDK ponechat. VV_CB05_kontejnery - položky vynechat , v artechnic položky SDK ponechat.
Dotaz č. 3 ze dne 21. 3. 2013	<i>Tímto Vás žádáme o zodpovězení následující otázky k projektu „Centrum zdraví a bezpečí, Karlovy Vary“.</i>

	<i>V SO 04 Komunikace je pol. Č. 8 uvedena s nulovou výměrou. Projekt HTÚ a bilance zemních prací ukazuje na přebytek odtěžené zeminy v množství řádově 1.000m³; jak by mělo být s touto zeminou naloženo?</i>
Dodatečná informace č. 8	SO 04 Komunikace, položka č. 8 Poplatek za uložení odpadu ze zeminy nebude žádný. Všechna vytěžená zemina bude použita do násypů, viz položka 6, třetí odstavec: Navezení přebytečné zeminy 2198m ³ na plochu v severozápadní části místo plánovaného sportoviště.
Dotaz č. 4 ze dne 21. 3. 2013	<i>Tímto Vás žádáme o zodpovězení následující otázky k projektu „Centrum zdraví a bezpečí, Karlovy Vary“.</i> <i>Je potřeba pro podání kompletní cenové nabídky ocenit (resp. jsou její nedílnou součástí) i jiné soupisy prací či výkazy výměr než ty, které se nacházejí ve složce „CZB K.Vary_PDPS_soupis prací_Etapa I. ?</i>
Dodatečná informace č. 8	Jiné soupisy stav. prací, dodávek a služeb než ty nacházející se ve výše uvedené složce dodavatelé pro účely podání nabídky neoceňují.

Upozornění zadavatele: Vzhledem k množství změn provedených v soupisech stav. prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, zadavatel pro přehlednost uveřejní na svém profilu v nejbližších dnech kompletní aktualizovanou verzi těchto soupisů.

V Karlových Varech dne 27. 3. 2014

Statutární město
KARLOVY VARY
(14)



Ing. Daniel Riedl
odbor rozvoje a investic Magistrátu města Karlovy Vary