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PRŮVODNÍ  ZPRÁVA 
  

  

PRO AKCI :  Příroda spojuje – Branaldova 
cesta, technická a dopravní 
infrastruktura, parc.č.781/1, 
809, 811/1, 814/1, 814/2 

  D1.4g - Přeložka kabelu nn 

ZAKÁZKA ČÍSLO :  14-099   

INVESTOR : Lázeňské lesy K. Vary     

MÍSTO STAVBY :  Karlovy Vary     

OKRES :  Karlovy Vary     

ZADÁNÍ STAVBY :  Vypracoval : Ing. David Pokorný             

    Schválil :  

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE :  Vypracoval : ELEKTROPLAN, s.r.o. 

Miroslav Remišovský 

Loketská 12 

Karlovy Vary, 360 06 

    Schválil :  

ROZSAH PROJEKTU:  

Projekt řeší přeložení stávajícího kabelu nn v rámci akce města Karlovy Vary „Příroda spojuje – 
Branaldova cesta“. V místě plánované komunikace se nachází kabel nn, který bude „přeložen“. 

Kabel nn bude uložen do výkopu v zemi podle konečných terénních úprav do ochranné trubky a 
zahrnut bude prosátou zeminou. Nad kabel bude položena výstražná fólie. 
 

 

JEDNÁNÍ S ÚŘADY: 
Viz seznam vyjádření, který je součástí projektu. 

 

 

 

    STANOVISKO ZADAVATELE : 
Projekt stavby byl odsouhlasen zadavatelem . 
 
 
 
 
 
 
 

V K. Varech dne : 09/14 

Vypracoval : Miroslav Remišovský 
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Akce :   P říroda spojuje – Branaldova cesta, technická a dopra vní infrastruktura,  

parc. č.781/1, 809, 811/1, 814/1, 814/2 

Část :   D1.4g - P řeložka kabelu nn 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 SOUHRNNÁ   ZPRÁVA  
  
  

  
  

  

  
  

  

  
  

 
Zakázka číslo  : 14-099 

Vypracoval : Miroslav Remišovský 

V K. Varech : 09/14 
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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE AKCE  

  

Místo :  Karlovy Vary 

Katastrální území :  Karlovy Vary 

Okres    :  Karlovy Vary 

Investor :  Lázeňské lesy K. Vary 

Projektant :  Miroslav Remišovský 

Charakteristika zeminy :  hlinitopís čitá 

Výpo čtová únosnost zeminy :  (0,12 – 0,25) MPa 

Střídavá sí ť nn :  3 PEN ~ 50 Hz, 400/230 V/ TN-C 

Stanovení vn ějších vliv ů – dle PNE 33 0000-2 

Standardní vn ější vlivy vnit řních prostor , dle PNE 33 0000-2/Z1 , tabulka 6 

Standardní vn ější vlivy prostor pod p řístřeškem a venkovních prostor  

dle PNE 33 0000-2/Z1 , tabulka 7 

Variabilní vn ější vlivy prostor dle PNE 33 0000-2/Z1 

Prostory : V.,VI. ( pod p řístřeškem a venkovní ) – AB8, AC1, AD4, AE1, AF1, AH1, AK1, AL1                                                                                        

                                                                                    AM1, AN3, AP1, AQ3 , AS1, AT2, AU2 

Dle PNE 33 0000-2  se jedná o prostor nebezpe čný 

  

Ochrana  p řed nebezpe čným dotykem živých částí rozvodných elektrických za řízení do 
1000 V i nad 1000 V:  

polohou a izolací, dle PNE 33 00 00 - 1, čl. 3.2.2.1, čl. 3.2.2.4 
 

Ochrana  p řed nebezpe čným dotykem neživých částí rozvodných elektrických za řízení :  

 nad 1000 V ( vn ), kde není p římo uzemn ěný st řed zdroje ( uzel ) - ochrana v sítích  IT  

 zemněním, dle PNE 33 00 00 - 1, čl. 3.4.3.1 

 do 1000 V ( nn ), kde je p římo uzemn ěný st řed zdroje ( uzel ) -  ochrana v sítích  TN-C  

 automatickým odpojením od zdroje, dle PNE 33 00 00 - 1, čl. 3.3.3.2 

 

2.   PODKLADY PRO PROJEKT  

       Podkladem k vypracování projektu bylo zadání generálního projektanta stavby „Příroda spojuje – 
Branaldova cesta“ Ing. Davida Pokorného. 

 

 
 
3.   KABEL NN  

3.1  Základní údaje  
Provozní nap ětí : 400/230 V, 50 Hz 
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3.2  Popis trasy  
 
Demontáž 

V místech uvedených na situace demontáže bude provedeno odkopání a přerušení stávajícího 
kabelu nn 1-AYKY 3x120+70. Kabel bude mezi těmito místy v rámci možností vytažen. 
 
Montáž 

Po stanovení nivelety udávající výškové poměry a podélný sklon budované cesty (výškový profil) 
bude proveden výkop rýhy pro nový kabel nn, který bude uložen v trase přizpůsobené nové cestě. 
Kabel 1-AYKY 3x120+70 bude veden mezi dvěma místy přerušeného stávajícího kabelu nn.  

Na koncích kabelu bude nový kabel pomocí dvou přímých spojek SSU 3-L naspojkován na 
stávající přerušený kabel nn. 

Uložení kabelu je vyznačeno na příčných řezech. Při křížení budované komunikace se kabel uloží 
do chráničky. 

Kabel bude v trase označen plastovými štítky každé 3 m. Dále v trase v chráničkách v místech 
vstupu a výstupu z chrániček, v místech křížení, odbočení, na vstupech a výstupech a na koncích 
kabelu. 

3.3  Zemní práce  

V rámci zemních prací bude proveden výkop kabelové rýhy pro pokládku kabelu nn a výkop jam 
pro spojkoviště nn. Trasa výkopu bude vedena v místě budované komunikace v nezpevněném 
terénu. Kabel nn bude v celé délce zatažen do chráničky Koruflex ø 110 a zahrnut prosátou 
zeminou. Nad kabel bude položena výstražná fólie.   

Před zahájením zemních prací bude provedeno vytýčení všech podzemních sítí a podle návrhu 
trasy sek. rozvodu bude provedena úprava souběhu a křížení nového kabelu se stávajícími sítěmi. 
V případě křížení nebo souběhu s inženýrskými sítěmi je nutné dodržet normou předepsané 
vzdálenosti. 

Vytýčení těchto sítí zajistí investor po dohodě s dodavatelem montážních prací. Vyskytne-li se 
nebezpečný souběh, nebo křížení s existujícími sítěmi, bude na to upozorněn projektant a vzniklá 
situace bude dodatečně řešena. 

Uložení kabelu v zemi řeší příloha „Řezy výkopem“ 

3.4  Uložení kabelu v zemi  

Uložení kabelu je zřejmé z přiložených řezů výkopem, bude provedeno dle ČSN 33 2000-5-52 ed.2 
- „ Elektrické instalace nízkého napětí" - Část 5-52: "Výběr a stavba elektrických zařízení - 
Elektrická vedení“ a ČSN 73 6005 – „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“. 

3.5  Uložení plastových trubek v k řižovatkách (v terénu)  

Plastová trubka bude v místě přechodu komunikace uložena s minimálním krytím 1 m a ukládána 
do betonového lože. Minimální přesah trubky na každou stranu od vjezdu je 1 metr. Křížení s 
ostatními podzemními zařízeními bude provedena dle příslušné ČSN a požadavků správců 
jednotlivých zařízení. 

3.6  Kabelové soubory  

Při spojování se použijí smršťovací spojky SSU. 

Vodiče  délka [m]  

3 x 120+70 mm² 1-AYKY 14 

Délka vedení celkem  14 

Délka kabelové trasy  14 
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3.7  Vodiče 

Použije se izolovaný kabel typu 1-AYKY 3x120+70 mm2. 

3.8  Ohyb kabelu  

Při kladení kabelu v zemi, musí být zachován nejmenší  polom ěr ohybu dle technických 
podmínek výrobce. 

3.9  Úprava povrchu terénu:  

Po uložení a zakrytí kabelu se zához dokonale zhutní. Ostatní terénní úpravy budou řešeny v rámci 
stavby města „Příroda spojuje – Branaldova cesta“ 

Výkopek bude odvážen na vhodnou skládku, k zásypu bude použit nový vhodný materiál. 

3.10  Vzdálenosti dle ČSN 73 6005 

Nejmenší dovolené vzdálenosti - viz ČSN 73 6005 a vyjádření jednotlivých správců sítí. 

4.   POUŽITÉ MAPOVÉ PODKLADY  

Pro zpracování projektové dokumentace bylo použito digitální situace stavby „Příroda spojuje – 
Branaldova cesta“ se zákresem navrhované komunikace v místě přeložky kabelu nn. 

5.   NÁHRADA ŠKOD A UVEDENÍ DO PROVOZU  

Po dokončení stavby provede investor vyčíslení a náhradu škod vzniklých stavbou. Dále investor 
po dokončení stavby požádá o uvedení stavby do trvalého provozu. 

6.  INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 

Pro vzájemný styk inženýrských sítí platí závazná ČSN 73 6005 "Prostorové uspořádání sítí 
technického vybavení". 

Před započetím výkopových prací je nutné požádat o vytyčení na místě samém, případně v 
nepřehledných místech provést sondy. Vytyčit je nutno především sdělovací dálkové kabely, silové 
a slaboproudé kabely. Výkopové práce v blízkosti inženýrských sítí je nutno provádět ručně se 
zvýšenou opatrností, aby nedošlo k jejich narušení. 

 
Všeobecn ě 

Prováděcí firma je povinna dodržet podmínky dotčených organizací uvedené v jejich vyjádření, 
jakož i podmínky územního rozhodnutí. Dodržení zajišťuje dozor stavby. Zahájení stavby zajišťuje 
stavební dozor. Veškeré manipulace v síti, jako vypínání, zapínání, fázování apod. se provede po 
dohodě a ve spolupráci s dozorem stavby.       

Použitý materiál musí odpovídat platnému materiálovému standartu ČEZ Distribuce, a.s. a ČSN. 
Případné změny proti materiálu navrženému v projektové dokumentaci musí být odsouhlaseny 
projektantem a technikem ČEZ Distribuce, a.s. 

Při práci na el. zařízeních musí být dodržena příslušná ustanovení "Provozních pravidel pro 
elektrárny a sítě" a  předpisů v dosud platném rozsahu a dále následující normy: 

ČSN 33 2000-5-52 ed.2 - „ Elektrické instalace nízkého napětí"  
ČSN EN 62305-1 ed.2 - Ochrana před bleskem – část 1 – obecné principy 
PNE 33 0000 - 1 Ochrana před úrazem el. proudem v distribuč. soustavách a přen.soustavách 
PNE 33 0000 - 2 Stanovení základních charakt. vnějších vlivů působících na rozvodná zařízení 
PNE 33 0000 - 3 Revize a kontroly el. zařízení přenosové a distribuční soustavy 
ČSN 33 2000 - část 4-41 ed.2 - Ochrana před úrazem elektrickým proudem 
ČSN 33 2000 - část 5-54 ed.2 - Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování 
ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
ČSN 73 6006 - Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení 
ČSN 73 6133 - Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací (zemní práce) 
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Použitý materiál musí odpovídat platnému zákonu č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na 
výrobky. Prováděcí organizace je povinna dodržet podmínky dotčených organizací uvedené v 
kopiích projektu, jakož i podmínky "Rozhodnutí o přípustnosti stavby". 

7. BEZPEČNOST PRÁCE 

Zhotovitel bude při provádění elektromontážních prací pro investora dodržovat závazná i 
doporučená ustanovení technických norem ČSN dle zákona č. 22/1997 Sb., PNE a PN , která jsou 
pro investora závazná. Seznam norem PNE a PN je k dispozici v ČEZ Distribuci, a.s.  

Není-li pro daný druh prací nebo dodávek příslušná norma, práce nebo dodávky budou provedeny 
v kvalitě, která je pro tento druh prací u staveb pro energetiku obvyklá. Zhotovitel se zavazuje, že 
dílo bude způsobilé k užívání v souladu s účelem, kterému má sloužit. 

Pracovníci zhotovitele jsou povinni dodržovat obecně platné předpisy a zásady vyplývající z 
vyhlášek, norem a bezpečnostních předpisů vydaných výrobcem zařízení nebo objednatelem. 
Jestliže pracovníci zhotovitele poruší při práci v objektech objednatele bezpečnostní předpisy 
platné pro příslušné pracoviště a prováděné práce, s kterými je objednatel před tím řádně 
seznámil, má objednatel právo dát zhotoviteli příkaz k přerušení prací na dobu, než bude sjednána 
náprava. Při opakovaném porušení bezpečnostních předpisů je oprávněn objednatel od smlouvy 
odstoupit a zhotovitel uhradí veškeré škody a vícenáklady tím vzniklé. 

8.    ZÁVĚR 

Projekt byl vypracován dle požadavku investora z hlediska maximální hospodárnosti a platných 
předpisů a norem.  
Situace je zakreslena na přiloženém výkresu M 1:250 a podrobnosti jsou patrny z příloh. 
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Akce : P říroda spojuje – Branaldova cesta, technická a dopra vní infrastruktura,  

parc. č.781/1, 809, 811/1, 814/1, 814/2 

Část : D1.4g - P řeložka kabelu nn 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

PLÁN   ORGANIZACE   VÝSTAVBY  
  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V  Karlových Varech dne  :  09/2014   

Vypracoval                        :  Miroslav Remišovský 

Zakázka číslo                   :   14-075 



 - 8 - 

 

Předpokládaná doba výstavby    cca 2 pracovní dny 

Předpokládaný termín zahájení stavby   Termín zahájení bude stanoven investorem stavby. 

Zajišt ění vypínání vedení    
Pro přeložku kabelu nn nebude nutné vypínání stávajících odběratelů. 

Určení koordinátora BOZP  
Pro realizaci stavby dle zákona č.309/2006 Sb., na základě informací z projektové dokumentace a       
staveb obdobného charakteru se určení koordinátora BOZP pro fázi realizace stavby –  
NEPŘEDPOKLÁDÁ  

Koordinátor BOZP pro fázi realizace se určuje při naplnění těchto kritérií: 
Realizace stavby vyžaduje stavební povolení nebo ohlášení podle §103 stavebního zákona – ano  
Na staveništi budou působit zaměstnanci nejméně dvou zhotovitelů – ano  
Celková předpokládaná doba stavby bude delší než 30 pracovních dní a bude na ní pracovat 
současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 den – ne  
Celkový plánovaný objem prací přesáhne během realizace díla 500 osobo-dnů – ne  

Postup provád ění prací  

Všeobecnou podmínkou pro zahájení prací na stavbě navrženého zařízení, je povolení k výkopovým 
pracím, vydané místně-příslušnými správními úřady, s respektováním všech uložených podmínek a 
nařízení. Další podmínkou je dodržení všech podmínek majitelů pozemků a jejich nájemců. Stavba 
bude realizována bez zařízení staveniště. Materiál pro stavbu bude na místo osazení průběžně 
zavážen. (ochrana před zcizením). 

1. Odkopání stávajícího kabelu nn, výkopové práce pro nový kabel nn, výkop jam pro spojkoviště 
2. Pokládka kabelu nn 
3. Uvedení kabelového vedení nn do beznapěťového stavu 
4. Přerušení stávajícího kabelu nn na dvou místech, naspojkování na nový kabel nn 
5. Výchozí revize 
6. Kontrola provedení montážních prací oprávněným pracovníkem investora 
7.  Předání stavby 

Další podrobnosti, které nejsou z projektu patrny, budou upřesněny před zahájením stavby, při jejím 
předání montážní organizaci. 

PRO AKCI : Příroda spojuje – Branaldova 
cesta, technická a dopravní 
infrastruktura, parc.č.781/1, 
809, 811/1, 814/1, 814/2 

 D1.4g – Přeložka kabelu nn  

ZAKÁZKA ČÍSLO : 14-099 ELEKTROPLAN   

INVESTOR : Lázeňské lesy K. Vary   

MÍSTO STAVBY : Karlovy Vary   

OKRES : Karlovy Vary   

ZADÁNÍ STAVBY :  : Ing. David Pokorný             

  Schválil :  

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE : Vypracoval : ELEKTROPLAN, s.r.o. 

Miroslav Remišovský 

Loketská 2854/12 

Karlovy Vary, 360 06 

  Schválil :  


