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SO501 — Prelozka NTL plynovodu DN200

Projektant : Jifi Stanék

Odp. projektant: Ing. Zden¢k Zapletal

Udaje o stavbé

Stavajici plynovod k pielozeni : DN 200 ocel
Navrzené potrubi prelozky: dn160 PE-100
Tlakova fada: SDR-11
Celkova lezata délka prelozky: 4m
Maximalni provozni pretlak: 0,5 MPa
ZkuSebni pretlak: 0,65 MPa
Provozni pretlak: 2,5 kPa

Technicky popis

V ramci stavebniho objektu 501 bude prelozen stavajici ocelovym plynovodem DN200 kvili kolizi
s projektovanou opérnou zdi. Pielozka prob&éhne v potrubi dn160 PE100 SDR-11 a bude provedena ve
stavajici trase, pouze bude osazena do ochranného potrubi dn225 PE.

Ptekladany plynovod DN200 zasobuje koncovou vétev plynovodni sité¢ vedouci smérem k Doubi,
proto je potieba zajistit pii stavbé nahradni zasobovani. To bude feSeno provizornim obtokem dn63
osazenym do vykopu plynovodu. Bypass bude navrtan ptes hrdla FH 2 / 2 %4 na ktera bude osazen
kulovy kohout pro moznost uzavieni.

Po osazeni bypassu je mozné taktéz pres hrdla FH 2 / 2 4 navrtat stav. plynovod DN200 a pomoci
balonovani jej z obou stran odstavit z provozu. Ocelové potrubi v délce cca 4m bude dale odpojeno a
demontovano pomoci koleckového fezaku a vzniklé konce budou zabezpeceny proti vnikani necistot.
Po pripravé na propojovaci prace bude do vykopu poloZzeno nové potrubi dnl160 PE opatieno
ochrannou trubkou dn225 PE, které bude na stav. DN200 propojeno pomoci dvou ptedpiipravenych
mezikusu skladajicich se z presuvky Shuck SMU-S DN200, zemni pifechodky TZP dn225/DN200 a
elektrotvarovkové redukce MR dn160/225. Po propojeni tvarovek bude pomoci uvolnéni jednoho

balonu potrubi odvzdusnéno. Po pozadovaném mefeni smési a uvolnénim druhé balonované strany
bude prikroceno k finalnimu zavateni presuvek Schuck a uvedeni plynovodu do pted¢asného provozu.
Bude demontovan bypass a probéhne zkouska t€snosti nového potrubi. Dale budou zavaieny
balonovaci hrdla, ocelové ¢asti potrubi budou vodivé spojeny vodi¢em Cu 2,5mm a kompletné
zaizolovany stahovaci paskou Densolen. Nasledné probéhne geodetické zaméteni, piskovy zasyp,
pokladka zluté vystrazné folie Sitky 33cm a zdsyp vykopu dle pozadavkl vlastnika a navrhu
povrchovych uprav PD.

Propoje a odpoje plynovodniho potrubi budou provedeny dle pozadavki a schvaleného PP od
provozovatele PZ. Po dokonceni stavby bude pielozka protokolarné predana provozovateli potrubi.

S realizaci prelozky plynovodu je poc¢itano mimo topné obdobi, aby dosta¢oval do¢asny bypass dn63.
V piipadé, Zze dojde ke stavbé v topném obdobi, bude dimenze bypassu konzultovana se zastupcem
provozovatele distribu¢ni soustavy.

Vykopovym pracim musi piedchazet presné vytyceni podzemnich vedeni v misté kiizeni a soub&hu.
Vykopy budou provadény za provozu stavajiciho plynovodu s omezenym vyuzitim mechanizace a se
zvySenou opatrnosti.

Vykopy budou provadény dle CSN 736133. Styk se stavajicimi podzemnimi sitémi bude odpovidat
pozadavktim CSN 73 6005 a pfipominkam jejich spravcil dle vyjadieni v dokladové &asti PD. Montaz
a pokladka plynovodu budou provadény dle CSN EN 12007, 1557 a TPG 70201, 70402, 70401, 609
01. Prace pod tlakem plynu, uvadéni do provozu, odstavky a obnova dodavky plynu odbératelim
budou provadény v souladu s platnymi bezpeénostnimi opatfenimi, internimi pfedpisy provozovatele a
jeho upfesnénim pfi realizaci.



