
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Technická zpráva – Karlovy Vary, rekonstrukce ulice U Podjezdu    str. 2 

OBSAH: 

 

 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE          3 

1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY        3 
1.2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVEBNÍKA (OBJEDNATELE)    3 
1.3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROJEKTANTA       3 

2. STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 4 

2.1 STÁVAJÍCÍ STAV          4 
2.2 PŘÍPRAVA PŘED STAVBOU         5 
2.3 NOVÉ ŘEŠENÍ           5 
2.4 BEZPEČNOST PRÁCE         7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Technická zpráva – Karlovy Vary, rekonstrukce ulice U Podjezdu    str. 3 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 

1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

 

Název akce: Karlovy Vary, rekonstrukce ulice U Podjezdu 

 
Místo stavby:  Karlovy Vary, ulice U Podjezdu     
 
Kraj:   Karlovarský 
 
Úroveň:  Dokumentace pro provedení stavby (PDPS) 
 
 
 

1.2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVEBNÍKA (OBJEDNATELE) 

 
 
Objednatel dokumentace, stavebník: Město Karlovy Vary 
      Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary 
      IČ: 00 25 46 57 
 
Zástupce stavebníka:   Ing. František Kocourek 
      tel.: 353 118 238   
       
      

 

1.3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROJEKTANTA 

 
 
 
Projektant:      Inplan CZ s.r.o. 
      Majakovského 707/29, 360 05 Karlovy Vary 
      IČ: 291 16 040 

 
Zodpovědný projektant:   Svatopluk Tesař  ČKAIT: č 0300496 
       
 
Vypracoval:     Petr Švorba  ČKAIT: č 0301061 

 tel.: 792 305 909; email: petr.svorba@inplan.cz 
 

 
 
     
Číslo zakázky:    162016 
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2. STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO 

ŘEŠENÍ 

 
 Dokumentace je zpracována v souladu s platnými zákony a vyhláškami (např. zákon č. 

274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, zákon č. 183/2006 Sb. stavební zákon, prováděcí 

předpisy stavebního zákona – vyhl. č.499/2006 Sb. a vyhl. č.268/2009 Sb. O obecných 

technických požadavcích na výstavbu, v přiměřeném rozsahu odpovídajícímu druhu a významu 

stavby a jejímu stavebně – technickému řešení. 

 

2.1 STÁVAJÍCÍ STAV 

 

Stavba se nachází v jihozápadní části Karlových Varů. Přístup na staveniště je přímo z 

hlavní ulice Plzeňská. Rozloha rekonstrukce dosahuje až ke stávající zastávce „Na ostrůvku“, 

která je taktéž součástí projektové dokumentace. Na zájmovém území se nachází velké množství 

soukromých garáží. Rozsah rekonstrukce téměř kopíruje stávající cesty. Zájmová oblast nebyla v 

minulosti řešena koncepčně a dešťové vody z jednotlivých ploch nebyly svedeny do páteřní 

dešťové kanalizace. Některé plochy a komunikace postrádaly řádné odvodnění zcela. Recipient 

pro vypouštění dešťových vod: bezejmenný potok který pravostranně ústí přímo do Ohře 1-13-01-

140. 

Výpočet odtoku srážek z areálu byl proveden dle ČSN 756101. 

Jako návrhový déšť byla použitá srážka o intenzitě 107 l/s.ha, což je návrhový déšť pro 

lokalitu Karlovy Vary. Dle ČSN je použit déšť s četností 1 (tj. 1x za 1 rok). Jde o obytné území s 

více než 5000 obyvateli a oddělenou stokovou sítí. 

 

                Tab. č.1. Celkové množství odvodň. vod z  řešené oblasti  

 

Plocha [m2] zaústěno do

A1 390,8 0,9 107,0 3,8

A2 574,0 0,9 107,0 5,5

A3 400,0 0,9 107,0 3,9

A4 173,0 0,9 107,0 1,7

A5 124,0 0,9 107,0 1,2

A6 376,0 0,9 107,0 3,6

A7 200,0 0,9 107,0 1,9

A8 341,0 0,9 107,0 3,3

A9 353,0 0,9 107,0 3,4

A10 76,0 0,9 107,0 0,7
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 Stávající stoka se nalézá v ul. U Podjezdu a byla vybudována před cca 40 lety v 

svépomocí. Byla použita kamenina DN 250-400 a betonové prefa šachty. Dle kamerového 

průzkumu z 06/13 je kanalizace zachovalá s několika úseky vyžadujícími opravy.  

Součástí prací je výměna vpustí, pokud se ukáže jejich stav vyhovující, je možno je po dohodě s 

technickým dozorem stavby ponechat. 

 Ostatní komunikace nemají žádné koncepční odvodnění. 

    

2.2 PŘÍPRAVA PŘED STAVBOU      

 Před zahájením stavebních prací budou stávající sítě vytyčeny za účasti jednotlivých 

správců vedení. Poloha stávajících sítí je na situaci zakreslena orientačně podle podkladů 

jednotlivých správců vedení. Po vytyčení stávajících sítí bude provedeno vytyčení navrhované 

stavby a budou ověřeny místa pro napojení nové kanalizace. Předpokládáme provádění stavby 

kvalifikovanou odbornou firmou způsobilou k provádění vodohospodářských staveb. Na stavbě 

budou použity materiály a výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem 

č.22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších platných předpisů. 

 

2.3 NOVÉ ŘEŠENÍ 

Stavba je rozdělena na dvě etapy: 

I. etapou jsou SO 101 a 103 z dopravní části a všechny související úpravy, tedy i větší část 

kanalizace. Konkrétně se jedná o celou novou stoku, která vede podél ulice Plzeňská, nové šachty 

DRŠ4 až DRŠ11 a výměna poklopu šachty DRŠ3 dále o uliční vpusti UV1 až UV7 a UV14, UV15, 

součástí této etapy je také nový žlab OŽ1 společně s vpustí V1. 

II. etapu tvoří SO 102 a zbylá část kanalizace – jedná se o opravu stávající stoky, výměna poklopů 

šachet DRŠ1 a DRŠ2, a nové uliční vpusti UV8 až UV13. 

Opravy jsou navrženy jako lokální a budou vzhledem k materiálu potrubí provedeny podpovrchově. 

Při realizaci nových vrstev vozovky budou provedeny případné výměny nevyhovujících stávajících 

vpustí, jinak budou využity stávající. 

Ostatní komunikace v lokalitě budou odvodněny vpustmi do nové dešťové kanalizace, která bude v 

ul. Plzeňská zaústěna do stávající zatrubněné vodoteče. Vpusti v prostoru mezi garážemi budou 

vyčištěny a případně vyměněny dle potřeby, při realizaci této etapy. 

 

Obsluha  a provoz: 

Projektant doporučuje provádět kontrolu sedimentačního prostoru šachet a žlabu po každém 

přívalovém dešti. Údržba kanalizace bude zahrnuta do stávajícího plánu čištění kanalizace a 

pravidelné údržby. 
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Nová kanalizace– výpis: 

Prefa šachty s atyp. dnem DN 1000 – 8 ks – nová 

Prefa šachty s atyp. dnem DN 1000 – 7 ks – výměna 

Potrubí PVC KG DN 160 – 52 m 

Potrubí PP KORUG. DN 200 – 44 m 

Potrubí PP KORUG. DN 300 – 129 m 

 

Vpusti uliční se spodním odtokem – 8 ks 

 

Opravy stávající stoky – výpis: 

Výměna stávajících (dle potřeby) – 4 ks 

Vyčištění úseku VO-DRŠ1 od usazenin 

Lokální oprava č.1 - výustní objekt 

Lokální oprava č.2 - prasklina po obvodu 

Lokální oprava č.3 - chybí část stěny 

Lokální oprava č.4 - 5mm prasklina ve spoji 

Lokální oprava č.5 - rozlomené potrubí ve spoji 

 

Kanalizace bude provedena z typových prvků běžným způsobem. dle ČSN 75 6101, ČSN EN 1610 

a ČSN 73 6760. U kanalizace bude po ukončení montáže, před zasypáním provedena technická 

prohlídka kanalizace a tlaková zkouška. O průběhu a kladném výsledku zkoušek bude vyhotoven 

zápis, který bude nedílnou součástí předávací dokumentace. 

 

Zemní a montážní práce budou prováděny oprávněnou firmou pomocí obvyklé mechanizace, 

technických zařízení a technologických postupů použitých pro tento druh činnosti.  

V místě výskytu IS budou výkopy provedeny ručně, v  místech kde se podzemní sítě nevyskytují 

lze využít strojní techniky . 

Je nutno dodržet ČSN 73 6005, ČSN 73 3050 a vyhl. č.363/2005 Sb. 

Výkopy pro kanalizační potrubí se předpokládají o šířce 1m. Hloubka uložení viz. podélné profily. 

Kanalizační potrubí bude uloženo dle vzorového výkresu. Podsyp a obsyp potrubí bude prováděn 

dle vzorového výkresu. Obsyp potrubí bude dále hutněn po vrstvách s dodržením všech 

konstrukčních vrstev. Veškeré plochy výkopem narušené budou po dokončení akce upraveny do 

původního stavu / komunikace, zatravněná plocha /, nebo bude proveden nový povrch, viz 

koordinace s projektem komunikací. Výkopy hloubky nad 1,5 m je nutno zajistit pažením. 

 

 



Technická zpráva – Karlovy Vary, rekonstrukce ulice U Podjezdu    str. 7 

TABULKA ULIČNÍCH VPUSTÍ 

ČÍSLO X Y Z 

UV1 852767,03 1011931,58 378,65 

UV2 852757,89 1011913,74 377,99 

UV3 852726,88 1011908,15 381,23 

UV4 852692,47 1011881,57 382,25 

UV5 852678,38 1011896,49 384,22 

UV6 852653,75 1011944,20 387,15 

UV7 852643,75 1011897,62 384,34 

UV8 852641,94 1011877,10 382,21 

UV9 852635,91 1011875,95 382,38 

UV10 852661,79 1011846,46 378,91 

UV11 852656,61 1011844,15 378,99 

UV12 852681,27 1011816,41 375,83 

UV13 852676,16 1011814,00 375,88 

UV14 852657,81 1011896,37 383,57 

UV15 852662,51 1011875,35 382,09 

 

2.4 BEZPEČNOST PRÁCE 

Předpokládáme provádění stavby kvalifikovanou odbornou firmou způsobilou k provádění 

vodohospodářských staveb. Na stavbě budou použity materiály a výrobky, které splňují technické 

požadavky stanovené zákonem č.22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky, ve znění 

pozdějších platných předpisů. Dodavatel stavby bude vybrán na základě výběrového řízení. Při 

stavbě budou dodržena ustanovení zákona č.309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a rovněž ČSN 73 6005 

Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Za dodržování bezpečnostních předpisů při 

stavbě odpovídá dodavatel stavby Pro zajištění bezpečnosti je proto nutné se při realizaci staveb 

vyhnout těmto nedodržením zásad bezpečného provozu: 

- nedodržení bezpečně technických postupů z předpisů, 

- nedodržení předepsaných lhůt při výkonu činností, 

- nedůsledné stanovení prvotních povinností – osoba odpovědná, 

- absence seznámení s předpisy (Zákoník práce), 

- zneužívání bezpečnostní rezervy - postupné překračování bezpečnostních parametrů, 

- vyřazení bezpečnostních prvků, 

- dodatečná úprava systémů bez komplexního hodnocení systému, 

- používání zařízení v rozporu s požadavky výrobce, 
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- NEZNALOST BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ. 

 

 

 

Karlovy Vary, září 2016     Petr Švorba, Ing. Ota Řezanka. 


