



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Karlovy VARY^o

DODATEČNÁ INFORMACE č. 3

Zadavatel:

Statutární město Karlovy Vary

Sídlo:

Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČO:

00 25 46 57

jednající ve věcech smluvních: Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem města
(dále jen „zadavatel“)

Zadavatel tímto v návaznosti na dotaz uchazeče doručený zadavateli dne 11. 05. 2017 poskytuje uchazečům o veřejnou zakázku na stavební práce s názvem: „**Karlovarské městské divadlo – stavební úprava střechy, obnova fasády II.**“ která byla zahájena uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele <https://ezak.mmkv.cz/> dne 03. 05. 2017 tyto

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 3

Dotaz č. 1

Rozporujeme možnost dodatečného ohnutí oplechování v návaznosti na omítku viz D.1.1.1 technická zpráva (uvedeno v technické zprávě projektové dokumentace):

- str. 4

Praskliny omítky v návaznosti na klempířské výrobky budou vyškrábány, stávající oplechování ve styku s omítkou bude dotvarováno dle požadavku ČSN 73 3610, vyškrábaná omítka doplněna v návaznosti na oplechování s dilatační spárou cca 5 mm a spára vyplněna tmelem – viz K/101. V místech neporušené omítky bude dilatační spára vyfrézována a dále postup stejný jako výše.

- str. 18

*Při obnově fasády bude styk mezi omítkou a oplechováním tvarově upraven **ohnutím** viz detail K/101 a po odstranění původní barvy bude ošetřen barevným nátěrem v původním barevném odstínu – odsouhlasí v rámci autorského dozoru zástupce NPÚ.*

Odpověď:

Zadavatel souhlasí s možnou úpravou **bez dodatečného ohnutí**, bude provedeno pouze proříznutí styku mezi oplechováním a omítkou a spára v tl. cca 5 mm vyplněna tmelem, ostatní platí dle původního návrhu. Uchazeč o veřejnou zakázku ocení uvedený detail podle tohoto vyjádření.

Vzhledem k povaze úpravy, jedná se o snížení pracnosti a s tím související očekávané snížení ceny za předmětný detail, neprodluhuje zadavatel veřejné zakázky termín pro podání nabídek.

V Karlových Varech dne 11.5. 2017

Statutární město
KARLOVY VARY

(14)

Ing Daniel Riedl

vedoucí odboru rozvoje a inescie
Magistrátu města Karlovy Vary