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1. ARCHITEKTONICKÉ A VÝTVARNÉ, MATERIÁLOVÉ, DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, 
BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

1.1 ARCHITEKTONICKÉ A VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ  

Předmětem řešení je oprava střešní krytiny a nátěr fasády samostatně stojící historické budovy městského divadla v 
Karlových Varech. Objekt byl vystavěn v letech 1884 - 1886 a později několikrát rekonstruován (dle webových stránek  
www.karlovarske-divadlo.cz). Poslední rekonstrukce proběhla v letech 1995 – 1999 a její součástí byla i rekonstrukce 
střešního pláště. 

Návrh opravy vychází z odborného posudku zpracovaného Znaleckým ústavem DEPROJEKT s.r.o. viz dokladová část  E.6. 
Dle posudku dochází k loupání a opadávání břidličné krytiny. V důsledku výluh z břidličné krytiny dochází i k degradaci 
plechové krytiny. Na bednění jsou ze strany půdního prostoru lokálně znatelné projevy zatékání. – způsobené 
skládanými popraskanými břidličnými deskami, zkorodovanými plechovými krytinami částí střech malého spádu a 
souvisejícími neodborně provedenými klempířskými doplňky. 

Při návrhu jsou respektovány architektonické a výtvarné hodnoty významné stavební památky, které zůstanou v 
původní podobě. 

K drobné úpravě dojde ve změně tl. střešního pláště valbové střechy nad provazištěm, které je prostorově součástí 
interiéru nad jevištěm. Provaziště omezuje možnost plného provětrání půdního prostoru a vytváří tlak vodních par na 
střešní souvrství. Na doporučení znaleckého posudku a po projednání se zástupcem odboru památkové péče Magistrátu 
města Karlovy Vary paní Kožešníkovou, bude nad provazištěm provedena změna odvětrání střešní konstrukce 
zapracováním dvouplášťové střechy s provětrávanou vzduchovou mezerou těsně pod střešní krytinou. Tloušťka 
střešního pláště se zvětší o 90 mm. Nasávací otvory budou těsně pod okapem a odváděcí otvory budou provedeny 
větracím kanálkem ve vrcholu valbové střechy. Větrací kanálek proti hřebenu bude mít převýšení 140 mm. Větrací 
kanálek bude proveden jako podstavec stávajícího zdobného hřebenového zábradlí. Detail okraje střechy bude upraven 
tak, aby byl zachován stávající subtilní charakter ostrého zakončení okapem. 

Aby nedocházelo v zimních obdobích k pohybu sněhových vrstev po hladké plechové krytině, které deformují subtilní 
zdobné prvky, ale i ohrožují pohyb osob pod zastřešením, byl osazen nad okapem sněhový zachytávač ve výtvarném 
motivu hřebenového zábradlí viz pohledy. Tento výtvarný prvek v jiné tvarové podobě je použit o patro níže nad okrajem 
zastřešení nad hledištěm a doplňuje tak nejvyšší věžový útvar o výtvarný doplněk charakteristický pro celý objekt. 

Navržené nápravné opatření zvětšením tloušťky střešního pláště nelze použít na všechny části zbývajících střech. V 
ostatních částech zastřešení bychom se s nárůstem tl.  střešního pláště dostávali do konfliktu s tektonickými zdobnými 
prvky říms, reliéfů, vikýřů....... Návrh respektuje objemové parametry stávajícího řešení střešního pláště. Návrh řešení 
se omezuje na výměnu střešní krytiny, klempířských výrobků a doplňuje stávající stav o odvětrání půdních 
nevyužívaných prostor. 

Barevné řešení všech dotčených prvků bude provedeno v původní podobě. 

Při podrobnější prohlídce stavu barevných nátěrů a stavu omítek byly zjištěny vizuální poruchy. Proto bylo v průběhu 
projektových pracích 2013 rozhodnuto vlastníkem stavby o provedení omítkových nátěrů. Barevné omítkové nátěry 
vzhledem k významu a poloze byly navrženy silikátové v nejvyšší kvalitě, která zaručí dlouhodobou životnost.  

V souvislosti s prováděním klempířských prací dojde k zásahům do barevných nátěrů a omítek sice v malém, ale 
viditelném rozsahu v místech napojení střešní krytiny na stávající nadezdívky. Při začišťování se dá uvažovat s lemy cca 
150-200 mm.  

Stávající provedení masek nadřímsových (zaatikových) žlabů je provedeno ve dvojím provedení profilací. Výrazné 
umělecké zpracování lemuje nadřímsový žlab nad provazištěm (jevištěm) a bez profilace lemuje nadřímsové žlaby o 
patro níž nad hledištěm. Při bližším pohledu se jedná o provedení bez umělecké hodnoty, proto v  návrhu nového 
oplechování nadřímsových žlabů nad hledištěm se vychází z profilace masky nad provazištěm. 

1.2 MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ  

V rámci rekonstrukce střechy na počátku tohoto století byla realizována  zcela  nová břidličná krytina. Jedná se o přírodní 
břidlici šedo-černé barvy ve dvou pravoúhlých formátech (čtverec a obdélník). 
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Na části horní sedlové střechy byl změřen sklon 24 ° a formát krytiny cca 21,5 x 21,5 cm (čtverec).   Na spodní zatočené 
mansardě byl změřen formát krytiny cca 21,5 x 14,5 cm (obdélník). Změřené tloušťky krytiny kolísají v rozmezí od 4 do 
10 mm. Mansardy jsou kryty obdélníkem naležato. Všechny plochy jsou kryty úhlopříčným, jednoduchým krytím.  

Překlady kamenů na obou střechách kolísají. Na sedlové střeše bylo změřeno výškové překrytí cca 4 – 5 cm a boční 
překrytí cca 3,5 – 4 cm. Na mansardové střeše bylo změřeno překrytí cca 4 cm jak pro výškové, tak pro boční překrytí. 

Nové zastřešení mansardových ploch strmých sklonů nad 34° bude provedeno v menším formátu břidličných desek 
25x25 s překrytím 8x8 cm . 

Zastřešení sedlových střešních ploch v malém spádu 24° bude provedeno ve větším formátu břidličných desek 30x30 
s překrytím 11x9 cm.  

Plechová krytina bude provedena falcovaného titanzinkového plechu tl. 0,7 mm. 

Nově navrhované sněhové zachytávače budou provedeny řemeslnou uměleckou výrobou jako kopie výtvarného řešení 
stávajícího hřebenového zábradlí. 

Klempířské výrobky budou provedeny z titanzinkového plechu tl. 0,7 mm. 

Zaatikové a nadřímsové žlaby budou provedeny povlakovou krytinou z asfaltových modifikovaných pásů se zakrytím 
titanzinkovým plechem pomocí okapů, oplechování říms, atik a masek. 

Původní fasádní barevné nátěry byly provedeny neprodyšnými akrylátovými barvami. Navrhujeme původní odlupující 
nátěry odstranit, na původní podklad provést sanaci podkladu a provést povrchovou úpravu v difuzních silikátových 
barvách, opravu a restaurátorské práce na sousoší ve finálních lazurovacích silikátových nátěrech. 

Praskliny omítky v návaznosti na klempířské výrobky budou vyškrábány, stávající oplechování ve styku s omítkou bude 
dotvarováno dle požadavku ČSN 73 3610, vyškrábaná omítka doplněna v návaznosti na oplechování s dilatační spárou 
cca 5 mm a spára vyplněna tmelem – viz K/101. V místech neporušené omítky bude dilatační spára vyfrézována a dále 
postup stejný jako výše.  

Vydrolené a prasklé omítky jsou řešeny sanačním systémem dle technologického předpisu dodavatele nátěrových 
systémů s koncovou úpravou silikátovými nátěry. 

Očistění a sanace kamenných prvků jsou řešeny sanačním systémem dle technologického předpisu dodavatele 
nátěrových systémů s koncovou úpravou silikátovými nátěry. 

Přeložení kamenné dlažby (popř. schodů) je řešeno s hydroizolací podkladu (zabraňuje odlupování). 

Oprava terasových vtoků je řešena výměnou vtoku za dvoustupňové vtoky včetně přeložení celé skladby koncipované 
jako jednoplášťová střecha s parozábranou (pojistnou hydroizolací), tepelnou izolací a stěrkovou hydroizolací pod 
kamennou dlažbou. Původní záměr  - řešit zatékání lokálně nebylo možné akceptovat z důvodu, že nelze zjistit místo 
průsaku stávající hydroizolace, podle informace pamětníka ani žádná hydroizolace pod kamennou dlažbou při 
rekonstrukci 1995 prováděna nebyla.  

Anglické dvorky jsou řešeny sanačním systémem dle technologického předpisu dodavatele nátěrových systémů.  

Opadaná omítka ve styku s opěrnou zdí mezi divadlem a hotelem OPERA PALACE je řešena infůzní clonou a sanačním 
systémem dle technologického předpisu dodavatele nátěrových systémů. 

Zatékání dveřmi se odstraní kamenným prahem s vyspádováním od dveřního křídla (schůdkem výšky 50 mm) a 
zvednutím okapnice. 

Vnější povrchové úpravy dřevěných oken jsou řešen nátěrovým systémem s koncovou silikátovou úpravou chránící 
podkladní hydroizolační vrstvy dlouhodobě (cca 20 let) před účinky povětrnosti a slunečního záření. 

Nová dřevěná madla vnějších teras budou s povrchovou úpravou nátěrovým systémem s koncovou silikátovou úpravou 
chránící podkladní hydroizolační vrstvy dlouhodobě (cca 20 let) před účinky povětrnosti a slunečního záření.  

Vnější povrchové úpravy dřevěných oken a madel budou provedeny s životností nátěru cca 20 let, viz TPV 19. 

Opadaná omítka soklu z Divadelní ulice je řešena sanačním systémem s difůzní  hydroizolací dle technologického 
předpisu dodavatele nátěrových systémů. 

Tekoucí voda do jeviště zdí pod úrovní terénu z Divadelní ulice je řešena sanačním systémem dle technologického 
předpisu dodavatele nátěrových systémů a zavrtáním PVC trubky DN 50 mm s odvodněním do sprchového žlabu pro 
odvod hromaděné vody za obvodovou zdí. Dalším opatřením je přeložení skladby zastřešení nad chodbičkou, kde zatéká 
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do podhledu. Skladba koncipovaná jako jednoplášťová střecha s parozábranou (pojistnou hydroizolací), tepelnou izolací 
a asfaltovou hydroizolací s břidličným posypem. 

Zateplení stropní konstrukce pod plechovou krytinou nad provazištěm je navrženo jako dvouplášťová střecha 
s provětrávanou mezerou s dvojitou parozábranou a pojistnou hydroizolací viz technická zpráva. 

1.3 DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ 

Do stávajícího dispozičního řešení stavební úpravy nezasahují. 

Zastřešení objektu je tvořeno tvarovanými šikmými střechami v zásadě ve dvou výškových úrovních s vyšší výškovou 
úrovní nad provazištěm a nižší výškovou úrovní nad hledištěm, lokálně je zastřešení tvořeno pochůzími terasami. Krytina 
střech je tvořena převážně přírodní břidlicí a částečně titanzinkovým plechem. Nášlapná vrstva teras je místy tvořena 
kamennou dlažbou, místy teracovou dlažbou s imitací kamene. 

Stávající nosná konstrukce šikmých střech je materiálově smíšená  –  ocelové   nýtované   vazníky a dřevěné trámy. 

Z hlediska bezpečnosti je na střechu zajištěn přístup pro provádění kontroly a údržby střechy pomocí dvou žebříků, které 
jsou přístupné z dvou pochůzích teras, střecha nad provazištěm je přístupná třetím žebříkem ze střechy nad hledištěm. 
Pro jištění pracovníků údržby a pro upevnění jejich pomůcek při provádění kontroly, údržby i oprav střechy bude střecha 
vybavena záchytným systémem proti pádu osob. 

Střecha je navržena bez provozní funkce, počítá se pouze s pohybem poučených osob po střešní ploše, zajišťujících 
kontrolu a údržbu samotné střechy a jejich doplňkových konstrukcí. 

Při realizaci stavebních úprav je nutné vyhovět uživateli v požadavku nepřerušovaného provozu divadla viz příloha 
technické zprávy – zápis z ohledání na místě 11.03.2016. Lešení okolo divadla bude muset umožnit standardní provoz: 

• vchod do pokladny/předprodeje (provoz 7 dní v týdnu) 

• hlavní vchod (provoz dle představení) 

• nouzové východy – boční východy na levé i pravé straně a hlavní vchod (provoz dle představení) 

• šikmá schodišťová rampa pro invalidy (provoz dle představení) 

1.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY  

Na opravu střešního pláště se nevztahují ustanovení Vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Po dobu stavebních úprav za provozu bude při provádění prací z přistavěného lešení zajištěn stávající bezbariérový 
přístup do hlavního vstupu prostřednictvím bezbariérového přístupu k schodišti před hlavním vstupem a dále před 
samotný hlavní vstup prostřednictvím schodišťové plošiny ovládané na el. pohon. 

Na základě vyjádření provozovatele je při prováděných stavebních úpravách požadován nepřetržitý provoz divadla – viz 
bod B.2.3: 

V souvislosti s návrhem stavebních úprav schodišťových stupňů hlavního vstupu do divadla byly zjištěny nevyhovující 
výšky schodišťových stupňů:                              

 -obrubník mezi silnicí a chodníkem výšky cca 150 mm                                                     

-nástup dvou schodů výšky cca 210 mm na mezipodestu                                                      

-z mezipodesty první schod schodišťového ramene výšky cca 105 mm                                

-další stupně jsou výšky cca 150 mm                                                            

Předpokládáme, že původní výšky schodišťových stupňů byly 150 mm. Stávající stav je v rozporu s OTP, platnými ČSN a 
zásadami bezpečnosti a bezbariérového užívání staveb. 

Odhadované náklady na přeložení dvou schodišťových stupňů včetně nástupní mezipodesty činí cca 1 mil. Kč. Na 
základě tel. rozhodnutí zástupce investora se zatím nebude z finančních důvodů do stávajícího stavu zasahovat. 

2. KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVBY 
Břidličná krytina je v havarijním stavu. Proto bude veškerá krytina nahrazena materiálem v prvotřídní kvalitě v souladu 
s platnými předpisy pro pokládání skládané krytiny.  

Požadavky na břidlici pro skládanou střešní krytinu stanovuje ČSN EN 12326-1:2015 Břidlice a přírodní kámen pro 
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skládanou střešní krytinu a vnější obklady – Část 1: Specifikace pro břidlici a karbonátovou břidlici. Před uvedením 
břidlice na trh musí výrobce nebo dovozce podle této normy zpracovat Prohlášení o vlastnostech, ve kterém 
deklaruje úroveň určených vlastností břidlice. Požaduje se provedení zkoušky typu a pak nejméně jednou ročně 
provedení kontrolních zkoušek. Předložit údaje alespoň za období 3-5 let zpětně (povinností výrobce je archivovat 
tyto výsledky nejméně 10 let od posledního data výroby), dodat přehled o kvalitě produkce.  

Technnické parametry a vlastnosti TPV 1 - viz technická zpráva.  

Další zjištěné závady se týkají římsových žlabů. Plech římsových žlabů je značně degradován tekoucí rzí z břidličné 
krytiny. V římsovém žlabu nebyly zjištěny dilatačně provedené spoje. V místě pájených spojů tak může docházet k 
praskání, následnému zatékání do konstrukce a k degradaci materiálu pod římsovým žlabem. Plechové nadřímsové 
žlaby nemohou zajistit nepropustnost proti tlakové vodě.  Proto budou nadřímsové žlaby upraveny na materiálovou 
bázi z povlakové asfaltové krytiny.  

Problematické je provozování střechy v zimních měsících v případě sněhových bariér, které zvyšují zatékání a 
v případech tvorby krápníků deformují zdobné prvky a klempířské doplňky. Aby se zamezilo tvorbě sněhových bariér  a 
tvorbě krápníků okapy a nadřímsové žlaby budou doplněny elektrickým ohřevem. 

Jednou z hlavních zásad při použití krytiny z titanzinkového plechu je vytvořit pod ní odvětrávanou mezeru, aby 
nemohlo docházet k hromadění vlhkosti přímo ve styku podkladní konstrukce s vlastním plechem.  Separační vrstva je 
vytvořena speciální separační a mikroventilační fólií. Systémové větrací otvory podstřešního prostoru (půdy) ve hřebeni 
střechy a při okapní hraně střechy nejsou realizovány. Stávající řešení včetně nově navrženého bude doplněno 
odvětráním všech střešních skladeb. 

Zastřešení sedlových ploch ve spádu 24° bude provedeno ve větším formátu břidličných desek z přírodní pokrývačské 
břidlice 30/30 s překrytím 11/9 dle ČSN EN 123 26-1:2015 s prokazatelným místem těžby a označením producenta. 

Zastřešení mansardových střech ve spádu cca nad 34%  bude provedeno v menším formátu břidličných desek z přírodní 
pokrývačské břidlice 25/25 s překrytím 8/8, dle ČSN EN 123 26-1:2015 s prokazatelným místem těžby a označením 
producenta.  

Plechová krytina bude provedena falcovaného titanzinkového plechu spojovaný na stojatou dvojitou drážku. 

Nově navrhované sněhové zachytávače budou provedeny řemeslnou uměleckou výrobou jako replika výtvarného řešení 
stávajícího hřebenového zábradlí. 

Klempířské výrobky budou provedeny z titanzinku. 

Zaatikové a nadřímsové žlaby budou provedeny povlakovou krytinou se zakrytím titanzinkovým plechem pomocí okapů, 
oplechování říms a atik a masek. Povlaková krytina bude provedena z hydroizolačního pásu z SBS modifikovaného 
asfaltu s vložkou z polyesterové rohože a s břidličným posypem -  celoplošně nataven k podkladu a z hydroizolačního 
pásu z SBS modifikovaného asfaltu s vložkou ze skelné rohože vyztužené polyesterovou mřížkou natavený k podkladu.  

Fasádní barevné nátěry jsou navrženy v difuzních silikátových nátěrech. 

Praskliny a odlupující omítky v návaznosti na klempířské výrobky budou vyškrábány, stávající oplechování ve styku 
s omítkou bude řešeno v souladu s ČSN 73 3610, vyškrábaná omítka doplněna v návaznosti na oplechování s dilatační 
spárou cca 5 mm a spára vyplněna tmelem a ukončení omítky bude provedeno osazením zakončovacího profilu pod 
omítku s okapničkou – viz K/101. V místech neporušené omítky bude dilatační spára vyfrézována a dále postup stejný 
jako viz K/101.  

Vydrolené a prasklé omítky jsou řešeny sanačním systémem dle technologického předpisu dodavatele nátěrových 
systémů s koncovou úpravou silikátovými nátěry. 

Očistění a sanace kamenných prvků jsou řešeny sanačním systémem dle technologického předpisu dodavatele 
nátěrových systémů s koncovou úpravou silikátovými nátěry. 

Přeložení kamenné dlažby (popř. schodů) je řešeno s hydroizolací podkladu (zabraňuje odlupování). 

Oprava terasových vtoků je řešena výměnou vtoku za dvoustupňové vtoky včetně přeložení celé skladby koncipované 
jako jednoplášťová střecha s parozábranou (pojistnou hydroizolací), tepelnou izolací a stěrkovou hydroizolací pod 
kamennou dlažbou. Původní záměr  - řešit zatékání lokálně nebylo možné akceptovat z důvodu, že nelze zjistit místo 
průsaku stávající hydroizolace, podle informace pamětníka ani žádná hydroizolace pod kamennou dlažbou při 
rekonstrukci 1995 prováděna nebyla.  
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Anglické dvorky jsou řešeny sanačním systémem s hydroizolační stěrkou dle technologického předpisu dodavatele 
nátěrových systémů. 

Opadaná omítka ve styku s opěrnou zdí mezi divadlem a hotelem OPERA PALACE je řešena infůzní clonou a sanačním 
systémem s hydroizolační stěrkou a sanační omítkou dle technologického předpisu dodavatele nátěrových systémů. 

Problematika zatékání dveřmi je řešena kamenným prahem vysokým 50 mm s vyspádováním od dveřního křídla a 
okapnicí kotvenou nad prahem do dveřního křídla dle stejného detailu jako na terase k hotelu OPERA PALACE. 

Vnější povrchové úpravy dřevěných oken jsou řešen nátěrovým systémem s koncovou silikátovou úpravou chránící 
podkladní hydroizolační vrstvy dlouhodobě (cca 20 let) před účinky povětrnosti a slunečního záření. 

Nová dřevěná madla vnějších teras budou s povrchovou úpravou nátěrovým systémem s koncovou silikátovou úpravou 
chránící podkladní hydroizolační vrstvy dlouhodobě (cca 20 let) před účinky povětrnosti a slunečního záření. 

Opadaná omítka soklu z Divadelní ulice je řešena sanačním systémem s difůzní  hydroizolací a sanační omítkou dle 
technologického předpisu dodavatele nátěrových systémů. 

Tekoucí voda do jeviště zdí pod úrovní terénu z Divadelní ulice je řešena sanačním systémem s difůzní  hydroizolací a 
sanační omítkou dle technologického předpisu dodavatele nátěrových systémů a zavrtáním PVC trubky DN 50 mm 
s odvodněním do sprchového žlabu pro odvod hromaděné vody za obvodovou zdí. Dalším opatřením je přeložení 
skladby zastřešení nad chodbičkou, kde zatéká do podhledu. Skladba je koncipovaná jako jednoplášťová střecha 
s parozábranou (pojistnou hydroizolací), tepelnou izolací a asfaltovou hydroizolací s břidličným posypem. 

Zateplení stropní konstrukce pod plechovou krytinou nad provazištěm je navrženo jako dvouplášťová střecha 
s provětrávanou mezerou s dvojitou parozábranou a pojistnou hydroizolací se zateplením mezi krokve - viz skladba 
R.1.1.  

Úprava požárních větracích klapek 1000/350 mm nad provazištěm v počtu cca 20 ks viz část D.1.4 Zařízení 
vzduchotechniky.  

2.1 SKLADBY VÍCEVRSTVÝCH KONSTRUKCÍ A ÚPRAVY POVRCHŮ  

Na obvodových stěnách je nad úrovní střešních rovin stávající hladká štuková omítka s barevným nátěrem. V místech 
napojení stávající plechové krytiny na zdivo jsou kontaktní spoje popraskané a způsobují zatékání. Plechová krytina 
vlivem tepelné roztažnosti mění polohu ve styku na zdivo a tím jsou způsobeny vzniklé závady v místě napojení. 
Napojení musí být provedeno přes dilatační spoje prostřednictvím dilatačních lišt. Při aplikaci je nutné v  nezbytném 
rozsahu stávající omítku odstranit a provést oplechování dilatační lištou, ke které se dilatačně připevní vytažený lem 
z plechové krytiny. Výška lemu bude min. 150 mm. Potom se omítka začistí k dilatační liště s provedenou dilatační 
spárou mezi omítkou a dilatační lištou. Vzniklá dilatační spára se vyplní trvale pružnoplastickým akrylátovým tmelem 
odolným proti mrazu, povětrnostním podmínkám UV záření a objemovým změnám.  

Sanace fasádních nátěrů bude provedena v kvalitě odpovídající minimálně technickým parametrům TPV 14. 

Při realizaci bude postupováno v souladu s požadavky zástupců památkové péče. Barevné vzorky budou odsouhlaseny 
zástupcem památkové péče.  

Skladba S1 

-stavební úprava prahu dveří kamenným stupněm 4.np m.č. 40.401 terasa Opera Palace viz F41-42  

-skladba na stávající nosnou konstrukci s přespádováním na 2,0%  

Skladba S2 

-očištění světel 3-4.np včetně provedené revize funkčnosti s uvedením do provozu 

Skladba S3 

-očištění světel 1. a 3.np 

Skladba S4 

-infuzní clona proti bočně pronikající vlhkosti nároží Divadelní ulice x Opera Palace, 1.pp m.č. 01.407  

1.np m.č. 10.414  

-skladba sanační omítky na stávající nosnou konstrukci v interiéru.  

Skladba S5 
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-infuzní clona proti bočně pronikající vlhkosti nároží Divadelní ulice x Opera Palace, viz F60,61 1.-3.np 

-vnější plocha s ponechanou štukovou výzdobou v max. rozsahu. V místech odlupující omítky provést sanační omítky 
na stávající nosnou konstrukci včetně profilace štukové výzdoby. Sanační omítku aplikovat na cca 20% z plochy infuzní 
clony 

Skladba S6 

-hydroizolační clona proti vzlínající a odstřikující vlhkosti Divadelní ulice, cca 1,0 m nad terén viz F47,49,56,57,58 3.np 

-sanační omítky včetně hydroizolace na stávající nosnou konstrukci včetně profilace štukové výzdoby  

Skladba S7 

-očištění kamenných soklů a zdobných prvků viz F47,49,50,51,52,60,62,63,68,69, 71,72,73,74,75,76,77, 1.2.3.np 

Skladba S8 

-hydroizolační clona zdiva a stropu proti vzlínající, bočně pronikající vlhkosti Divadelní ulice, pod terénem viz F37,55, 
2.np 

-sanační omítky včetně hydroizolace na stávající nosnou konstrukci včetně profilace štukové výzdoby 

Skladba S9 

-sanační omítka nároží Divadelní ulice x Divadelní náměstí, pod terénem viz F53,54, 2.np 

-sanační omítky na stávající nosnou konstrukci cihelného zdiva a kleneb stropu 

Skladba S10 

-osazení pvc trubky pro odvod vody za zdí pod Divadelní ulicí, nad podlahou viz F37, 2.np m.č. 20.316 

Skladba S11 

-oprava anglických dvorků  

-hydroizolační clona zdiva proti vzlínající a bočně pronikající vlhkosti pod terénem viz F70, 1.np 

-sanační omítky včetně hydroizolace na stávající nosné kamenné zdivo 

Podrobněji rozepsáno viz část D.1.1.12.8. 

2.2  SKLADBY KONSTRUKCÍ STŘECH A TERAS   

Na členitou střechu divadla působí množství vlivů, které vytváří různé podmínky pro návrh skladby střešního pláště. To 
se projevuje různorodostí skladeb souvrství střešního pláště. 

Z hlediska spádu vychází čtyři typy střešní krytiny: 

1) Pro zastřešení mansardového typu o velkém sklonu vyhovuje skládaná kamenná břidlice malého 
formátu 25x25 cm s překrytím 8x8 cm. 

2) Pro zastřešení sedlového typu o sklonu cca 24° podmínečně vyhovuje skládaná kamenná břidlice 
velkého formátu 30x30 cm cm s překrytím 11x9 cm (minimální sklon je doporučený 25°), souvrství musí být doplněno 
pojistnou hydroizolací pro vodotěsné podstřeší. 

3) Pro zastřešení střech o sklonu cca 8-21% je navržen falcovaný titanzinkový plech v tl. 0,7 mm 

4) Pro sklony nadřímsových žlabů min. 0,5% je jsou použity asfaltové pásy z modifikovaného asfaltu 
hydroizolačního pásu z SBS s vložkou z polyesterové rohože a s břidličným posypem -  celoplošně nataven k podkladu 
viz TPV 2 a hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s vložkou ze skelné rohože vyztužené polyesterovou mřížkou 
natavený k podkladu viz TPV 3. 

Z hlediska vnitřního prostředí jsou tří typy působení na střešní konstrukce: 

1) Konstrukce krovu nad provazištěm je z vnitřní strany opatřena podhledem. Střešní konstrukce 
oddělující od sebe prostředí s různými teplotami a vlhkostí vzduchu je namáhána difúzí vodní páry přes konstrukci a 
popřípadě kondenzaci vodní páry v konstrukci. Rozsahem zpracování dokumentace se nedá tento stav změnit.  Prostor 
není odvětrán. Netěsnostmi protipožárních klapek umístěných pod stropem dochází k infiltraci vzduchu. 

2) Půdní prostor nad ochozy je oddělen od interiéru a není odvětrán. 

3) Půdní prostor nad hledištěm není propojen s interiérem prostupy v prostoru centrálního 
osvětlovacího tělesa. Prostor není provětrán přívodními otvory. Vyskytuje se odváděcí větrací otvor nad hledištěm ve 
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tvaru věžičky s odvětrávacími otvory na čtyři světové strany o velikosti cca 8x600/600 krytý protidešťovými žaluziemi, 
prostor je ohraničen stěnami z plechových tabulí. 

Z hlediska zásahu do vnějšího prostředí jsou vytipovány dvě tloušťky střešního pláště: 

1) Valbová střecha nad provazištěm umožňuje nárůst tl.  stř. pláště, bez toho, že by omezovala stávající 
střešní výzdobu. Povolený nárůst střešního pláště 100 mm zástupcem oddělení památkové péče je splněn nárůstem tl. 
o 90 mm. 

2) Nárůst tl.  ostatních střech by se promítl zakrýváním střešní výzdoby. Předpokládáme, že tato možnost 
není přijatelná. Stávající stav provozu a konstrukce krovu a střešního pláště umožňuje jednodušší řešení bez nároků na 
zvětšení tl. střešního pláště. 

Z hlediska tvorby námraz s nebezpečným působením jsou dva případy: 

1) Okapy opatřené sněhovými zachytávači 

2) Odvodňovací zaatikové a nadřímsové žlaby 

Zamezení tvorby námraz bude řešeno instalací elektrických vyhřívacích kabelů viz částD.1.7 SILNOPROUDÁ 
ELEKTROTECHNIKA. Je navrženo vyhřívání kritických míst okapů v místech instalace sněhových zachytávačů, vyhřívání 
nadřímsových žlabů a vyhřívání odvětrávacího hřebenového kanálku.  

Všechny tyto aspekty jsou zohledněny následujícími navrženými skladbami – viz D.1.1.12.1 Výpis skladeb konstrukcí 
střech a teras: 

Skladba R1.1 

Problematika skladby zastřešení nad provazištěm je dána omezením odvětrání prostoru krovu, který je součástí 
prostoru interiéru nad jevištěm detail D01, D02, D11. Nemožnost provětrání prostoru mezi krokvemi je dána 
přítomností historických klempířských prvků aplikovaných pod okapem. Odvětrání valbové střechy je provedeno 
zvednutím střeš. pláště nad stávající úroveň. V hřebenu v rozsahu hřebenového zábradlí je navrženo odvětrání pomocí 
větracího kanálku, na který bude kotveno stávající hřebenové zábradlí. Kotvení záchytného systému na zachycení pádu 
osob se zatížením  12kN/13kN na falcovaný plech je standartní řešení viz detail části dokumentace D.1.9 a TPV 13  

 Na stávající bednění je navrženo toto souvrství: 

- STŘEŠNÍ PLECHOVÁ KRYTINA - TITANZINKOVÝ PLECH TL. 0,7 mm viz TPV 16 

- SEPARAČNÍ A MIKROVENTILAČNÍ FÓLIE viz TPV 4     

- BEDNĚNÍ Z DŘEVOŠTĚPKOVÝCH DESEK OSB III     

- LATĚ 40/60 mm OŠETŘENÉ FUNGICIDNÍM IMPREGNAČNÍM NÁTĚREM viz TPV 5 (VĚTRANÁ VZDUCHOVÁ MEZERA, V 
HŘEBENU VĚTRACÍ ODVÁDĚCÍ KANÁLEK) KONTRALATĚ 20/60 mm OŠETŘENÉ FUNGICIDNÍM IMPREGNAČNÍM NÁTĚREM 
viz TPV 5 (VĚTRANÁ VZDUCHOVÁ MEZERA)   

- SPECIÁLNÍ DIFÚZNĚ PROPUSTNÁ FÓLIE PRO DOPLŇKOVOU HYDROIZOLAČNÍ VRSTVU ŠIKMÝCH STŘECH viz TPV 9 

- PŮVODNÍ PRKENNÉ BEDNĚNÍ, V PŘÍPADĚ POTŘEBY VÝMĚNA POŠKOZENÝCH PRKEN cca 25%, BEDNĚNÍ OPATŘIT 
FUNGICIDNÍM IMPREGNAČNÍM NÁTĚREM        

 PŘEDPOKLAD PODKLADU: 

- STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ TRÁMY, V PŘÍPADĚ POTŘEBY VÝMĚNA POŠKOZENÝCH TRÁMŮ cca 10%, OPATŘIT FUNGICIDNÍM 
IMPREGNAČNÍM NÁTĚREM viz TPV 6 

- STÁVAJÍCÍ PODHLED, V PŘÍPADĚ POTŘEBY VÝMĚNY TRÁMŮ DOPLNIT STÁVAJÍCÍ PODHLED 

- PAROZÁBRANA 2x EPOXIDOVÝ NÁTĚR viz TPV 7 

- STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ NOSNÍKY  

Skladba R1.2 

Oplechování atiky a říms se provádí na dřevěnou nosnou konstrukci v případě nadřímsového žlabu nad provazištěm, 
v případě ostatních žlabů, kde je menší prostor je použita ocelová nosná konstrukce, pod níž je navržena odvětrávací 
mezera, v některých případech napojená na odvětrávací systém střešního pláště detail D03. 

 Na stávající bednění je navrženo toto souvrství: 

- OPLECHOVÁNÍ ATIKY, ŘÍMSY - TITANZINKOVÝ PLECH TL. 0,7 mm viz TPV 16 
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- SEPARAČNÍ A MIKROVENTILAČNÍ FÓLIE viz TPV 4  

- HYDROIZOLAČNÍ PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S VLOŽKOU Z POLYESTEROVÉ ROHOŽE  

  A S BŘIDLIČNÝM POSYPEM -  CELOPLOŠNĚ NATAVEN K PODKLADU viz TPV 2  

- HYDROIZOLAČNÍ PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S VLOŽKOU ZE SKELNÉ ROHOŽE VYZTUŽENÉ POLYESTEROVOU 
MŘÍŽKOU NATAVENÝ K PODKLADU viz TPV 3  

- PENETRAČNÍ ASFALTOVÝ NÁTĚR viz TPV 8  

- CEMENTOTŘÍSKOVÁ DESKA KOTVENÁ NEREZOVÝMI VRUTY K DŘEV. KONSTRUKCI  

- KONSTRUKCE Z DŘEVĚNÝCH HRANOLŮ 2x 60/40 mm, (VĚTRANÁ VZDUCHOVÁ MEZERA), LATĚ KOTVENÉ CHEM. 
KOTVAMI ∅M6, POPŘ. KONSTRUKCE Z PÁSOVÉ OCELI 50/5 mm, (VĚTRANÁ VZDUCHOVÁ MEZERA), L40/40/5 KOTVENÉ 
CHEM. KOTVAMI ∅M6 OŠETŘENÉ FUNGICIDNÍM IMPREGNAČNÍM NÁTĚREM viz TPV 5   

Skladba R1.3 

Jedná se plechovou krytinu střechy se spádem cca 8° nad cihelnou klenbou. Prostor krovu se odvětrá větracími 
štěrbinami s přiváděcími otvory pod oplechováním římsy a odváděcími otvory větracím kanálkem a komínky výšky cca 
300 mm umístěnými u paty přilehlé zdi detail D09, D10. 

Na stávající krov je navrženo toto souvrství: 

- PLECHOVÁ KRYTINA NAD CIHELNOU KLENBOU  - TITANZINKOVÝ PLECH TL. 0,7 mm viz TPV 16 

- SEPARAČNÍ A MIKROVENTILAČNÍ FÓLIE NAD CIHELNOU KLENBOU viz TPV 4   

- BEDNĚNÍ Z DŘEVOŠTĚPKOVÝCH DESEK OSB III  

 PŘEDPOKLAD PODKLADU: 

- STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ TRÁMY cca 200/200 mm, V PŘÍPADĚ POTŘEBY VÝMĚNA POŠKOZENÝCH TRÁMŮ cca 10%,  

  OPATŘIT FUNGICIDNÍM IMPREGNAČNÍM NÁTĚREM DLE DIN 68 800, DÍL 3 viz TPV 6 (VĚTRANÁ VZDUCHOVÁ MEZERA)  

- SPECIÁLNÍ DIFÚZNĚ PROPUSTNÁ FÓLIE PRO DOPLŇKOVOU HYDROIZOLAČNÍ VRSTVU ŠIKMÝCH STŘECH viz TPV 9 

- DOPLNIT TEPELNOU IZOLACÍ NA TL. VZDUCHOVÉ VĚTRACÍ MEZERY 100 mm viz TPV 10 

- STÁVAJÍCÍ PEVNÝ STROP (CIHELNÁ KLENBA...) 

Skladba R1.4 

Jedná se plechovou krytinu střech s malým spádem nad půdním prostorem bez podhledu – hřeben nad hledištěm detail 
D05. Prostor krovu se odvětrá větracími štěrbinami s přiváděcími otvory pod oplechováním římsy přes půdní prostor 
střechy R2.2 a odváděcími otvory štěrbinovou mezerou v hřebenu střechy – viz detail D12. 

Na stávající krov je navrženo toto souvrství: 

- OPLECHOVÁNÍ HŘEBENU - TITANZINKOVÝ PLECH TL. 0,7 mm viz TPV 16 

- SEPARAČNÍ A MIKROVENTILAČNÍ FÓLIE viz TPV 4      

- PŮVODNÍ PRKENNÉ BEDNĚNÍ, V PŘÍPADĚ POTŘEBY VÝMĚNA POŠKOZENÝCH PRKEN cca 25%, BEDNĚNÍ OPATŘIT 
FUNGICIDNÍM IMPREGNAČNÍM NÁTĚREM DLE DIN 68 800, DÍL 3 viz TPV 6 

 PŘEDPOKLAD PODKLADU: 

- STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ TRÁMY cca 200/200 mm, V PŘÍPADĚ POTŘEBY VÝMĚNA POŠKOZENÝCH TRÁMŮ cca 10%, OPATŘIT 
FUNGICIDNÍM IMPREGNAČNÍM NÁTĚREM DLE DIN 68 800, DÍL 3 viz TPV 6 (VĚTRANÁ VZDUCHOVÁ MEZERA)  

- POPŘ. STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE 

Skladba R1.5 

Jedná se o oplechování okapu břidličné krytiny se zateplením mezi krokve s provětrávací mezerou nad okapem střechy 
nad provazištěm detail D03. 

Na stávající krov je navrženo toto souvrství: 

- OPLECHOVÁNÍ OKAPU - TITANZINKOVÝ PLECH TL. 0,7 mm viz TPV 16 

- SEPARAČNÍ A MIKROVENTILAČNÍ FÓLIE viz TPV 4   

- HYDROIZOLAČNÍ PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S VLOŽKOU Z POLYESTEROVÉ ROHOŽE  
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  A S BŘIDLIČNÝM POSYPEM -  CELOPLOŠNĚ NATAVEN K PODKLADU viz TPV 2  

- HYDROIZOLAČNÍ PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S VLOŽKOU ZE SKELNÉ ROHOŽE VYZTUŽENÉ POLYESTEROVOU 
MŘÍŽKOU NATAVENÝ K PODKLADU viz TPV 3   

- PENETRAČNÍ ASFALTOVÝ NÁTĚR viz TPV 8 

- CEMENTOTŘÍSKOVÁ DESKA KOTVENÁ NEREZOVÝMI VRUTY K DŘEV. KONSTRUKCI  

- STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ TRÁMY cca 200/200 mm, V PŘÍPADĚ POTŘEBY VÝMĚNA POŠKOZENÝCH TRÁMŮ cca 10%, OPATŘIT 
FUNGICIDNÍM IMPREGNAČNÍM NÁTĚREM DLE DIN 68 800, DÍL 3 viz TPV 6 (VĚTRANÁ VZDUCHOVÁ MEZERA)  

- DIFÚZNĚ PROPUSTNÁ FÓLIE viz TPV 9 

- TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY TL. 80 mm S PŘEKRYTÍM SPAR (MEZI DŘEVĚNÉ KROKVE) viz TPV 10 

- TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY TL. 80 mm (MEZI DŘEVĚNÉ KROKVE) viz TPV 10 

- PAROZÁBRANA MEZI KROKVE viz TPV 11 

- STÁVAJÍCÍ PODHLED 

- STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ NOSNÍKY  

Skladba R1.6 

Jedná se o oplechování okapu břidličné krytiny bez zateplení mezi krokve s větracím půdním prostorem nad okapem 
střechy nad hledištěm detail D07. 

Na stávající krov je navrženo toto souvrství: 

- OPLECHOVÁNÍ OKAPU - TITANZINKOVÝ PLECH TL. 0,7 mm viz TPV 16  

- SEPARAČNÍ A MIKROVENTILAČNÍ FÓLIE viz TPV 4   

- HYDROIZOLAČNÍ PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S VLOŽKOU Z POLYESTEROVÉ ROHOŽE  

  A S BŘIDLIČNÝM POSYPEM -  CELOPLOŠNĚ NATAVEN K PODKLADU viz TPV 2  

- HYDROIZOLAČNÍ PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S VLOŽKOU ZE SKELNÉ ROHOŽE VYZTUŽENÉ POLYESTEROVOU 
MŘÍŽKOU NATAVENÝ K PODKLADU viz TPV 3   

- PENETRAČNÍ ASFALTOVÝ NÁTĚR viz TPV 8 

- PŮVODNÍ PRKENNÉ BEDNĚNÍ, V PŘÍPADĚ POTŘEBY VÝMĚNA POŠKOZENÝCH PRKEN cca 25%, BEDNĚNÍ OPATŘIT 
FUNGICIDNÍM IMPREGNAČNÍM NÁTĚREM DLE DIN 68 800, DÍL 3 viz TPV 6     

- STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ TRÁMY cca 200/200 mm, V PŘÍPADĚ POTŘEBY VÝMĚNA POŠKOZENÝCH TRÁMŮ cca 10%, OPATŘIT 
FUNGICIDNÍM IMPREGNAČNÍM NÁTĚREM DLE DIN 68 800, DÍL 3 viz TPV 6 (VĚTRANÁ VZDUCHOVÁ MEZERA)  

- STÁVAJÍCÍ PŮDNÍ PROSTOR 

Skladba R1.7 

Jedná se o oplechování větracího kanálku detail D10. 

Na stávající zdivo je navrženo toto souvrství: 

- STŘEŠNÍ PLECHOVÁ KRYTINA - TITANZINKOVÝ PLECH TL. 0,7 mm viz TPV 16 

- SEPARAČNÍ A MIKROVENTILAČNÍ FÓLIE viz TPV 4      

- BEDNĚNÍ Z DŘEVOŠTĚPKOVÝCH DESEK OSB III     

- LATĚ 60/40 mm OŠETŘENÉ FUNGICIDNÍM IMPREGNAČNÍM NÁTĚREM viz TPV 5 (VĚTRANÁ VZDUCHOVÁ MEZERA) 

- KONTRALATĚ 40/60 mm OŠETŘENÉ FUNGICIDNÍM IMPREGNAČNÍM NÁTĚREM viz TPV 5 (VĚTRANÁ VZDUCHOVÁ 
MEZERA) 

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO 

Skladba R1.8 

Jedná se o manipulaci se stávající maskou nadřímsového žlabu detail D03. 

Na nové bednění je navrženo toto souvrství:  

- PLECHOVÁ MASKA - POUŽITA STÁVAJÍCÍ PLECHOVÁ MASKA (DEMONTÁŽ x MONTÁŽ) R1.8 - UMĚLECKÉ ŘEMESLO,  
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- SEPARAČNÍ A MIKROVENTILAČNÍ FÓLIE viz TPV 4      

- BEDNĚNÍ Z DŘEVOŠTĚPKOVÝCH DESEK OSB III   

- NOSNÁ KONSTRUKCE 2x LATĚ 60/40 mm OŠETŘENÉ FUNGICIDNÍM IMPREGNAČNÍM NÁTĚREM viz TPV 5 (VĚTRANÁ 
VZDUCHOVÁ MEZERA) 

Skladba R1.9 

Jedná se o manipulaci se stávající maskou nadřímsového žlabu detail D07. 

Na nové bednění je navrženo toto souvrství:  

- PLECHOVÁ MASKA - REPLIKA R1.8 - UMĚLECKÉ ŘEMESLO - TITANZINKOVÝ PLECH TL. 0,7 mm viz TPV 16 

- SEPARAČNÍ A MIKROVENTILAČNÍ FÓLIE viz TPV 4      

- BEDNĚNÍ Z DŘEVOŠTĚPKOVÝCH DESEK OSB III    

- NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE Z PÁSOVÉ OCELI  50/5 mm  

Skladba R1.10 

Jedná se o oplechování říms s větracími mezerami detail D07, D08, D09. 

Na stávající zdivo je navrženo toto souvrství: 

- OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY - TITANZINKOVÝ PLECH TL. 0,7 mm viz TPV 16   

- LATĚ 60/40 mm OŠETŘENÉ FUNGICIDNÍM IMPREGNAČNÍM NÁTĚREM viz TPV 5 KOTVENÉ CHEM. KOTVAMI ∅ M6 
(VĚTRANÁ VZDUCHOVÁ MEZERA)  

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO 

Skladba R2.1 

Problematika skladby zastřešení mansardových střech nad provazištěm je dána omezením odvětrání prostoru krovu, 
který je součástí prostoru interiéru nad jevištěm detail D03, D04. Odvětrání je navrženo přívodní štěrbinou pod 
odvodňovacím žlabem a odváděcími otvory prostřednictvím větracích tvarovek cca z titanzinkového plechu tl. 0,7 mm 
DN 150 mm do každého mezikrokevního prostoru cca po 900 mm pod okapem valbové střechy. 

Na stávající bednění je navrženo toto souvrství: 

- STŘEŠNÍ BŘIDLIČNÁ KRYTINA - KRYTINA Z PŘÍRODNÍ POKRÝVAČSKÉ BŘIDLICE 25/25 S PŘEKRYTÍM 8/8 viz TPV 1 

- POJISTNÁ HYDROIZOLACE SAMOLEPÍCÍ ASFALTOVÝ PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S NOSNOU VLOŽKOU ZE 
SKELNÉ TKANINY viz TPV 12 

- PENETRAČNÍ ASFALTOVÝ NÁTĚR viz TPV 8 

- BEDNĚNÍ Z DŘEVOŠTĚPKOVÝCH DESEK OSB III  

- STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ TRÁMY, V PŘÍPADĚ POTŘEBY VÝMĚNA POŠKOZENÝCH TRÁMŮ cca 10%, OPATŘIT FUNGICIDNÍM 
IMPREGNAČNÍM NÁTĚREM viz TPV 6 (VĚTRANÁ VZDUCHOVÁ MEZERA V TL. MIN. 60 mm) 

- DIFÚZNĚ PROPUSTNÁ FÓLIE viz TPV 9 

- TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY TL. 80 mm S PŘEKRYTÍM SPAR (MEZI DŘEVĚNÉ KROKVE) viz TPV 10 

- TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY TL. 80 mm (MEZI DŘEVĚNÉ KROKVE) viz TPV 10 

- PAROZÁBRANA MEZI KROKVE viz TPV 11 

- STÁVAJÍCÍ PODHLED 

- STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ NOSNÍKY 

Skladba R2.2 

Skladba je navržena těsně za hranicí limitujícího spádu pro břidličné skládané krytiny tj. 25° (skutečnost je 24°). Z důvodu 
menšího spádu je navržena větší deska s větším přesahem. Skladba je doplněna pojistnou hydroizolací. Odvětrávací 
mezera nad pojistnou hydroizolací nemohla být realizována, v případě kvalitního nenasákavého břidličného kamene 
není provětrání nezbytně nutné. Provětrání tesařských konstrukcí je navrženo krovem půdního prostoru s přívodními 
otvory cca DN 150 mm po cca 900 mm pod podokapní římsou. Pro odváděcí otvor je vytvořena štěrbinová mezera 
v hřebenu střechy – viz detail D12. 
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Na stávající bednění je navrženo toto souvrství: 

- STŘEŠNÍ BŘIDLIČNÁ KRYTINA - KRYTINA Z PŘÍRODNÍ POKRÝVAČSKÉ BŘIDLICE 30/30 S PŘEKRYTÍM 11/9 viz  TPV 1 

- POJISTNÁ HYDROIZOLACE SAMOLEPÍCÍ ASFALTOVÝ PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S NOSNOU VLOŽKOU ZE 
SKELNÉ TKANINY viz TPV 12 

- PENETRAČNÍ ASFALTOVÝ NÁTĚR viz TPV 8 

- PŮVODNÍ PRKENNÉ BEDNĚNÍ, V PŘÍPADĚ POTŘEBY VÝMĚNA POŠKOZENÝCH PRKEN cca 25%, BEDNĚNÍ OPATŘIT 
FUNGICIDNÍM IMPREGNAČNÍM NÁTĚREM viz TPV 6       

- STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ TRÁMY cca 200/200 mm, V PŘÍPADĚ POTŘEBY VÝMĚNA POŠKOZENÝCH TRÁMŮ cca 10%, OPATŘIT 
FUNGICIDNÍM IMPREGNAČNÍM NÁTĚREM DLE DIN 68 800, DÍL 3 viz TPV 6  (VĚTRANÁ VZDUCHOVÁ MEZERA)  

- STÁVAJÍCÍ PŮDNÍ PROSTOR 

Skladba R2.3 

Skladba je obdobného charakteru jako skladba R2.1 bez podhledu a přímé vazby na interiér detail D06, D07. Pod 
bedněním se nachází půdní prostor s dřevěnou konstrukcí krovu, který je možné odvětrat. Odvětrání je navrženo 
přívodní štěrbinou pod odvodňovacím žlabem a odváděcími otvory prostřednictvím větracích tvarovek DN 150 mm do 
každého mezikrokevního prostoru po cca 900 mm pod okapem valbové střechy. Pro spád střechy nad 33° je vybrán 
formát 250/250 s překrytím 80/80 s vyskládáním úžlabí napojením obdélníkem 13,5x40 mm. 

Na stávající bednění je navrženo toto souvrství: 

- STŘEŠNÍ BŘIDLIČNÁ KRYTINA - KRYTINA Z PŘÍRODNÍ POKRÝVAČSKÉ BŘIDLICE 25/25 S PŘEKRYTÍM 8/8 viz TPV 1  

- POJISTNÁ HYDROIZOLACE SAMOLEPÍCÍ ASFALTOVÝ PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S NOSNOU VLOŽKOU ZE 
SKELNÉ TKANINY viz TPV 12 

- PENETRAČNÍ ASFALTOVÝ NÁTĚR viz TPV 8 

- PŮVODNÍ PRKENNÉ BEDNĚNÍ, V PŘÍPADĚ POTŘEBY VÝMĚNA POŠKOZENÝCH PRKEN cca 25%, BEDNĚNÍ OPATŘIT 
FUNGICIDNÍM IMPREGNAČNÍM NÁTĚREM viz TPV 6       

- STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ TRÁMY cca 200/200 mm, V PŘÍPADĚ POTŘEBY VÝMĚNA POŠKOZENÝCH TRÁMŮ cca 10%, OPATŘIT 
FUNGICIDNÍM IMPREGNAČNÍM NÁTĚREM DLE DIN 68 800, DÍL 3 viz TPV 6 (VĚTRANÁ VZDUCHOVÁ MEZERA)  

- STÁVAJÍCÍ PŮDNÍ PROSTOR 

Skladba R3.1 

Viz detaily D03, D07.  Problematika zatékajících plechových nadřímsových a zaatikových žlabů je dána skutečností, že 
je obtížné provést dilatovaný vodotěsný spoj. Proto v návrhu řešení v souladu s ČSN 73 1901 čl. 8.19.5 se přistoupilo 
k provedení žlabů pomocí povlakové krytiny na bázi dvou modifikovaných asfaltových pásů.  Žlaby budou z boku zakryty 
pohledovou maskou z titanzinkového plechu, vnější okraj bude oplechovaný jako atika s návazností na boční masku a 
návaznost na skládanou krytinu bude provedena prostřednictvím okapního titanzinkového plechu tl. 0,7 mm. Asfaltové 
pásy budou vytaženy přes vnější okraj a v návaznosti na okap skládané krytiny 300 mm nad vnější okraj pro případ 
vytvoření sněhové bariéry a vytvoření prostředí tlakové vody. Aby se zamezilo tvorbě sněhových bariér jsou navrženy 
ve všech případech sněhové zachytávače, dále bude instalováno vyhřívání  žlabů prostřednictvím el. vyhřívacích kabelů. 
Nejmenší povolený podélný sklon žlabů a úžlabí pro odvodnění střech je 0,5 %. Dešťový žlab š. min. 200 mm s náběhy 
50 mm z asfaltových pásů, pásy vytáhnout z jedné strany na atiku, z druhé strany zatáhnout pod okap skládané krytiny 
300 mm. 

Navrhovaná skladba: 

- HYDROIZOLAČNÍ PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S VLOŽKOU Z POLYESTEROVÉ ROHOŽE A S BŘIDLIČNÝM 
POSYPEM -  CELOPLOŠNĚ NATAVEN K PODKLADU viz TPV 2 

- HYDROIZOLAČNÍ PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S VLOŽKOU ZE SKELNÉ ROHOŽE VYZTUŽENÉ POLYESTEROVOU 
MŘÍŽKOU NATAVENÝ K PODKLADU viz TPV 3 

- PENETRAČNÍ ASFALTOVÝ NÁTĚR viz TPV 8 

- CEMENTOTŘÍSKOVÁ DESKA KOTVENÁ NEREZOVÝMI VRUTY K DŘEV. KONSTRUKCI   

- LATĚ 0-40/60 mm VE SPÁDU KE VPUSTI OŠETŘENÉ FUNGICIDNÍM IMPREGNAČNÍM NÁTĚREM viz TPV 5 (VĚTRANÁ 
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VZDUCHOVÁ MEZERA)  

- KONTRALATĚ 40/60 mm NA ZDIVU PO cca 900 mm OŠETŘENÉ FUNGICIDNÍM IMPREGNAČNÍM NÁTĚREM viz TPV 5, 
KOTVENÍ POMOCÍ CHEMICKÝCH KOTEV M∅8 (VĚTRANÁ VZDUCHOVÁ MEZERA)   

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO 

Skladba R3.2 

Viz detaily D09.  Stejná problematika jako je u skladby R3.1 

Navrhovaná skladba: 

- HYDROIZOLAČNÍ PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S VLOŽKOU Z POLYESTEROVÉ ROHOŽE A S BŘIDLIČNÝM 
POSYPEM -  CELOPLOŠNĚ NATAVEN K PODKLADU viz TPV 2 

- HYDROIZOLAČNÍ PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S VLOŽKOU ZE SKELNÉ ROHOŽE VYZTUŽENÉ POLYESTEROVOU 
MŘÍŽKOU NATAVENÝ K PODKLADU viz TPV 3 

- PENETRAČNÍ ASFALTOVÝ NÁTĚR viz TPV 8 

- CEMENTOTŘÍSKOVÁ DESKA KOTVENÁ NEREZOVÝMI VRUTY K DŘEV. KONSTRUKCI   

- LATĚ 0-40/60 mm VE SPÁDU KE VPUSTI OŠETŘENÉ FUNGICIDNÍM IMPREGNAČNÍM NÁTĚREM viz TPV 5 (VĚTRANÁ 
VZDUCHOVÁ MEZERA) 

- OCELOVÁ KONSTRUKCE VIZ Z/3 PO cca 900 mm OŠETŘENÉ POZINKOVÁNÍM 40/40/5 mm, KOTVENÍ POMOCÍ 
CHEMICKÝCH KOTEV M∅8 (VĚTRANÁ VZDUCHOVÁ MEZERA)   

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO 

Následující skladby střechy a teras byly do dokumentace zapracovány po místním ohledání na místě viz příloha 
technické zprávy – zápis z místního šetření 11.03.2016. 

Skladba R4 

-terasa 3.np do Divadelní ulice m.č. 30 216 viz F50-51, F53-54, kamenná dlažba, předpoklad jednoplášťové střechy 
klasické s provozem a hlavní hydroizolací nad tepelnou izolací, pravděpodobně bez parozábrany na spádovaném 
cementovém potěru - bude ověřeno při realizaci po odkrytí v rámci ad na výzvu dodavatele 

-demontáž stávající skladby terasy mezi stěnami objektu a kamenným soklem zábradlí na nosnou konstrukci skladby 
terasy (předpoklad cihelná klenba),  

-skladba na stávající terasu s přespádováním 2,0 a 0,5% 

- STÁVAJÍCÍ KAMENNÁ DLAŽBA MRAZUVZDORNÁ PROTISKLUZNÁ (SOUČ. SMYKOVÉHO TŘENÍ DLE ČSN 744507-0,7). 
KAŽDÝ PRVEK DLAŽBY OZNAČIT A ZAEVIDOVAT POLOHU, DLAŽBU BEZ PORUŠENÍ SEJMOUT, OČISTIT, A POUŽÍT KE 
ZPĚTNÉMU OSAZENÍ, SPÁROVÁNÍ MALTOU VIZ TPV 27 (1,2kg/m2), DILATAČNÍ SPÁRY A ROHY PENETROVAT VIZ TPV 20 
A VYPLNIT POLYURETANOVÝM TMELEM VIZ TPV 21 

  NAPOJENÍ NA ZDIVO SOKLEM Z KAMENNÝCH PÁSKŮ cca 150/400/20 mm STEJNÉ KVALITY JAKO DLAŽBA, VČETNĚ 
OSAZENÍ KAMENNÉHO SCHODU VSTUPNÍCH DVEŘÍ 

- ELASTICKÉ PRÁŠKOVÉ LEPIDLO S TEKUTÝM PLASTIFIKÁTOREM VIZ TPV 22 - HŘEBENOVÁ STĚRKA TL. 10 mm 
(~5,0kg/m2), DILATAČNÍ SPÁRY V BET. MAZ. OŠETŘIT TĚSNÍCÍM PROVAZCEM VIZ TPV 23 A POLYURETANOVOU TĚSNÍCÍ 
HMOTOU VIZ TPV 24 A ZNOVU PŘETŘÍT HYDRAULICKY TUHNOUCÍM TĚSNÍCÍM SYSTÉMEM VIZ TPV 25. VYTAŽENÍ cca 
200 mm NAD PODLAHU 

- PLASTICKÝ, HYDRAULICKY TUHNOUCÍ TĚSNÍCÍ SYSTÉM S TEKUTÝM PLASTIFIKÁTOREM VIZ TPV 25 (~3,5 kg/m2), NA 
OBVODOVÝCH STĚNÁCH VYTAŽENÝ 200 mm NAD ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY  

- BETONOVÁ MAZANINA C35/45 VYZTUŽENÁ SÍTÍ KARI KH 20 (60 6022 G) - ∅ 6,0x6,0 mm, OKA   150x150 mm, MAX. 
DILATAČNÍ CELEK 2x2 m, SPÁRY 8 mm,  

- SEPARAČNÍ VRSTVA - PE FÓLIE VIZ TPV 11 

- TEPELNÁ IZOLACE Z PIR IZOLAČNÍCH DESEK VIZ TPV 26 2 x 60 mm  1200X2400 (11,52m2/BAL), 0,022 W/m.K.  

- PAROZÁBRANA - MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS VIZ TPV 3, BODOVĚ NATAVEN K PODKLADU, NAPOJIT NA STÁVAJÍCÍ 
PAROZÁBRANU, V PŘÍPADĚ JEJÍ ABSENCE NA HYDROIZOLACI 

- ASFALTOVÁ PENETRAČNÍ EMULZE VIZ TPV 8 
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- SPÁDOVÁ VRSTVA - Z CEMENTOVÉHO POTĚRU 

Skladba R4.1 

-terasa 3.np do Divadelní ulice m.č. 30 216 viz F50-51, F53-54, kombinace kamenné a keramické dlažby, předpoklad 
jednoplášťové střechy klasické s provozem a hlavní hydroizolací nad tepelnou izolací, pravděpodobně bez parozábrany 
na spádovaném cementovém potěru - bude ověřeno při realizaci po odkrytí v rámci ad na výzvu dodavatele 

-demontáž stávající skladby terasy mezi stěnami objektu a kamenným soklem zábradlí na nosnou konstrukci skladby 
terasy (předpoklad cihelná klenba),  

-skladba na stávající terasu s přespádováním 2,0 a 0,5% 

- NÁHRADA STÁVAJÍCÍ KAMENNÉ A KERAMICKÉ DLAŽBY ZA MRAZUVZDORNOU PROTISKLUZNÁ (SOUČ. SMYKOVÉHO 
TŘENÍ DLE ČSN 744507-0,7) KAMENNOU DLAŽBU V MATERIÁLU PŮVODNÍ DLAŽBY, PŘEDPOKLAD ŽULOVÉ DLAŽBY 
JEMNĚ PEMRLOVANÉ FORMÁTU cca 600/200/40 mm - DOMĚŘIT NA MÍSTĚ. SPÁROVÁNÍ MALTOU VIZ TPV 27 
(1,2kg/m2), DILATAČNÍ SPÁRY A ROHY PENETROVAT VIZ TPV 20 A VYPLNIT POLYURETANOVÝM TMELEM VIZ TPV 21 

- ELASTICKÉ PRÁŠKOVÉ LEPIDLO S TEKUTÝM PLASTIFIKÁTOREM VIZ TPV 22 - HŘEBENOVÁ STĚRKA TL. 10 mm 
(~5,0kg/m2), DILATAČNÍ SPÁRY V BET. MAZ. OŠETŘIT TĚSNÍCÍM PROVAZCEM VIZ TPV 23 A POLYURETANOVOU TĚSNÍCÍ 
HMOTO VIZ TPV 24 A ZNOVU PŘETŘÍT HYDRAULICKY TUHNOUCÍM TĚSNÍCÍM SYSTÉMEM VIZ TPV 25 

- PLASTICKÝ, HYDRAULICKY TUHNOUCÍ TĚSNÍCÍ SYSTÉM S TEKUTÝM PLASTIFIKÁTOREM VIZ TPV 25 (~3,5 kg/m2), NA 
OBVODOVÝCH STĚNÁCH VYTAŽENÝ 200 mm NAD ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY  

- BETONOVÁ MAZANINA C35/45 VYZTUŽENÁ SÍTÍ KARI KH 20 (60 6022 G) - ∅ 6,0x6,0 mm, OKA 150x150 mm, MAX. 
DILATAČNÍ CELEK 2x2 m, SPÁRY 8 mm,  

- SEPARAČNÍ VRSTVA - PE FÓLIE VIZ TPV 11 

- TEPELNÁ IZOLACE Z PIR IZOLAČNÍCH DESEK VIZ TPV 26 2 x 60 mm  1200X2400 (11,52m2/BAL), 0,022 W/m.K.  

- PAROZÁBRANA - MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS VIZ TPV 3, BODOVĚ NATAVEN K PODKLADU, NAPOJIT NA STÁVAJÍCÍ 
PAROZÁBRANU, V PŘÍPADĚ JEJÍ ABSENCE NA HYDROIZOLACI 

- ASFALTOVÁ PENETRAČNÍ EMULZE VIZ TPV 8 

- SPÁDOVÁ VRSTVA - Z CEMENTOVÉHO POTĚRU 

Skladba R5 

-plochá stříška 3.np nad chodbičkou do jeviště v nároží doDdivadelní ulice m.č. 20.316 viz F55,  

-jednoplášťová lepená nebo mechanicky kotvená skladba ploché střechy bez provozu, s hlavní hydroizolační vrstvou ze 
souvrství asfaltových pásů, spádová vrstva vytvořena podkladní masivní silikátovou konstrukcí,  

-předpoklad jednoplášťové střechy s hlavní hydroizolací nad tepelnou izolací, pravděpodobně bez parozábrany na 
spádovaném cementovém potěru - bude ověřeno při realizaci po odkrytí v rámci ad na výzvu dodavatele 

-demontáž stávající skladby  

-skladba na stávající nosnou konstrukci s přespádováním na 5,0% 

SKLADBA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ REI 60 DP1, ODOLNOST PŘI VNĚJŠÍM PŮSOBENÍ POŽÁRU Broof(t3)  

-HYDROIZOLACE STŘECHY - PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S JEMNOZRNNÝM POSYPEM VIZ TPV 28 S 
VYTAŽENÍM 200 mm NA ZDIVO  

-HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA - SAMOLEPICÍ PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S JEMNOZRNNÝM POSYPEM VIZ TPV 29  

-TEPELNÁ IZOLACE - DESKY ZE STABILIZOVANÉHO PĚNOVÉHO POLYSTYRENU EPS 100 120+120 mm  

-POLYURETANOVÉ LEPIDLO (VARIANTNĚ SYSTÉM MECHANICKÉHO KOTVENÍ) VIZ TPV 30  

-PAROTĚSNICÍ, VZDUCHOTĚSNICÍ A PROVIZORNÍ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA - PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S 
HLINÍKOVOU VLOŽKOU A JEMNOZRNNÝM POSYPEM VIZ TPV 31  

-PENETRAČNÍ NÁTĚR - ASFALTOVÁ, VODOU ŘEDITELNÁ EMULZE VIZ TPV 8  

-SPÁDOVÁ VRSTVA - CEMENTOVÝ POTĚR VE SPÁDU 5% 

Skladba R6 

-nástupní mezipodesta 1.np do divadla z Divadelního náměstí, od řeky a od Opery Palace viz F68-77,  
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-přeložení cca 30 ks propadlých kamenných desek dlažby předpoklad cca 600x400x40 mm, polámané desky vyměnit 
cca 5 ks 

-předpoklad podkladu: osazení kamenné dlažby do spádovaného cementového potěru bez hydroizolace 

-zhutnění podkladu (zhutnit na střední stupeň ulehlosti id = 0,95) 

-demontáž bez porušení propadlých desek s vyfrézováním spár, s vysekáním podkladu pro vyrovnávací cementový potěr 
a provedení hydroizolace  

-skladba na stávající nosnou konstrukci 

-STÁVAJÍCÍ KAMENNÁ DLAŽBA MRAZUVZDORNÁ PROTISKLUZNÁ (SOUČ. SMYKOVÉHO TŘENÍ DLE ČSN 734130-0,6). 
KAŽDÝ VYMĚŇOVANÝ PRVEK DLAŽBY OZNAČIT A ZAEVIDOVAT POLOHU, DLAŽBU BEZ PORUŠENÍ SEJMOUT, OČISTIT, A 
POUŽÍT KE ZPĚTNÉMU OSAZENÍ, SPÁROVÁNÍ MALTOU VIZ TPV 27 (0,5kg/m2), DILATAČNÍ SPÁRY A ROHY PENETROVAT 
VIZ TPV 20 A VYPLNIT POLYURETANOVÝM TMELEM VIZ TPV 21 

-ELASTICKÉ PRÁŠKOVÉ LEPIDLO S TEKUTÝM PLASTIFIKÁTOREM VIZ TPV 22 - HŘEBENOVÁ STĚRKA TL. 10 mm 
(~5,0kg/m2), DILATAČNÍ SPÁRY V BET. MAZ. OŠETŘIT TĚSNÍCÍM PROVAZCEM VIZ TPV 23 A POLYURETANOVOU TĚSNÍCÍ 
HMOTOU VIZ TPV 24 A ZNOVU PŘETŘÍT HYDRAULICKY TUHNOUCÍM TĚSNÍCÍM SYSTÉMEM VIZ TPV 25. VYTAŽENÍ cca 
200 mm NAD PODLAHU 

-PLASTICKÝ, HYDRAULICKY TUHNOUCÍ TĚSNÍCÍ SYSTÉM S TEKUTÝM PLASTIFIKÁTOREM VIZ TPV 25 (~2,0 kg/m2) 

-VYROVNÁNÍ A SPÁDOVÁNÍ PODKLADU VIZ TPV 41, 30,0 kg/m2 

-PENETRACE PODKLADU VIZ TPV 40, 1,1 kg/m2 

-OČIŠTĚNÍ PODKLADU TLAKOVOU VODOU 

-ZHUTNĚNÍ PODKLADU (ZHUTNIT NA STŘEDNÍ STUPEŇ ULEHLOSTI Id = 0,95) 

Skladba R7 

-schodišťové stupně na nástupní mezipodestu 1.np do divadla z Divadelního náměstí, od řeky a od Opery Palace viz 
F68-77,  

-přeložení cca 2 ks schodišťových kamenných stupňů, předpoklad cca 2000x300x150 mm,  

-předpoklad podkladu: osazení schodišťových kamenných stupňů do cementového potěru bez hydroizolace  

-demontáž schodišťového kamenného stupně bez porušení s vyfrézováním spár, s vysekáním podkladu pro vyrovnávací 
cementový potěr a provedení hydroizolace  

-skladba na stávající nosnou konstrukci 

-STÁVAJÍCÍ KAMENNÉ SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ (SOUČ. SMYKOVÉHO TŘENÍ DLE OTP-0,6). KAŽDÝ VYMĚŇOVANÝ PRVEK 
DLAŽBY OZNAČIT A ZAEVIDOVAT POLOHU, BEZ PORUŠENÍ SEJMOUT, OČISTIT, A POUŽÍT KE ZPĚTNÉMU OSAZENÍ, 
SPÁROVÁNÍ MALTOU VIZ TPV 21 (3,6 m/600ml SÁČKU PŘI TL. SPÁRY 10 mm) NARUŠENÉ SPÁRY VYŠKRÁBAT DO HL. MIN. 
15 mm AVYPLÁCHNOU TLAKOVOU VODOU, DILATAČNÍ SPÁRY A ROHY PENETROVAT VIZ TPV 20 A VYPLNIT 
POLYURETANOVÝM TMELEM VIZ TPV 21 

-ELASTICKÉ PRÁŠKOVÉ LEPIDLO S TEKUTÝM PLASTIFIKÁTOREM VIZ TPV 22 - HŘEBENOVÁ STĚRKA TL. 10 mm 
(~5,0kg/m2), DILATAČNÍ SPÁRY V BET. MAZ. OŠETŘIT TĚSNÍCÍM PROVAZCEM VIZ TPV 23 A POLYURETANOVOU TĚSNÍCÍ 
HMOTOU VIZ TPV 24 A ZNOVU PŘETŘÍT HYDRAULICKY TUHNOUCÍM TĚSNÍCÍM SYSTÉMEM VIZ TPV 25. VYTAŽENÍ cca 
200 mm NAD PODLAHU 

-PLASTICKÝ, HYDRAULICKY TUHNOUCÍ TĚSNÍCÍ SYSTÉM S TEKUTÝM PLASTIFIKÁTOREM VIZ TPV 25 (~2,0 kg/m2) 

-VYROVNÁNÍ A SPÁDOVÁNÍ PODKLADU VIZ TPV 41, 30,0 kg/m2 

-PENETRACE PODKLADU VIZ TPV 40, 1,1 kg/m2 

-OČIŠTĚNÍ PODKLADU TLAKOVOU VODOU 

-ZHUTNĚNÍ PODKLADU (ZHUTNIT NA STŘEDNÍ STUPEŇ ULEHLOSTI Id = 0,95) 

Skladba R8 

-přeložení kamenné dlažby poklopu trafostanice na nástupní mezipodestě 1.np do divadla z Divadelního náměstí, viz 
F71,  
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-přeložení cca 30 ks propadlých a uvolněných kamenných desek různých tvarů, základní tvar dlažby předpoklad cca 
600x400x40 mm, polámané desky vyměnit cca 15% z plochy 

-předpoklad podkladu: osazení kamenné dlažby do cementového potěru bez hydroizolace 

-demontáž bez porušení propadlých a uvolněných desek s vyfrézováním spár, s vysekáním podkladu pro vyrovnávací 
cementový potěr a provedení hydroizolace  

-skladba na stávající nosnou konstrukci 

-STÁVAJÍCÍ KAMENNÁ DLAŽBA MRAZUVZDORNÁ PROTISKLUZNÁ (SOUČ. SMYKOVÉHO TŘENÍ DLE ČSN 734130-0,6). 
KAŽDÝ VYMĚŇOVANÝ PRVEK DLAŽBY OZNAČIT A ZAEVIDOVAT POLOHU, DLAŽBU BEZ PORUŠENÍ SEJMOUT, OČISTIT, A 
POUŽÍT KE ZPĚTNÉMU OSAZENÍ, SPÁROVÁNÍ MALTOU VIZ TPV 27 (0,5kg/m2), DILATAČNÍ SPÁRY A ROHY PENETROVAT 
VIZ TPV 20 A VYPLNIT POLYURETANOVÝM TMELEM VIZ TPV 21 

-ELASTICKÉ PRÁŠKOVÉ LEPIDLO S TEKUTÝM PLASTIFIKÁTOREM VIZ TPV 22 - HŘEBENOVÁ STĚRKA TL. 10 mm 
(~5,0kg/m2), DILATAČNÍ SPÁRY V BET. MAZ. OŠETŘIT TĚSNÍCÍM PROVAZCEM VIZ TPV 23 A POLYURETANOVOU TĚSNÍCÍ 
HMOTOU VIZ TPV 24 A ZNOVU PŘETŘÍT HYDRAULICKY TUHNOUCÍM TĚSNÍCÍM SYSTÉMEM VIZ TPV 25. VYTAŽENÍ cca 
200 mm NAD PODLAHU 

-PLASTICKÝ, HYDRAULICKY TUHNOUCÍ TĚSNÍCÍ SYSTÉM S TEKUTÝM PLASTIFIKÁTOREM VIZ TPV 25 (~2,0 kg/m2) 

-VYROVNÁNÍ PODKLADU VIZ TPV 41, 30,0 kg/m2 

-PENETRACE PODKLADU VIZ TPV 40, 1,1 kg/m2 

-OČIŠTĚNÍ PODKLADU TLAKOVOU VODOU 

Podrobněji viz část D.1.1.12.1 

2.3 IZOLACE TEPELNÉ 

Tepelné izolace viz TPV 10 

- Nad provazištěm mansardových stěn budou provedeny z minerální vaty viz  v tl. cca 2x100 mm s parozábranou. V 
návrhu skladby střechy jsou nad interiérem doplněny mezi krokve. Tepelná izolace se bude pokládat ze strany 
exteriéru. Při realizaci bude odsouhlaseno GP na výzvu dodavatele po odkrytí stávajícího bednění.   

- Nad provazištěm nad mansardovými stěnami budou provedeny z minerální vaty viz  v tl. cca 2x120 mm 
s parozábranou. V návrhu skladby střechy jsou nad interiérem doplněny mezi krokve. Tepelná izolace se bude 
pokládat ze strany exteriéru. Při realizaci bude odsouhlaseno GP na výzvu dodavatele po odkrytí stávajícího 
bednění.   

- V prostorách půdního prostoru 6.NP bude provedeno zateplení stěn včetně dveří a částečně stropu viz řez A-A 
lepenými minerálními deskami 2x60 mm viz F36 

- Nad cihelnou klenbou z minerální vaty v tl. cca 2x50 mm s parozábranou jsou v návrhu skladby střechy nad 
interiérem doplněny mezi krokve. Pokládka je ze strany exteriéru. Stejně se postupuje v případě zateplení stropu 
nad cihelnou klenbou, kde se předpokládá vzduchová provětrávaná mezera v tl. 100 mm. Při realizaci bude 
odsouhlaseno GP na výzvu dodavatele po odkrytí stávajícího bednění. 

- Nad provazištěm nad mansardovými stěnami budou provedeny z minerální vaty viz  v tl. cca 2x120 mm 
s parozábranou. V návrhu skladby střechy jsou nad interiérem doplněny mezi krokve. Tepelná izolace se bude 
pokládat ze strany exteriéru. Při realizaci bude odsouhlaseno GP na výzvu dodavatele po odkrytí stávajícího 
bednění.   

- V úrovni 3.NP je provedeno v rámci přeložení skladby střechy viz R5 zateplení deskami EPS 100 2 x 120 mm 

- V úrovni 3.NP je provedeno v rámci přeložení skladby terasy viz R4 a R4.1 zateplení deskami PIR 2 x 60 mm 

2.4 VÝROBKY KLEMPÍŘSKÉ 

Jednou z hlavních chyb provedených klempířských výrobků bylo položení titanzinkového plechu na asfaltový podkladní 
pás. V nepříznivých obdobích dochází různými vlivy k výskytu vlhkosti na spodním líci plechové krytiny a v kontaktu 
s podkladním pásem dochází k bitumenové korozi. Nápravné opatření spočívá v oddělení pojistné hydroizolace na bázi 
modifikovaného asfaltu od titanzinkového plechu speciální separační mikroventilační fólií viz TPV 4.  

Další chybou původního stavu bylo neprovádění dilatačních celků dle zásad ČSN EN 73 3610:2008 Navrhování 
klempířských konstrukcí, což v případě žlabů nebylo ani možné, klempířským provedením se neumí udělat dilatující 
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vodotěsný spoj na tlakovou vodu. Vlivem tepelné roztažnosti pak dochází praskání a k vzniku netěsností, kterými zatéká. 
Ale ani napojení plechové krytiny, nebo oplechování na stávající zděné konstrukce jenom zatažením, není správné 
řešení. Dilatačními pohyby dochází k vytržení spojů a opět k zatékání. Řešením je použití dilatačních lišt a podkladních 
kotevních plechových pásů v našem případě z pozinkované oceli tl. 0,55 mm. 

Veškeré klempířské prvky na střeše viz D.1.1.5.3 VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ (střešní detaily, žlaby, střešní poklopy, 
sněhové zachytávače, provětrávaní střech, lemování nadezdívek,…) jsou navrženy z předzvětralého titanzinkového 
plechu tl. 0,7 mm. Kotvení je navrženo pomocí podkladních plechů a dilatačních lišt, které umožňují bezproblémové 
dilatační změny vlivem tepelné roztažnosti.  

Klempířské úpravy K/100-K/118 doplňují obnovu fasády. Jedná se o stávající oplechování fasádních prvků s návazností 
na omítku. Klempířské prvky jsou převážně ošetřené zdegradovanými nátěry. Provedení oplechování nesplňuje zásady 
ČSN 76 3610 dochází k zatékání prasklinám s místy odlupování omítky ve styku omítky s oplechováním.  

Při obnově fasády bude styk mezi omítkou a oplechováním upraven: 

- vyškrábáním popraskané a odlupující se omítky,  

- vyspravením novou omítkou dle technologického předpisu dodavatele omítkových nátěrů,  

- zatmelením styku omítky a plechu trvale pružnoplastickým tmelem,  

- osazením zakončovacího profilu pod omítku s okapničkou,  

- odstraněním stávajícího nátěru na plechu,  

- imprgnací a novým nátěrem na oplechování 

viz detail K/101 a po odstranění původní barvy bude ošetřen barevným nátěrem v  původním barevném odstínu – 
odsouhlasí v rámci autorského dozoru zástupce NPÚ. 

Podrobněji viz část D.1.1.12.3. 

2.5 VÝROBKY ZÁMEČNICKÉ   

V souvislosti s výměnou střešní krytiny je provedeno přeložení stožáru Z/1. 

Okraj střechy nad provazištěm je doplněn sněhovým zachytávačem Z/2 v historizujícím tvaru, korespondujícím 
s hřebenovým zábradlím. 

Z/3 a Z/4 jsou nosné konstrukce nadřímsových žlabů . 

Stávající žebříky Z/5 a Z/6 budou obroušeny, v případě degradace korozí budou opraveny a opatřeny protikorozní 
ochranou žárovým pozinkováním. 

Z/7 – nosná konstrukce sněhových zachytávačů souvisí s demontáží a montáří zdobných prvků při obnově střešního 
pláště. 

Z/8 – doplňuje nosnou konstrukci hřebenového zábradlí o výšku potřebnou k navýšení střešního pláště o cca 90 mm. 

Z/9 prezentují kryty anglických dvorků určených k pozinkování 

Z/10 je rozměrová úprava krytu anglického dvorku v souvislosti s přeložením střešního pláště viz skladbu střechy R5 a 
přeložení o cca 150 mm pod okap nového zastřešení viz det. Z/10. 

2.6 TESAŘSKÉ KONSTRUKCE   

Po odstranění stávající krytiny provede dodavatel stavby kontrolu krovu a bednění za účasti stavebního dozoru a 
zástupce GP. Potom bude rozhodnuto o nutnosti provedení mykologického průzkumu, případně výměn některých částí 
krovu. 

Zaatikové a nadřímsové žlaby budou provedeny z dřevěných latí  60/40 mm opatřených fungicidním nátěrem viz TPV 5.  

Doplňované tesařské konstrukce budou prováděny v jakostní třídě  ČSN 73 2824-1 Třídění dřeva podle pevnosti - Část 
1: Jehličnaté řezivo – řezivo třídy S 10. 

2.7 VÝPIS PLASTOVÝCH A KOVOVÝCH VÝROBKŮ. 

Větrací otvory a štěrbiny budou chráněny kovovými síťkami a mřížkami z nerezové oceli.  

Nerezový střešní vtok viz TPV 18 , je určný pro napojení všech druhů hydroizolačních materiálu. Roury vtoku, jsou 
napojitelné na normalizované odpadní roury, typu HT,KG. Těsnost v mezistřešním prostoru, je zajištěna těsnéním, které 
je instalované v odpadní rouře. Pro uchycení vtoku šroubem, použít spojovací prostředky s půlkulatou, nebo čočkovitou 
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hlavou, aby nedošlo k protržení hydroizolace. Vyhřívané vtoky, jsou opatřeny vyhřívacím kabelem, který je umístěný 
pod spodním krytem.  

Půdní prostor nad hledištěm je provětrán přiváděcími trubkami z PVC přes sousední půdní prostor v délce cca 300 mm. 
V tomto úseku trubky izolovat protipožární izolací z minerální vaty v tl. 60 mm.  

Nad hlavním vstupem je osazena zábrana proti holubům viz F38 

2.8 NÁTĚRY   

Vnější i vnitřní zámečnické prvky a kovové stavební doplňkové konstrukce, pokud není uvedeno v dokumentaci jinak 
(např. žárové pozinkování...), budou opatřeny ochrannými nátěry (nástřiky) vhodnými pro ochranu ocelových 
konstrukcí. Barevné odstíny nátěrů budou určeny investorem a odsouhlaseny  zástupcem památkové péče.  

Navržený typ a skladba nátěrů:  

Stupeň korozní agresivity pro vnitřní prostředí stanovujeme C2 – nízká (nevytápěné prostory, kde může docházet ke 
kondenzaci. Životnost stanovujeme vysoká H) 15 let a více. 

Stupeň korozní agresivity pro vnější prostředí stanovujeme C3 – střední (městská atmosféra s mírným znečištěním 
oxidem siřičitým). Životnost stanovujeme vysoká H) 15 let a více.  

Nátěrové systémy nutno vybrat v souladu s ČSN EN ISO 12944-5. 

Pro vnitřní prostředí C2 a životnosti H odpovídá např. tento nátěrový systém: ISO 12944-5/A1.02-EP, PUR,ESI/ZN(R) 
(základ - tloušťka: 60 µm, počet vrstev 1). 

Pro vnější prostředí C3 odpovídá např. tento nátěrový systém: ISO 12944-5/A1.17- EP, PUR,ESI/ZN(R) (základ - tloušťka: 
60 µm, počet vrstev 1) + nátěrový systém EP, PUR- tloušťka: 160 µm,  počet vrstev: 2-3 vrstvy). 

Veškeré zabudované nové dřevěné prvky budou před osazením tlakově impregnovány prostředkem proti dřevokazným 
houbám, dřevokaznému hmyzu, plísním a vlhkosti viz TPV 5. 

Veškeré zabudované stávající dřevěné prvky budou před osazením nátěrem impregnovány prostředkem proti 
dřevokazným houbám, dřevokaznému hmyzu, plísním a vlhkosti viz TPV 6. 

Vnější povrchové úpravy dřevěných oken a madel budou provedeny s životností nátěru cca 20 let, viz TPV 19. 

2.9 MALBY  

Na povrchy omítek je nutno aplikovat jako finální úpravu malbu s minimálním difúzním odporem. Fasádní barva bude 
provedena v min. kvalitě odpovídající technickým parametrům viz TPV 14  

Na povrchy kamenných prvků je nutno aplikovat jako finální úpravu malbu s minimálním difúzním odporem. Lazurovací 
barva bude provedena v  kvalitě odpovídající min. technickým parametrům viz TPV 15  

V případě nových podhledů ze sádrokartonových desek budou podhledy přetmeleny, přebroušeny a povrchově 
upraveny a vymalovány v barvě bílé. 

2.10 VNĚJŠÍ VÝPLNĚ  

Jedná se pouze o vnější povrchovou úpravu vytypovaných okenních a dveřních výplní v úrovni 4.NP. 

2.11 KOVOVÉ STVEBNÍ DOPLŇKOVÉ VÝROBKY  

Jedná se o výměnu šachetního poklopu a osazení střešního bezpečnostního přepadu typu viz TPV 18.  

2.12   VNĚJŠÍ VYBAVENÍ PROSTORŮ 

Okapy a žlaby budou vybaveny elektrickým vyhříváním ovládaným automaticky v závislosti na teplotě a vlhkosti. 

Střecha bude vybavena stávajícím aktivním hromosvodem. 

S ohledem na riziko pádu z výšky při obsluze a údržbě střešního pláště a zařízení na něm, je k zajištění systému ochrany 
před pádem navržen záchytný systém proti pádu osob. Navrhované řešení bude při realizaci konzultováno a 
odsouhlaseno zástupci památkové péče. 

 

3. OSTATNÍ 
Pro prováděné práce na střeše bude nutné postavit trubkové lešení, které bude zároveň sloužit jako ochranné zábradlí. 
Zábradlí z lešení bude sahat min. 1 m nad úroveň střechy. Dočasný zábor pozemku se předpokládá 1,5 m po obvodu 
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objektu pro lešení a dalších 1,5 m pro ochranné pásmo. 

Pro bezchybný provoz střechy stanovujeme režim prohlídek, kontrol, údržby a obnovy. Doporučujeme čištění střešních 
vtoků nadřímsových žlabů, provádění vizuální kontroly všech prvků střešního pláště minimálně 1x/rok a v případech 
kalamitních povětrnostních situací s důrazem na detaily u přechodů různých materiálů a sklonů, v místech hromadění 
sněhu, v místech tmelení spár stavebním tmelem a v místech odtoku. Žlaby z asfaltových pásů natírat ochranným 
nátěrem cca 1x/5let dle pokynů výrobce. Provozovatel vypracuje plán údržby a kontroly funkčnosti odvodňovacích 
prvků včetně lapačů splavenin u paty domovního odpadu. 

U vstupu na střechu bude umístěna informační tabule s poučením o zásadách provozu na střeše (maximální užitné 
zatížení, vymezení ploch pro pohyb, umístění bezpečnostních prvků, seznam povolaných osob, informace k zásahu v 
případě požáru). 

V průběhu realizace bude v rámci AD na výzvu dodavatele zástupce GP kontrolovat soulad prováděných prací s 
projektovou dokumentací. 

Veškeré změny při realizaci proti projektové dokumentaci musí být konzultovány a odsouhlaseny zástupcem GP. 

Po provedení odvodňovacích žlabů bude dodavatelem provedena zátopová zkouška. 

Veškeré práce opravy střešní krytiny budou prováděny v souladu s platnými ČSN EN zvláště pak:  

ČSN EN 73 1901   Navrhování střech – Základní ustanovení 

ČSN EN 73 0600    Hydroizolace staveb 

ČSN EN 73 0606   Hydroizolace staveb - Povlakové izolace 

ČSN EN 73 0607  Hydroizolace staveb - Skládané konstrukce 

ČSN EN 73 3610:2008  Navrhování klempířských konstrukcí 
 

4. TECHNICKÉ PARAMETRY A VLASTNOSTI, REFERENČNÍ MATERIÁLY (POŽADOVANÉ VLASTNOSTI 
MINIMÁLNĚ STEJNÉ, NEBO VYŠŠÍ KVALITY) 
 

4.1 TPV 1 – BŘIDLICE A PŘÍRODNÍ KÁMEN PRO SKLÁDANOU STŘEŠNÍ KRYTINU 
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Krytí čtvercem 
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Pro spád střechy nad 24° je vybrán formát 300/300 s překrytím 110/90. 

Pro spád střechy nad 33° je vybrán formát 250/250 s překrytím 80/80 s vyskládáním úžlabí napojením obdélníkem 
13,5x40 mm. 

Výběr kamene musí vyhovovat : 

- Splněnému kódu S1  z americké normy ASPM 

- ČSN EN 123 26-1:2015 Břidlice a přírodní kámen pro skládanou střešní krytinu a vnější obklady  

- Splnění parametru A1 francouzské normy NS 228 
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Výběr kamene musí být doložen dokladem o prokazatelném místu těžby a označením producenta. 

Doporučujeme dováženou břidlici ze Španělska. 

Nasákavost < 0,6 %; 

Pevnost za ohybu –minimální hodnota pevnosti ve smlouvě, min. 40 MPa; 

Mrazuvzdornost – pevnost za ohybu po 50 zmrazovacích a rozmrazovacích cyklech nesmí vykazovat žádné významné 
zmenšení pevnosti; 

Odolnost proti teplotním změnám – Kód 1; 

Odolnost proti oxidu siřičitému –  Kód S1; 

Obsah neuhličitanového uhlíku – musí být ≤ než 2 %; 

Doporučujeme španělskou břidlici,  

 
Vzorek předložit orgánům státní památkové péče k posouzení a odsouhlasení.  

 

4.2 TPV 2  
Základní materiálová charakteristika Bližší specifikace Tloušťka materiálu 
Natavitelný pás z SBS modifikovaného asfaltu 

vyztužený vložkou z polyesterové rohože, určený 
jako vrchní vrstva hydroizolačního povlaku střech 

Pás je na horním povrchu opatřen ochranným 

břidličným posypem, na spodním povrchu 
spalitelnou PE folií. Nosná vložka z polyesterové 

rohože o plošné hmotnosti 250 g.m-2. SBS 

modifikovaná asfaltová hmota. Tloušťka pásu 5,3 
(±0,1) mm. Rozměrová stálost 0,4 %. Největší 

tahová síla v podélném směru 1250 (±250) N/50 

mm, v příčném směru 950 (±250) N/50 mm. 
Odolnost proti stékání 100 °C. Ohebnost za nízkých 

teplot -25 °C. Faktor difuzního odporu 30 000. 

5,3 mm 

– např. ELASTEK 50 SPECIAL DEKOR 

 

4.3 TPV 3  
Základní materiálová charakteristika Bližší specifikace Tloušťka materiálu 
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Natavitelný pás z SBS modifikovaného asfaltu 

vyztužený skleněnou tkaninou, pás splňuje podmínky 

SVAP dle ČSN 73 0605-1 

Pás je na horním povrchu opatřen jemným 

separačním posypem, na spodním povrchu 

spalitelnou PE folií. Nosná vložka ze skleněné 
tkaniny o plošné hmotnosti 200 g.m-2. SBS 

modifikovaná asfaltová hmota, množství 3000 g.m-

2. Tloušťka pásu 4,0 (±0,2) mm. Největší tahová síla 
v podélném směru 1400 (±400) N/50 mm, v příčném 

směru 1600 (±400) N/50 mm. Odolnost proti stékání 

100 °C. Ohebnost za nízkých teplot -25 °C. Faktor 
difuzního odporu 29 000 (±1000). Součinitel difúze 

radonu 1,4.10-11 m2.s-1. Pás splňuje podmínky 

SVAP dle ČSN 73 0605-1. 

4,0 mm 

– např. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 

 

4.4 TPV 4  
Základní materiálová charakteristika Bližší specifikace Tloušťka materiálu 
Vícevrstvá polypropylenová fólie lehkého typu s 
nakašírovanou strukturovanou rohoží z 

polypropylenových vláken pro separační a 

mikroventilační vrstvu krytin z plechu 

Plošná hmotnost nosné vložky 150 g.m-2, celková 
plošná hmotnost 500 g.m-2. Tloušťka vícevrstvé 

fólie 0,5 mm, tloušťka strukturované rohože 6-8 mm. 

Faktor difuzního odporu 40. Ekvivalentní difuzní 
tloušťka 0,02 m. Pevnost v tahu v podélném směru 

310 N/50 mm, v příčném směru 230 N/50 mm. 

Tažnost v podélném směru 65 %, v příčném směru 
75 %. Odolnost proti protrhávání v podélném směru 

175 N, v příčném směru 210 N. Ohebnost za nízkých 

teplot -20 °C. Maximální doba vystavení UV záření 
do zakrytí krytinou 3 měsíce. Odolnost proti 

pronikání vody W1. 

6,0 - 8,0 mm 

– např. DEKTEN METAL PLUS 

 

4.5 TPV 5  

 

 
ČSN 49 0600-1: FB, P, IP, 1, 2, 3, S, D, P(s hloubkou průniku min.3 mm) - pro dovezené dřevo na stavbu 

– např. LIGNOFIX SUPER 

 

4.6 TPV 6  

 

 
ČSN 49 0600-1: FB, P, IP, 1, 2, 3, S, D - pro stávající zabudované dřevo 

– např. LIGNOFIX SUPER 
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4.7 TPV 7  

 
– např. SCHOMBURG -  INDUFLOOR – IB1240 

 

4.8 TPV 8  
Základní materiálová charakteristika Bližší specifikace Tloušťka materiálu 
Asfaltový podkladní nátěr Asfaltová kation aktivní emulze bez obsahu 

rozpouštědel – netoxická a pachově neutrální. Balení 
12 / 25 kg. Spotřeba cca 0,1 - 0,4 kg.m-2 dle 

podkladu. 

- 

– např. DEKPRIMER 

 

4.9 TPV 9  
Základní materiálová charakteristika Bližší specifikace Tloušťka materiálu 
Difúzně otevřená monolitická fólie lehkého typu pro 

doplňkovou hydroizolační vrstvu 
Plošná hmotnost 210 g.m-2. Faktor difuzního odporu 

113 (-50; +37). Ekvivalentní difuzní tloušťka 0,09 (-
0,04; +0,03) m. Složení fólie: spodní netkaná 

polyesterová textilie s dvěma polymerními vrstvami 

na lícové straně fólie. Podélný přesah na obou 
okrajích je opatřen samolepícím pruhem. Pevnost v 

tahu v podélném směru 450 (±68) N/50 mm, v 

příčném směru 290 (±44) N/50 mm. Tažnost v 
podélném směru 30 (±5) %, v příčném směru 60 

(±9) %. Odolnost proti protrhávání v podélném 

směru 110 (±17) N, v příčném směru 130 (±20) N. 
Ohebnost za nízkých teplot -40 °C. Maximální doba 

vystavení UV záření do zakrytí krytinou 3 měsíce. 

Teplotní rozsah pro použití -40 °C až +100 °C. 
Odolnost proti pronikání vody W1. Třída těsnosti 

doplňkové hydroizolační vrstvy 3, 4, 5, 6. 

0,8 mm 

– např. DEKTEN MULTI – PRO 

 

4.10 TPV 10  
Základní materiálová charakteristika Bližší specifikace Tloušťka materiálu 

Tepelněizolační desky z minerální plsti určené pro 

horní vrstvu tepelné izolace plochých střech s 
požární odolností 

Pevnost v tlaku při 10 % deformaci ≥70 kPa. 

Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti 
0,039 W.m-1.K-1. Faktor difuzního odporu 1. 

Maximální teplota použití 200 °C. Třída reakce na 

oheň A1. Charakteristická hodnota zatížení 1,60 a 
1,25 kN.m-3. 

50 mm 

– např. ISOVER S 
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4.11 TPV 11  
Základní materiálová charakteristika Bližší specifikace Tloušťka materiálu 
Fólie lehkého typu z nízkohustotního polyethylenu 
(LDPE) pro separační nebo parotěsnící a 

vzduchotěsnící vrstvu 

Plošná hmotnost 185 (±19) g.m-2. Tloušťka 0,2 mm 
(±10%). Faktor difuzního odporu 345 000 (±40 000). 

Ekvivalentní difuzní tloušťka 69 (±8) m. Pevnost v 

tahu v podélném směru 140 N/50 mm, v příčném 
směru 110 N/50 mm. Tažnost v podélném směru 750 

%, v příčném směru 790 %. Odolnost proti 

protrhávání v podélném směru 75 N, v příčném 
směru 65 N. Třída reakce na oheň F. Maximální doba 

vystavení UV záření do zakrytí dalšími vrstvami 2 

měsíce. 

0,2 mm 

– např. DEKSEPAR TL. 0,2 mm 

 

4.12 TPV 12  
Základní materiálová charakteristika Bližší specifikace Tloušťka materiálu 
Samolepící pás z SBS modifikovaného asfaltu 

vyztužený skleněnou tkaninou, určený obvykle jako 
spodní vrstva hydroizolačního povlaku 

Pás je na horním povrchu opatřen spalitelnou PE 

folií, podélný přesah a spodní povrch je samolepící s 
ochrannou snímatelnou folií. Nosná vložka ze 

skleněné tkaniny o plošné hmotnosti 200 g.m-2. SBS 

modifikovaná asfaltová hmota, množství 1800 g.m-2. 
Tloušťka pásu 3,0 (±0,2) mm. Největší tahová síla v 

podélném směru 1000 (±200) N/50 mm, v příčném 

směru 1100 (±200) N/50 mm. Odolnost proti stékání 
90 °C. Ohebnost za nízkých teplot -20 °C. Faktor 

difuzního odporu 29 000 (±1000). 

3,0 mm 

– např. GLASTEK 30 STICKER ULTRA 

 

4.13 TPV 13   

Kotevní body certifikovaného výrobku se zajištěním proti vytržení 12 kN/13kN 

 
Schválen jako upevňovací bod na plochých a šikmých střechách pro koncové a rohové body i vložené lanové držáky 
(nejsou součástí dodávky) v horizontálním lanovém systému dle EN 795:1996 třída C.  

Vhodný pro následující systémy ochrany proti pádu dle EN 363:2008 

•   Zádržné systémy  

•   Poziční systémy pracoviště  

•   Záchytné systémy  

•   Záchranné systémy 

Pro bezpečné použití je nutné respektovat údaje výrobců osobních ochranných prostředků. Schválen jako upevňovací 
bod na plochých a šikmých střechách pro SPAR-10”. S příslušným označením vhodný také pro slaňování: 

•   Systém pro přístup s lanovou podporou (EN 363:2008) 

Při montáži / použití zajištění proti pádu dbejte na schválené směry zatížení! Zatížení ve směru ”není povoleno! 

Testováno a certifikováno pro montáž na střechu podle EN 795:1996 třída A. 

Použití jako koncový, rohový popř. vložený kotevní bod systémů dle EN 795:1996 třída C a může být zatěžován maximální 
silou 12 kN. Kontrola provedena staticky a dynamicky na originálním podkladu. 

Výrobek je z nerezové oceli jakosti 1.4301 

Základním předpokladem je podle platných norem / odborných pravidel instalovaný plech se stojatou drážkou (tloušťka 
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plechu ≥ 0,6 mm z hliníku, titanzinku, mědi, oceli pozink a nerezové oceli), staticky nosná spodní konstrukce a použití 
originálních, pro střešní profil vhodných upevňovacích prostředků. U plechů s povrchovou vrstvou nesmí při montáži 
dojít k jejímu poškození. 

Odpovídají ustanovením EU směrnice 89/686/EWG (12/21/1989) a normě EN 795:1996 a byly předmětem typové 
zkoušky s (typovým) kontr. č. provedené zkušebnou a podléhají systému řízení jakosti se sledováním. 

– např. INOTECH FALZ 

 

4.14 TPV 14  

Popis stávajícího stavu :  

 Fasády objektů jsou opatřeny starším, již mírně degradující disperzní barvou na bázi akrylátu. Nátěry jsou lokálně 
degradovány a v plochách je pozorován lokální výskyt defektů a trhlinek. Omítky jsou v některých místech nesoudržné 
–odfouklé. 

Návrh řešení: 

Důkladně se očistí podklad, mechanicky se odstraní všechny uvolněné a nesoudržné částí fasády. Oškrabání, obroušení 
atp. ideálně v kombinaci s omytím tlakovou vodou. Pro odstranění starých disperzních a latexových nátěrů se použije 
pastozní emulze.  

Dispersionsentferner- aromatenfrei 

- pastózní, vodou emulgovatelná směs rozpouštědel, bez freonů, chlorovaných a aromatických uhlovodíků. 

Očištěné plochy hloubkově zpevní prosycením minerálním zpevňovačem: 

Fixativ  

ředěným 1:1 s vodou 

- pojivo, ředidlo a fixativ z čistého tekutého silikátu draselného KEIM s maximální životností.  

- nerozpustně zkřemeňuje s podkladem  

- mimořádně propustný pro difuzi páry  

- vysoká pojivost  

- fixuje  

- hubí plísně a houby  

- odolný vůči rozpouštědlům  

- nezávadný pro životní prostředí, příznivá ekologická bilance  

- nezávadný z hlediska biologie staveb 

Drobné trhliny vetší než 0,5mm ve fasádě se vyspraví stěrkovou hmotou na silikátové bázi. 

Spachtel 

- Čisté minerální plniva, křemičitan draselný, čistá akrylová emulze. 

- Tloušťka vrstvy: 0 - 3 mm  

- Zrnitost 0 - 0,5 mm  

- specifická hmotnost: cca 1,7 g/cm3  

- difuzní ekvivalent tloušťky vzduchové vrstvy: sd = 0,08 m při tloušťce vrstvy 0,5 mm  

- vodonasákavost: w = 0,7 kg/m2.h0,5 

Místa s otlučenou omítkou až na zdivo se doplní jádrovou  vápennou omítkou.  

NHL-Kalkputz-Grob  

vápenná omítka (zrno 0-3mm) hotová omítka podle DIN EN 998-1 na bázi písku, vápna (bílé vápno, přírodní vysoce 
hydraulické vápno) a hydraulických přísad a dále s aditivy pro lepší zpracování a  

přídržnost. 

- vhodné stavebně biologické a fyzikální vlastnosti  
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- vhodná pro strojní zpracování  

- vodoodpudivá  

- pevnost v tlaku po 28 dnech: 1,5 –5,0 N/mm2, CS II  

- chování při požáru: A1  

- propustnost pro páru μ: cca 10  

- nasákavost: W 2  

- pevnost v tahu: ≥ 0,08 N/mm2  

- tepelná vodivost: λ10,dry,mat: ≤ 0,82 W/(mK) pro P = 50 %* ≤ 0,89 W/(mK) pro P = 90 %* (tabulkové hodnoty 
podle EN 1745 

Štuková vrstva bude z vápenocementové omítky. 

Universal putz-Fein  

svrchní omítka k opravám a přepracování 

- pojivová báze vápno a bílý cement, s vápencovým kamenivem, lehkým plnivem a armovacími vlákny, 
vodoodpudivý.  

- zrnitost 0 - 0,6 mm  

- sypná hmotnost: 1,35 g/cm3  

- pevnost v tlaku: 3,5 –7,5 N/mm2 CS III  

- koef. difuzního odporu: μ ≈ 9  

- vodonasákavost W2  

- tepelná vodivost: λ10,dry: ≤ 0,83 W/(mK) pro P = 50 %,  ≤ 0,93 W/(mK) pro P = 90 % 

Po vyschnutí a vyzrání omítek aplikovat 1x celoplošně minerální sjednocovací podnátěr s plnivem 0,5 mm.  

Contact-Plus Color 

- možno použít např. pro problematické profilované zdobné prvky fasád (římsy, šambrány atp.)  

- povrstvovací barva s plnivem k vyrovnání strukturních rozdílů a překlenutí drobných trhlin  

- jednosložkový základový nátěr  

- lze pigmentovat do požadovaného odstínu  

- neobsahuje žádná organická rozpouštědla  

- aplikace pomocí štětky  

- difuzní ekvivalent tloušťky vzduchové vrstvy: sd = 0,02 m (dle ČSN EN ISO 7783-2) 

Jako finální dvojitý nátěr doporučujeme sol-silkátový fasádní nátěr: 

1x Soldalit Arte   

bez titanové běloby se svým optickým vzhledem umí velice věrohodně přiblížit k optice vápenného nátěru, nátěr v 
silikátové technologii zaručuje nesrovnatelně dlouhodobější životnost a funkci fasádního nátěru. Barevné vzorky budou 
při realizaci odsouhlaseny zástupcem památkové péče. 

- specifická hmotnost:    cca 1,5 g/cm3 

- pH:     cca 11° 

- budou použity pouze minerální pigmenty. 

- chemická vazba s podkladem  

- minerálně matný charakter – optika vápna  

- nehořlavý  

- netvoří film  

- absolutně světlostálé anorganické pigmenty  

- odolnost všech složek vůči UV-záření  
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- vysoká odolnost vůči klimatickým vlivům, rezistentní vůči biologickému napadení  

- antistatický  

- organický podíl: < 5%  

- trvalé pH: cca 11  

- stupeň pronikání vodní páry: V ~ 2000 g/(m2 d)  

- difuzní ekvivalent tloušťky vzduch. vrstvy: sd ≤ 0,01 m podle DIN EN ISO 7783-2  

- propustnost pro vodu (24 h): w < 0,1 kg/(m2 . h0,5) 

- poskytovaná záruka životnosti včetně stálobarevnosti nátěru na stabilním podkladu je 20 let  

S přihlédnutím k požadavkům památkové péče: 

  
Je možné variantně zvolit finální nátěr ve vápenné technologii ale s nesrovnatelně kratší životností: 

2x Romanit-Farbe  

hotová vápenná venkovní modifikovaná barva dle DIN 55945 pro venkovní i vnitřní použití na bázi čistého, minimálně 
3 roky odleželého, hašeného vápna s přísadou disperzního pojiva. Díky obohacení oxidem titaničitým má dobrou krycí 
schopnost 

- reverzibilní  

- nežloutne  

- nevytváří napětí  

- vápenně matná  

- dobře kryje  

- nehořlavá  

- mírně vodoodpudivá  

- extrémně paropropustná  

- organický podíl < 5%  

- specifická hmotnost: cca 1,44 g/cm³  

- difuzní ekvivalent tloušťky vzduchové vrstvy: sd < 0,02 m (dle ČSN EN ISO 7783-2) 

Pro zvýšení odolnosti na nejvíce namáhaných místech ostřikovou vodou (nad římsami, okolí parapetů, soklová zóna) se 
doporučuje použití lokální dodatečné hydrofobizace pro zvýšení odolnosti a prodloužení životnosti celého souvrství 
prostředkem. 

Silangrund   

Základovací hydrofobizační prostředek pro omítky, beton, pórobe-ton a kámen. 

-  proniká do pórů minerálních stavebních hmot. Po odpaření ředidla se účinná látka usazuje na stěnách pórů a 
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teprve po nanesení vhodného jednosložkového nátěrového systému rozvine své hydrofobní vlastnosti. Tímto 
ošetřením nedojde k uzavření pórů ve stavební hmotě, takže její prostupnost pro vodní páry zůstane zachována.  

Výhody Sol-silikátové technologie  

Soldalit Arte originální receptura bez titanové běloby. Minerálně matný charakter se svým optickým vzhledem umí 
velice věrohodně přiblížit k optice vápenného nátěr. Kombinace pojiv umožnuje použít silikátový nátěr Soldalit Arte 
nejen na minerální podklad, ale i na organický podklad (např.: disperzní nátěry) – přímo a bez nutnosti adhezních mostů. 

Díky čistě anorganickým (100% přírodním) pigmentům je Soldalit Arte jediným možným způsobem jak docílit 
stálobarevnosti fasád  15 – 20 let. 

Složení barvy:  

pojivo: sol kyseliny křemičité a draselného vodního skla – „kapalný minerální kámen - křemen“ plnivo: křemičitý písek 
– „pevný minerální kámen - křemen“  

pigment: pouze anorganický (přírodní) minerální pigment 

Charakteristika materiálu:  

Difuzní ekvivalent tloušťky vzduch.vrstvy: Sd ≤ 0,01 m (ČSN EN ISO 7783-2)  

Koeficient vodonasákavosti: w < 0,1 kg/(m2 . h 0,5) (ČSN EN 1062-3)  

Stupeň pronikání vodní páry : V ≥ 2000 g/ m2 . d) 

Minerální sol-silikátová barva Soldalit Arte tvoří díky chemické vazbě s podkladem trvalou, nerozpustnou vazbu s 
omítkou, stává se tak její součástí a tím je dána životnost min. 15-20 let  

Díky vysokému trvalému PH cca 11 je rezistentní vůči biologickému napadení 

Díky optimální difuzní bilanci W 0,1 / Sd 0,01 umí spolehlivě regulovat vlhkost na povrchu a předcházet tak špinavosti 
a degradaci omítek  

Absolutně světlostálé, anorganické pigmenty 

Obsahuje minimální množství organických (umělých) přísad organický podíl: < 5%  

Žádná ze složek nepodléhá UV záření 

Garance na stálobarevnost a přídržnost 15-20 let  

Při další renovaci není třeba nátěr odstraňovat –pouze omýt a jednou přetřít 

Barevnost fasády odpovídá odstínům 9253, 9115 a 9187. 

-  např. KEIM barevné silikátové (VÁPENNÉ) nátěry omítek s hydrofobizační impregnací podkladu 

 

4.15 TPV 15  

Technologický postup při obnově kamenných prvků: 

Steinreiniger N 

 – neutrální univerzální čistič na kámen 

Čištění pevně usazených nečistot, prachu, tuků, olejů a rzi na fasádách z přírodního kamene. Atmosféricky znečištěné 
plochy se předem natřou přípravkem zředěným vodou v poměru 1 : 10.  Nejdříve po 1 hodině působení se nečistoty 
otryskavají přípravkem zdola nahoru. Takto očištěné plochy se musí na závěr opláchnout vodou. Následné práce : po 
vyschnutí kamene. 

Spotřeba : cca 0,1 kg při ředění 1:10. 

Silex OH 

 – zpevnění podkladu 

Na ošetřované plochy se opakovaně s odstupem asi 10 minut nanese, a to zaplavováním (ne stříkáním), až dojde ke 
zřetelnému nasycení. 

Následné práce : doplnění kamene je možné po 3 týdnech. 

Spotřeba : 0,5 – 2 L/m2. Doporučujeme vyzkoušet na zkušebním vzorku. 

Restauro Grund  
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– vyplnění hlubokých poškození (restaurátorská malta) 

Hluboké kaverny v kameni se doplní hrubou restaurátorskou maltou pro doplnění přírodního kamene. 

Následné práce : zdrsněte povrch a dodržte čekací dobu min.1 den. 

Spotřeba : cca 20 kg /m2 při tloušťce 1 cm. 

Restauro Top 

– finální probarvená úprava opravovaného místa (restaurát. malta) 

Tloušťka finální vrstvy nesmí překročit 3 cm. Nanáší se (přitlačuje) lžící. Již během tuhnutí , tedy po 2 – 4 hodinách lze 
materiál srovnat s povrchem originálního kamene pomocí škrabky atd.. 

Následné práce : penetraci podkladu lze provést po 48 hodinách. 

Spotřeba : cca 20 kg /m2 při tloušťce 1 cm. 

Fixativ  

– penetrace podkladu – zamezení sprašnosti podkladu, sjednocení savosti 

Celoplošně penetrace podkladů pomocí ředidlo ředěný 1:1 s vodou, nanáší se štětkou. Následné práce : hydrofobizaci 
podkladu lze provádět po 24 hodinách. 

Spotřeba : cca 0,2 L ředidla a cca 0,2 vody. 

Silangrund 

– hydrofobizace podkladu 

Na  ošetřované  plochy  se  opakovaně  s odstupem  asi  10  minut  nanese  hydrofobizace,  a  to zaplavováním (ne 
stříkáním), až dojde ke zřetelnému nasycení. 

Následné práce : veškeré plochy ošetřené materiálem hydrofobizace je nutné a nezbytné do 4 hodin  po  aplikaci  přetřít  
lazurním  nátěrem,  až  po  spojení  těchto  dvou materiálů bude vytvořen efekt hydrofobizace. 

Spotřeba : kámen cca 0,4 – 0,8 L/m2. Doporučujeme vyzkoušet na zkušebním vzorku. 

Restauro Lasur  

– finální silikátový lazurní nátěr 

Provádí se ve dvou nátěrech. Nanáší se štětkou. Technologická pauza mezi nátěry je 12 hodin. Materiál se ředí v předem 
určeném poměru nátěru  a ředidla např.: 1:10, 1:5, 1:15, max. 1:20. Doporučujeme provést vzorky a poté určit poměr 
ředění a způsob aplikace – vytvoření imitace kamene – lazurování. 

specifická hmotnost: 1,15 g/cm3 

koeficient nasákavosti: w = 0,5 kg/m2 . h 0,5 (dle DIN)  

difuzní odpor proti vodní páře: sd = 0,02 m (dle DIN)  

Spotřeba : 0,02 – 0,1 L nátěru a ředidla dle intenzity lazury. 

Pro technologický postup při obnově kamenných prvků bude nutné nechat zpracovat restaurátorský průzkum, jenž 
určí, jakým způsobem se budou tyto prvky restaurovat. 

-  např. KEIM lazurovací silikátové nátěry kamenných prvků s hydrofobizační impregnací podkladu 

 

4.16 TPV 16  
Základní materiálová charakteristika Bližší specifikace Tloušťka materiálu 
Titanzinkový plech s předzvětralým povrchem 

povrchem 
Přírodní jednovrstvý titanzinkový plech (slitina zinku, 

mědi a titanu) se stupněm ryzosti 99,995%. 

Válcovaný s předzvětralým povrchem. Poměrné 

prodloužení v podélném směru 2,2 mm.m-1.100°C-1. 

0,7 mm 

-  např. RHEINZINK 

 



 
 

32 

4.17 TPV 17  

 

 
-  např. EUROPACK 
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4.18 TPV 18  

 
Atypická úprava vytvarování střešní vyhřívané vpusti do zaatikového žlabu provedena ze střešního přepadu SP100 – 
doměření na místě dle skutečného provedení projednáno s dodavatelem. 

-  např. ROOF DRAINS 

 

4.19 TPV 19  

Nátěr provedený v kombinaci dvou nátěrových hmot: 
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- poskytovaná záruka životnosti včetně stálobarevnosti nátěru na stabilním podkladu je 20 let. 

- nátěr určený do exteriéru s omezenou mechanickou otíratelností natíraných ploch. 

-  např. KEIM LIGNOSIL – EXTERIEROVÁ SILIKÁTOVÁ BARVA NA DŘEVO 

 

4.20 TPV 20  

  

 
-  např. SCHOMBURG – Primer-2000-s 

 

4.21 TPV 21  
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-  např. SCHOMBURG – INDUFLEX-VK-6060 

 

4.22 TPV 22  
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-  např. SCHOMBURG – UNIFIX-2K/6 

 

4.23 TPV 23  

 
-  např. SCHOMBURG – INDU-RUNDSCHNUR 

 

4.24 TPV 24  
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-  např. SCHOMBURG – ASOFLEX-PU45 

 

4.25 TPV 25  
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-  např. SCHOMBURG – AQUAFIN-2K 
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4.26 TPV 26  

 

-  např. DEKPIR FLOOR 022 

 

4.27 TPV 27  
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-  např. SCHOMBURG - ASO-FLEXFUGE 

 

4.28 TPV 28  

 
– např. ELASTEK 40FIRESTOP 

 

4.29 TPV 29  

 

– např. GLASTEK 30 STICKER PLUS G.B. 
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4.30 TPV 30  

 
 

  
– např. INSTA-STIK STD (PUK 3D) 

 

4.31 TPV 31  

 
– např. GLASTEK AL 40 MINERAL 

 

4.32 TPV 32  
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-  např. SCHOMBURG – AQUAFIN F 

 

4.33 TPV 33  

 

  
-  např. SCHOMBURG – THERMOPAL® -SP 

 

4.34 TPV 34  
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-  např. SCHOMBURG – THERMOPAL® -SR44-bílý 

 

4.35 TPV 35  

              

  
-  např. SCHOMBURG – THERMOPAL® -FS33 
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4.36 TPV 36  

 

  
-  např. SCHOMBURG – AQUAFIN® -1K 

 

4.37 TPV 37  
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-  např. SCHOMBURG – THERMOPAL® -SR24 

 

4.38 TPV 38  

 

  
-  např. SCHOMBURG – ASOCRET-M30 
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4.39 TPV 39  

  
 

 
-  např. SCHOMBURG – AQUAFIN®-CJ3 

 

4.40 TPV 40  

 

  
-  např. SCHOMBURG – ASOPLAST-MZ 
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4.41 TPV 41  

 

  
-  např. SCHOMBURG – ASO®-EZ4-Plus 

 

4.42 TPV 42  
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-  např. SCHOMBURG – AQUAFIN® -RS300 

 

5. PŘÍLOHA TECHNICKÉ ZPRÁVY – ZÁPIS Z MÍSTNÍHO ŠETŘENÍ 11.03.2016 
 

Zápis z místního šetření na akci „KARLOVARSKÉ MĚSTSKÉ DIVADLO – OPRAVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ“ ze dne 

11.3.2016 

 

Místo konání:  

Karlovarské městské divadlo 

 

Přítomni:  

Ing. František Kocourek   odbor rozvoje a investic Magistrátu města Karlovy Vary  

Moskevská 21, 361 20  Karlovy Vary 

tel.: 35 3118 238, mobil: 72 55 333 25, email: f.kocourek@mmkv.cz 

Tomáš Hnátek vedoucí provozu Karlovarské městské divadlo, o.p.s. 

tel. ústředna: 351 170 011, tel. kancelář: 351 170 029, fax: 353 225 744 

e-mail: provoz@karlovarske-divadlo.cz 

web: http://www.karlovarskedivadlo.cz 

Ing. Miroslav Harzer PORTICUS s.r.o. jednatel, Loketská 344/12, 360 06 Karlovy Vary 

mailto:f.kocourek@mmkv.cz
mailto:provoz@karlovarske-divadlo.cz
http://www.karlovarskedivadlo.cz/
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mobil: 608 460 431,  tel./fax: 353 116 277 

harzer@porticus.cz,  www.porticus.cz 
Ing. Jakub Dörrer PORTICUS s.r.o. projektant, Loketská 344/12, 360 06 Karlovy Vary 

mobil: 732 147 087,  tel./fax: 353 116 277 

dörrer@porticus.cz,  www.porticus.cz 
Ing. Bohumil Kuba   PORTICUS s.r.o. projektant, Loketská 344/12, 360 06 Karlovy Vary 

mobil: 776 214 157,  tel./fax: 353 116 277 

kuba@porticus.cz,  www.porticus.cz 
 

Předmětem jednání: 

Na základě žádosti investora je provedena evidence závad na objektu divadla nad rámec řešení DPS 03.2014. 

 Klempířské výrobky (oplechování říms a ostatních zdobných prvků) ve styku s omítkou způsobují praskliny 

omítky místy vydrolené.  

Navrhujeme styk s omítkou proříznout, ukončení oplechování v návaznosti na omítku dodatečně ohnout do 

požadovaného sklonu cca 3° a spáru mezi oplechováním a omítkou vyplnit trvale pružnoplastickým akrylátovým 

tmelem odolným povětrnosti a UV záření. 

Vydrolené omítky řešit sanačním systémem dle technologického předpisu dodavatele nátěrových systémů.  

Klempířské výrobky opatřit ochrannými nátěry 

 Praskliny na fasádě jsou řešeny v DPS technologickým postupem při obnově omítek viz technická zpráva 2.9 

MALBY. GP na základě rozboru vzorku doplní technologický předpis o konkretizaci na objekt divadla. Součástí 

ohledání bude sejmutí stávajících vrstev a na základě rozboru nabídnutí barevného řešení – podklad pro odsou-

hlasení zástupcem památkové péče. 

 Očištění kamenných soklů. 

 Očištění kamenných schodů a přeložení zborcených schodů cca50% 

 Přeložení desek kamenné dlažby cca 600/600 mm 20 ks 

 Přeložení kamenné dlažby poklopu do trafostanice cca 2,2x1,3 m  

 Očistění světel 

 Oprava terasy do Divadelní ulice včetně 2ks terasových vtoků. V místě vtoků dochází k zatékání do podhledu 

interiéru.  

Navrhujeme nové osazení vtoků s přeložením kamenné dlažby v rozsahu cca 1 m2/vtok. Součástí bude revize 

osvětlení terasy. Stávající osvětlení není funkční. 

 Oprava anglických dvorků (místy nasávání VZT) 

Navrhujeme na základě rozboru vzorku ošetření stěn hydroizolační stěrkou s následnou aplikací sanační omítky 

s finální povrchovou úpravou silikátovým nátěrem. 

Mříže ošetřit žárovým pozinkováním. 

 Na římsu nad úrovní balkónu v 3. NP nad hlavním vstupem do divadla umístit zábrany proti holubům. 

 Restaurátorské práce na opravě soch zvířat po stranách hlavního vstupu cca 2x2m2. 

 Opadaná omítka ve styku s opěrnou zdí mezi divadlem a hotelem OPERA PALACE. 

Navrhujeme na základě rozboru vzorku ošetření stěn hydroizolační stěrkou s následnou aplikací sanační omítky 

s finální povrchovou úpravou silikátovým nátěrem. 

 Opadaná omítka soklu z Divadelní ulice. 

Navrhujeme na základě rozboru vzorku ošetření stěn hydroizolační stěrkou s následnou aplikací sanační omítky 

s finální povrchovou úpravou silikátovým nátěrem. 

 Zatékání dveřmi na terasu do Divadelního náměstí, bude provedena úprava vstupu dle řešení uplatněného u 

vstupu na terasu směrem k hotelu OPERA PALACE.  

Součástí bude revize osvětlení terasy. Stávající osvětlení není funkční.  

mailto:harzer@porticus.cz
http://www.porticus.cz/
mailto:dörrer@porticus.cz
http://www.porticus.cz/
mailto:kuba@porticus.cz
http://www.porticus.cz/
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Obnovit vnější nátěry oken cca 3ks. 

 Nátěr oken terasy směrem k hotelu OPERA PALACE cca 3 ks. 

 Vyměnit dřevěná madla zábradlí vnějších teras. 

 Tekoucí voda do jeviště zdí pod úrovní terénu z Divadelní ulice. 

Pravděpodobně se jedná o problém způsobený spojovacím tunelem s Rýnským dvorem. Může se jednat o 

zanesení drenážního systému tunelu.  

Koncepční řešení by vyžadovalo odkopání zdí tunelu ve styku se zdí divadla, zjistit skutečnou příčinu 

prosakování vody podzemní zdí a zajistit trvalé odvedení spodní vody.   

Dočasným řešením důsledku bez odstranění příčiny by mohlo být navrtání podzemní zdi a odvedení vody 

z vnějšího líce podzemní zdi trubkami do kanalizace. Případně pojistit přetlak vody na stěnu osazením sběrného 

kanálku do podlahy v patě zdi.   

Po odstranění průsaku navrhujeme na základě rozboru vzorku ošetření stěn hydroizolační stěrkou s následnou 

aplikací sanační omítky s finální povrchovou úpravou silikátovým nátěrem. 

 Při ohledání byly zjištěny původní litinové dešťové svody. 

 Na základě žádosti uživatele GP zapracuje do DPS zateplení stropní konstrukce pod plechovou krytinou nad 

provazištěm. Dodatečné zateplení bude provedeno shora odkrytím stávajícího bednění a tepelná izolace bude 

vložena mezi krokve. Parozábrana prostoru nad provazištěm bude provedena ze strany interiéru epoxidovým 

nátěrem včetně stěn mansardového zastřešení. 

 Na základě žádosti uživatele GP zapracuje do DPS výměnu požárních větracích klapek 1000/350 mm nad pro-

vazištěm v počtu cca 20 ks. Stávající klapky nevyhovují z hlediska těsnosti a způsobují úniky tepla. 

 Vedoucím provozu bylo potvrzeno, že z hlediska přístupu k technickým zařízením není nutné instalovat na střeše 

komínové lávky. Přístupnost po střeše je možná po oplechovaných nárožích a úžlabích.  

 Vedoucím provozu bylo potvrzeno, že z hlediska parkování není nutné řešit dopravu v klidu po dobu realizace 

oprav. Je možné provést zábor staveniště po obvodu divadla v pruhu cca 3 m. 

 Na výše uvedený rozsah zpracuje GP cenovou nabídku a po odsouhlasení investorem doplní do DPS. 

Žádáme zástupce investora o sdělení, jakým způsobem se má řešit prosakování vody podzemní zdi do prostorů 

jeviště (koncepčně, nebo dočasně), což ovlivní výši cenové nabídky projektových prací. 

 Zástupcem investora bylo přislíbeno bezúplatné poskytnutí podkladů formou skenu a papírových kopií z měst-

ského archivu. 

 Dodatečné vyjádření vedoucího provozu. 

Přerušit provoz divadla v období rekonstrukce není možné. Lešení okolo divadlo bude muset umožnit standardní 

provoz divadla, což znamená: 

• vchod do pokladny/předprodeje (provoz 7 dní v týdnu) 

• hlavní vchod (provoz dle představení) 

• nouzové východy – boční východy na levé i pravé straně a hlavní vchod (provoz dle představení) 

• šikmá schodišťová rampa pro invalidy (provoz dle představení) 

• 3 metrová hranice okolo divadla zasahuje 10 cm do vozovky v délce cca 2-3 metrů  

• 3 metry jsou také přesaženy v prostoru mezi divadlem a budovou Rozkvět (nyní Opera PALACE) asi o 

20-30cm. 

 Případná další opatření budou provedena s ohledem na provozní potřeby divadla a stavby. 
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6. RŮZNÉ: 
 Dodavatel barevných nátěrů musí poskytnout písemnou záruku na dodržení kvality nátěrů pro případ potřebné úpravy 

nátěrů pigmentací  – požadavek investora. 

 Po dobu výstavby (7 měsíců) provést dočasný zábor pozemku (proluky mezi divadlem a hotelem OPERA PALACE) pro 
zařízení staveniště (ZS), osadit zde kancelářskou buňku a mobilní WC, prostor ZS ohradit dřevěným oplocením s vraty a 
zajistit ostrahu.  

 Dodavatel zajistí zpracování fotodokumentace z průběhu výstavby. 

 § 5 nařízení vlády č.321/2012 Sb. O stanovení lázeňského místa Karlovy Vary a Statutu lázeňského místa Karlovy Vary: 
(1) Ve vnitřním území lázeňského místa je zakázáno provádět činnosti a práce s použitím strojů a zařízení překračující 

limity hluku nebo vibrací2) 

a) v pracovní dny a v sobotu v době od 18.00 do 8.00 hodin  

b) v neděli a v ostatních dnech pracovního klidu podle zákona upravujícího státní a ostatní svátky 
Ustanovení Obecně závazné vyhlášky města Karlovy Vary č.5/2009 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností 

nejsou v souladu s ustanovením NV č.321/2012 Sb. ve věci dodržování nočního klidu. Zhotovitel se bude řídit ustanovením 
přísnějším, které jej ve vztahu k hluku více omezuje. 

 Zadavatel veřejné zakázky ustanovuje podmínky prokázání kvality břidličné krytiny zkouškami a prokázání kvality její 
následné montáže.  

 Uváděné označení umístění stavby Divadelní náměstí 21 je chybně převzaté. Správné označení podle výpisu z  katastru 
je Nová louka 22/1.  
V případě adres Divadelní náměstí 21 a Nová louka 22/1 se jedná o jedno a to samé místo. 
 
 
V Karlových Varech 08.2017          
          Ing. Bohumil Kuba 
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