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DNESNIHO DNE, MES{CE A ROKU:

Statutdrni mésto Karlovy Vary

Sidlo: Moskevska 21, Karlovy Vary, PSC: 361 20

1¢o: 00?2 54 A57 . = L1

bankovni spojeni: €. u.: vedeny u »¢ka Karlovy
e

zastoupeno ve vécech smluvnich: Ing. Petrem Kulhankem, primdtorem mésta

zastoupeno ve vécech technickych: vedoucim odboru rozvoje a investic

inikem odboru rozvoje a investic
technicky dozor investora: e

na strané jedné jako objednatel (déle jen ,,objednatel”)

EUROVIA CS, a.s.

Se sidiem: Nérodni 138/10, Nové Mésto, 110 00 Praha 1

iICo: 45274924

DICZ C7ACTAQTA

bankovni spojeni: €. 4.; redeny u iCka Praha
zastoupeno ve vécech smiuvnich: Ing. Josef Kral, Feditel zdvodu Karlovy Vary, na zékladé piné moci
zastoupeno ve vécech technickych: provozné-obchodni naméstek

na strané druhé jako zhotovitel (dadle jen ,,zhotovitel”)

VZHLEDEM K TOMU, ZE:

(A) Zhotovitel (popf. jeho poddodavatel) je drzitelem Zivnostenského opravnéni ,Provadéni staveb, jejich zmén

a odstrariovani®, (pfiloha ¢. 1 smlouvy)} a méd fadné vybaveni, zkudenosti a schopnosti, aby Fadné a véas
proved! dilo dle této smlouvy; a

(8) Zhotovitel je vitézem vefejné zakdzky ,Karlovy Vary, rekonstrukce MK Buchenwaldska ulice” vyhlasené
dne 14.8.2017 objednatelem jako zadavatelem, podlimitni vefejné zakazky formou zjednodueného
podlimitniho fizeni dle § 53 zékona €. 134/2016 Sb., o zaddvani veFejnych zakédzek, ve znéni pozdéjsich
predpist (ddle také ,ZZVZ"). Vybér dodavatele verejné zakazky byl potvrzen usnesenim Rady mésta Karlovy
Vary ze dne 26.9. 2017; a

(C) Zhotovitel prohlasuje, Ze je schopny dilo dle této smlouvy provést ve stanovené dobé a ve sjednané kvalitg,
a ze si je védom skutecnosti, Ze objednatel ma znaény zijem na dokonéenf dila, které je pfedmétem této

smlouvy v ¢ase a kvalité stanovenych touto smlouvou; a

(D)  Rada mésta Karlovy Vary schvélila uzavieni této smlouvy na svém jednani konaném dne 26. 9. 2017, &.
usneseni RM/1417/9/17,

dohodly se smluvni strany na uzavieni této

SMLOUVY O DiLO

dle § 2586 a ndsl. zdkona ¢. 89/2012 Sh., oblansky zdkonik, ve znéni pozdéjSich predpisii.
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1.

1.2.

1.3,

2.1,

2.2

Pfedmét smlouvy a definice

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele fadné a véas, na sviij naklad a nebezpedi
sjednané dilo dle clanku ll. této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené a fadné predané dilo
zaplatit zhotoviteli cenu ve vysi a za podminek sjednanych v této smiouvé.

Zhotovitel provede dilo dle ¢lanku 1. této smiouvy tim, Ze fddn& a vias dodéa kompletni stavebn/ prace,
vletné stavebnich materidlli, v rozsahu zadavaci dokumentace, této smlouvy, obecné zavaznych pravnich
predpisid, CSN, CN, EN a ostatnich norem, a to véetné zafizeni staveniité a jeho vyklizeni po dokonéeni
dila.

Definice:
(a) Objednatelem je zadavatel po uzavieni smlouvy na plnéni vefejné zakazky (smlouvy o dilo).
(b) Zhotovitelem je vybrany dodavatel po uzavieni smlouvy na plnénf vefejné zakdzky (smlouvy o dflo).

(c) PrisluSnou dokumentaci je dokumentace zpracovana v rozsahu stanoveném pravnim piedpisem -
vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb..

(d) Polozkovym rozpoctem je zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci dodavek a sluzeb, v ném3
jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u viech poloZek stavebnich praci doddvek a sluzeb a
jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené mnozstvi.

Specifikace dila

Pfedmétem dfla dle této smlouvy je provedeni stavebnich praci oznacenych jako ,Karlovy Vary,
rekonstrukce MK Buchenwaldskd ulice”, které jsou feSeny ddle uvedenou projektovou dokumentaci
(pfiloha & 2 smiouvy). Podkladem pro uzavieni smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne 30. 8. 2017 (pfiloha
¢. 4 této smlouvy). Pfedmét dila je blize specifikovdn vy$e uvedenou projektovou dokumentaci a zadavaci
dokumentaci pro vefejnou zakdzku na akci ,Karlovy Vary, rekonstrukce MK Buchenwaldska ulice”
(pfiloha ¢. 3 této smlouvy). Zadavaci dokumentace pro vefejnou zakdzku na akci ,Karlavy Vary,
rekonstrukce MK Buchenwaldskd ulice” a projektova dokumentace specifikovana v &lanku 2.3. pism. b)
této smlouvy tvofi nedilnou soucdst této smlouvy a byly zhotoviteli pfedany jako podklad pro stanoveni

ceny dila, coZ zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje.

Smluvni strany se dohodly, Ze pfedmétem dila je provedeni viech €innosti, praci a dodavek obsazenych
v projektové dokumentaci, soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér a v zadan{ vefejné
zakazky na akci ,Karlovy Vary, rekonstrukce MK Buchenwaldskd ulice”. Pfedmétem dila jsou rovnés
¢innosti, prace a doddvky, které nejsou v dokumentech uvedenych vtomto odstavci smlouvy obsazeny,
ale o kterych zhotovitel védél, nebo podle svych odbornych znalosti véd&t mé&l nebo mohl, Ze jsou
k Fadnému a kvalitnimu provedeni dila dané povahy tfeba a dale, které jsou s Fadnym provedenim dila
nutné spojeny a vyplyvaji ze standardni praxe realizace dél analogického charakteru. Provedeni téchto
praci véak vzadném pfipadé nezvySuje cenu za provedeni dila stanovenou v ¢l. 5.1. této smlouvy.

Ustanoveni § 2594 zdkona &. 89/2012 Sb., obcansky zdkonik, ve znéni pozdéjsich predpisii, tim neni
dotceno.

Dilo zahrnuje provedeni, dodani a zajistén{ viech ¢innosti, praci, sluzeb, véci a dodavek, nutnych k realizaci
dila, a to zejména:

(a) zajisténi kompletni inZenyrské Cinnosti a projektu organizace vystavby (kromé technického dozoru
investora); a

(b} zajisténi nebo provedeni fadné revize projektové dokumentace dle ¢ldnku 2.3. pism. b) této smlouvy
a zpracovani pisemného harmonogramu realizace dila dle této smlouvy alespori vrozsahu
stanoveném v clanku 3.3. této smlouvy, pfipadny soupis zjisténych vad a nedostatkd predané
dokumentace vcetné navrhi na jejich odstranéni s dopadem na pfedmét a cenu dila preda zhotovitel
objednateli; a

(c) provedenifadné dodavky stavby, a

(d) zajisténi nebo provedeni vSech geodetickych praci, a to zejména vy$kového a smérového zaméfeni
viech podzemnich vedeni a zafizeni v misté provedeni dila a soucasné i zaméfeni dila v pribéhu jeho

JKarlovy Vary, rekonstrukce MK Buchenwaldska ulice” Stranka 3z 24



(e)

(8)
(h)

(i)

()

(k)
U

(m)

(s)

provadéni, zpracovéni veskerych dokladl o vytyéen/ zakladnich smérovych a vyskovych bodu stavby
a jejich stabilizaci pro tcely kolaudaéniho fizeni; a

zajiSténi zafizenf staveniité, a to podle potfeby na ¥adné provedeni dila v souladu s projektovou
dokumentaci, véetné jeho udrzby, odstranéni a likvidace; a

provedeni Ci zajisténi kompletni dopravy vSech véci (zafizeni), ze kterych se dilo sklada a jinych véci
na misto provadéni dila, popf. z mista provadéni dila, vnitrostavenistni dopravy a manipulaci; a

provedeni kompletni montaze viech véci (zafizeni), ze kterych se dilo sklada; a

zabezpeceni fadné ostrahy dila a pfedaného stavenisté, dschova a skladovéani viech véci predanych
zhotoviteli nebo zhotovitelem opatfenych v souvislosti s provadénim dila, a to v dobé od prevzeti
stavenisté, resp. od data pfeddni takovych véci zhotoviteli, a to podle skute¢nosti, kterd nastane
drive, az do data radného provedeni dila; a

organizace a provedeni UspéSnych individudlnich zkou$ek dfla (zejména provoznich zkousek
technického zafizeni, vychozi revize elektrického zafizeni a dal3ich potfebnych zkoudek) a provadéni
a obstardvéni potfebnych revizi a méreni prokazujicich kvalitu funkénost dila nebo jeho jednotlivych
¢asti a zafizeni s ohledem na nezdvadnost ve vztahu kZivotnimu prostfedi (hluk, vibrace, emise
apod.); a

organizace a provedeni Uspésné komplexni funkéni zkousky dila za tcelem prokézani jeho kvality a
stanovenych parametri a uvedeni dila do provozu; a

provedeni zavéreéného uklidu mista provedeni dila dle této smlouvy; a

provedeni opatfeni pfi realizaci dila vyplyvajici z umisténi a névaznosti dfla zohledfiujici tyto

skutecnosti:

(i)  komunikace a plochy v okoli mista provddéni dila nelze vyuZit jako sklddky materidlu; a

(i) prostor mista provadéni dila nelze bez dalsiho opatfeni a pfedchoziho pisemného souhlasu
objednatele vyuzit k umisténi socialniho a hygienického zafizeni zhotovitele; a

(iii) zhotovitel provede i jind opatfeni souvisejici s vystavbou, resp. provedenim dila.

doddni dokumentace skute¢ného provedeni dila ve tfech vyhotovenich v ti§téné podobé, v trvalém

provedeni (nikoliv svétlotisk) a vjednom vyhotoveni v digitdlni podobé ve formatech, které je

objednatel schopen pfijmout (tj. formaty *.doc, *.xls a *.pdf). Dokumentace skuteéného provedeni

dila bude provedena podie nasledujicich zdsad:

(i) do projektové dokumentace pro provédéni stavby budou zfeteln& vyznaceny viechny zmény,
k nimz doslo v pribéhu zhotoveni dila

(ii} ty Casti projektu pro provedeni stavby, u kterych nedosio k Zddnym zménam, budou oznaceny
napisem , beze zmén”

(iii) projektova dokumentace skutecného provedeni dila bude zpracovéna v rozsahu podle piilohy ¢.
7 vyhlddky €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpist.

dodani veskerych bezpecfnostnich tabulek, tabulek pro oznacovani prostor apod.; a

obstarani, umisténi a udrzovani informacnf tabule v poctu 1 ks, o velikosti cca 1,6 x 1 m, dle pfedané
predlohy s udaji o stavbé, o Ucastnicich vystavby a o osobdch zhotovitele zodpovédnych za jeji
provadéni na viditelném misté; a

provedeni zaskoleni pracovnik(i objednatele ¢i tfetich osob k uZivdni dila dle smlouvy a viech jeho
Casti; a

zhotoveni a predani dokumentace pro provoz, Udrzbu a opravy provedeného dila (zejména podklad
pro zpracovani provoznich rfadt a provoznich pfedpisd, rezimG udriby a preventivnich prohlidek
nejpozdéji v dobé dodéni dila), soutasti této provozni dokumentace bude i asovy harmonogram
béhu jednotlivych zdruénich [hat; provozni dokumentace bude pfedana ve dvou vyhotovenich, a to
v jednom vyhotoveni s originalnimi listinami a v jednom vyhotoveni s kopiemi; a

smluvni zajisténi potfebného zdroje vody, elektrické energie, dalSich energii a sluzeb nutnych pro
provéadéni dila, v€etné Ghrady poplatkd a ndkladi za tyto zdroje;

zajisténi ulozeni stavebni suti a ekologickd likvidace stavebnich odpadd a doloZeni dokladd o této
likvidaci, v€etné thrady poplatkd za toto ulozeni, likvidaci a dopravu; a
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23,

2.4.

2:5;

(t)

(u)

uveden/ pozemkd a komunikaci dotlenych vystavbou do pivedniho stavu, nebo do stavu dle
podminek stavebniho povoleni, tklid prostor dotéenych vystavbou sougasné s dokondenim dila;

zpracovani Harmonogramu jako Pfilohy &. 5 této Smlouvy;

to vie v misté provadéni dila.

Dilo bude provedeno v rozsahu, zpisobem a v jakosti stanovené:

(a)
(b)

(g)

touto smlouvou; a

projektovou dokumentaci pro proveden{ stavby oznagené jako ,Karlovy Vary, rekonstrukce MK -
Buchenwaldska ulice”, zpracované projektantem: WORING s.r.o., se sidlem Na Roudné 93,301 00
Plzen, ¢. zakdzky: 117-018, datum vypracovéni: 05/2017, oznadeni projektové dokumentace:
~Karlovy Vary, rekonstrukce MK - Buchenwaldska ulice”, stupefi: projektova dokumentace pro
provadéni stavby (v textu dale také jako ,projektovd dokumentace”) véetné piipadnych dalsich
zmén, dodatkl a doplrikd vydanych v prib&hu zadavaciho Fizeni vefejné zakdzky; a

zadévaci dokumentaci k vefejné zakdzce na akci ,Karlovy Vary, rekonstrukce MK Buchenwaldska
ulice” ze dne 14. 8. 2017; a

nabidkou zhotovitele dila ze dne 30. 8. 2017 véetn& ocenéného soupisu stavebnich praci, dodavek a
sluzeb s vykazem vymeér; a

pisemnymi pokyny objednatele fadné podepsanymi opravnénym zastupcem objednatele; a

stavebnim povoleni vydané Magistraitem mésta Karlovy Vary — Gfadem Gzemniho planovéni a
stavebnim Gfadem pod spis.zn.: 3918/SU/14/Geb ze dne 28. 7. 2015; a

obecné zévaznymi pravnimi pfedpisy, CSN, CN, EN a vekerymi podklady pfedanymi objednatelem
zhotoviteli podle této smlouvy a pripadnymi pozd&jSimi zménami shora uvedené dokumentace,
které byly vyvoldny potfebami zjisténymi v pritb&hu provadéni dila, jeho zkousSeni, a uvadéni do
provozu nebo z ddvodu rozhodnuti ¢i opatfenf organu statniho stavebniho dohledu, pfip. jinymi
orgdny prisluSnymi ke kontrole staveb & jinymi okolnostmi smiuvnimi stranami nepiedvidanymi,
rozhodnutimi, resp. vyjadfenimi vefejnopravnich organd, vysledky kontrolnich dné a provadénych
zkoudek s tim, Ze objednatel je v takovém pFipad& opravnén upravit zplisob provadéni dila.

Zhotovitel je sezndmen se skutecnosti, Ze idaje o inzenyrskych sitich, které se nachdzeji v misté provadéni
dila a jsou obsazeny v projektové dokumentaci, nemusi odpovidat skuteénosti. Vzhledem k této
skutecnosti se zhotovitel zavazuje zabezpedit provéfen( skuteéného stavu inZenyrskych siti pfed zapocetim
provadéni dila se spravci uvedenych inZenyrskych siti a soucasné zajistit vytyéeni priibéhu podzemnich &
nadzemnich sitf tak, aby pfi provadéni zemnich &i jinych praci nedoslo k pogkozenf podzemnich &
nadzemnich siti.

Nepredvidanym pinénim se rozumi:

(a)

(b)

pInéni svym rozsahem nebo povahou presahujici ramec plnéni dle této smlouvy, tj. takové pinéni
zhotovitele, které nebylo soulasti feleni provedeni dila vyplyvajiciho ztéto smlouvy, obecné
zavaznych pravnich predpist, CSN, CN, EN, stavebniho povoleni na provedeni dila, touto smlouvou
dohodnutého rozsahu a kvality ¢i ovérené technické praxe; nebo

plnéni vyvolané zasadni zménou dodavky dila provedené na zdklad® zviditniho pozadavku
objednatele, a to pouze a vylu¢né po uzavieni pisemného dodatku k této smlouvé.

Za nepredvidané plnéni se nepovazuji zejména:

(a)

(b)

(c)

pinéni jinak spifiujici podminky této smiouvy na nepfedvidané préce, o kterych prokazateiné
zhotovitel pfi podpisu této smlouvy védél nebo nemohl nevédét; nebo

plnéni, jejichz provedeni bylo vyvoldno pouze prodlenim zhotovitele s provadénim dila nebo
prodlenim s poskytovédnim s nfm spojenych pinéni, za které zhotovitel odpovida; nebo

pinéni, kterd jsou disledkem vadného plnéni zhotovitele déle i pInéni, kterd jsou v souladu s fesenim
provedeni dila a projektové dokumentace anebo stavebnim povolenim a tato pouze zpfesfiuii.
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2.6.

274

2.8.

£l

3.2

335

3.4.

3.5,

Souldsti plnéni zhotovitele dle této smlouvy a pritkazem fadného provedeni dila ¢&i jeho casti je
organizace, provedeni a doloZen{ Uspédnych vysledki potfebnych individuainich, komplexnich, garanénich
zkousek dila a organizace zkuSebniho provozu a poZadavki organt statniho stavebniho dohledu, piip.
jinych orgédn pfisludnych ke kontrole staveb. Provadén{ dohodnutych zkousek dila ¢i jeho &asti se Fidi:

(a) toutosmlouvou, a
(b) podminkami stanovenymi CSN, €N, EN, a
{c) projektem zpracovanym na dilo (projektovou dokumentaci dle &l. 2.3. pism. b) této smlouvy), a

(d) obecné zdvaznymi metodikami a doporuenimi vyrobcli komponentl a technologif pouzitych pfi
vystavbé, neodporuji-li platnym CSN, €N, EN.

Zmény dila, véetné ceny a doby pinéni, budou-li zm&nou ovlivnény, které splfiuji pozadavky ¢lanku 2.5. a
5.5. této smlouvy, musi byt specifikovany v plsemném dodatku k této smlouvé a pro zhotovitele se stanou
zdvaznymi vidy ode dne Ulinnosti pfislusného pisemného dodatku smlouvy. Tyto zmény mohou byt
provadény pouze v souladu s piisluSnymi pravnimi pfedpisy, tykajicimi se obecné povinnosti objednatele,
mj. téZ povinnosti objednatele ve vztahu k realizaci stavebnich praci jako vetejné zakazky a povinnosti
objednatele jednat s péci radného hospodire.

Smiuvni strany se vyslovné dohodly, Ze technické normy, uvedené v projektové dokumentaci {viz pfiloha ¢.
2 této smlouvy), pfipadné normy, které tyto normy pro jejich neplatnost nahrazuji, budou pro realizaci
daného dila povaZovat obé strany za zavazné v plném rozsahu.

Doba plnéni

Zhotovitel se zavazuje dilo fadné provést a protokolarné pfedat objednateli ve Ihité nejpozdéji do
30. 6. 2018.

Smiuvnf strany se dohodly na nésledujicim detailnim harmonogramu plnénf:
(a) preddnia prevzeti stavenisté —do 1. 11. 2017,

(b) zahdjeni stavebnich praci - neprodlené po predéni staveni§té, nejpozdéji do 3 pracovnich dné po
predani staveniité,

(c) dokonceni stavebnich praci, pfeddni a pfevzeti dila — do 30. 6. 2018,

(d) pocatek béhu zérucni Ihity — ode dne nasledujiciho po dni predani a prevzeti dila.

Provedenim dila se rozumi Gpiné dokonceni pfedmétu dila, prosté viech vad a nedoddlktt branicich
uzivani dila & uzivani podstatnym zpGsobem omezujicich a sougasné ¥&dné protokolarni pfedani dila
objednateli za podminek dle této smlouvy.

Harmonogram realizace dila tvofi jako pfiloha €. 5 nedilnou sougast této smlouvy. Harmonogram realizace
dila bude zpracovan minimalné po kalendafnich tydnech. Detailni harmonogram realizace dila, Zpracovany
v souladu s nabfdkou zhotovitele pfedioZenou objednateli v rdmci vybérového Fizeni, pfedio#( zhotovitel
objednateli v ¢lenéni v perioddch o maximéiné sedmi po sobé jdoucich kalendanich dnech, nejpozdéji do
14 (trnacti) kalendafnich dni ode dne podpisu této smlouvy. Terminy pinéni (provadéni dila) uvedené
vharmonogramu realizace dila jsou pro zhotovitele zdvazné. Harmonogram postupu praci bude
obsahovat i ndvrh opatfeni k minimalizaci negativnich viivi souvisejicich s realizaci dila.

Obé& smiuvnf strany se dohodly, Ze pfipadné viceprace, jejichz finanéni objem nepiekrod&i 10 % (slovy:
deset procent) ze sjednané ceny za provedeni dila (bez DPH), nebudou mit vliv na termin ukonéeni dila, a
dilo bude Fadné provedeno ve sjednaném terminu dle smlouvy, pokud se smluvni strany vyslovné
pisemné nedohodnou jinak.

Smiuvni strany se dohodly, Ze dilo bude provedeno jako celek dle &dnku 3.2. této smiouvy. Objednatel si
vyhrazuje prévo odsouhlasit veSkeré postupy praci a dale pouZité materidly, povrchové tpravy apod. Je-li
v dokumentaci dle ¢l. 2.3. této smlouvy definovan konkrétni vyrobek (nebo technologie), mé se za to, ze je
tim definovan minimalni poZadovany standard.
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3.6.

3.7

4.1.

4.2.

5:1.

5.2,
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Smiuvni strany se dohodly, Ze celkové doba provedeni dila & jednotlivé dilgf Ihity stanovené touto
smlouvou pro diléi pinéni dila se prodiouzi o dobu, po kterou nemchlo byt dilo, ¢&i jeho dil&i &asti,
provadéno v disledku mimoradné, nepfedvidatelné a nepiekonatelné prekazky vzniklé nezdvisle na vili
zhotovitele. Prekazka vznikld z osobnich pomérd zhotovitele nebo vznikla a% v dobé, kdy byl zhotovitel
v prodieni, ani pfekazka, kterou byl zhotovitel povinen ptekonat, ho véak povinnosti dilo fadné provést a
protokoldrné pfedat ve stanovené Ihité nezprosti.

Zdrzi-li se provadéni dila vdusledku divodd wyluéné na strané objednatele, mé zhotovitel prévo na
pfiméfené prodiouzenf doby pInénf dila & jeho &4sti, a to o dobu, o kterou bylo plnéni dila ¢i jeho &asti
takto prodlouzeno.

Misto provadéni dila

Pfedmét dila se nachazi v Karlovarském kraji ve mésté Karlovy Vary, Buchenwaldskd ulice, k.u. Rybére,
p.p.¢. 860/1, 861/1, 987/1, 998/1, 1028, 1029, 1070, 1071. Blie viz pfiloha €. 2 této smlouvy - projektova
dokumentace.

Zhotovitel prohladuje, Ze se dostateéné seznamil s faktickym stavem a technickou dokumentaci stavu
mista provadéni dila a stavenisté a Ze nezjistil, ani podle stanovisek jim pfizvanych odborné zpGsobilych
osob, zddné prekdzky, které by zhotoviteli brénily v uzavieni této smlouvy a/nebo které by vedly
k nemoznosti provedeni dila dle této smlouvy.

Cena a zplsob plnéni
Smluvni strany se dohodly na cené, tzn. cené maximdlni, za provedeni dila, v celkové vySsi:

5419 714,55 K¢ bez DPH,
tj. 6 557 854,61 K v&. DPH (dale téZ ,Cena za provedeni dila“)

Cena za provedenf dila v jednotlivych poloZkdch i souhrnu je uvedena v ocenéném soupisu stavebnich
pracf, doddvek a sluZeb s vykazem vymeér (viz pfiloha €. 4, kterd tvofi nedilnou souésst této smlouvy).

Tato Cena za provedeni dila je cenou nejvyse pfipustnou po celou dobu vystavby s tim, e tuto Cena za
provedeni dila nebo jednotkové ceny je moZno prekroéit jen za podminek stanovenych v této smlouvé.

V Cené za provedeni dila jsou zahrnuty veskeré naklady zhotovitele, které p¥i pin&nf svého zavazku dle
této smlouvy vynaloZi (zejména naklady na material, dopravni opat¥eni, odvoz a uloFeni odpadu, dopravu,
vybudovéni, udrzovani a vyklizeni staveni$té, vyty&eni inZenyrskych siti dle podkladl predanych
objednatelem, naklady na sluiby, atesty materidlli, veSkeré zkougky a revize, méfeni apod.), véetné
zapocteni rezerv na uhradu nepfedvidatelnych nakladd vyplyvajicich z rizik u akce tohoto charakteru
obvyklych. Cena za provedeni dila nebude po dobu do ukonéeni dila pfedmétem zvySeni, pokud tato
smlouva vyslovné nestanovi jinak. Zhotovitel prohladuje, Ze viechny technické, finanéni, vécné a ostatni
podminky dila zahrnul do kalkulace Ceny za provedeni dila. Zhotovitel vyslovné& prohlasuje, Ze sou&astf
Ceny za provedeni dila jsou i veSkeré naklady spojené se splnénim podminek pro realizaci stavby dle
obecné zévaznych pravnich pfedpisi. Souédsti Ceny za provedeni dila nejsou mistni poplatky za zabor
vefejného prostranstvi a vefejné zelené v majetku Statutérniho mésta Karlovy Vary. Objednatel po
podpisu této smlouvy ohldsi sprévci poplatku zplisob, pfedpoklddanou dobu, misto a vymeéru uzivani
vefejného prostranstvi nejpozdéji v den, kdy bude s uZivanim vefejného prostranstvi zapocato.

Objednatelem nebudou na Cenu za provedeni dila poskytovéna jakékoli pInéni pfed zahdjenim provadéni
dila. Srluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel bude v priibéhu provadéni dila vystavovat a objednateli
preddvat mésicni faktury (dariové doklady) na dilci pInéni, a to az do vySe 90 % (slovy: devadesati procent)
Ceny za provedeni dila. Zhotovitelem vystavené faktury na dil&i pinéni budou zahrnovat i ptislu$nou &4st
dané z pfidané hodnoty. Obé smiuvni strany se vzdjemné dohodly, Ze zhotovitelem budou pfi dodrzeni
harmonogramu provadéni dila vystavovany faktury na dilé&f pinéni vidy jedenkrat za uplynuly kalendarni
mésic potlitany ode dne zahdjeni provddéni dila. Datem zdanitelného plnéni bude posledni den
ptislusného mésice.
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Splatnost faktur na dil¢i pinéni je smluvnimi stranami dohodnuta na 21 (dvacet jedna) kalendainich dnd
ode dne fddného dorucenf faktury zhotovitelem objednateli. Podkladem a podminkou pro vystaveni fadné
faktury na diléi plnéni bude:

(a) pisemny, odsouhlaseny a zastupcem objednatele jednajicim ve vécech technickych a technickym
dozorem investora fadné podepsany zjisfovaci protokol provedenych praci a doddvek ke dni
vystaveni té které faktury na diléi pinénf zpracovany podle jednotlivych ¢asti nabidkovych rozpoétd, a
soucasné

(b) véini listky doklddajici likvidaci odpadu v rdmci plnéni této smlouvy, pokud bude v daném obdobi
ukladén dale nevyuzitelny material (odpad) na skladku.

Smiuvni strany se vzdjemné dohodly, Ze dafi z pfidané hodnoty bude zhotovitelem Gétovana v sazbach dle
pravnich pfedpisi platnych v dobé uskutetnitelného zdanitelného plnéni pro to které Gctované dil&f
pinéni dle pfedchoziho odstavce.

Objednatelem podepsany zjistovaci protokol nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za fadné provedeni dila
jako celku bez vad a nedodélkd.

Do 15 (patnacti) kalendafnich dnl po fadném protokolarnim pfedani a pfevzeti dila bude zhotovitelem
vystaven a objednateli pfedan dariovy doklad — koneéna faktura (vyldctovéani ceny za provedeni dila po
odelteni fakturovanych dil¢ich pinéni). Kone¢nd faktura bude vystavena se splatnosti 30 (tficet)
kalendafnich dnii ode dne {adného doruéeni faktury zhotovitelem objednateli. Objednatel je povinen
konecnou fakturu uhradit zhotoviteli ve Ihiité splatnosti koneéné faktury, pfi vyskytu vad a nedodélk pak
ve |h(té 14 (Ctrnéct) kalendafnich dni ode dne odstranéni viech vad a nedodélké zjisténych pfi predani
dila.

Prace nad rédmec pifedmétu pinéni této smlouvy (viceprace) vyzaduji predchozi dohodu smluvnich stran
formou pisemného dodatku k této smlouvé. Dodatek ke smiouvé o dilo musi byt uzavfen v souladu
s pfedchozim postupem dle ZZVZ, jinak je uzavieny dodatek neplatny a zhotovitel neméa pravo na Ghradu
dila dle ceny sjednané v tomto dodatku a cena za jejich provedeni se stane souédsti ceny za provedeni
dila.

VeSkeré zmény dila budou navrieny pisemné zhotovitelem objednateli formou zménovych listd
Cislovanych souvislou fadou, jejichz vzor tvofi jako pfiloha & 6 nedilnou souddst této smlouvy. Zménové
listy jsou tvofeny dvéma &astmi: ,PoZadavek zhotovitele na zménu“ a ,Ocenéni ke zm&n&” a budou slouZit
pro objednatele jako podklad pro pfisiu$né zadavaci fizeni nebo postup dle ZZV7.

Zhotovitel je povinen vramci zaddvaciho Fizeni nabidnout zadavateli jednotkové ceny ve vysi, kterd
nepFesahne cenu pouZitou pro sestaveni nabidkové ceny.

Nebudou-li prace ¢i véci poutité k provedeni dila, které jsou predmétem vicepraci, ohodnoceny (ocenény)
v soupisech stavebnich praci, doddvek a sluzeb s vykazem vymér, které byly soucasti nabidky, jeZ je jako
ptiloha ¢. 4 soudasti této smlouvy, bude je zhotovitel ocefiovat ve vy$i maximalné do cen uvedenych v
ceniku spoleénosti URS Praha, a.s. se sidlem Praiska 18, 120 00 Praha 10, platného k datu provedeni
pfisiusného pinéni.

Jestlize se pfi zpracovani ocenéni vyskytnou zmény dila & jejich Césti, které neni moino ocenit wyse
uvedenym zpusobem, budou zmény dila & jejich &asti ocenény individudini kalkulaci p¥i zpusobu
ocenovani cenou v misté a ¢ase obvyklou.

Vynasobenim jednotkovych cen a mnoistvi provedenych mérnych jednotek budou stanoveny zdkladni
ndklady, rovné? pak analogicky néklady souvisejici s umfist&nim stavby (obvykly pojem: VRN — vedlejsi
rozpoctové ndklady). Dari z pfidané hodnoty bude dopoétena dle platnych piedpist v dobé uskuteénéni
zdanitelného pinéni. Zhotoviteli zanika jakykoliv ndrok na zvy3eni ceny, jestlize pisemné neoznam/ nutnost
jejiho pfekroleni a vysi pozadovaného zvyseni ceny bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy se ukdzalo, Ze je
zvyseni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné oznameni viak nezaklada pravo zhotovitele na zvy3eni ceny.
Zvyseni ceny je mozné pouze za podminek danych touto smlouvou.
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Smiuvni strany se vyslovné dohodly, ?e objednatel je opravnén zmenéit rozsah pfedmétu dila. V tomto
pfipadé bude smiuvni cena pomérné snizena s poufitim cen z nabidkovych rozpoétd. Nedojde-li mezi
obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhu provedenych praci a dodavek, je
zhotovitel oprévnén fakturovat pouze préce, u kterych nedoslo k rozporu.

Cena za provedeni dila je povaZovdna za uhrazenou f&dné a véas, pokud ke dni splatnosti ceny za
provedeni dila &i jejf splatky budou penéinf prostiedky odpovidajici cené za provedeni dila i jeji splatce
odepsany z uctu objednatele ve prospéch Gétu zhotovitele uvedeného v zahlavi této smlouvy.

Dariovy doklad dle tohoto é&lanku smlouvy bude obsahovat pojmové nalefitosti dafiového dokladu
stanovené tuzemskymi platnymi pravnimi predpisy. V pfipads, e dariovy doklad nebude obsahovat
spravné Udaje ¢ bude nelplny ve smyslu této smlouvy nebo zikona, je objednatel opravnén dafiovy
doklad vrétit ve lhité do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takovy danovy doklad
opravit, aby splfioval podminky stanovené v tomto ¢ldnku. Doruéenim opraveného dafiového dokladu
pocina bézet nové lhita splatnosti dle této smlouvy. Uhrada dafiového dokladu bude provedena pouze na
lcet, ktery je zvefejnény na portalu finanénf spravy, v opaéném pfipadé, bude zhotoviteli uhrazena pouze
Céstka bez DPH a DPH odvede pfijemce pinéni.

Uhrada Ceny za provedeni dila, at jiz jako celku & dil&ich plnéni, nemad vliv na uplatnéni prava objednatele
z vad dila.

Zhotovitel neni oprdvnén zapodist hodnotu vicepraci proti hodnoté ménépraci dle &. 5.7. této smiouvy.
Soucinnost smiuvnich stran

Smluvni strany se zavazuji vyvinout veskeré sili k vytvofeni potfebnych podminek pro realizaci dila dle
podminek stanovenych touto smlouvou, které vyplyvaji zjejich smluvniho postaveni. To plati i
v pfipadech, kde to nenf vyslovné stanoveno ustanovenim této smlouvy.

Pokud jsou kterékoli ze smiuvnich stran znamy skutednosti, které ji brani nebo budou branit, aby dostéla
svym smluvnim povinnostem, sdéli tuto skuteénost neprodiené pisemné druhé smiuvni strané. Smiuvni
strany se déle zavazuji neprodlené odstranit v rdmci svych moZznosti viechny okolnosti, které jsou na jejich
strané a které brani spInéni jejich smluvnich povinnosti.

Zhotovitel se zavazuje, Ze na zakladé skutecnosti zjisténych v pribéhu plnéni povinnosti dle této smiouvy
navrhne a provede opatfeni sméfujici k dodrzeni podminek stanovenych touto smlouvou pro naplnéni
smlouvy, k ochrané objednatele pfed Skodami, ztratami a zbytednymi vydaji a e poskytne objednateli,
zastupci objednatele jednajicimu ve vécech technickych a jinym osobam zii¢astnénym na provadéni dila
veskeré potfebné doklady, konzultace, pomoc a jinou souéinnost.

Prohiaseni, prava a zavazky smluvnich stran

Zhotovitel se zavazuje pfi provddéni dila zachovavat (dodrfovat) platné bezpecnostni, hygienické a
protipozérni a jiné obecné zavazné predpisy, technické normy (CSN, €N, EN apod.) a rozhodnuti organii
vefejné spravy, zejména pak stavebni povoleni, véetng& vymezeni podminek hluénosti, doby provadéni
stavebnich praci apod.

Zhotovitel se zavazuje zachovavat stavenisté (viz clanek IX. této smlouvy) v pofadku a &istoté, odstrariovat
pribézné na své ndklady odpady a nedistoty vznikié provadénim dila. Soudasné se zhotovitel zavazuje
zajistit obecnou bezpecfnost véci a osob v misté provadéni dila a stavenisti {viz ¢lanek IX. této smiouvy).

Zhotovitel prohladuje, Ze pfed podpisem této smlouvy fadné pfekontroloval pfedané materidini podklady
a dokumentaci a fadné provéril mistni podminky na stavenisti a vdechny nejasné podminky pro realizaci
dila ¢i jeho Casti si vyjasnil s objednatelem nebo mistnim Setfenim.

Zhotovitel se zavazuje bez zbytecného odkladu pisemné upozornit objednatele na nevhodnost, pfipadné
nepfipustnost podkladovych materidlG, pokynt a véci, které mu byly pfedany objednatelem nebo
objednatelem poZadovanych zmén, at jiz z hlediska ddisledkd pro jakost a provedeni dila & rozporu
s podklady pro uzavienf této smlouvy, ustanovenimi nebo rozhodnutimi orgdnii vefejné spravy & obecné
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zévaznymi prévnimi predpisy, CSN, €N, EN & jinymi normami. V pfipadé, ze objednatel bude, i pfes
upozornéni zhotovitele trvat na uziti podkladovych materidli, pokyna a véci, které byly zhotoviteli
predany objednatelem, je zhotovitel opravnén odmitnout jejich pinéni pouze tehdy, pokud by se jejich
spInénim mohl vystavit spravnimu ¢&i trestnimu postihu. Sva upozornéni zapi$e zhotovitel do stavebniho
deniku.

Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti provadéni dila tak, aby provadéni dila:

(a) vco nejmensi mife omezovalo uzivani mista provadéni dila, vefejnych prostranstvi ¢ jinych okolnich
dotéenych pozemkd Ci staveb; a

{b) neobtézovalo tieti osoby a okolni prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi,
exhalacemi a zastinénim nad miru pfiméfenou pomériim; a

(c) nemélo nepfiznivy vliv na Zivotnf prostredi, véetné minimalizace negativnich vlivi na okoli vystavby;
a

(d) bylo zabezpeceno pro €innost kazdé profese odbornym dozorem zhotovitele, ktery bude garantovat
dodrzovani technologickych postupl. Totéz plati pro prace poddodavateli. Odbornou Uroven
realizovaného dila jako celku zabezpeci zhotovitel odpovédnou osobou — autorizovanou osobou
v oboru dopravni stavby ve smyslu zakona ¢. 360/1992 Sh. — o vykonu povoldni autorizovanych
architektt a o vykonu povolani autorizovanych inzenyr( a technikli &innych ve vystavbé, ve znénf
pozdéjsich predpisti. Tato odpovédnd osoba potvrdi stavebni denik pfed zahdjenim praci na
provedeni dila a po dokoncenf dila otiskem svého autorizaéniho razitka a pfipojenim viastnoruéniho
podpisu. Zhotovitel nezahdji provadén( dila pfed potvrzenim stavebniho deniku autorizovanou
osobou. Zhotovitel zabezpeci, Ze odborné préce a ¢innosti, ktera nema zapsany ve svém obchodnim
nebo Zivnostenském rejstiiku, provede poddodavatel s odpovidajici odbornou zpiisobilosti. Doklady
o odborné zpusobilosti poddodavatele pfedloZi zhotovitel objednateli pfed zahajenim praci, pfi
nesplnéni pcdminky objednatel zhotoviteli prace neumozni.

Zhotovitel se zavazuje, ze na Zadost objednatele, vznesenou kdykoliv po podpisu smlouvy, pfediozi
objednateli veskeré doklady o odborné zplisobilosti osob, provadéjicich dilo, bez ohledu na to, v jakém
pravnim poméru tyto osoby k zhotoviteli jsou.

Zhotovitel se zavazuje:

(a) uhradit objednateli do 10 (deseti) kalendafnich dnl poté, kdy k tomu bude objednatelem pisemné
vyzvan veskeré pokuty ¢i dalsi sankce, které byly objednateli vyméfeny (pravomocnym rozhodnutim)
organy verejné spravy v souvislosti s poruSenim povinnosti zhotovitele stanovenych touto smlouvou
¢i obecné zdvaznymi prévnimi predpisy, ptfi provadéni dila. Uhrada bude provedena na ucet
objednatele uvedeny v pisemné vyzvé; a

(b) po dobu provadéni dila az do jeho fadného protokoldrniho pfedéni objednateli Fadné peéovat o
vyskové a smérové body a zajistit jejich pfesnost a ochranu proti poskozeni. Geodetické zaméfeni
skute¢ného provedeni stavby, vietné predavaciho protokolu o vioZeni do digitaini mapy mésta
Karlovy Vary a geometrické plany nového stavu zpracované odbornym geodetem se zhotovitel
zavazuje protokoldarné predat objednateli v digitalizované podobé ve formatu .dxf na nosici dat CD a
soucasné v listinné podobé jako soucdst predavaciho protokolu dle ¢l. 12.3. této smlouvy; a

(c) vyvstane-li v pribéhu provadéni dila nutnost upresnéni zptsobu jeho provedeni (véetné pouzivanych
stavebnich materidli), neprodlené si vyzadat predchozi pisemny souhlas ¢ pokyn objednatele; a

(d) zabezpecdit ucast svych pracovniki na provéfovani doddvek a praci zhotovitele, které provadi
zastupce objednatele jednajici ve vécech technickych, a zajisti neprodlené opatfeni k odstranéni
vytknutych zdvad a odchylek od projektové dokumentace pro provadéni dila; a

(e) pfi provadéni zakryvanych casti dila pisemné a prokazatelné vyzvat objednatele k jejich prevzetl pred
zakrytim v pfedstihu alespoii 3 (tif) pracovnich dnd; a v pfipadé, Ze objednatel kontrolu provedenych
¢asti dila neprovede, ma se za to, ze se zakrytim souhlasi; zhotovitel uvede tuto skuteénost do
stavebniho deniku. Nesplni-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakryvani &asti dila, je
povinen na zadost objednatele odkryt prédce, které byly zakryty, nebo které se staly nepfistupnymi,
na svij ndklad.
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Objednatel je opravnén:

(a) sam Ci prostiednictvim tfeti osoby provadét cenovou kontrolu v pribéhu provadéni dila a uvadéni
dokonceného dila do provozu a kontrolu providéni zévéreéného vyuctovani dila; viichni Géastnici
této smlouvy jsou povinni vytvéiet dostateéné podminky pro provadéni cenové kontroly.

(b) sdm ¢&i prostfednictvim tieti osoby vykondvat v misté provadéni dila kontrolné-technicky dozor
objednatele a v jeho pribéhu zejména sledovat, zda jsou prace provadény dle projektu, technickych
norem a jinych pravnich pfedpist a v souladu s rozhodnutim organl verejné spravy; na nedostatky
pfi provadéni dila upozorni zapisem ve stavebnim deniku. Osoba vykondvajici kontrolné-technicky
dozor je oprévnéna dét pracovnikim zhotovitele piikaz k preruSeni praci na provedeni dila, je-li
ohroZena bezpecnost provadéné stavby, Zivot nebo zdravi osob pracujicich na stavbé pfi provadéni
dila ¢i tretich osob.

Zhotovitel odpovida za své zaméstnance & jiné osoby, které vyuZiva k realizaci plnéni dle této smlouvy
(zejm. poddodavatele), tak, jako by pfisluina pinénf ¢inil sam.

Zhotovitel je povinen objednateli bezodkladné oznamit jakoukoliv zménu v ramci spinéni kvalifikaénich
predpokladd, které byly prokazény zhotovitelem (i prost¥ednictvim poddodavatell) v rdmci pfedmétné
vefejné zakazky, pokud je tato zména relevantni ve smyslu Zzvz.

V pfiloze €. 7 této smlouvy (Udzje o poddodavatelich) jsou specifikovany ty ¢asti pfedmétu pinéni die této
Smlouvy, které budou poskytovény poddodavateli zhotovitele.

Zhotovitel je oprdvnén provést zménu poddodavatele oproti poddodavateltim uvedenych v nabidce
zhotovitele pouze se souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen jakoukoliv zménu na pozici
poddodavatele pfedem pisemné ozndmit objednateli s tim, ze objednatel je povinen se ve |hiité 7
pracovnich dnii ode dne doruceni pisemného oznameni zhotovitele dolo¥eného nize uvedenymi doklady o
novém poddodavateli vyjadfit, zda zménu poddodavatele povoluje & nikoliv. Novy poddodavatel
nahrazujici poddodavatele uvedeného v nabidce zhotovitele musi spifiovat vsechny kvalifikaéni
predpoklady, popf. i pojidténi, bylo-li vyzadovéno, a to v takovém rozsahu, ve kterém byly objednatelem
pozadovény v zaddvacich podminkdch a které spliioval poddodavatel uvedeny v ptvodni nabidce
zhotovitele. O téchto skutecnostech zhotovitel za nového poddodavatele dolo3i doklady o spinéni jeho
kvalifikacnich pfedpokladl, popf. pojisténi. Pokud zhotovitel predloZi objednateli vrdmci zmény
poddodavatele doklady uvedené vtomto bodé a objednatel se nevyjad¥ ve stanovené Ihaté ke zméné
poddodavatele, ma se za to, Ze objednatel se zménou na pozici poddodavatele souhlasi.

Pojisténi, které objednatel poZaduje ve smyslu této smlouvy nebo zadavaci dokumentace k predmétné
vefejné zakdzce, musf byt zhotovitelem udrZovano v platnosti po celou dobu realizace pinéni dle této
smlouvy. V pfipadé zmény pojistné smlouvy musi zhotovite! bezodkladné pfedloZit objednateli kopii nové
pojistné smlouvy.

Objednatel nese odpovédnost za spravnost a Uplnost predané zadavaci dokumentace dle &. 2.3. této
smlouvy. Zhotovitel neni odpovédny za spravnost a Uplnost objednatelem predané pfrislusné
dokumentace a zahrnuti pfipadnych vad dokumentace do ceny dila.

Objednatel je povinen jmenovat koordinatora bezpec¢nosti prace na stavenitti.

Zhotovitel umozni vykon technického dozoru stavebnika, vykon autorského dozoru projektanta, vykon
cinnosti koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na staveniéti.

Zménit poddodavatele, pomoci kterého zhotovitel prokazoval v zaddvacim Fizen{ spinéni kvalifikace, je
moZné jen ve vyjimecnych pfipadech se souhlasem objednatele. Novy poddodavatel musi splnovat
kvalifikaci minimdiné v rozsahu, v jakém byla prokazéna v zadavacim fizeni.

Stavebni denik

Zhotovitel se zavazuje ode dne pfedani stavenisté (viz ldnek IX. této smlouvy) objednatelem zhotoviteli
vést stavebni denik alespori vjednom origindle a dvou prlipisech a to vrozsahu daném prislusnym
pravnim predpisem (pfiloha ¢. 9 vyhldsky ¢. 499/2006 Sb.). Na stavbé bude veden pouze jeden stavebni
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8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

9.1.

9.2,

9.3,

9.4.

denik, vedeny zhotovitelem a budou v ném zaznamendvany veskeré skute¢nosti o pribéhu viech praci,
véetné praci poddodavatelld. Do stavebntho deniku bude zhotovitel zapisovat viechny skutecnosti
stanovené zakonem a soulasné viechny skutecnosti rozhodné pro plnéni podminek této smlouvy nebo
pro zménu harmonogramu postupu praci dle této smlouvy. Stavebni denik bude uloZen na stavenisti a
bude obéma stranam kdykoliv pfistupny vdobé pfitomnosti jakychkoli osob na stavenisti. Original
stavebniho deniku preda zhotovite!l pfi pfejimacim Fizeni objednateli.

Stavebni denik dle pfedchoziho odstavce smlouvy vede zhotovitelem povéfend osoba — stavbyvedouci

narozen , trvaly pobyt:. V piipadé zmény osoby
znotovitelem povérené k vedeni stavebniho deniku musi byt tato skutecnost bezodkladné uvedena ve
stavebnim deniku.

Zhotovitel je povinen uloZit pripis dennich zdznam( ve stavebnim deniku oddélené od originalu tak, aby
byl k dispozici v pfipadé ztrdty ¢i zni¢eni originalu stavebniho deniku. Stavebni denik musi byt ulozen tak,
aby byl vidy okamzité k dispozici objednateli a orgénu statniho stavebniho dohledu.

Denni zdznamy se do stavebniho deniku zapisuji tak, Ze se pisi do knihy s oéislovanymi listy jednak
pevnymi, jednak perforovanymi pro dva oddéliteiné prapisy. Perforované listy se oéisluji shodné s listy
pevnymi. Denni zdznamy opravnéna osoba zapisuje citelné v den, kdy byly prace provedeny nebo kdy
nastaly skutecnosti, které jsou predmétem zapisu. V dennich zdznamech nesmi byt vynechdna volnd
mista.

Zhotovitel se zavazuje na zakladé Zadosti zastupce objednatele bezodkladné predavat objednateli uplné
kopie zapist ze stavebniho deniku.

Jestlize' objednatel nesouhlasi s provedenym zdpisem zhotovitele do stavebniho deniku, je povinen
pfipojit k zdpisu svoje vyjadieni.

Stavenisté a jeho zafizeni

Objednatel protokoldrné predd zhotoviteli staveniité nejpozdéji do 1. 11. 2017. O pfedan/ stavenisté
objednatelem zhotoviteli bude sepsan pisemny protokol, ktery bude vyhotoven ve dvou stejnopisech,
z nichz kazda smluvni strana obdrzi po jednom stejnopise, a podepsan opravnénymi zdstupci obou
smluvnich stran. Staveni$tém se pro tcely této smlouvy rozumi misto uréené ke zhotoveni dila (viz &l. 4.1
této smlouvy), projednané ve smyslu podminek stavebniho povoleni a této smlouvy. Staveniité je
vymezeno projektem organizace vystavby zpracovanym zhotovitelem. Napojeni na zdroj vody a elektfiny
fesi zhotovitel.

Predani stavenisté ze strany objednatele bude provedeno formou pfeddni dokladi o stavenisti. Dokladem
o predani téchto dokumentll bude spoletny zdpis o preddni a pfevzeti staveni$té. Soucasné budou
zhotoviteli pfedana 3 (tfi) paré projektové dokumentace a pfisludné stavebni povolent.

Zhotovitel se zavazuje zachovavat na stavenisti Cistotu a pofadek. Zhotovitel je povinen denné odstrafiovat
na své naklady odpady a necistoty vzniklé z jeho cinnosti ¢i Cinnosti tfetich osob na stavenisti, technickymi
¢i jinymi opatfenimi zabrariovat jejich pronikdani mimo staveniSté. Zhotovitel se déle zavazuje dodrzovat
pokyny pozarniho dozoru a dozoru bezpecnosti prdce, tyto osoby (osobu) uréi zhotoviteli objednatel.
V rozsahu tohoto zavazku zajistuje zhotovitel na své naklady zafizeni stavenisté, vedkerou dopravu,
skladku, pripadné mezideponii materidlu, a to i vytézeného, pficemz naklady s plnénim tohoto zdvazku
jsou zahrnuty v cené dila.

Zhotovitel bude mit v pribéhu realizace a dokon¢ovéni predmétu dila na stavenisti vyhradni odpovédnost
za:

(a) zajisténi bezpecnosti viech osob opravnénych kpohybu na stavenisti, udrZovani stavenisté
v uspofadaném stavu za icelem predchdzeni vzniku $kod; a

(b) zajisténi vedkerého osvétleni a zdbran potfebnych pro prabéh praci, bezpe¢nostnich a dopravnich
opatfeni pro ochranu stavenisté, materidld a techniky vnesenych zhotovitelem na stavenists, jakoZ i
odpovédnost za zajisténi opatfeni pro zabezpeleni bezpecnosti silniénfho provozu v souvislosti
s omezenimi spojenymi s realizaci dila a za osazeni pfipadného dopravniho znacenl; a
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9.6.

9.7.

9.8.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

(c) provedeni veskerych odpovidajicich ikon( k ochrané Zivotniho prostfedi na stavenisti i mimo né a
k zabranéni vzniku Skod znecisténim, hlukem, nebo zjinych diivodd vyvolanych a zplsobenych
provozni ¢innosti zhotovitele, likvidaci a uskladriovani veskerého odpadu, vznikajictho pfi ¢innosti
zhotovitele v souladu s pradvnimi pfedpisy.

Zhotovitel az do konec¢ného pfeddni staveniSté po ukonceni praci zodpovidd za bezpecné zajiténi
stavenisté viéi okolnimu provozu a chodcim.

Zhotovitel po celou dobu realizace dila zodpovidd za zabezpecleni stavenisté dle podminek vyhldsky
Ceského Gfadu bezpeénosti préce. Zhotovitel v piné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi viech
osob v prostoru stavenis$té a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomiickami. Zhotovitel
bude v plné mife respektovat veskeré predpisy, tykajici se konkrétniho mista pInéni. Déle se zhotovitel
zavazuje dodrzovat hygienické pfedpisy.

Zhotovitel zajistuje pripravu stavenisté, zafizeni stavenisté, véetné zajisténi energii potfebnych k provadéni
praci dle této smlouvy, na vlastni ucet.

Zhotovitel se zavazuje bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele neumistit na staveni$té, jeho
zafizeni &i prostory se stavenistém souvisejici jakékoli reklamni zaFizeni, at jiz viastni &i ve viastnictvi treti
osoby.

Podminky provadéni dila

Zhotovitel bude na své jméno projedndvat a hradit naklady vyplyvajici z projednanych zalezitosti pfimo
souvisejicich s jeho Cinnosti pfi realizaci dila a dokonceni dila, které jsou v jeho kompetenci a za které piné
odpovida, a to zejména odklizeni, odvoz a zneskodnéni vSech odpadd, které vzniknou pfi realizaci dila,
z4bory pozemkd, uzivani vefejnych ploch a prekopy komunikaci, spoluprédce se zmocnéncem investora ve
véci pfeddni pozemki, zelené a ostatnich ploch, feseni zplsobu odstranéni zavinénych 3kod, které
zplsobi na majetku fyzickych a prévnickych osob v pribéhu dila a vytyéeni podzemnich inZenyrskych siti.

Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veskeré poddodavatelské priace a nést za né zdruku v plném
rozsahu dle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen na pisemnou vyzvu objednatele predioZit objednateli kdykoli v pribéhu provadéni
dila pisemny seznam vSech svych poddodavateld. Zhotovitel neni opravnén povéfit provedenim dila ani
jeho ¢&asti jinou osobu {osobu neuvedenou vseznamu poddodavatell) bez pisemného souhlasu
objednatele.

Zhotovitel zodpovidd za to, Ze veskeré dodavky budou souhlasit se specifikaci uvedenou v projektové
dokumentaci a soupisech stavebnich praci, doddvek a sluzeb s vykazem vymeér, ddle, za kvalitu pouzitého
materidlu, ktery musi odpovidat pfislusnym technicko-dodacim predpisim a za zabezpeéeni kontroly
dodéavek materidlu tak, aby nemohlo dojit k jeho zaménam. Veskery materidl vystaveny namahani musi
mit pfislusné osvédceni o jakosti a zplsobilosti, resp. atest. Nebudou-li tyto doklady pfedany zhotovitelem
v originalu, musi byt jejich kopie opatieny razitkem zhotovitele a podpisem osoby zhotovitele zodpovédné
za odbornou troven realizace dila. Bez pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouzity jiné materialy,
technologie nebo zmény proti projektové dokumentaci. Soucasné se zhotovitel zavazuje a rudi za to, ze pfi
realizaci dila nepouzije zadny material, o kterém je v dobé uziti znamo, Ze je Skodlivym. V3echny materialy
a vyrobky pouzité na stavbé musi mit viastnosti pozadované v § 156 zdkona ¢. 183/2006 Sb. — stavebniho
zakona, ve znéni pozdéjsich predpisi.

Zhotovitel je povinen zajistit dilo a stavenisté proti krddeZi a vandalismu.

Zhotovitel na sebe pfejimd odpovédnost a ruceni za Skody zplGsobené viemi osobami zidastnénymi na
provadéni dila na zhotovovaném dile po celou dobu provadéni dila, tzn. do prevzeti dila objednatelem bez
vad a nedod&lky, stejné tak za Skody zplsobené svou cinnosti objednateli nebo tfeti osobé na majetku
tzn., ze v pripadé jakéhokoliv naruseni ¢i poSkozeni majetku (napf. vjezd(, plotl, objektu, prostranstvi,
inzenyrskych siti) je zhotovitel povinen bez zbytecného odkladu tuto $kodu odstranit a neni-li to mozné,
tak finanéné uhradit.
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Zhotovitel je povinen v pritbéhu realizace dila zanést do projektové dokumentace skuteéného provedeni
vedkeré odchylky a Upravy od navrieného technického Feieni dila, a to v&etné geodetického zaméreni.
Zhotovitel je povinen nejpozdéji pfi pFejimacim Fizeni predat objednateli projektovou dokumentaci se
zakreslenim skute¢ného provedeni dila.

Zhotovitel umozn{ prace na staveniéti v dobé provadeéni dila i dodavateliim, se kterymi nebude ve
smluvnim vztahu, a to bez finanénich pozadavk( & jinych narokd. Zhotovitel vytvoff takové podminky, aby
viechny prdce, které souvisi s provedenim dila »Karlovy Vary, rekonstrukce MK Buchenwaldsk3 ulice®
nebo které je Zddouci a Uéelné pfi této stavbé provést, byly realizovany a dokonceny v Fadnych terminech.

Zaruka za jakost a zkousky dila

Zhotovitel se zavazuje, 7e predané dilo bude prosté jakychkoli vad a bude mit viastnosti dle projektové
dokumentace a soupisi stavebnich pracf, doddvek a sluzeb s vykazem vymeér, obecné zavaznych pravnich
pFedpistl, CSN, €N, EN, pravomocného stavebniho povoleni na provedeni dila a této smlouvy, dale
vlastnosti v prvni jakosti kvality provedeni a bude provedeno v souladu s ovéfenou technickou praxi.

Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za jakost dila, a to v délce 60 mésich (slovy: Sedesat mésicd) ode
dne fddného preddani dila zhotovitelem.

Zhotovitelem bude objednateli poskytovén bezplatny zaruéni servis na objednatelem reklamované vady
dila vzniklé v dobé trvéni zaruéni doby.

Objednatel je opravnén reklamovat v zéruéni dobé vady dila u zhotovitele, a to pisemnou formou.
V reklamaci musi byt popsana vada dila, uréen narok objednatele zvady dila, pfipadné pozadavek na
zplsob odstranéni vad dila, a to véetné terminu pro odstranéni vad dila zhotovitelem. Objednatel ma
pravo volby zpisobu odstranéni disledku vadného plnéni.

Zhotovitel se zavazuje bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji viak do 48 (Etyficeti osmi) hodin, bude-li to
v daném pfipadé technicky moné, od okamziku oznameni vady dila &i jeho ¢asti zahdjit odstrafiovani vady
dila ¢i jeho &asti, a to i tehdy, neuznava-li zhotovitel odpovédnost za vady &i pficiny, které ji vyvolaly, a
vady odstranit v technicky co nejkratsi 1hiité, a soucasné zahdjit reklamacni fizeni v misté provadénf dila.
Reklamacni fizeni musi byt ukonéeno do 48 (Etyficeti osmi) hodin po jeho zahdjeni. Bude-li v reklama&nim
fizeni vada uznédna jako reklamaéni vada bude odstranéni vady dila ¢i jeho &asti provedeno bezuplatné.
Nebude-li v reklamaénim fizeni vada uznéna jako reklamaéni vada bude odstran&ni vady dila ¢i jeho &asti
provedeno Uplatné, a to za cenu stanovenou v souladu s ustanovenim &anku 5.6. této smlouvy.

V pfipadé odstranéni vady dila & jeho &asti doddnim nahradniho pinéni (nahrazenim novou bezvadnou
véci), bé&Zi pro toto ndhradni pinéni (véc) nova zaruénf doba, a to ode dne fddného protokolarniho dodani
a prevzeti nového pinéni (véci) objednatelem. Z&ruéni doba je shodna jako v €lanku 11.1. této smlouvy. Po
dobu od nahlaseni vady dila objednatelem zhotoviteli a# do fadného odstranéni vady dila zhotovitelem
nebé&Zii zérucni doba s tim, Ze doba preruéeni b&hu zarueni Ihiity bude potitdna na celé dny a bude bran
v tvahu kazdy zapocaty kalendéin{ den.

Neodstrani-li zhotovitel reklamované vady nebo nedodélky dila ¢i jeho &sti ve Ihité dle &. 11.4. této
smlouvy nebo nezahdji-li zhotovitel odstrafiovani vad nebo nedodélkd dila v terminech dle ¢l. 11.4. této
smlouvy nebo oznami-li zhotovitel objednateli pfed uplynutim doby k odstranéni vad & nedod8lka dila, ze
vadu & nedodélky neodstrani nebo je-li zfejmé, 7e zhotovitel reklamované vady nebo nedodélky dila &
jeho &3sti ve |hGté stanovené objednatelem pfiméfené dle charakteru vad a nedodélkd dila neodstrant,
ma objednatel vedle vy$e uvedenych opravnéni té: pravo zadat provedeni oprav jinému zhotoviteli nebo
pozadovat slevu z ceny za provedeni dila. Objednateli v prvém z uvedenych pfipadd vznikd nérok, aby mu
zhotovitel zaplatil ¢dstku pfipadajicf na cenu, kterou objednatel tfeti osobé v disledku tohoto postupu
zaplati. Nérok objednatele Gtovat zhotoviteli smluvni pokutu tim nezanika.

Préva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté zaruky nezanikaji ani odstoupenim kterékoli ze smluvnich
stran od smlouvy.

V obdobi posledniho mésice zaruéni doby dle &. 11.1. této smlouvy je zhotovitel povinen provést
s objednatelem, pfipadné treti osobou uréenou objednatelem, vystupni prohlidku difa. Na zékladé této
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prohlidky bude sepsan pisemny protokol o spinéni zaruénich podminek, popfipadé budou stanoveny
zjisténé zaruéni vady a stanoven rezim jejich odstranéni. Vystupni prohlidku dila svold pisemné objednatel.
V piipadé, Ze se zhotovitel ¢i jeho opravnény zastupce na objednatelem fddné svolanou vystupni
prohlidku dila dle tohoto odstavce smlouvy nedostavi, ma se za to, Ze veSkeré zdru¢ni vady uvedené
v pisemném protokole o spinéni zaru¢nich podminek uznava.

O reklamaénim Fizeni budou objednatelem pofizovany pisemné zapisy ve dvojim vyhotoveni, z nichZ jeden
stejnopis obdrzi kazda ze smluvnich stran. Ustanoveni ¢l. 11.4. této smlouvy plati analogicky.

Soucasti plnéni zhotovitele dle této smlouvy a prikazem fadného provedeni dila ¢i jeho casti je
organizace, provedeni a doloZen{ Uspésnych vysledkd potrebnych individudinich, komplexnich, garanénich
zkou$ek dila a organizace zkudebniho provozu a pozadavkd organud stdtniho stavebniho dohledu, pfip.
jinych organt pfislusnych ke kontrole staveb. Provadéni dohodnutych zkousek dila i jeho ¢asti se Fidi:

(a) toutosmlouvou, a
(b) podminkami stanovenymi technickymi normami, a
(c) projektem zpracovanym na dilo (PDPS dle ¢l. 2.3. pism. (b) této smlouvy), a

(d) obecné zdvaznymi metodikami a doporucenimi vyrobcli komponentl a technologii pouZitych pfi
vystavbé, neodporuji-li platnym technickym normam.

Pfedani a prevzeti dila

Zhotovitel se zavazuje radné provést dilo a protokoldrné predat dilo objednateli nejpozdéji v terminu
stanoveném v ¢lanku 3.1. této smlouvy. O predani dila zhotovitelem objednateli pofidi objednatel zapis
(protokol).

Nejpozdéji na posledni den provedeni dila, resp. jeho ¢asti, svold objednatel pfejimac fizeni. Na prejimaci
fizeni pfizve objednatel zhotovitele, osoby vykondvajici funkci technického dozoru stavebnika a
autorského dozoru projektanta a to pisemnym ozndmenim, které mus( byt doruceno pozvanym osobam
alespon 10 (deset) kalendainich dnii pfedem nebo provedeno ve stejné lhité zépisem ve stavebnim
deniku. Zhotovitel zajisti na pfejimacim Fizeni G¢ast viech dodavatelt ¢i jejich opravnénych zastupch a
soucasné i iéast viech smluvnich partnert ¢i jejich opravnénych zastupcd.

K predanf dila, resp. jeho &asti, zhotovitelem objednateli dojde na zékladé predavaciho fizeni, a to formou
pisemného predavaciho protokolu (jehoZ soucasti bude i pfisiusnd dokumentace, pokud je to stanoveno
touto smlouvou ¢& obvyklé), ktery bude podepsan opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Predavaci protokol musi obsahovat alespori pfedmét a charakteristiku dila, resp. jeho &asti, misto
provedeni dila, soupis zjisténych vad a nedodélkd dila stanovenych zhotovitelem ¢i objednatelem,
vyjadreni zhotovitele k vadam dila vytéenym objednatelem, lhity pro odstranéni vad a nedodélki dila,
zhodnoceni jakosti dila a jeho ¢asti, dohodu o lhitach a opatfenich k odstranéni vad dila ¢i jeho Casti,
zaznam o nutnych dodateéné pozadovanych pracich, pfipadnou dohodu o slevé z ceny za provedeni dila,
stanovisko objednatele, zda dilo pfejima ¢i nikoli a soupis pfiloh. Pfedavacf protokol bude vyhotoven ve
dvou stejnopisech, z nichZ jeden obdrii znotovitel a jeden objednatel. KaZdy stejnopis bude podepsan
obéma stranami a ma pravni silu originalu.

V pfipadé, ze je objednatelem pfebirdno dokoncené dilo, skutecnost, Ze dilo je dokonCeno co do mnoZstvi,
jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého uZivéni, prokazuje zdsadné zhotovitel a za tim ucelem
piedklada nezbytné pisemné doklady objednateli.

Zhotovitel dolo? objednateli pfed zahdjenim pFejimaciho fizeni dokumentaci skuteéného provedenf dila,
stavebn/ denik, dokumentaci skuteéného provedeni dila, zménové listy dle této smlouvy, veSkerd
osvédteni o zkoutkdch a certifikaci pouZitych materidll a vyrobkd, revizni zprévy zafizenf
komplementovanych do dila, potvrzené zdru¢ni listy, doklady o ovéfeni funkcnosti dodanych zafizeni
k provedeni dila a dodavek podle projektu dle této smlouvy a platnych pravnich pfedpisu, dale doklad o
zabezpedéenti likvidace odpadu v souladu se zékonem o odpadech, ve znéni pozdéjsich pravnich predpist a
predpisti provadéjicich, a dal3i doklady prokazujici splnéni podminek orgénd a organizaci, které si
v souladu s pravnimi pfedpisy stanovily.
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13.3.

13.2.

V pfipadé, Zze nedojde kpredloZeni a preddni objednateli shora uvedenych dokladi nejpozdéji pfi
pfejimacim fizenf, nepovaZuje se dilo za fadné pfedané.

V pfipadé, Ze se pfi pfejimani dila objednatelem prokdze, ze je zhotovitelem pfedavdno dilo, které nese
vady nebo nedodélky, neni objednatel povinen pfedévané dilo pfevzit, a to bez ohledu na povahu téchto
vad nebo nedodélkii. V pfipadé, Ze je zhotovitelem pfedavéno dilo, které nese ojedinélé drobné vady
nebo nedodélky, které samy o sobé, ani ve spojeni s jinymi nebrani uZivani stavby funkéné nebo esteticky,
ani jeji uzivani podstatnym zplsobem neomezuji, je objednatel oprédvnén pieddvané dilo prevzit. Zjisténé
vady nebo nedodélky, které nebrani uZivani stavby, ani jej podstatnym zpisobem neomezuji, budou
v piipadé prevzeti objednatelem uvedeny v soupisu vad a nedod&iki s terminem jejich odstranéni, ktery
bude pfilohou pfeddvaciho protokolu. Po odstranéni vad dila & jeho &asti, pro které objednatel odmitl od
zhotovitele dilo pfevzit, se opakuje pfejimaci fizeni analogicky dle tohoto &lanku smlouvy. V pFipadé
prevzeti dila bude mezi stranami sepsan pfedavaci protokol, jehoZ pFilohou bude pfipadny soupis
ptedchozich vad a nedodélkd.

Pro pfipad odstoupeni kterékoli ze smluvnich stran od smlouvy budou analogicky pouZita ustanoveni
tohoto ¢lanku.

Za fadné provedené (ukoncené) dilo je povaZovdno Fédné vyzkou$ené dilo zhotovené v rozsahu, o
parametrech a s viastnostmi stanovenymi touto smlouvou, které je bez vad a nedodélkl, k némus je
zhotovitelem doddna dokumentace vyzadovand touto smlouvou a které je oznadeno veskerymi
potfebnymi, popf. vystrainymi popisy, vystraznymi & orientaénimi tabulkami a jsou k nému ze strany
zhotovitele poskytnuta daldi sjednana pinéni, tj. dilo kompletni a funkéni a splfiujici jakostni a funkéni
parametry stanovené touto smlouvou a radné predané objednateli.

Vadou se pro ucely této smlouvy rozumi odchylka v kvantité, kvalité, rozsahu nebo parametrech dila,
stanovenych projektem dila, touto smlouvou a obecné zavaznymi pfedpisy.

Zhotovitel je povinen v pfimérené lh(ité odstranit vady, i kdyZ tvrdi, Ze za uvedené vady dila neodpovida.
Naklady na odstranéni téchto vad nese zhotovitel, a to az do Ucinnosti dohody smluvnich stran o jejich
tihradé nebo do pravni moci rozhodnuti pfisluného soudu ve véci Ghrady t&chto nékiadd. Nepfistoupi-li
zhotovitel k odstrafiovani vad a nedodélki dila nejpozdéji do 3 (t¥i) pracovnich dnl ode dne netispé$ného
pokusu o predani dila zhotovitelem objednateli, je cbjednatel opravnén postupovat dle ¢ldnku XllI. této
smlouvy.

Zhotovitel je povinen vyklidit venkovni i vnitini prostory, kde se dilo provddélo, a to do pFeddni dila
objednateli, na své ndklady a provést uklid, vcetné likvidace zaffzeni stavenisté. Budovy a pozemky, jejich?
Gpravy nejsou soucdsti projektové dokumentace, ale budou stavbou dotéeny, je zhotovitel povinen uvést
po ukonceni provadéni dila do pfedchoziho stavu.

Zhotovitel pfeda objednateli pfi pfejimacim fizeni geodetické zaméfeni skuteé¢ného provedeni stavebnich
objektd, véetné zapisu o vkladu do Digitdiné technické mapy mésta Karlovy Vary. Zaméfeni podzemnich
objektd zajisti zhotovitel pred jejich zakrytim.

Smluvni pokuta

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé prodleni se spinénim povinnosti stanovenych v &. 3.1. (véetné
vztahu k €l. 12.1. této smlouvy) a v ¢l. 11.4. této smlouvy zhotovitelem nebo v pfipadé, Ze zhotovitel bude
v prodleni s poskytnutim soucinnosti, k niZ je povinen podle této smlouvy, je objednatel oprdvnén uplatnit
vidi zhotoviteli ve smyslu ustanoveni § 2048 a ndsl. zékona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni
pozdéjSich predpist, smluvni pokutu ve wsi 0,1 % (slovy: jedna desetina procenta) z Ceny za provedeni
dila, a to za kazdy zapocaty den prodleni.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé poruseni povinnosti stanovenych v él. 7.1., 7.5., 7.6., 7.9. a 7.11.,
vdl 9.3, 9.4. a 9.5, vél. 10.2, 10.3. a 10.4,, v &l 11.2. nebo v ¢l 12.9. této smlouvy zhotovitelem je
objednatel oprdvnén uplatnit ve smyslu ustanoveni § 2048 a nasl. zdkona & 89/2012 Sb., obé&ansky
zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist, smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ {slovy: pét tisic korun ceskych), a
to za kazdé poruseni smlouvy zviadst, a to i opakované.
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Smiuvni strany se dohodly, Ze v pfipadé poruseni povinnosti stanovenych v &lanku XX. a v &énku XXI. této
smlouvy zhotovitelem je objednatel opravnén uplatnit ve smyslu ustanoveni § 2048 a nasl. zakona ¢&.
89/2012 Sb., obcansky zdkonik, ve znéni pozdéjsich predpist, smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K¢ (slovy:
dvacet tisic korun ¢eskych), a to za kazdé poruseni smlouvy zvld3t.

Smluvni strany se dohodly, Ze za nesplnéni termini pro odstranéni vad a nedod&lkd, které samy o sobég,
ani ve spojeni s jinymi nebrdni uZivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uZivadni podstatnym
zplisobem neomezuji, se stanovuje smluvni pokuta ve vysi 1.000,- K¢ (slovy: jeden tisic korun &eskych) za
kazdy nesplnény den proti terminim dohodnutych v zépise o predani a prevzeti, a to za kazdou vadu &
nedodélek jednotlivé.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé prodleni se spinénim povinnosti stanovenych v &l. 5.3. a 5.4. této
smlouvy objednatelem je zhotovitel oprdvnén uplatnit ve smyslu ustanoveni § 2048 a nasl. zakona ¢&.
89/2012 Sb., oblansky zakonik, ve znéni pozdéjSich pfedpisti, smluvni pokutu ve w3i 0,1 % (slovy: jedna
desetina procenta) z dluzné castky, a to za kazdy zapocaty den prodleni.

VSechny smluvni pokuty jsou splatné do 30 (tficeti) kalendafnich dnl ode dne, kdy byla povinné strané
dorutena pisemnd vyzva k jejimu zaplacenf ze strany opravnéné strany, a to na G&et opravnéné strany
uvedeny v pisemné vyzvé. Ustanovenim o smluvni pokuté neni dotéeno prévo opravnéné strany na
nahradu Skody v piné vysi.

Smluvni pokuty mohou byt kombinovény a uklddény opétovné (tzn., Ze uplatnéni jedné smluvni pokuty
nevylucuje soub&iné uplatnéni jakékoliv jiné smluvni pokuty).

Uplatnénim nédroku na zaplaceni smiuvni pokuty ani jejim skuteénym uhrazenim nezanikd povinnost
Smluvni strany spinit povinnost, jejiz pinéni bylo smluvni pokutou zajisténo. Uhradou smiuvni pokuty nenf
dotceno pravo Objednatele na ndhradu Skody zpisobené poruienim povinnosti Zhotovitele, na kterou se
smluvni pokuta vztahuje a nahrada Skody se tedy hradi v piné vy3i vedle smluvni pokuty. Ustanovenf
tohoto odstavce se neuplatni na smluvni pokuty, u kterych je vylougeni aplikace tohoto odstavce vyslovné
stanoveno.

Odstoupeni od smlouvy

Smiuvni strany se dohodly, Ze mohou od této smlouvy odstoupit v pfipadech, kdy to stanovi zakon, jinak
v pfipadé podstatného poruseni této smlouvy. Odstoupeni od smlouvy musi byt provedeno pisemnou
formou a je Gcinné okamiikem jeho doruceni druhé smluvni stran&. Odstoupenim od smlouvy se tato
smlouva od okamzZiku dorucenf projevu viile sméfujiciho k odstoupeni od smlouvy objednatelem rusi.

Smiuvni strany této smlouvy se dohodly, Ze podstatnym porusenim smlouvy se rozumi zejména:

(a) jestlize se zhotovitel dostane do prodleni s provddénim dodavky dila, at jiz jako celku & jeho
jednotlivych &3sti, ve vztahu k terminGm provadéni dila dle &ldnku 11I. této smlouvy, které bude deléi
nez 14 (¢trnact) kalendarnich dnl nebo

(b) jestlize zhotovitel po dobu delsi nez 14 (¢trnact) kalendétnich dni prerusil préce na provedeni dila a
nejednd se o pfipad pferuseni provédéni dila dle ¢l. 3.6. nebo 3.7. této smlouvy nebo

(c) jestlize dojde k zahdjeni insolvenéniho Fizeni, jehoZ pfedmétem je dluznikiv (zhotoviteltv) Gpadek
nebo hrozici Gpadek, ve smyslu ustanoveni zdkona €. 182/2006 Sb. o Upadku a zptisobech jeho Fegeni
(insolvencni zakon), ve znéni pozdéjsich predpis nebo

(d) zhotovitel vstoupil do likvidace nebo

(e) zhotovitel uzaviel smlouvu o prodeji ¢i ndjmu podniku ¢i jeho &asti, na zaklad& které preved|, resp.

pronajal, sv(j podnik Ci tu jeho ast, jejiz soucdsti jsou i prava a zdvazky z pravniho vztahu dle této
smlouvy na treti osobu nebo

(f)  zhotovitel provadi dilo v rozporu s pravnimi pfedpisy a technickymi normami, kterymi je vazan, pfip.

=

pokud vrozporu stouto smlouvou nedoloZi objednateli na jeho Zddost pfisluind osvédéeni &i
opravnéni a certifikace.
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15.1.

15.2.

16.1.

16.2.

V pfipadé odstoupeni od smlouvy ze strany objednatele vznikd objednateli va&i zhotoviteli narok na
dhradu prokézanych vicendkladl (tj. nakladi vynaloZenych objednatelem nad cenu za provedeni dila)
vynaloZenych na dokonéeni dila a na dhradu ztrat vzniklych prodiouzenim terminu dokon&enf dila. Narok
objednatele Uctovat zhotoviteli smluvni pokutu tim nezanika.

V pfipadé odstoupeni od této smlouvy zhotovitelem provedou smluvni strany nejpozdéji do 60 (Sedesati)
kalendarnich dnii ode dne Gcinnosti odstoupeni od smlouvy inventarizaci veskerych vzajemnych pinéni dle
této smlouvy k datu Glinnosti odstoupeni zhotovitele od smlouvy. Zavérem této inventarizace bude
vydcisleni:

(a) &astky souctu dildich plateb ceny za provedeni dila dle této smlouvy objednatelem zhotoviteli; a

(b) castky ceny véci, které zhotovitel k provedeni dila tcelné opatfil a které se staly k datu Gcinnosti
odstoupenf od smlouvy soucdsti dila, a to v cenach dle této smlouvy, kdy za zaklad vypoctu budou
brény jednotkové ceny die nabidky zhotovitele ze dne 30. 8. 2017.

Smluvni strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené &astky, véetné p¥fpadnych pfislusenstvi, nejpozdsji
do 30 (tficeti) kalendafnich dnl ode dne doruceni pisemné vyzvy opravnéné smluvni strany k Ghradé.

V pfipadé odstoupeni od této smiouvy objednatelem provedou smiuvnf strany nejpozdéji do 60 (Sedesati}
kalendafnich dnd ode dne Gcinnosti odstoupeni od smlouvy inventarizaci veskerych vzajemnych plnéni dle
této smlouvy k datu Ucinnosti odstoupeni objednatele od smlouvy. Zdvérem této inventarizace bude
vycisleni:

(a) &astky souctu dilcich plateb ceny za provedeni dila die této smlouvy objednatelem zhotoviteli a

(b) Céstky, o kterou se objednatel obohatil k datu cinnosti odstoupeni zhotovovanim dila; ¢astka
obohaceni objednatele bude urcena jako ¢astka hodnoty dila k datu G&innosti odstoupeni od této
smlouvy stanovend jako cena nakladovd soudnim znalcem & znaleckym Ustavem uréenym
objednatelem snizena o 10 % (slovy: deset procent).

Smluvni strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené ¢astky, véetné pfpadnych piislusenstvi, nejpozdéji
do 40 (Ctyficeti) kalendéfnich dnii ode dne dorugenf pisemné vyzvy opravnéné smluvni strany k thradé.

Adresy pro dorucovani
Smluvni strany této smlouvy se dohodly ndsledujicim zplisobem na adrese pro dorucovéni pisemné
korespondence:
(a) adresa pro dorucovani objednateli je: Statutdrni mésto Karlovy Vary
sidlo zadavatele: Moskevska 2035/21, 361 20 Karlovy Vary
(b) adresa pro doru€ovani zhotoviteli je: EUROVIA CS, a.s., odStépny zavod oblast Cechy zédpad

sidlo zhotovitele: zavod Karlovy Vary, Sedlecka 72, 360 02 Karlovy Vary

Smiuvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény sidla & mista podnikani, a tim i adresy pro dorugovani,
budou pisemné informovat o této skutecnosti bez zbyteéného odkladu druhou smluvnf stranu.

Dorucovani

Veskera podani a jind oznameni, kterd se dorucuji smiuvnim strandm, je tfeba dorucdit osobné, nebo
doporucenou listovni zasilkou s dorucenkou nebo do datové schranky.

Aniz by tim byly dot&eny dalsi prostfedky, kterymi Ize prokazat doruceni, mé se za to, ?e oznameni bylo
radné dorucené:
(a) pfidorucovani osobné:

- dnem faktického prijeti oznameni pfifjemcem; nebo

- dnem, v némZ bylo doruc¢eno osobé na pifjemcové adrese uréené k pfebirdni listovnich zasilek;
nebo
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- dnem, kdy bylo doruovdno osobé na pfijemcové adrese uréené k prebirdni listovnich zasilek, a
tato osoba odmitla listovni zasilku pFevzit, popf. svym jednanim prevzeti zmafila.; nebo

(b) ptidorucovani prostfednictvim drZitele poStovn{ licence:
- dnem predanf listovni zasilky pfijemci; nebo

- dnem, kdy posta pisemnost smluvni strané vrati jako nedoruditelnou a adresat svym jednanim
dorudeni zmafil, nebo pfijeti pisemnosti odmitl., pokud byla na zasilce uvedena adresa pro
dorudovani dle &l. 15.1., resp. ¢l. 15.2. této smlouvy

(c) pfidorucovani datovou schrankou:

- dle zdkona ¢&. 300/2008 Sb., o elektronickych tikonech a autorizované konverzi dokumenta.
Kontrola provadéni dila

V pribéhu provadéni dila zhotovitel zajistuje postupné uskute¢néni viech potfebnych a sjednanych
zkousek dila &i jeho &asti. Rozsah, obsah, terminy a charakter zkouSek musi piné respektovat zejména
pozadavky projektové dokumentace, podminky vyrobcl véci, které jsou soucasti dila ¢i jeho casti,
pozadavky objednatele, pravni predpisy, CSN, CN, EN a technické a dal3i normy.

Terminy a ndplii béinych kontrol provadénych objednatelem vyznali objednatel vharmonogramu
postupu praci pfi provadéni dila, a to do 7 (sedmi) pracovnich dnd ode dne, kdy bude objednateli pfedan
harmonogram postupu praci pfi provaddéni dila. Terminy a ndpld mimofddnych kontrol provddénych
objednatelem vyznadi objednatel ve stavebnim deniku, a to alespori jeden den predem.

V priibéhu provadéni dila ¢i jeho ¢asti bude pribéiné pinéni dila dle harmonogramu provadéni dila
sledovano a kontrolovédno prostfednictvim pisemnych zjistovacich protokoli sepsanych na zékladé zjisténi
pfi kontrolni ¢éinnosti objednatele na stavbé.

v w

Nebezpedéi $kody na véci a prechod vlastnického prava

Zhotovitel nese od doby pfevzeti stavenisté do fadného predani dila objednateli a fadného odevzdani
staveni$té objednateli nebezpeci Skody a jiné nebezpeci na:

(a) dile a viech jeho zhotovovanych, obnovovanych, upravovanych a jinych ¢astech a

(b) plochéch, pfipadné objektech umisténych na stavenisti a na okolnich pozemcich, & pod stavenistém
nebo témito pozemky, a to od doby prevzeti stavenisté do fadného predani dila jako celku a fadného
odevzdani stavenisté objednateli, pokud nebude v jednotlivych ptipadech dochodnuto jinak.

Odpovédnost stanovend v ¢l. 18.1. této smlouvy je objektivni.

Zhotovitel nese do doby fadného protokoldrniho predani dila objednateli nebezpedi skody vyvolané
pouzitim véci, pfistroju, stroji a zafizeni jim opatfenymi k proveden/ dila ¢&i jeho ¢asti, které se z divodu
své povahy nemchou stat soucdsti ¢i pfisluSenstvim dila, a kterd jsou & byly pouZity k provedeni dila,
kterymi jsou zejména:

(a) zafizeni stavenisté provozniho, vyrobniho ¢i socidlniho charakteru nebo

(b) pomocné stavebni konstrukce vieho druhu nutné ¢&i pouzité k provedeni dila &i jeho &asti (napf.
podpérné konstrukce, leSeni) nebo

(c) ostatni provizorni ¢i jiné konstrukce a objekty pouZité pfi provadéni dila ¢i jeho ¢asti.

Zhotovitel nese nebezpedi $kody a jind nebezpedi na viech vécech, které zhotovitel sdm ¢i objednatel
opatfil za (iéelem provedeni dila ¢i jeho €asti, a to od okamZiku jejich prevzet{ (opatfeni) do doby Ffadného
protokoldrniho pFedani dila, popf. u véci, které je zhotovitel povinen vrétit, do doby jejich vraceni.
Zhotovitel rovné? odpovida objednateli ve smyslu  ustanoveni § 2924 zdkona ¢. 89/2012 Sb., obcansky
zékonik, ve znén{ pozdéjdich pfedpisl, za Skodu zplsobenou svou provozni Cinnosti v souvisejici s
pinénim této smlouvy.
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18.5.

18.6.

XiX.

19.1.

xXX.

20.1.

20:1.1.

20108

Objednatel je vlastnikem zhotovovaného dila a viech véci, které zhotovitel opatfil k provedeni dila od
okamziku jejich zabudovani do dila. Pfi uzavirani smluvnich vztah( ohledné koupé véci, kterou zhotovitel
opattuje k provedeni dila, neni zhotovitel opravnén sjednat vyhradu ve smyslu ustanoveni § 2132 zékona
¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zdkonik, ve znéni pozdéjsich pfedpist.

Veskeré véci, podklady a daldi doklady, které byly objednatelem zhotoviteli pfedany a nestaly se soucast(
dila, zUstdvaji ve viastnictvi objednatele, resp. objednatel ziistdvad osobou opravnénou k jejich zpétnému
prevzeti. Zhotovitel je objednateli povinen tyto véci, podklady & ostatni doklady vratit na vyzvu
objednatele, a to nejpozdéji ke dni fadného pfedani dila, s vyjimkou téch, které prokazatelné a opravnéné
spotfeboval k naplnénfi svych zavazkl z této smlouvy.

Miéenlivost

Smluvni strany se zavazuji, ze b&hem platnosti této smlouvy nezpfistupni 2adné tfeti strané jakékoliv
informace, které byly v souvislosti s plnénim dle této smlouvy poskytnuty mezi smluvnimi stranami a maji
davérny charakter. Tato povinnost se viak nevztahuje na:

(a) informace, na jejichZ zpfistupnéni se smluvnf strany dohodly a

(b) jakékoliv sdéleni ulinéné smluvnim strandm, zastupcim nebo zaméstnanciim, jejich? znalost
takovychto informaci je nezbytnd k fadnému plnéni této smlouvy a

{c) kazdou informaci, kterd byla dostupna vefejnosti se souhlasem strany, od niz pochazi, nebo se stala
vefejnym majetkem jinak nez porusenim této smlouvy pfijimajici stranou a

(d) kaZdou informaci ziskanou pfijimajici stranou od tfeti strany bez povinnosti miéenlivosti a

(e} informace, které je objednatel povinen poskytovat jako samospravnd tizemni jednotka vefejnosti na
zdkladé platné legislativy.

Zajisténi zavazk( zhotovitele pfi pinéni verejné zakazky
Finanéni zajisténi odpovédnosti za zaruku

K zajisténi Fadného plnéni zavazki zhotovitele vyplyvajicich z poskytnuté ziruky dle €lanku XI. této
smlouvy a vyplyvajicich ze zdvazkl k Ghradé smiuvnich pokut véiicich se k zajisténf zavazkd z poskytnuté
zdruky, jakoZ i k zajiSténi narokd na nahradu Skody vznikié v disledku porugenf zavazkit z noskvtnuté
zaruky, se zhotovitel zavazuje slozit na Géet objednatele ¢ g Rvedeny u

pobocka Karlovy Vary, variabilni symbol: 45274924 &istku ve vysi 5 % (slovy: pét procent) z Ceny za
provedeni dila {celkové ceny vietné dané z pfidané hodnoty), jako finanéni zaruku (jistotu) za fadné a
véasné plnéni pohledavek objednatele za zhotovitelem specifikovanych v tomto odstavci smlouvy, a to
nejpozdéji do dne splatnosti kone&né faktury, viz &l. 5.4. této smilouvy. O dobu prodleni zhotovitele se
spInénim zévazku ke sloZenf ,jistoty” se prodluZuje termin splatnosti konecné faktury.

Objednatel je opravnén uzit nenéini prostfedky uloZené jako finanéni zaruka dle &l. 20.1.1. této smlouvy
na (¢tu objednatele ¢. 'u cka Karlovy Vary, k Ghradé
svych splatnych pohleddvek za zhotovitelem specitikovanych v piedchozim odstavci smlouvy. O ufitf
predmétnych penéinich prostfedkl z tohoto G¢tu je objednatel povinen pisemné informovat zhotovitele
do 14 (Etrnacti) pracovnich dnli ode dne uZiti téchto penéZnich prostfedkid. Objednatel neodpovida za
Skody (zejména Skody v dusledku ztraty na drocich) zpUsobené Cerpanim penéinich prostfedkd z détu
objednatele ¢&. 7 u ¢ka Karlovy Vary, v souladu s timto
¢lankem smiouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze po uplynutf zaruénf doby dle ¢l. 11.1. této smlouvy, je objednatel povinen
prevést finanénf zdstatek z takto poskytnutych penéinich prostfedkd (finanéni zéruky), véetné droki ve
vysi, jiz jsou droleny bézné G&ty podnikatelskych subjektt u ., po provedeni pfipadnych
Ghrad pohleddvek za zhotovitelem dle tohoto ¢lénku smlouvy a po snizeni o ¢astku pfipadajici na dang,
bankovni poplatky ¢i daldi naklady objednatele spojené svedenim d&tu & dalSich naklady objednatele
spojené s udrzovénim jistoty, na (cet zhotovitele uvedeny v zahlavi této smlouvy, a to do 15 (patnécti)
kalenddinich dnil ode dne zéniku prévniho vztahu dle této smlouvy a uplynuti zaruéni doby dile &lanku XI.
smiouvy.
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20.2.

2021,

20.2.2.

20:2.3.

20.2.4.

213,

Bankovni zdruka za zdruku

Obé smiuvni strany se vzdjemné dohodly, 7e zdvazek zhotovitele k poskytnuti finanénfl zaruky (jistoty) ve
smyslu ¢l. 20.1. této smlouvy, tedy jistota ve vysi odpovidajici 5 % (slovy: pét procent) z Ceny za provedeni
dila (celkové ceny véetné dané z pfidané hodnoty), jak je tato definovédna v &l. 20.1.1. této smlouvy, mize
byt nahrazen tim, Ze zhotovitel nejpozdéji do dne splatnosti jistoty dle &. 20.1.1. pfedd objednateli
bankovni zaruku, resp. zarudn{ listinu vystavenou bankou ve smyslu a za podminek upravenych touto
smlouvou (ddle jen ,Bankovni zéruka za zaruku").

V pfipadé, Ze zhotovitel predlozi ohjednateli zdruénf listinu, ktera bude vystavena ve smyslu a za
podminek stanovenych smlouvou ¢l. 20.2.1. a ¢l. 20.2.3. této smlouvy, tedy Bankovni zdruku za zaruku,
poté, kdy jiz zhotovitel slozil jistotu, zavazuje se objednatel prevést financni zlstatek z takto poskytnutych
penéinich prostiedk( (finandni zaruky) v€etné Grokl ve wysi, jiz jsou Uroeny béiné ¢ty podnikatelskych
subjektl u Raiffeisenbank, a.s., po provedeni pfipadnych Uhrad pohleddvek za zhotovitelem dle tohoto
¢lanku smlouvy a po sniZeni o ¢astku dani, bankovnich poplatkG & dalsich ndkladt objednatele spojenych
s vedenim Gc¢tu ¢i dalsich naklad( objednatele spojenych s udrzovdnim kauce, na tucet zhotovitele uvedeny
v zdhlavi této smiouvy, a to nejpozdéji do 15 (patndcti) kalendafnich dni ode dne pfedloZeni fadné,
v souladu s touto smlouvou vystavené zaruéni listiny (Bankovni zaruky za zaruku).

Bankovni zdruka za zaruku musi byt vystavena bankou s udélenou licenci CNB nebo bankou vyuZivajici
prostfednictvim své pobocky na uzemi CR vyhod jednotné licence dle § 4 a7 § 7a zakona & 21/1992 Sh., o
bankdch, ve znéni pozdéjdich predpist, a to vylucné k zajisténi rfadného pinéni zavazkd zhotovitele
vyplyvajicich z poskytnuté zaruky dle clanku XI. této smlouvy, véetné thrady smluvnich pokut a dal3ich
pohledavek objednatele vazicich se podle této smlouvy k nérokim objednatele z odpovédnosti za vady
dila, jakoZ i pfipadné naroky, které vzniknou objednateli v souvislosti s odstoupenim od smlouvy o dilo.
Bankovn( zdruka za zdruku bude vystavena ve prospéch objednatele, a to na ¢astku odpovidajici vysi
jistoty sjednané dle &l. 20.1.1. této smlouvy. Bankovni zaruka za zaruku musi byt vystavena nejméné na
dobu do uplynuti zéruéni doby dle ¢l. 11.1. této smlouvy. Bankovni zdruka za zaruku podle ¢l. 20.2.1. a
20.2.2. této smlouvy musi byt vystavena jako bezpodminecna a splatnd na prvni vyzvu objednatele a bez
namitek, které by mohla uplatnit banka, ktera vystavila zérucni listinu vii¢i objednateli.

Zhotovitel potvrzuje a ujistuje objednatele, Ze veSkeré naklady, které vynaloZil nebo v budoucnu vynaloZi
na Bankovni zéruku za zaruku, jakoZ i za prodlouzeni jeji platnosti nebo za vystaveni nové (dalsi) zaruéni
listiny, jsou jiz zahrnuty v nabidkové cené zhotovitelem predlozené v rémci zadavaciho fizeni. Jakékoli
zvydeni ceny za provedeni dila neni v kontextu takto vynaloZenych nékladi nebo néakladd, které zhotovitel
jesté vynaloZi, piipustné.

Pojisténi

Zhotovitel prohladuje, Ze je, a po celou dobu realizace dila dle této smlouvy bezvyhradné bude, pojistén
pro provadéni dila, pojistnou smlouvou pro pfipad pojistné udalosti souvisejici s provadénim dila, a to
zejména a minimalné v rozsahu:

(a) pojisténi dodavek a prace (pinéni) zhotovitele dle této smlouvy proti obvyklym rizikim jako jsou
zejména kradez, Zivelnd pohroma, poskozeni nebo znifenf, véetné moznych $kod zplsobenych
pracovniky zhotovitele nebo jeho poddodavatele, a to jak na stavenidti, tak i v mistech, kde jsou
jednotlivé véci a zafizeni, které tvofi pfedmét dila uskladnény ¢i montovdny, a to na hodnotu
pojistné udalosti minimalné ve vysi ceny za provedeni dila bez DPH dle této smiouvy.

(b) pojisténi odpovédnosti za Skody zplsobené cinnosti zhotovitele pfi provadéni dila, a to na hodnotu
pojistné udalosti minimdlné 20.000.000,- K¢ (slovy: dvacet milién( korun eskych).

Ve smyslu skute¢nosti vy$e uvedenych tak zhotovitel sjednd pojisténi na krytf rizik poskozeni, pfipadné
znic¢eni budovaného dila systémem pojisténi stavebné-montaznich rizik, a to aZ do vy3e Ceny za provedeni
dila. Dale sjednd pojiténi odpovédnosti za Skody vzniklé jinému vetné& objednatele v souvislosti
s realizac tohoto dila. Pojisténi musi kryt rizika vyplyvajici z ¢innosti viech Gcastnikl vystavby, véetné
poddodavatelt.
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21.2.

XX,

22.1.

22.2.

22.3;

22.4.

22.5.

22.6.

22.7.

22.8.

22.9,

22.10.

2241,

Zhotovitel pfedloZi a pfeda objednateli kopii platné a G&inné pojistné smiouvy dle ¢lanku 21.1. této
smlouvy nejpozdéji do 14 (Etrnacti) kalendafnich dnii ode dne podpisu této smlouvy, a to spoleéné
s dokladem prokazujicim zaplaceni pojistného na obdobi ode dne zahdjeni provadéni dila do dne jeho
fadného pfedani objednateli, eventudiné potvrzenim pojistovaciho Ustavu o zaplaceném pojistném na
toto obdobi. Zhotovitel se dale zavazuje fadné a véas plnit veskeré zavazky z téchto pojistnych smluv pro
n&j plynouci a udrZovat pojisténi dle ustanoveni &lanku 21.1. této smlouvy po celou dobu pinéni dila.
V pfipadé sjednani nové nebo prodlouZeni plivodnf pojistné smlouvy je zhotovitel tuto povinen predloZit
v kopii objednateli nejpozdéji do 3 (tff) pracovnich dnii ode dne uzavfeni nové pojistné smiouvy (nebo
dodatku plvodni pojistné smlouvy), a to spole&né s dokladem prokazujicim zaplaceni pojistného na
obdobi ode dne uzavieni pojistné smlouvy do dne fadného predani dila objednateli, eventualné
potvrzenim poji§tovaciho tstavu o zaplaceném pojistném na toto obdobi.

Spole¢na ustanoveni
Pokud neni v pfedchozich ¢astech této smlouvy uvedeno néco jiného, vztahuji se na né pfislusné clanky
spolecnych ustanoveni.

Smluvni strany se dohodly na tom, Ze jakdkoliv pené&zitd plnéni dle smlouvy jsou fadné a véas spinéna,
pokud byla pfisludnd ¢astka odepsana z ti¢tu povinné strany ve prospéch Gétu opravnéné smiuvni strany
(véfitele) nejpozdéji v posledni den splatnosti.

Smluvni strany se zavazuji:

(a) vzdjemné véas a fadné informovat o viech podstatnych skuteénostech, které mohou mit viiv na
plnéni dle této smlouvy

(b) vyvinout potfebnou soucinnost k pInén{ této smiouvy.

Pokud kterékoliv ustanoveni této smlouvy nebo jeho €3st bude neplatné ¢i nevynutitelné nebo se stane
neplatnym €& nevynutitelnym nebo bude shleddno neplatnym & nevynutitelnym soudem & jinym
pfisluSnym orgdnem, pak tato neplatnost ¢i nevynutitelnost nebude mit vliv na platnost & vynutitelnost
ostatnich ustanoveni smilouvy nebo jejich ¢astf. Smiuvni strany se v tomto pfipadé zavazuji nahradit
ustanoveni nedcinné ustanovenim Ucinnym a ustanoveni neplatné ustanovenim platnym, a to tak, aby
nejlépe odpovidalo plvodni zamy3lenému obsahu a tGéelu ustanoveni neti¢inného nebo neplatného.

Tuto smiouvu Ize ménit, doplfiovat a upfesfiovat pouze oboustranné odsouhlasenymi, pisemnymi a
vzestupné ¢islovanymi dodatky, podepsanymi opravnénymi zdstupci obou smluvnich stran, které musi byt
obsaZeny na jedné listing, pokud neni touto smlouvou ve vztahu k ZZVZ stanoveno jinak.

Pfilohy uvedené v textu této smlouvy a sumarizované v zdvéreénych ustanovenich smlouvy tvoii nedilnou
soucast smlouvy.

Pfipadné spory vzniklé ztéto smlouvy budou feSeny podle platné pravni dpravy vécné a mistné
pfislugnymi orgény Ceské republiky. Smluvni strany sjednavajici ve smyslu ustanoveni § 89a zdkona &.
99/1963 Sb. — obé&anského soudniho fadu, ve znéni pozdéjsich piedpisi, pro spory vyplyvajici z této
smlouvy & stouto smlouvou souvisejici, mistni pfislusnost Okresniho soudu v Karlovych Varech a
v pfipadé, Ze v prvnim stupni bude pfislusny krajsky soud, pak mistn{ p¥islu$nost Krajského soudu v Plzni.

Smluvni strany této smlouvy se dohodly, Ze pravni vztahy zaloZené touto smlouvou se budou fidit pravnim
tadem Ceské republiky.

Smiuvni strany se dohodly, ze pravni vztahy zaloZené touto smlouvou se budou fidit ustanovenimi zdkona
¢. 89/2012 Sh. oblansky zakonik, ve znéni pozdé&jsich predpist.

Pro vypocet smluvni pokuty urcené procentem a troku z prodlenf je rozhodnd cena dila véetné DPH.
Zhotovitel neni opravnén postoupit pohledavku plynouci z této smlouvy tfeti osobé bez predchoziho

pisemného souhlasu objednatele. V pfipadé poruseni této povinnosti se povazuje takovéto postoupeni
pohledavky od podatku za neplatné.
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22.12. Zhotovitel umoZni préci na stavbé a bezplatny pFistup na staveniété i zhotoviteliim, se kterymi nebude ve
smiuvnim vztahu.

22.13. Priority dokumentu; uvedeny od nejnizsi k nejvy3si priorité:

(a) zadavaci dokumentace vefejné zakdzky - Vyzva k podéni nabidek na veFejnou zakazku a jeji pfilohy;

(b) informace vyddvané zadavatelem v prib&hu zadavaciho fizeni; jednd se zejména o odpovédi
zadavatele na pfipadné dotazy zdjemcii o vefejnou zakazku nebo informace vydavané zadavatelem
z viastniho podnétu.

XXI.  Zavérecnd ustanoveni

23.1.  Tato smlouva nabyvé platnosti dnem podpisu opravnénymi zdstupci obou smiuvnich stran. Pisluiné
uvefejnéni dle Zakona o registru smluv zajisti objednatel, pfi piné soudinnosti ze strany zhotovitele.

23.2. Smiuvni strany konstatuji, Ze tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichZ objednatel
obdrZi jedno vyhotoveni a zhotovitel jedno vyhotoveni. Kazdy stejnopis ma pravn silu origindlu.

23.3.  Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zéniku prévniho vztahu zalofeného touto smiouvou zhstavaji
v platnosti a U€innosti i nadéle ustanoveni, z jejich? povahy vyplyva, Ze maji ztstat nedotéena zanikem
pravniho vztahu zaloZeného touto smlouvou, tj. zejména ustanoven! &dnku IX., XL, XL, Xii., XIvV., XV.,
XVHIL., XIX., XX., XXI., XXIl. a XXl této smiouvy.

23.4.  Nedflnou soucast této smlouvy tvoif jako pfflohy této smlouvy:

Pfiloha & 1: Vypis z obchodniho rejstfiku zhotovitele (popt. poddodavatele)

Priloha €. 2 Projektova dokumentace

Pfiloha €. 3: Zadavaci dokumentace

Pfiloha ¢. 4 Nabidka zhotovitele, vetné ocenéného soupisu stavebnich praci, dodavek a
sluzeb s vykazem vymér

Pfiloha ¢. 5: Harmonogram realizace dila

Priloha €. 6: PoZadavky zhotovitele na zménu (vzor) a Ocenéni ke zméné (vzor)

Pfiloha &. 7: Udaje o poddodavatelich

Pfiloha €. 8: Vysvétleni zadavaci dokumentace

23.5.  Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim viech naleZitosti smiuvniho vztahu zaloeného smlouvou o dilo.

23.6.  Obé smluvni strany potvrzuji autenti¢nost této smlouvy a prohlasuji, ?e si smlouvu precetly, s jejim
obsahem souhlasi, Ze smlouva byla sepséna na zékladé pravdivych tdaja, z jejich pravé a svobodné viile a
nebyla uzavfena vtisni za jednostranné nevyhodnych podminek, co? stvrzuji svym podpisem, resp.
podpisem svého oprédvnéného zastupce.
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23.7. Statutarni mésto Karlovy Vary ve smyslu ustanoveni § 41 zakona ¢. 128/2000 Sb. - o obcich, ve znéni
pozdéjéich predpisil, potvrzuje, Ze u prévnich jednani obsaZenych v této smiouvé byly splnény z jeho
strany veskeré podminky stanovené timto zékonem ¢&i jinymi obecné zdvaznymi pravnimi predpisy ve
formé predchoziho zvefejnéni, schvéleni &i odsouhlaseni, které jsou obligatorni pro platnost tohoto

pravniho jednani.

V Karlovych Varech, dne ... 7oeeee.

aktla. .
-

Objednatel

V Karlovych Varech, dne 16 -10- 2017

Ing. Josef Kral
feditel zdvodu Karlovy Vary,
na zakladé pIné moci

Zhotovitel
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