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Horní nádraží – přednádražní prostor 
 Technická zpráva 

1. Průvodní část

1.1 Identifikační údaje

Název stavby

Karlovy Vary, Horní nádraží - úprava přednádražního prostoru

Objekt: SO 301 Dešťová kanalizace

Místo stavby  Karlovy Vary

Kraj Karlovarský

Žadatel (investor): Město Karlovy Vary
Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary
IČ: 00 25 46 57

Zástupce stavebníka: Ing. Daniel Riedl
tel.: 353 118 248

Zpracovatel dokumentace:      KV engineering spol. s r.o.   
                                     Závodu míru 584 

360 17 KARLOVY VARY
IČO: 45355142
DIČ: CZ45355142
František Prskavec, ing. Blanka Andreovská

Inženýrská činnost: KV engineering spol. s r.o.   
                                     Závodu míru 584 

360 17 KARLOVY VARY

Stupeň dokumentace: Dokumentace pro provádění stavby

Období zpracování: leden 2018
     

Dokumentace je zpracována v souladu s platnými zákony a vyhláškami (např.
zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, zákon č. 183/2006 Sb. stavební
zákon,  prováděcí  předpisy  stavebního  zákona  –  vyhl.č.499/2006  o  dokumentaci
staveb, vyhl. č.137/1998 Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu. 

Dále  pak    je  dokumentace  zpracována  v souladu  se  zákonem 309/2006
Sb.zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále
s nařízením vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost
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a ochranu zdraví při práci na staveništích a s technickými normami (např. ČSN 73
6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení).

1.2 Použité podklady
• Prohlídka terénu. 
• Zaměření území v měř. 1:500 (poskytl investor stavby) 
• Zákresy stávajících inženýrských sítí od jednotlivých správců vedení
•   Katastrální mapa města Karlovy Vary
•    Kamerový průzkum stávající dešťové kanalizace jdoucí směrem k řece Ohři
• Koordinační jednání s investorem a provozovatelem
• Koordinační jednání s projektanty ostatních stavebních objektů 

2. Technická část

2.1 Popis současného stavu 

V  současné  době  probíhá  rekonstrukce  výpravní  budovy  horního  nádraží.
Odvodnění  nové  budovy  nádraží  je  řešeno  novou  dešťovou  kanalizací,  která  se
napojuje do stávající kanalizace a je řešena jinou PD.

Odvodnění nádražní  budovy v  pravé straně  je   napojeno na zděnou stoku
500/600 a odtud vede přes stávající točnu a směrem k průtahu,  kde je vyústěno
volně  do  Ohře.   Vzhledem  k  nevyhovujícímu  stavu  dešťové  kanalizace  je  zde
provedena nová stoka „3“, která vede téměř ve stejné trase přes komunikaci točny a
je napojena do stávající šachty (č. 319) umístěné v zelené ploše pod komunikací.

Odvodnění v levé části nádražní budovy v blízkosti nové lávky spojující nádraží
s  městkou  částí  Růžový  Vrch  je  ukončeno  ve  spadišťové  šachtě  a  odtud  teče
dešťová voda kanalizací  až do Ohře. Zde navrhneme stoku „4“, která propojí tuto
dešťovou kanalizace se stokou „1“.

2.2  Návrh řešení 
SO 301 – Dešťová kanalizace

Vzhledem ke změnám uspořádání dopravního řešení jsou navrženy nové uliční
vpusti, přípojky vpustí a nové trasy kanalizace. Z parkoviště, umístěné v levé části od
nádražní budovy je navržena stoka „2“ , která povede přes  odlučovač ropných látek ,
který bude umístěn v zelené ploše uprostřed točny a napojí se na stoku „1“. 

Za odlučovačem se všechny trasy kanalizace sbíhají do společné šachty DŠ2 a
pokračují  jednou  společnou  trasou  stoky  „1“  do  stávající  šachty  v parku,  kde  se
napojí do stávající dešťové kanalizace směřující dále dolů k průtahu a řece Ohři.

Navazující  úsek  kanalizace  vyžaduje  rovněž  opravu,  ta  však  bude  řešena
samostatně mimo tuto stavbu.

Jsou  navrženy  odbočky  na  stoce  „1“  pro  přípojky  dešťové  kanalizace  pro
napojení dešťových svodů z přístřešků zastávek, které mají střechu spádovanou do
středu a dešťová voda je odváděna nosnými sloupky přístřešků. Na stoku „1“ bude
napojena přípojka od zadních dešťových svodů  v délce 32,0m. I  na tuto přípojku
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budou vysazeny odbočky k samostatným dešťovým svodům.  Samotné přípojky jsou
řešeny jinou PD.  Dále bude vysazena odbočka pro fontánu, umístěnou v zelené
ploše před točnou. 
U stávajících uličních vpustí UV01 a UV02 umístěných v komunikaci bude provedena
výměna poklopů, která je řešena jinou projektovou dokumentací.

       
2.2.1 Stavební provedení 
 

 Dešťové stoky jsou navržené z polypropylenového potrubí  DN 300 mm -DN
400mm UltraRib 2, SN 12, profil dle DIN16961. Jedná se o potrubí s plnými žebry
s masivním  profilovaným  těsněním.  Spojování  potrubí  je  v hrdlech.  Pro  napojení
přípojek  budou  použité  odbočky  45˚  nebo  budou  přípojky  napojeny  přímo  do
revizních šachet.

Potrubí  bude  uloženo  do  paženého  výkopu.  Pažení  bude  upřesněno  při
zjištění konkrétních geologických podmínek na místě. Nosné lože pod potrubí bude
provedeno  z drobného  štěrku,  frakce  4-8  mm.  Obsyp  potrubí  bude  proveden
lomovou prosívkou nebo  zeminou z výkopu bez ostrých kamenů (velikost max.40
mm). Vhodnost vytěžené zeminy pro podsyp a obsyp potrubí posoudí geolog. Zbytek
výkopu bude zasypán a zhutněn po vrstvách výšky max. 250 mm. 

Délky potrubí: 
stoka "1" - PP UltraRib DN300 – 13,7 m

       PP UltraRib DN400 – 82,3 m

dešťová přípojka ke stoce „1“ - PP UltraRib DN200 – 32,0 m

stoka "2" - PP UltraRib DN300 –   51,5 m

stoka "3" - PP UltraRib DN300 –   19,0 m

stoka "4" - PP UltraRib DN300 –   12,0 m

Revizní šachty

Na  stokách  budou  osazeny  revizní  šachty  DŠ1-DŠ8.  Ty  navrhujeme
vodotěsné v provedení s prefabrikovaným dnem, na které bude vyskládána sestava
z prefabrikovaných skruží  DN1000.  Šachty  budou objednané s hrdly  pro  napojení
potrubí PP-pro stoku a pro napojení přípojek z PP150. 

Na stokách budou osazeny dále  revizní  šachty  DŠ9-DŠ10.  Ty navrhujeme
použít  plastovou  neprůleznou  šachtu  TEGRA,  DN  600.   Zakrytí  šachet  bude
kruhovým poklopem usazeným na betonový prstenec.  Pro šachtu RŠ1 bude použit
betonový poklop  tř.B125.

Zakrytí šachet budu kruhovým litinovým poklopem Ø600 pro silniční zatížení
D400.  Pro  šachty,  které  budou  umistěné  ve  dlažbě  bude  použity  zadlažňovací
poklopy  600x600mm  -  DŠ3,DŠ5,  DŠ8,  DŠ9  a  DŠ10.Vstup  do  šachet  bude  po
stupadlech.

Poklopy  šachet  budou  osazeny  do  nivelety  nové  komunikace  a  nových
zpevněných  a zelených ploch.
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Uliční vpusti
 Uliční  vpusti  jsou   prefabrikované  stavebnicové  ze  skruží  ∅450  mm.  Vpusť
UV2,UV5, UV12 A UV14 bude se zvýšeným odtokem, bude dodaná vrchní  skruž
výšky  195  mm.   Zakrytí  vpustí  bude  mříží  rozměrů  500x500  mm.  Vpusti  budou
opatřeny kalovým prostorem a košem na splaveniny. Odtokové potrubí od vpustí je
navrženo z potrubí PP DN150 mm, SN 10. 

Při  křížení  plynu  s  přípojkami  u  vpustí  u   UV2  bude  potrubí  uloženo  do
chráničky.
Délky potrubí: 

Napojení uličních vpustí, PP 150 mm……….…celkem 125,5 m

Zkoušky potrubí
Po  pokládce  potrubí  bude  potrubí  vyčištěno  a  bude  provedena  zkouška  těsnosti
kanalizace dle ČSN 75 6909  a kamerová zkouška. 
Zkoušky  provede  dodavatel  stavby  a  protokoly  s výsledky  předá  investorovi  pro
potřeby kolaudačního řízení. Dále bude provedeno geodetické zaměření skutečného
provedení stavby a bude předáno provozovateli v jím požadované formě.

Zemní práce
Výkopy  pro  uložení  kanalizace  bude  možné  provádět  strojně  s ručním

dokopáním  v blízkosti  napojení  a  křížením  s podzemním  vedením.  Před  vlastní
výstavbou  budou provedené  kopané sondy pro ověření polohy a hloubky stávající
kanalizací kanalizace. 
 Trasa kanalizace je koordinovaná s úpravou ploch.

2.2.2 Odlučovač lehkých kapalin

Technický popis

Dešťové  vody  z  parkoviště  budou vedeny přes odlučovač  lehkých kapalin.
Odlučovač  bude umístěný v zeleným pruhu v točně. Podle výpočtového množství
dešťových  vod,   je  odlučovač  KL 50/1  sII   s  výstupními  hodnotami  pod 0,1mg/l.
Odlučovač o velikosti vnějším půdorysném rozměru 2,6 x 3,6 m bude složen ze tří
částí.  První  nádrž  tvoří  kalojem,  druhá  nádrž  je  odlučovací  a  třetí  nádrž  je
dočišťovací.

Odlučovač tvoří:

Kalová nádrž (kalojem)
Podle  typu ORL může být integrovaná do odlučovače nebo sériově  zařazená před
odlučovač. Její hlavní funkcí je zachytávání pevných látek např. kalu, písku, otěru z
pneumatík  vozidel,  listí  a  podobně.  Na  principu  využití  rozdílných  objemových
hmotností kapalin dochází už v kalojeme k odloučení lehkých minerálních kapalin od
pevnýchčástic. 

Objem kalové nádrže je v základním prevedení ORL stanoven přepočtem 100xNS.
Kalová nádrž je vybavena koagulační bariérou pto zvýšení koagulačního účinku, čili
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zhlukování ropných látek. Olejové kapky splývají do větších a tak rychleji vystupují na
povrch hladiny.

Koalescenční odlučovač
Odlučuje  jemné  volné  ropné  látky. Z  kalojemu  přetéká  voda  do  odlučovacího
prostoru,  kde  je  umístěn  koalescenční  filtr.  V  pórech  filtrační  hmoty  dochází  ke
shlukování  nejjemnějších  olejových  častíc  a  k  zachytávání  jemných  kalových
nečistot.  Olejové  kapky  vyplavou  na  hladinu,  kde  časem vytvoří  olejovou  vrstvu.
Samočinný  bezpečnostní  plovákový  uzávěr  je  umístěn  uvnitř  koalescenčního
filtru. Plovákový  uzávěr je ovládán  nahromaděnou  ropnou  látkou a zabraňuje
proniknutí už odloučené ropné látky do kanalizačního systému.

Sorpční odlučovač   
V  případě,  že  příslušný  obvodní  úřad  životního  prostředí,  nebo  správce  toku
vyžaduje  vyšší  účinnost  odlučovače,  se  do  ORL  instaluje sorpční  dočišťovací
odlučovač, jehož výstupní hodnoty jsou nižší než 0,5 – 0,1 mg/l NEL.

2.2.3 Množství dešťových vod:

Odvodňovaná plocha pro odlučovač ropných látek

plocha…0,321ha ( 0,26ha zpevněné plochy a 0,06ha travník)
koeficient odtoku…..y = 1 a  y = 0,6
intenzita směrodatného deště pro 15 min.déšť 139 l/s.ha

Qdešt = 42   l/s

Stavební provedení

Výkopy možno provádět  strojně.  S ohledem na umístění objektu a  hloubku
založení je nutné stavební jámu zajistit pažením např. pažnice union. Výkop bude
otevřený. 

Podkladem pro zpracování projektu bylo geodetické zaměření.
Nádrže  budou osazené na podkladní betonovou desku tl. 150 mm, beton C

16/20, štěrkový podsyp tl. 170 mm. 
S ohledem na hloubku založení nádrží budou dodané vstupní šachty, které se

osadí na zákrytové desky nádrží. Použijí se kruhové prefabrikáty DN 800 mm, které
se  používají  na  výstavbu  revizních  šachet  na  kanalizaci.  Na  skruže  se  osadí
zákrytová deska s poklopem DN 600 mm pro zatížení D400.

Po  montáži  nádrží  a  propojení   se  provede  postupný  zásyp,  hutnění  po
vrstvách 300  mm.  V případě  výskytu  nevhodných zemin pro  hutnění  bude  zásyp
objektu ze štěrkopísku. Po stabilizaci násypů/hutnění se upraví okolní terén. 

2.3 Příprava před stavbou

Před zahájením stavby vytýčeny všechny  inženýrské sítě  a jejich poloha a
nadzemní  části  budou  při  stavbě  respektovány.  Před  vlastní  výstavbou   budou
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provedené   kopané  sondy  pro  ověření  polohy  a  hloubky  stávající  kanalizace.
Kanalizační stoky se propláchnou a provede se kamerový průzkum.

2.4 Obnova dotčených povrchů
Plochy,  po  kterých  jsou  vedeny  dešťové  kanalizace  budou  opraveny  dle

projektové dokumentace C1. Přednádražní prostor.  Jedná se převážně  o  povrch
vozovek  a  nové  zelené  plochy  u  odlučovače  ropných  látek.  Stávající  dotčené
zatravněné pozemky v  parku  kde  se  napojíme  stokou  „1“  na  stávající  kanalizaci
budou znovu zatravěny.   Úpravy zahrnují rozprostření ornice a osetí travou.

2.5 Bezpečnost práce

Předpokládáme provádění stavby kvalifikovanou odbornou firmou způsobilou
k provádění  vodohospodářských  staveb.  Na  stavbě  budou  použity  materiály  a
výrobky,  které  splňují  technické  požadavky  stanovené  zákonem č.22/1997  Sb.  O
technických  požadavcích  na  výrobky,  ve  znění  pozdějších  platných  předpisů.
Dodavatel stavby bude vybrán na základě výběrového řízení.

Dále pak je dokumentace zpracována v souladu se zákonem 309/2006 Sb.zákon
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále s nařízením
vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu
zdraví  při  práci  na  staveništích  a  s  technickými  normami  (např.  ČSN  73  6005
Prostorové uspořádání sítí technického vybavení).

       Za dodržování bezpečnostních předpisů při stavbě odpovídá dodavatel
stavby

Pro zajištění bezpečnosti  je  proto nutné se při  realizaci  staveb vyhnout  těmto
nedodržením zásad bezpečného provozu:
- nedodržení bezpečně technických postupů z předpisů,
- nedodržení předepsaných lhůt při výkonu činností,
- nedůsledné stanovení prvotních povinností – osoba odpovědná,
- absence seznámení s předpisy (Zákoník práce),
- zneužívání  bezpečnostní  rezervy  -postupné  překračování  bezpečnostních

parametrů,
- vyřazení bezpečnostních prvků,
- dodatečná úprava systémů bez komplexního hodnocení systému,
- používání zařízení v rozporu s požadavky výrobce

Předpokládáme provádění stavby kvalifikovanou odbornou firmou způsobilou
k provádění  vodohospodářských  staveb.  Na  stavbě  budou  použity  materiály  a
výrobky,  které  splňují  technické  požadavky  stanovené  zákonem č.22/1997  Sb.  O
technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších platných předpisů.

Vypracoval:  ing. Blanka Andreovská

Karlovy Vary, leden 2018
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