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1 Projektova dokumentace rekonstrukce LAN a WIFI

1.1 Zakladni informace

Tato cast projektu je soucasti celkového projektu ,Zajisténi konektivity a pofizeni vybaveni odbornych uceben
pro zékladni skoly Karlovy Vary,,. Obsahem této dokumentace je navrh novych datovych rozvod( pro WIFI, nové
datové rozvody pro doplnéni datovych zasuvek, umisténi novych rackd a propojeni novych a stavajicich rackd
optickymi kabely.

Pokryti nové budovanymi rozvody zahrnuje prostory zejména uceben i dalsi prostory, ve kterych probiha vyuka
a piiprava na ni. Site pokryti zajisti pfipojeni vech koncovych zafizeni pouzivanych $kolou k centralnim
sluzbam.

Projekt fesi vybudovani WIFI sité pokryvajici poZadované prostory i dalsi tfidy, ucebny a prostory pro pfipravu
vyuky — kabinety, sborovny apod.

Predpokladana umisténi a poCty AP byly navrzeny v prlibéhu mistnich Setfeni na jednotlivych Skolach. Presné
umisténi a smérovani porizenych AP bude provedeno na zakladé provedené analyzy pokryti signalem pro
zajisténi konzistentni WIFI sluzby v pokrytych prostorach v dobé realizace projektu. Provedeni analyzy bude
soucasti implementace, protoZe musi respektovat konkrétni technologii (vzejde z vybérového fizeni) a
doporuceni jejiho vyrobce.

Projekt je zpracovan jako jednostupriova projektova dokumentace pro vybér zhotovitele stavby. Nedilnou
soucasti je vykres a vykaz vymér.

1.2 Podklady a koordinace

Dokumentace je zpracovana na zakladé podklad( poskytnutych odpovédnym zastupcem kazdé dané skoly. Dale
pak vychdzi ze studie a z obhlidky mista stavby.

Pred zahajenim realizace je nutna koordinace s dalSimi profesemi, zejména s profesi silnoproudé
elektroinstalace, zajistujici napajeni datovych rozvadéch — rackd. Dale pak koordinace s projektem vybaveni
uéeben, pro které zajistuje tento projekt konektivitu.

Soucasti realizace jsou pomocné stavebni prace, jako sekani nebo vrtani prostupt a kompletni tklid po
provedenych pracich.

1.3 Ostatni ¢asti celkového projektu

1.3.1  Nové ucebny

V kazdé skole jsou navrzeny nové ucebny s kompletnim vybavenim dle studie. Vybaveni téchto uceben resi ¢ast
projektu Vybaveni u¢eben ZS Karlovy Vary.

1.3.2  Napdjeni novych racku

Tato ¢ast projektu (1.3.2.) Fesi silnoproudé instalace, zejména napajeni novych nebo stévajicich rackd.
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1.4 Vykresova dokumentace, technické pozadavky

Zakladnim navrhem tohoto projektu je vykresova dokumentace a vykaz vymeér. Pokud neni z vykresu zfejmé
vedeni jednotlivych tras, jsou pfipadné doplfiujici informace uvedeny v této technické zpravé. Ve vykresové
dokumentaci jsou zakresleny:

Nové optické rozvody — modrou barvou. Specifikace kabelu - opticky kabel 8 vl. 9/125 SM, VNITRN{
LSOH, gelovy s ochranou.

Nové metalické rozvody — Cervenou barvou. Specifikace kabelu - UTP CAT.6 4x2x0,5, LSZH,
certifikovany pro systémovou zdruku 10 let. UloZeni bude pfedevsim v listach, podrobny popis
doplnuje tato technicka zprava. Datové kabely nesmi byt v soubéhu se silovymi kabely elektro. Pokud
neni mozné trasy zcela oddélit, je nutné dodrzet pozadavek na minimalni odstup 20cm pfi soubéhu.
Nové umisténi pfistupovych bod WIFI. Tato ¢ast projektu zahrnuje pouze pfivedeni metalického
kabelu pro pristupovy bod WIFI. Technologie, dodavku a instalaci pfistupovych bod WIFI Fesi
navazujici ¢ast projektu. Datova zasuvka pro WIFI bude, pokud neni v technickém popisu dané skoly
uvedeno jinak, umisténa vidy na stropé v misté dle vykresu. Uvazovdno je s WIFI prvky s uchycenim na
strop.

Nové a stavajici racky — fialovou barvou. Racky, které jsou plvodni (stavajici) jsou vidy ve vykresové
dokumentaci popsany jako ,stavajici“. V kazdé skole je jeden hlavni rack (oznacen HR) a nékolik
podruznych rozvadécul. Z racku HR je do kazdého podruzného racku zaveden jeden opticky kabel 8 vl.
9/125 SM, VNITRNI LSOH, gelovy s ochranou.

Nové datové zasuvky — fialovou barvou. V misté, zakresleném na vykresu, bude osazena datova dvoj-
zasuvka DAT 2xRJ45, Cat.6. Datové dvoj-zasuvky budou umistény standardné 200mm od podlahy,
pfipadné vidy dle mistni dispozice. Podrobnéjsi popis, pokud je nutny, je vidy uveden v technické
zprave.

Vnitfni kabelové rozvody budou provedeny metalickymi kabely min Cat.6 viz. vySe a vnéjsi rozvody,
rozvody mezi budovami a vertikalni rozvody budou provadény zejména single-modovymi optickymi kabely.

Optické kabely budou ulozeny vidy minimalné v trubce a tak, aby byla zajisténa jejich mechanicka ochrana.
PFi manipulaci bude zhotovitel dbat zvySené opatrnosti pti zachdzeni s optickym kabelem, aby nedoslo

k nalomeni ¢i poskozeni vlidken. Trasy a uloZzeni musi splfiovat veskeré pozadavky na pokladku optické
kabelizace se zachovanim predepsanych polomérl ohybu.

Veskeré metalické rozvody budou dostate¢né pro komunikaci o rychlosti 1Gb az na uroveri koncovych
zafizeni, server( a ostatnich zafizeni. Optické rozvody vyhovi rychlostem min 10 Gb.
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2 Technicky popis Skoly

2.1 7S Jana Amose Komenského

Aredl Z§ Jana Amose Komenského tvori ¢tyfi budovy (viz. obrazek) — tfi z nich (budovy 1. a 2. stupné a
télovychovy) jsou propojené chodbami a vestibulem a samostatné pristupna budova skolni druziny.

Aredl Zdkladni skoly Jana Amose Komenského

2.1.1  Racky a optické propojeni

V 1.NP budovy 1. stupné bude umistén novy rack RH na misté stavajiciho, ktery bude zrusen, a stavajici zafizeni
budou presunuta do nového racku RH. Zde je privod optického vedeni k MAN — Metropolitni siti mésta Karlovy
Vary a jejim prostfednictvim k Internetu.

V druziné v 1.NP v kancelafi bude umistén novy podruzny rack pRD1, ktery bude propojen s RH patefnim
vedenim optickym kabelem. Mezi budovou 1. stupné a budovou druZiny bude proveden vykop pro ulozeni
optického kabelu. Vykop a uloZeni bude provedeno dle stavajicich norem a predpisli a bude respektovat mistni
dispozici. Zhotovitel zajisti veSkera bezpecnosti opatieni souvisejici s vykopem. UloZeni kabelu bude provedeno
do ochranné trubky HDPE s protahovacim elementem. Trasa uvnitf budovy povede dle vykresu z RH v trubce
uloZené do listy, dale prirazem ven do vykopu a z vykopu opét prirazem pfimo do kancelare v druZiné. Ve 2.NP
budovy 1. stupné a budovy druZiny neni umistén zadny rack.

V kancelafri ve vestibulu bude umistén novy podruzny rack pRV1, ktery bude propojen s RH patefnim vedenim
optickym kabelem. Trasa povede dle vykresu z RH v trubce uloZené do listy, dale bude zausténa do Zlabu pod
chodnikem a vyvedena v kancelafi dle vykresu. Stavajici rack bude demontovan a jeho zafizeni pfesunuto do
nového racku pRV1.

V budové 2. stupné bude umistén novy podruzny rack pR2S1, ktery bude propojen s RH paternim vedenim
optickym kabelem. Trasa povede dle vykresu z RH a bude zausténa do technické Sachty pod podlahou.
Technicka Sachta vyusti u schodisté v budové 2. stupné v 1.NP. Dale povede optika v trubce - chranicce u stropu
az do mistnosti s pR2S1 dle vykresu. Stavajici rack bude demontovdn a stavajici zafizeni umisténo do nového
racku pR2S1. Z pR2S1 povede patefni sit v trubce a chraniéce u stropu dle vykresu a dale priirazem do 2.NP do
sborovny, kde bude umistén novy pR2S2. Stavajici rozvadé¢ bude demontovan a stavajici zafizeni presunuto do
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nového racku pR2S2. Z pR2S1 povede déle paterni sit v trubce - chranicce u stropu dle vykresu a déle u okna
v trubce - chranicce az do 3.NP, kde bude umistén novy pR2S3. Stavajici rozvadéc bude demontovan a stavajici
zafizeni pfesunuto do nového racku pR2S3. Ve 4.NP nebude Zadny rack.

Télocvicna nema zadny rack.

Projekt resi také zajisténi konektivity pro nové budované ucebny. Z hlavniho racku RH bude provedeno
propojeni patefnim optickym kabelem do podruzného racku nové budované ucebny, zakonceni optického
kabelu v tomto misté fesi navazujici projekt 1.3.1 Vybaveni u¢eben ZS Karlovy Vary. Viz. vykresova
dokumentace.

Vybava a népli jednotlivych rackl vyplyva z vykazu vymér.

Optické rozvody budou zakonceny v optické vané umisténé v prislusném racku, vsechna vlakna optického
kabelu budou navarena pigtaily s trubickovou ochranou svar(, uloZeny v optickych kazetach s vazacimi pasky a
zakonceny na Cele optické vany s prislusnou spojkou. NevyuZité porty na optickém cele vany budou osazené
zaslepkou.

Veskera kabelizace, pasivni prvky a kabelova zakonceni budou radné popsany a oznaceny dle vykresové
dokumentace.

Po provedeni optické kabelizace bude zajisténo certifikované méreni s vystupnim protokolem.
2.1.2  Metalické vedeni pro WIFI a datové zasuvky

Datovy metalicky rozvod bude proveden datovym sdélovacim kabelem UTP 4x2x0,5 Cat.6 s certifikaci pro
systémovou zaruku 10 let. Veskera kabelizace, pasivni prvky a kabelova zakonceni budou fadné popsany a
oznaceny dle vykresové dokumentace. Po provedeni metalické kabelizace bude zajisténo certifikované méreni
s vystupnim protokolem.

Datové zasuvky budou zakonceny v datové prisazené dvoj-zasuvce DAT 2xRJ45, Cat.6. Pfiprava pro WIFI
pfipojné body bude zakonéena datovou jedno-zasuvkou RJ45, Cat.6.

2.1.2.1 Budova 1. stupné 1.NP

V 1.NP je navrZzeno 6 novych WIFI pfipojnych bodl a 12 novych datovych zasuvek. Metalické vedeni
bude natazeno v listach u stropu. Trasa z racku RH, ktery je umistén v mezipatre, povede v listé k oknu
a podél zdi veden do 1.NP. Datové rozvody budou zakonceny v racku RH patchpanelem.

2.1.2.2 Budova 1. stupné 2.NP

V 2.NP je navrzeno 6 novych WIFI pfipojnych bodi a 6 novych datovych dvoj-zasuvek. Metalické
vedeni nataZeno v listach u stropu a datové rozvody budou zakonceny v racku RH patchpanelem.
Stejné jako v 1.NP bude trasa svedena podél okna v misté dle vykresu.

2.1.2.3 Budova DruZiny 1.NP

V 1.NP je navrzen 1 novy WIFI pfipojny bod a 1 nova datova dvoj-zasuvka. Metalické vedeni natazeno
v listach u stropu a svedeno do racku pRD1, kde budou datové rozvody zakonéeny patchpanelem.
Priraz bude veden z kancelare do 2.NP, viz vykresova dokumentace.

2.1.2.4 Budova DruZiny 2.NP

V 2.NP je navrZzeno 6 novych WIFI pfipojnych bodl a 6 novych datovych dvoj-zasuvek. Metalické
vedeni nataZzeno v listach u stropu a datové rozvody budou zakonceny v racku pRD1 patchpanelem.
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2.1.2.5 Spojovaci chodba a vestibul

Ve vestibulu je navrzen 1 novy WIFI pfipojny bod a 3 novych datovych dvoj-zasuvek. Metalické vedeni
nataZeno v liStach u stropu a datové rozvody budou zakonéeny v racku pRV1 patchpanelem.

2.1.2.6 Budova Télovychovy

Na chodbé ve 2.NP je navrzen 1 novy WIFI pfipojny bod a 1 nova datova dvoj-zasuvka v kabinetu.
Metalické vedeni nataZzeno v listach u stropu a datové rozvody budou zakoncéeny v racku pRV1
patchpanelem. V 1.NP bude umistén 1 novy WIFI pfipojny ve stejném misté jako WIFI pfipojny bod
v 2.NP. Trasa povede schodistém nahoru v listé a dale do racku pRV1 stejné jako novy WIFI pfipojny
bod v 2.NP

2.1.2.7 Budova 2. stupné 1.NP

V 1.NP jsou navrzeny 3 nové WIFI pfipojné body a 25 novych datovych dvoj-zasuvek v u¢ebné, kde je
umistén rack pR2S1. Metalické vedeni bude natazeno dle mistni dispozice ucebny v listach. Datové
rozvody budou zakonéeny v racku pR2S1 patchpanelem.

2.1.2.8 Budova 2. stupné 2.NP

V 2.NP. je navrzeno 7 novych WIFI pfipojnych bod a 4 novych datovych dvoj-zasuvek. Metalické
vedeni natazeno v listach u stropu a datové rozvody budou zakon&eny v racku pR2S2 patchpanelem.

2.1.2.9 Budova 2. stupné 3.NP

V 3.NP je navrzeno 6 novych WIFI pfipojnych bodi a 6 novych datovych dvoj-zasuvek. Metalické
vedeni bude nataZeno v listach u stropu a datové rozvody budou ukonéeny v racku pR2S3
patchpanelem.

2.1.2.10 Budova 2. stupné 4.NP

V 4.NP je navrzeno 6 novych WIFI pfipojnych bodi a 6 novych datovych dvoj-zasuvek. Metalické
vedeni bude natazeno v listach u stropu, prirazem v kabinetu do 3.NP a dale budou datové rozvody
ukonceny v racku pR2S3 patchpanelem.

3 Zavéer

Pfed zahdajenim realizace bude vypracovdn podrobny harmonogram praci, ktery bude predevsim upozorriovat
na jednotlivé milniky, které mohou mit vliv na ostatni ¢asti projektu, pribéh a terminy dokonceni celé realizace.
Harmonogram musi byt pred zahajenim praci odsouhlasen objednatelem. Po dokonceni realizace bude
vypracovana dokumentace skuteéného provedeni, ke které budou priloZzeny méfici protokoly. K dokumentaci
bude déle pfiloZzeno prohlaseni o shodé pouzitych zafizeni dle zdkona 22/1997 Sb. v platném znéni a
prislusnych nafizeni vlady véetné veskerych reviznich zprav a protokoll, osvédceni, provoznich zkousek a
ostatnich doklad.

Tato dokumentace nenahrazuje dilenskou nebo vyrobni dokumentaci, polozky nezbytné ke kompletnimu a pIné
funkénimu provedeni dila, které nejsou obsazené ve vykazu vymér, zhotovitel nabidky zahrne do obecnych
polozek typu VRN nebo do celkové ceny ostatnich dodavek. Cenova kalkulace bude zpracovana pro dodavku
kompletniho dila véetné veskerych s nim spojenych nakladl dle standard(l objednatele.





