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DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY 

 

A Průvodní zpráva 
A. 1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

 

a) název stavby 

   Karlovy Vary, Sadová kolonáda – dílčí úprava 

 

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků) 

    

   Karlovy Vary 
   Dvořákovy sady 

   360 01 Karlovy Vary 

   č. pozemku 1526/2, 1521 

 

c) předmět projektové dokumentace 

   

   Projekt pro provedení stavby 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

 

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu 

     

    Statutární město Karlovy Vary 

  Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20 

  IČO: 00 25 46 57 

    

   jednající ve věcech smluvních:  

   Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem města  

 

   zastoupeno ve věcech technických:  

   Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru  rozvoje a investic 

   Ing. arch. Iljou Richtrem - odbor rozvoje a investic 
  

b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba 

podnikající) nebo 

 

c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba) 

    

   IČ: 00254657, DIČ: CZ00254657 

  

    Statutární město Karlovy Vary 

  Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20 
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A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

 

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba 

podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla 

(právnická osoba) 

    Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby,  

    společnost s r.o. 

   Bělehradská 199/70, 120 00 Praha 2 

   IČ: 45308616 

   Tel.: 222 516 186, 224 255 555, 222 513 421   

   Fax: 222 510 619 

   E-mail: atelierts@atelierts.cz    

      

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci 

autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, 

popřípadě specializací jeho autorizace 

 

Autoři:   Ing. arch. Tomáš Šantavý  Tel.: 222 516 186 

E-mail: tomas.santavy@atelierts.cz  mobil: 603 501 810 

Osvědčení o autorizaci Ing. arch. Tomáše Šantavého, č. 00 079 

 

Ing. arch. Vladimír Kladiva  Tel.:  221 592 938 

E-mail:  vladimir.kladiva@atelierts.cz 724 417 092 

 

Vedoucí projektant:  Ing. arch. Tomáš Šantavý   Tel.:  222 516 186 

E-mail: tomas.santavy@atelierts.cz  mobil:  603 501 810 

 

Zodpovědný projektant: Ing. arch. Tomáš Šantavý   Tel.:  222 516 186 

E-mail: tomas.santavy@atelierts.cz  mobil:  603 501 810 

 

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, 

pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou 

architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 

výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace. 

 

Archi.-stavební část:  Ing. arch. Vladimír Kladiva  Tel.:  221 592 938 

E-mail:  vladimir.kladiva@atelierts.cz 724 417 092 

 

Konstr.-stavební část:  Ing. Emil Wichs   Tel.:  603 254 423 

    E-mail:  wichs@ecmcneely.cz  

 

    Ing. Pavel Haščyn   Tel.:  384 792 718 

    E-mail:  hascynova@centrum.cz mobil: 737 969 549 

  

Silnoproudé el. rozvody: Václav Zábraha   Tel.: 223 012 612 

         mobil: 728 873 133 

 

Osvětlení:   Ing. Jiří Pavelka   mobil: 602 371 890 

    E-mail.: pavelka@astatelier.cz  

mailto:atelierts@atelierts.cz
mailto:tomas.santavy@atelierts.cz
mailto:vladimir.kladiva@atelierts.cz
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Slaboproudé el. rozvody: Ing. Jaroslav Zuna   mobil: 602 353 985 

    E-mail.: jzuna@apolloart.cz 

 

Zdravotní instalace:  Ing. Petra Neubauerová  Tel.: 353 505 068 

    E-mail.: neubauerova@centum.cz  mobil: 732 976 832 

 

Požárně-bezpečnostní Ing. Jiří Fait    Tel.: 261 910 462 

řešení:    E-mail.: firefait@volny.cz  mobil: 603 706 552 

 

Grafický design:  MgA. Helena Šantavá     

    E-mail: santhelena@volny.cz 

 

Ekonomika:   Ing Kateřina Slavíková  mobil:  602 308 852 

    E-mail: katkas@autentika.cz 

 

Hydrogeologie:  RNDr. Tomáš Vylita, Ph.D.  Tel.:   353 226 776 

    E-mail: postmaster@geologie-vylita.cz  777 749 740 

 

 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

  

Projekt vycházel z těchto podkladů: 

 

 Zaměření skutečného stavu; Karlovy Vary – Litinová kolonáda; AGM; 1993 

 Dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provedení stavby; 

Rekonstrukce Sadové kolonády; Projektový ateliér pro architekturu a 

pozemní stavby; 2000-2001 

 Přípravná dokumentace Karlovy Vary, Sadová kolonáda - dílčí úprava; 

Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby, spol. s.r.o., 1/2018 

 Osobní prohlídka a doměření objektu, digitalizace podkladů; Projektový 

ateliér pro architekturu a pozemní stavby, spol. s.r.o., 2018 

 Fotodokumentace; Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby, 

spol. s.r.o., 2000, 2001, 2018 

 

Projekt řeší: 

Sadovou kolonádu 

- Repase a oprava veškerých prvků kolonády 

- Přesunutí Sadového pramene, vč. zbudování kontrolní šachty 

- Úpravu ploch v okolí kolonády 

 

Projekt neřeší: 

Sadovou kolonádu 

- Armaturu a měřicí přístroje propojení rozvodů termominerální vody a vývěru 

Sadového pramene 

- Umístění a napojení nového čerpadla v prostoru stávající šachty 

mailto:jzuna@apolloart.cz
mailto:neubauerova@centum.cz
mailto:firefait@volny.cz
mailto:santhelena@volny.cz
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- Úpravu vstupu do objektu Vojenských lázní a prostor stávajícího umístění 

Sadového pramene 

 

Ujasnění pojmů:  

 

„Kolonáda“ = „Sadová kolonáda“  

řešený objekt 

 

„SV pavilon“ = „SV altán“  

SV část řešeného objektu – prostor přesunutého Sadového pramene 

 

„JZ pavilon“ = „SV altán“  

 SV část řešeného objektu – prostor přesunutého Sadového pramene 

 

„Kolonádní chodba“  

 Propojovací část mezi SV a JZ pavilonem – hlavní kolonádní prostor 

 

„Spojovací krček“  

 Zastřešený prostor mezi vstupem do Vojenského léčebného ústavu a SV 

pavilonem 

 

„SPLZaK“ = „Správa přírodních a léčivých zdrojů a kolonád, Karlovy Vary“  

Správce objektu 

 

A.3 Údaje o území 

 

a) rozsah řešeného území 

  

 list vlastnictví 1, k.ú. Karlovy Vary (663433) – Statutární město Karlovy Vary 

 1524  - Nábřežní promenáda 

 1526/1 - Dvořákovy sady – okolí kolonády 

 1526/2 - Objekt kolonády 

 

 list vlastnictví 1259, k.ú. Karlovy Vary (663433) – Vojenská lázeňská a rekreační 

zařízení 

 1521  - Spojovací krček kolonády a objektu vojenské léčebny 

  

b) dosavadní využití a zastavěnost území  

 

Sadová kolonáda je v současnosti v majetku Statutárního města Karlovy 

Vary. Správcem kolonády je SPLZaK. Kolonáda slouží jako promenádní, resp. 

kolonádní prostor. V objektu kolonády je v současné době přístupný Hadí pramen. 

Slouběžně slouží jako významný kutlruní pro turisty, různé akce (Filmový 

festival, atd.) Objekt je kulturní památkou a je součástí památkové zóny. 



 
 

Karlovy Vary, Sadová kolonáda – dílčí úprava    Strana č.: 8 

   

  

 Historie kolonády: 

 Dnešní sadová kolonáda je pouze fragmentem původní rozsáhle stavby. 

Původně dvouramenná krytá promenádní kolonáda byla smontována z litinových 

dílů z Blanenských železáren v rámci výstavby nové koncertní a restaurační haly, 

později zvané Blanenský pavilon, postavené v letech 1880-1881 karlovarským 

stavitelem Josefem Waldertem podle projektu slavných vídeňských architektů 

Ferdinanda Fellnera a Hermanna Helmera v bývalé Winterově zahradě, dnešní 

Dvořákovy sady, na levém břehu říčky Teplá za Vojenským lázeňským 

ústavem uprostřed města Karlovy Vary. Rozšíření celého komplexu o přístavbu 

kryté promenádní části, která propojila koncertní sál s vývěrem Sadového 

pramene, prosadili vídeňští architekti až v průběhu realizace stavby v březnu roku 

1881. Slavnostní otevření hudebního sálu a restaurace s připojenou promenádní 

částí proběhlo poté dne 5. června 1881 v rámci zahájení lázeňské sezóny. V březnu 

roku 1965 byl bývalý Blanenský pavilon spolu s částí dvouramenné promenádní 

verandy pro dezolátní stav zbořen. Z celého objektu se tak zachovalo pouze 

východní křídlo litinové kolonádní části s dvěma rohovými pavilonky, 

navazujícími na Sadový pramen. Již v době dokončení stavby se v prostoru 

severní rotundy nacházel kamenný sokl s vázou, která sloužila jako osvětlovací 

kandelábr. Následně, pravděpodobně v průběhu poloviny 20. století byla váza i se 

soklem přesunuta do jižního pavilonu. Osvětlovací kandelábr byl odstraněn a pod 

žulový sokl byla vložená kamenná mísa.  V 2. polovině 20. století byl do soklu 

vyveden výtok minerální vody. V 60. letech 20. století byla do severní rotundy 

instalována pískovcová socha Hygie, která byla osazená na kopii žulového soklu 

se světlého Jugoslávského mramoru. V rámci rozsáhlé rekonstrukce na přelomu 

tisíciletí byla celá kolonáda etapově rozebrána, rekonstruována a znova sestavená 

v původní podobě, v prostoru jihozápadního altánu byl stávající vývěr z 2. 

poloviny 20. století nově vyveden na tzv. Hadí pramen. 

 

 

c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů1 (památková rezervace, 

památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 

Stavba je zapsána jako Kulturní památka v rejstříku ÚSKP pod číslem 27946/4-

4052. Objekt se nachází v památkové zóně Karlovy Vary v rejstříku ÚSKP 

vedené pod číslem 2134. Část úpravy zádlažby okolí kolonády se nachází 

v ochranném pásmu památného stromu „Dvořákův platan.“ Objekt se nachází 

v ochranném pásmu lázeňských míst I. stupně. V dotčeném území se nenachází 

zdroje podzemní vody pro hromadné zásobování obyvatel pitnou vodou ani 

jejich ochranná pásma. 

Projekt řeší podmínky provádění stavby v I. stupni ochranného pásma 

lázeňských míst.  

 

 

 

http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/karlovy-vary-blanensky-pavilon/
http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/karlovy-vary-vojensky-lazensky-ustav/
http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/karlovy-vary-vojensky-lazensky-ustav/
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d) údaje o odtokových poměrech 

V rámci úprav dojde k výměně stávajících zpevněných povrchů. 

Odtokové poměry v území se nemění.  

 

e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 

rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 

Dokumentace je plně v souladu s územně plánovací dokumentací.  

 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Dokumentace zpracována dle přílohy č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb a je v souladu 

s vyhláškou číslo 268/2009 Sb. o technických požadavcích na výstavbu a 

navazujícími vyhláškami.  

 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Dokumentace v úrovni projektu pro provedení stavby splňuje požadavky 

dotčených orgánů. 

 

h) seznam výjimek a úlevových řešení 

Nejsou požadovány výjimky v dokumentaci. 

 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Bez souvisejících a podmiňujících investic. 

 

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru 

nemovitostí) 

  

 list vlastnictví 1, k.ú. Karlovy Vary (663433) 

Statutární město Karlovy Vary 

 1524  - Nábřežní promenáda 

 1526/1 - Dvořákovy sady – okolí kolonády 

 1526/2 - Objekt kolonády 

 

 list vlastnictví 1259, k.ú. Karlovy Vary (663433)  

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení 

 1521  - Spojovací krček kolonády a objektu vojenské léčebny 

 1525 - Objekt vojenské léčebny 

  

 

A.4 Údaje o stavbě 

 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Změna dokončené stavby –  

opravy, úpravy stávajícího objektu – Sadová kolonáda 
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b) účel užívání stavby 

Objekt bude sloužit stávajícímu účelu – promenádní a kolonádní prostor, vývěr 

zdrojů termominerální vody, kulturní akce, turistický cíl 

 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

 Jedná se o stavbu trvalou. 

 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů1) (kulturní památka apod.) 

Stavba je zapsána jako Kulturní památka v rejstříku ÚSKP pod číslem 27946/4-

4052. Objekt se nachází v památkové zóně Karlovy Vary v rejstříku ÚSKP 

vedené pod číslem 2134. Projekt řeší podmínky provádění stavby v I. stupni 

ochranného pásma lázeňských míst.  

 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Projektant respektoval vyhlášku 268/2009 Sb. v pozdějším znění o technických 

požadavcích na stavbu. Je zajištěno připojení stavby na sítě technického vybavení 

dle §6. 

Objekt je v souladu s vyhl. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb – kulturní památka – řeší se 

s ohledem na zájmy památkové péče dle §2 odst.3. 

 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 

právních předpisů2) 

Dokumentace v úrovni projektu k DPS splňuje požadavky dotčených orgánů. 

 

g) seznam výjimek a úlevových řešení 

 Bez výjimek. 

 

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 

plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků 

apod.) 

 

Zastavěná plocha objektu se nemění. 

Plocha stavebních pozemků zasažených úpravami: 

1526/2 – objekt kolonády     303 m2  

 1521 – spojovací krček     36 m2 

 1526/1 – Dvořákovy sady – okolí kolonády   13518 m2 

 1542 – Nábřežní kolonáda     3099 m2 

 

 Zastavěná plocha       351 m2 

 Zpevněné plochy (stávající)      54,4 m2 

 Zpevněné plochy (doplňované)     280,2 m2 

 Zeleň (zasažená část)      371,3 m2 



 
 

Karlovy Vary, Sadová kolonáda – dílčí úprava    Strana č.: 11 

   

 Užitná plocha 1NP      349,2 m2 

 Užitná plocha 1PP      7,8 m2 

 

 Obestavěný prostor (stávající )    1541,84 m3 

 Obestavěný prostor (z novou kontrolní šachtou)  1546,94 m3 

 

 Objekt má jedno nadzemní podlaží, podzemní část tvoří pouze kontrolní   

 šachty  pod oběma vývěry (Hadí i Sadový). 

  

 

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 

vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 

náročnosti budov apod.) 

Základní bilance stavby jsou součástí D 1.4 

 

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 

Projekt předpokládá realizaci v průběhu roku 2019 a 2020. 

 

Veškeré úpravy v rámci kolonády budou provedeny etapovitě, tak aby byl vždy 

zabezpečen částečný provoz kolonády.  

 

I. Etapa - JZ pavilon 

II. Etapa - Spojovací chodba 

III. Etapa - SV pavilon 

IV. Etapa - Okolní zpevněné plochy 

 

k) orientační náklady stavby 

Předpokládá se cena v objemu 10 mil. Kč, bude upřesněno výběrovým řízením 

dodavatele. 

 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

 Bez členění. 
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B Souhrnná technická zpráva 

 

a) požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby 

Nutno dodržet technologické postupy při provádění oprav, dodržet skladování 

materiálů, zpracování detailů dle technologických pokynů projektanta i výrobce a 

prověřovat kvalitu zpracování. 

 

Postupy, skladování a technologie nutno přizpůsobit pracím v nejvyšším stupni 

ochranného pásma lázeňských vod. Nutno dbát technologických pokynů 

dozorujícího hydrogeologického dozoru. Nutno dodržet požadavků dotčených 

orgánu a správy na provádění stavby, zejména vyjádření Správy přírodních 

léčivých zdrojů a kolonád, KV (SPLZaK). 

 

 Dílenská dokumentace 

 Dodavatel stavby dodá v rámci provádění dílenskou dokumentaci 

 k odsouhlasení.  

 Jedná se zejména o: 

- Dokumentaci všech pažených výkopů – zahrnuje dokumentaci pro 

zhotovení konstrukce 

- Dokumentaci nosných konstrukcí (výztuž, svary atd.) – zahrnuje 

dokumentaci pro zhotovení konstrukce  

- Dokumentaci všech jednotlivých výrobků z tabulek prvků 

 

b) požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi 

Bezpečnost práce a technických zařízení 

- Technický projekt je řešen tak, aby odpovídal platným normám a vyhlášce 

o bezpečnosti práce 591/2006Sb (nařízení vlády) 

- Musí být respektována ochranná pásma sítí, podzemních vod, zejména jejich 

zdrojů a další ochranné zóny v území – projekt neřeší zásah do podzemních 

inž. sítí 

- Při realizaci stavebních konstrukcí je nutné zabezpečit zejména: 

- dodržet postupy předepsané v projektu 

- zajistit pomocné konstrukce a lešení proti pádu z výšky 

- staveniště musí být ohrazeno 

- veškeré vstupy na staveniště musí být označeny a uzamykatelné 

- všechny otvory a jámy na staveništi, kde hrozí nebezpečí pádu, musí být 

zakryty nebo ohrazeny 

- u všech specializovaných prací dodržet bezpečnostní předpisy pro dané 

profese 

- při vlastním provozu stavby je pamatováno na bezpečný přístup a 

zabezpečení rozvaděčů a technických zařízení proti vniknutí 

nepovolaných osob 
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- veškerá technická zařízení musí být obsluhována osobami řádně 

vyškolenými a odpovědnými za jejich provoz. 

- Tímto výčtem některých bezpečnostních opatření nejsou dotčeny všechny 

další bezpečnostní předpisy, týkající se jak provádění stavby, tak i 

následného provozu. 

Stavební řešení a technologické postupy budou navrženy v souladu s platnými 

normami, bezpečnostními a hygienickými předpisy. 

Základním právním předpisem pro výstavbu je Vyhláška Českého úřadu 

bezpečnosti práce a 591/2006Sb. O bezpečnosti práce a technických zařízeních 

při stavebních pracích a pro provoz Vyhláška č.48/1982 Sb. Další normy a 

předpisy jsou ČSN 05 0610 Bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem a 

ČSN 05 0630 Bezpečnostní předpisy pro svařování elektrickým obloukem. Na 

pracovišti bude zajištěno bezpečné a hygienicky nezávadné prostředí. Zahraniční 

zařízení použitá při stavbě budou mít atest pro provoz v ČR 

 

 

c) podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních 

pásmech jiných staveb 

Předpokládané staveniště bude na vlastním pozemku investora. Veškerý provoz 

stavby a časový plán bude řešen s objednavatelem a uživatelem. Stavba bude mít 

hygienické zázemí v místě stavby. 

 

Bezpečnost práce 

Základním právním předpisem pro výstavbu je vyhláška Českého úřadu 

bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb. O bezpečnosti práce 

a technických zařízeních při stavebních pracích, a pro provoz vyhláška č. 48/1982 

Sb. ve znění vyhlášky č.192/2005. Na stavbě budou dodržována příslušná 

ustanovení vyhlášky č. 83/1976 Sb. ve znění pozdějších předpisů upravující 

požadavky na provádění staveb a vyhláška č. 268/2009 Sb. 

 Další normy a předpisy jsou ČSN 05 0610 Bezpečnostní předpisy pro svařování 

plamenem a ČSN 05 0630 Bezpečnostní předpisy pro svařování elektrickým 

obloukem. 

  Zásadami v těchto výnosech a souvisejících normách je nutno se řídit  

 po celou dobu výstavby. 

 

 Zdroje ohrožení zdraví při výstavbě a jejich omezení:  

 Práce ve výškách – zábradlí 

 Ohrožení elektrickým proudem – zabezpečení obsluhy a údržby strojů 

kvalifikovanými osobami 

 

 Všeobecné požadavky: 

 Zákaz používání alkoholu 

 Používání ochranných pomůcek 
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 Pořádek na staveništi 

 Osvětlení, ohrazení, zabezpečení staveniště 

 Zákaz vstupu nepovolaným osobám na staveniště 

 Dodržování projektu a stanovených technologických postupů 

 Pravidelná školení BOZ 

 Respektování Zákoníku práce 

 

 Způsob omezení rizikových vlivů: 

 Zpracování a dodržování Provozního předpisu, Havarijního řádu 

 a Požárních poplachových směrnic 

 Zabezpečení všech činností poučenými, vyškolenými zodpovědnými 

 osobami 

 Používání ochranných pomůcek a pracovních oděvů 

 Respektování BOZ 

 Dodržování Zákoníku práce 

 Pravidelné školení všech pracovníků z hlediska BOZ 

 

Při výstavbě nutno respektovat: 

 ČSN 73 8106 Ochranné a záchytné konstrukce 

 ČSN 73 0550 Izolace 

 Zákoník práce a další ČSN, EN k provádění staveb 

 

Poznámka:  Prvky, které nelze demontovat, nutno ochránit během stavebních 

prací. Změny nebo použití alternativních stavebních materiálů se musí včas 

odsouhlasit s investorem a nechat schválit projektantem. 

Nutno dodržovat normy platné k 30. 12. 1990 jako závazné. 

ČSN 73 0212-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti 

 Část 1: Základní ustanovení  

ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti 

 Část 3: Pozemní stavební objekty 

ČSN 73 2031 Zkoušení stavebních objektů, konstrukcí a dílců 

   Společná ustanovení    

ČSN 73 3040 (návrh) Geotextílie v stavebných konštrukciách 

   Základné ustanovenia 

 Všeobecné ustanovenia      

ČSN 73 3130 Stavební práce. Truhlářské práce stavební 

 Základní ustanovení      

ČSN 73 8101 Lešení. Společná ustanovení 

ČSN 73 8106 Ochranné a záchytné konstrukce 

ČSN 73 8107 Trubková lešení 
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d) zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na 

něm, vyplývající zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo 

požadavků stavebníka na provádění stavby apod. 

- pro realizaci stavby musí být přijata taková opatření, aby nedošlo k nadměrné 

zátěži okolí zvýšeným hlukem a prašností (kropit), práce budou probíhat 

v předem stanovených časech s ohledem na uživatele sousedních objektů. 

- provoz stavby nebude ovlivňovat stávající životní prostředí 

- vhodnou organizací prací, použitím zábran a ohrazení staveniště bude 

zajištěna bezpečnost 

- zamýšlená stavba – není zdrojem škodlivin 

- pevné komunální odpady budou vyváženy na místně příslušnou skládku 

komunálního odpadu s uchováním dokladu 

 

Postupy, skladování a technologie nutno přizpůsobit pracím v nejvyšším stupni 

ochranného pásma lázeňských vod. Nutno dbát technologických pokynů 

dozorujícího hydrogeologického dozoru. Nutno dodržet požadavků dotčených 

orgánu a správy na provádění stavby, zejména vyjádření Správy přírodních 

léčivých zdrojů a kolonád, KV (SPLZaK). 

  

 Stavba bude prováděná za kontinuálního hydrogeologického dozoru. 

  

Správa přírodních léčivých pramenů a kolonád zabezpečí provádění 

kontinuálního hydrogeologického a balneologického dozoru (RNDr. Tomáš 

Vylita, Ph.D.) při všech zemních pracích spjatých s úpravami kolonády a její 

infrastruktury, zejména v kritických místech manipulační šachty a dále v blízkém 

okolí vrtu BJ-91. V rámci dozoru budou prováděná, mj. plynometrická a 

termometrická měření.  

V rámci stavebních úprav, sanace a technologických postupů nutno dodržet 

pokynů hydrogeologického dozoru. 

 

Pokyny pro provádění zemních a stavebních prací: 

- V rámci zemních a stavebních prací budou minimalizovány zásahy do 

horninového prostředí na naprosto nezbytné minimum, zemní a stavení 

práce budou probíhat za trvalého hydrogeologického dozoru a budou 

maximálně urychleny. 

- V rámci zemních a stavebních prací bude vyloučeno látek potencionálně 

nebezpečných vodám, v jejich rámci bude dbáno na eliminace jakéhokoliv 

znečištění horninového prostředí i jinými látkami 

- Stavební hmoty, které přijdou do styku z horninovým prostředím budou 

odsouhlaseny SPLZaK, tj. osobou vykonávající hydrogeologický 

průzkum (RNDr. Tomáš Vylita, Ph.D.). 

- V rámci stavby bude prokazatelně zajištěna pečlivá dokumentace 

kvantitativních a kvalitativních parametrů podzemních vod potencionálně 

přitékajících do výkopů či jam apod. Při stavebních pracích bude 
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hydrogeologickým dozorem zajištěno měření koncentrace plynného CO2 

a jeho obsah ve vodě přitékajících do těchto umělých depresí apod. 

- V případě zastižení výronů podzemní vody o teplotě > 30°C či o celkové 

mineralizaci > 1 000mg.l-1 tuhých rozpuštěných látek, či o elektrolytické 

konduktivitě > 1 mS.cm-1, či proplyněné podzemní vody o koncentraci 

volného rozpuštěného CO2 > 300 mh.l-1, nebo při zastižení výronu 

plynného CO2 (tj. výronů tohoto plynu o koncentraci > 4% obj. ve vzduchu 

na dně depresí apod.), bude další postup zemních prací neprodleně 

zastaven, zastižení výronu bude ohlášeno vedení SPLZaK na tel. 

353 362 100 nebo 777 749 741 a další postup bude plně koordinován 

Správou přírodních léčivých zdrojů a kolonád. 

- Zpráva o výsledcích dozorových prací bude předložena ČILZ max. do 2 

týdnů od ukončení zemních a stavebních prací. 

- Správa bude v období stavby sledovat a vyhodnocovat výsledky režimních 

měření na nejbližších zdrojích termy a plynu, tj. na vrtech BJ-88, BJ-91, 

jímání č. 64 a na Hochbergerově prameni. 

 

e) ochrana životního prostředí při výstavbě 

 viz d) 

 Část úpravy zádlažby okolí kolonády se nachází v ochranném pásmu památného 

 stromu „Dvořákův platan.“  

 

B.1 Popis území stavby 

 

a) charakteristika stavebního pozemku 

Jedná se o stavbu v areálu Dvořákových sadů v lázeňské části města Karlovy 

Vary. Kolonáda je orientována v ose SV-JZ a je tvořena dvěma pavilony (altány) 

propojenými spojovací kolonádní chodbou. Vstup je zabezpečen z obou 

koncových částí kolonády. Stavební pozemek je charakterizován historickou 

polohou původní rozsáhlé propojovací kolonády a koncertní síně.  

 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

Byl proveden stavebně technický průzkum a statický průzkum prohlídkou na 

místě.  (Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby s.r.o.) 

Projekt byl ve více stupních konzultován se Správou přírodních léčivých zdrojů a 

kolonád a hydrogeologem s odbornou způsobilostí v oboru balneologie. 

 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Stavba je zapsána jako Kulturní památka v rejstříku ÚSKP pod číslem 27946/4-

4052. Objekt se nachází v památkové zóně Karlovy Vary v rejstříku ÚSKP 

vedené pod číslem 2134. Objekt se nachází v ochranném pásmu lázeňských míst 

I. stupně. Řešeným prostorem prochází technická infrastruktura (termomin. VO, 
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atd.) včetně její ochranných pásem. Projekt řeší, mimo jiné podmínky provádění 

stavby v I. stupni ochranného pásma lázeňských míst. 

Část úpravy zádlažby okolí kolonády se nachází v ochranném pásmu památného 

stromu „Dvořákův platan.“ 

 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Nejedná se o záplavové území. Není zde vyhlášeno chráněné ložiskové území.  

V řešeném území nejsou poddolovaná území.  

 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území 

Provozem staveb nebude docházet k narušení přírody a krajiny. Bude dodržen 

zákon č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších úprav a 

prováděcí vyhlášky. Navržené stavby neovlivní sousední pozemky. Sousední 

pozemky nebudou vyžadovat žádnou zvláštní ochranu. 

Použité materiály budou vybrány s ohledem na jejich ekologickou nezávadnost 

a možnost budoucí recyklace. 

Provoz hlučných mechanismů musí být omezen a pokud možno přesunut přímo 

na pracoviště nebo použít stroje se sníženou hlučností. U dopravních prostředků 

vypínat motory při nakládce a vykládce a přizpůsobit režim stavby tak, aby co 

nejméně rušil okolí, zejména brzy ráno, večer a v noci.  

Nesmí být použito stacionárních mechanismů na tekutá paliva. V případě 

mobilních mechanismů na tekutá paliva musí být pod každým strojem, z něhož 

by mohla unikat ropná látka, podložena vana z ocelového plechu dostatečné 

tloušťky o takovém rozsahu, který zaručí zachycení nejen odkapů, ale i případně 

uniklé palivo z provozní nádrže. Na staveništi nesmí být skladovány zásoba 

pohonných hmot a olejů. 

Suť bude stále kropena, bude prováděn denní úklid na staveništi včetně. 

Způsob likvidace odpadu vzniklého stavební činností – odpad bude odvezen na 

schválenou skládku. 

Dále budou dodrženy postupy a podmínky dotčených orgánů a SPLZaK (v rámci 

hydrogeologického dozoru), vč. podmínek vyjmenovaných v B. d) 

 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Rozsah demolic: Budou odstraněny dílčí poškozené prvky kolonády. Bude 

odstraněna stávající asfaltová plocha severo-východně od objektu kolonády. 

Bourací práce a demontáže budou prováděny ručně bez těžké mechanizace. Lehká 

ruční mechanizace bude použita jen výjimečně (vybourání betonové podlahy 

odstraňované přístavby verandy), a to v době, kdy hrad to bude správcem objektu 

dovoleno! 

 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

Výstavba nebude mít žádné zábory ZPF ani PUPFL. 
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h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu) 

Nedochází ke změně, zůstanou zachovány stávající sjezdy. 

Bude provedena nová silnouproudá přípojka VO – viz část D.1.4d 

Bude provedená nová přípojka termominerální vody – viz část D.1.4a 

Bude proveden nový odvod termominerální vody– viz část D.1.4a 

 

Správcem VO je Statutární město Karlovy Vary – majitel objektu 

Správcem termominerálních rozvodů je SPLZaK – správce objektu 

 

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Nejsou související nebo podmiňující investice. 

 

B.2 Celkový popis stavby 

 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

  

 Kolonáda slouží jako promenádní, resp. kolonádní prostor. V objektu 

kolonády je v současné době přístupný Hadí pramen. Souběžně slouží jako 

významný kulturní pro turisty, různé akce (Filmový festival, atd.) Po provedení 

stavby bude objekt sloužit stávajícímu účelu, resp. kulturnímu a lázeňskému 

využití. 

 

Zastavěná plocha objektu se nemění. 

Plocha stavebních pozemků zasažených úpravami: 

1526/2 – objekt kolonády     303 m2  

 1521 – spojovací krček     36 m2 

 1526/1 – Dvořákovy sady – okolí kolonády   13518 m2 

 1542 – Nábřežní kolonáda     3099 m2 

 

 Zastavěná plocha       351 m2 

 Zpevněné plochy (stávající)      54,4 m2 

 Zpevněné plochy (doplňované)     280,2 m2 

 Zeleň (zasažená část)      371,3 m2 

 Užitná plocha 1NP      349,2 m2 

 Užitná plocha 1PP      7,8 m2 

 

 Obestavěný prostor (stávající )    1541,84 m3 

 Obestavěný prostor (z novou kontrolní šachtou)  1546,94 m3 

 

 Objekt má jedno nadzemní podlaží, podzemní část tvoří pouze kontrolní   

 šachty  pod oběma vývěry (Hadí i Sadový). 
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

 Sadová kolonáda se nalézá v Dvořákových sadech, v lázeňské části města 

Karlovy Vary. Kolonáda je orientována v ose SV-JZ a je tvořena dvěma pavilony 

(altány) propojenými spojovací kolonádní chodbou. Vstup je zabezpečen z obou 

koncových částí kolonády.   

 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 

řešení. 

 Tento projekt navrhuje řešení obnovy jednotlivých konstrukcí a prvků 

Sadové kolonády, přesun Sadového pramene do interiéru kolonády i se 

zbudováním kontrolní šachty a novou zádlažbu prostoru před SV pavilonem 

kolonády. Celkové pojetí projektovaných úprav stávajících objektů je 

vypracováno se zřetelem ke společenské a památkové hodnotě objektu i jeho 

okolí. 

 Stávající konstrukce budou etapovitě opravovány, bude provedeno 

ošetření litinových a dřevěných konstrukcí, Hadího pramene, statických poruch 

zlomených sloupů, dilatací, zádlažby kolonády, omítaných ploch a střešní 

konstrukce včetně střešního pláště. V bezprostředním okolí kolonády budou 

ošetřeny a doplněny jímací objekty, revizní vstupy do šachet termominerálních 

rozvodů. Dílčí součástí oprav je také ošetření a repase povrchů v okolí kolonády.  

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby  

  

  V průběhu opravy kolonády bude provoz kolonády částečně 

 omezen. Stavba bude probíhat etapovitě, tak aby byla, vždy aspoň část objektu a 

 alespoň jeden ze dvou pramenů (Hadí, Sadový) přístupný veřejnosti. Propojovaní 

 rozvodů termominerální vody bude provedeno ve vymezeném období 

 definovaném správcem objektu (SPLZaK), tak aby byla základní lázeňská funkce 

 kolonády co nejméně omezena. Propojování bude prováděno za kontinuálního 

 hydrogeologického dozoru. 

  Nejedná se o výrobní objekt. Vlastní realizace bude probíhat běžnou 

 technologií výstavby. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby  

 

 Jedná se historický objekt, u něhož s ohledem na památkovou hodnotu 

není možné zajistit ve všech případech bezbariérový přístup.  

 Bezbariérový přístup bude zajištěn do prostorů JZ pavilonu a hlavní 

promenádní chodby. Jedná se o objekt občanského vybavení a jako takový bude 

splňovat požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.   
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 Bezbariérový přístup do vymezené části objektu je z Dvořákových sadů 

zabezpečen se JZ altánu s maximálním výškovým převýšením 20mm.  

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

 

 Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Podle projektu 

 by měl být objekt vybudován z materiálů splňujících hygienické normy, tudíž 

 jsou životnímu prostředí neškodné.  

 Řešený objekt je realizován na parcelách, v jejíž lokalitě ani okolí 

 se nenachází žádná ochranná pásma a nejsou stavbou ani vyvolána, vyjma 

 inženýrských sítí ve správě správce objektu (termomin) a majitele stavby (VO), 

 Jejich bližší poloha je na situaci stavby. 

 Stavba je navržena tak, aby byla bezpečná při užívání veřejností, ovšem 

 jedná se o historický objekt, kde není vždy možné dodržet všechna doporučení. 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

 

a) stavební řešení 

Obecně 

 Objekt je součástí kulturní památky a je historicky cenný. Opravy a zásahy 

do historických konstrukcí vyžadují šetrné provádění zkušenými pracovníky! 

Práce musí být prováděny tak, aby nebyly poškozeny ani  znečištěny stávající 

historické konstrukce. Vysekávání nových drážek v historickém zdivu je nutné 

konzultovat z investorem - podrobně v profesních  projektech 

 Při všech bouracích pracích je nutno postupovat s největší opatrností. V 

 případě nalezení rozporu v projektové dokumentaci kontaktovat projektanta! 

 Veškeré osazované prvky a povrchové úpravy budou před  

 provedením odsouhlaseny na vzorku. Odsouhlasení bude probíhat v komisi 

 za přítomnosti správce objektu, zástupce památkové péče a projektanta. 

 Výše  uvedené se týká zejména: dlažeb, kam. prvků, omítek, nátěrů, 

 řemeslných prvků, koncových prvků elektroinstalace,  barevnosti výrobků 

 a dalších. Informace uvedené v této zprávě nejsou vždy úplné. Je nutné se 

 vždy řídit technickou zprávou, výkresy a tabulkami prvků. 

 

Stávající stav  

Dnes již jen dílčí fragment rozsáhle propojovací promenády mezi 

koncertním pavilónem a Sadovým pramenem tvoří zdobená montovaná litinová 

kolonáda vystavěná na základech z pískovcových kvádrů. Je tvořena nárožními 

šestibokými pavilónky, završenými kupolí s břidlicovou krytinou, propojenými 

prostornou promenádou zastřešenou obloukovou stříškou, která je nesena na 

štíhlých korintských sloupech se zdobeným litinovým zábradlím. Severovýchodní 

pavilón do kolonády je obohacen o lyrický akt dívky Hygie od Ludmily Vojířové 

a Antonína Kuchaře. V jihozápadním pavilonu je umístěna pramenní váza ve tvaru 

hada z roku 2001 s vývěrem Hadího pramene.  
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Objekt Sadové kolonády svým stavem odpovídá odstupu přibližně 20 let 

od komplexnější opravy či detailnější úpravy. Na dílčích prvcích kolonády se 

v některých místech vyskytuje drobná bodová koroze a deformace. V místech 

zatékání střechou do nosníkových spojů dochází k silné korozi. U dvou 

symetricky umístěných sloupů došlo z důvodu nestabilního podloží na rozhraní 

různých materiálů k vytvoření lineárních prasklin. V kopulích obou pavilonů 

hnízdí za rozetami holubi a napomáhají tak korozi silným znečištěním. Dřevěné 

konstrukce objektu nevykazují známky poškození, jsou však silně znečištěné. Po 

stranách kolonády, pod kamenným lemem došlo z důvodu odstřikující vody 

k značnému znečistění přilehlých štukovaných ploch – omítek. Pískovcová dlažba 

vykazuje známky poměrně dobrého stavu. Na dvou či více místech se však v 

dlažbě vytvořily kaverny. V příčných dilatačních spárách došlo vlivem vnějších 

podmínek k degradaci vyplňovacího plastického tmele a tým k nežádoucímu 

zatékání do základových konstrukcí. V propojovací chodbě došlo vlivem 

namáhání k nalomení sloupů. 

 

 Bourací a terénní práce 

 V rámci bouracích prací budou opatrně odstraněny veškeré prvky 

silnoproudu i slaboproudu, zabezpečení proti ptactvu a velmi opatrně budou 

vyjmuty poškozené části zádlažby (ty budou v rámci oprav nahrazeny kopiemi). 

Budou odstraněny zbytky malty a omítek na vrstvu zdiva, povrch bude začištěn. 

Bude rozebrán okapový chodníček, včetně obrubníku v severozápadní a západní 

části vedle JZ pavilonu. Ve vymezeném rozsahu SV pavilonu bude po opatrném 

vyjmutí arkózové dlažby vyřezána betonová podkladní deska. Ve spojovací 

chodbě bude opatrně vyjmutá dlažba v místě nového silnoproudého výsuvného 

sloupku. Veškerá vyjmutá kvalitní dlažba bude uložena na suchém, chráněném 

místě a následně bude druhotně použita při provádění nových pokládek. Severně 

od objektu kolonády bude sejmutý asfaltový povrch včetně souvrství. 

 Bourací práce budou prováděny s respektováním situování staveniště tak, 

aby postup prací v maximální míře omezil negativní dopad na nejbližší okolí. 

V každé fázi bouracích prací bude nutné dbát, aby konstrukční celek byl i po 

odstranění dílčích částí stabilní. Odnímané resp. uvolněné části konstrukce musí 

byt řádně zajištěny proti samovolnému pádu. Před zahájením prací musí dodavatel 

zajistit odpojení všech médií (voda, plyn, elektřina atp.) procházejících zasaženou 

částí. Během všech prací je dodavatel povinen dodržovat všechny platné 

bezpečnostní předpisy a vyhlášky 

 

 Terénní úpravy budou provedeny ve stanoveném rozsahu. Před zahájením 

výkopových prací bude v nutném rozsahu sejmuta ornice a uskladněna na 

pozemku stavebníka. Následně bude vyžitá na opětovné zatravnění. Odtěžená 

zemina a zásypy budou probrány, deponována na pozemku stavebníka a opětovně 

využity na zásypy. Přebytková zemina a zásypy budou odvezena na skládku. 

Hlavní zemní práce jsou spojeny se zbudováním a založením kontrolní šachty, 

umístěním zpevněných ploch, vsakovacích těles a s realizací nových dílčích 
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přípojek. Vzhledem k tomu, že nebyl proveden IGP nutno geologické podmínky 

potvrdit geologem.  

 

 Pro realizaci postupně paženého výkopu pro vybudování kontrolní 

šachty bude nutno vytvořit dílenskou dokumentaci včetně statického výpočtu. 

 

 Před započetím výkopových prací bude provedeno vytýčení stávajícího 

průběhu sítí. Při křížení nebo souběhu bude výkop prováděn ručně s ohledem na 

vedené sítě. Základové spáry nového objektů bude přebírat geolog. 

 

 Správa přírodních léčivých pramenů a kolonád zabezpečí provádění 

kontinuálního hydrogeologického a balneologického dozoru (RNDr. Tomáš 

Vylita, Ph.D.) při všech zemních pracích spjatých s úpravami kolonády a její 

infrastruktury, zejména v kritických místech manipulační šachty a dále v blízkém 

okolí vrtu BJ-91. V rámci dozoru budou prováděná, mj. plynometrická a 

termometrická měření.  

V rámci stavebních úprav, sanace a technologických postupů nutno dodržet 

pokynů hydrogeologického dozoru. 

 

 Navrhované dispoziční a stavební úpravy 

 Tento projekt navrhuje řešení obnovy jednotlivých konstrukcí a prvků 

Sadové kolonády, přesun Sadového pramene do interiéru kolonády i se 

zbudováním kontrolní šachty a novou zádlažbu prostoru před SV pavilonem 

kolonády. Celkové pojetí projektovaných úprav stávajících objektů je 

vypracováno se zřetelem ke společenské a památkové hodnotě objektu i jeho 

okolí. 

 Stávající konstrukce budou etapovitě opravovány, bude provedeno 

ošetření litinových a dřevěných konstrukcí, Hadího pramene, statických poruch 

zlomených sloupů, dilatací, zádlažby kolonády, omítaných ploch a střešní 

konstrukce včetně střešního pláště. V bezprostředním okolí kolonády budou 

ošetřeny a doplněny jímací objekty, revizní vstupy do šachet termomenirálních 

rozvodů. Dílčí součástí oprav je také ošetření a repase povrchů v okolí kolonády.  

 

Veškeré úpravy v rámci kolonády budou provedeny etapovitě, tak aby byl vždy 

zabezpečen částečný provoz kolonády.  

 

Podrobný popis viz. D1.1. Architektonicko – stavební řešení,  

D1.2. Konstrukčně – stavební řešení 

 

b) konstrukční a materiálové řešení 

 

 Základy - V rámci přesunu Sadového pramene z interiéru Vojenského 

lázeňského ústavu do SV pavilonu kolonády bude zbudována kontrolní šachta. 

Ručně bude proveden pažený výkop. Zhotovitel si zajistí statický výpočet pro 
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vynesení ručně paženého výkopu. Skrze původní základy budou provedeny 3 vrty. 

Poloha a průběh bude určen po odhalení základové konstrukce kolonády. Na 

podkladní vrstvu štěrku s ochrannou podkladní betonovu vrstvou bude provedena 

ŽB základová deska. Po obvodu šachty bude do vyspádovaného maltového lože 

uložena drenážní trubka, která bude vyvedena do vsakové jímky v prostoru mezi 

ústavem a kolonádou. 

 Svislé konstrukce – V rámci přesunu Sadového pramene z interiéru 

Vojenského lázeňského ústavu do SV pavilonu kolonády bude zbudována 

kontrolní šachta. Na základovou desku bude vyzděná krycí vrstva z betonových 

CP na MC. Na desku a krycí zeď bude ukotvena hydroizolace asf. pásů provedena 

ze dvou vrstev. Nosná konstrukce bude vyzděná z prolévaných betonových 

tvarovek. Ve zdech šachty budou provedeny prostupy s chráničkami. Pažený 

výkop bude postupně zasypán a po úrovních ručně hutněn. 

 Ve spojovacím krčku mezi SV pavilonem a Vojenským ústavem došlo 

působením dilatačních pohybů k prolomení dříků litinových sloupů. V rámci 

opravy bude nutné podstojkovat příčný rám a opravovat, resp. vyjmout vždy jen 

jeden ze sloupů. Po vyjmutí sloupu bude nutno přivolat projektanta. Dle aktuální 

situace bude zpřesněn technologický postup do styčné spáry rámu. Nad hlavici 

sloupu se vloží po celé ploše dvě teflonové destičky. Následně bude sloup po 

vyhřátí svařen speciální elektrodou. Po svaření sloup zkontrolovat a vybrousit. 

V rámci opravy sloupů se provede i oprava deformované bordury oblouku.  

 Veškeré zbylé svislé konstrukce budou ošetřeny dle postupů popsaných 

v části Tabulek stavebních úprav. 

 Vodorovné konstrukce, podlahy, dlažby – V rámci přesunu Sadového pramene 

z interiéru Vojenského lázeňského ústavu do SV pavilonu kolonády bude 

zbudována kontrolní šachta. Ve vymezeném rozsahu SV pavilonu bude provedena 

ŽB krycí, resp. podkladní deska. V desce bude vynechán otvor 600x600 pro 

umístění revizního otvoru šachty. Na krycí ŽB desku bude umístěná hydroizolační 

vrstva z asf. pásů krytá betonovou mazaninou. Na ni bude do maltového lože 

osazená arkózová pískovcová dlažba ve vyznačeném spárořezu. V interiéru 

kontrolní šachty bude na základovou desku provedena krycí spádovaná betonová 

vrstva s kari sítí. Na veškeré nosné ŽB konstrukce nutno vyhotovit dílenskou 

dokumentaci včetně statického výpočtu. 

  V JZ rotundě i spojovací chodbě vznikly v průběhu používání 

v pískovcových dlaždicích kaverny. Poškozené dlaždice budou na místě označeny 

a vyměněny. V rámci vloženého silnoproudého zasouvacího sloupku bude ve 

výkopem vymezeném rozsahu provedena nová skladba podlahy. Ta bude 

odpovídat stávající skladbě. Na svrchní arkózovou dlažbu budou použité stávající 

druhotné kusy vyjmuté dlažby (kusy dlažby budou nařezány a zabroušeny dle lemu 

sloupku).  

  Litinové a dřevěné vodorovné konstrukce kolonády budou zkontrolovány 

a ošetřeny, resp. opraveny dle postupů pospaných v části SA. 
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  V rámci úprav Sadové kolonády bude ve vymezeném rozsahu provedena 

nová zádlažba v mramorové mozaice. Po odstranění asfaltového povrchu včetně 

souvrství bude na vrstvu hutněného štěrku do kopaného písku z hydraulickým 

vápnem položená mramorová tříbarevná štípaná mozaika. V západním a 

severozápadním prostoru vedle JZ pavilonu bude ve stávajícím spádu také nově 

položená mramorová mozaika. Obě plochy budou provedeny včetně kamenných 

obrubníků. Veškeré stávající plochy a dlažby budou ošetřeny, resp. opraveny dle 

postupů popsaných v části SA. 

 Výplně otvorů – Pevné okenní výplně střešního pláště budou 

zkontrolovány, resp. opraveny dle postupů popsaných v části Tabulky stavebních 

úprav. Dveřní výplně nejsou součástí projektu, resp. se v prostoru kolonády 

nenacházejí.  

 Hadí a Sadový pramen - V rámci úprav Sadové kolonády bude opraven 

stávající Hadí pramen, včetně žulového soklu, vázy, chrliče a desky. Socha hada 

a nápisová deska budou vyčištěny. Bude vyjmutá stávající jímací mísa. Na její 

místo bude vsazen nový nerezový odlitek. Žulový sokl bude omytý a napuštěný 

voskem. Mramorová váza bude vyčištěna, do hrdla vázy se vloží nerezová mřížka. 

Demontuje se pasířsky zhotovený pozlacený dekorativní prvek a vyrovná se 

prohnutí. Druhý prvek dodá správa SPLZaK a oba se pozlatí plátkovým zlatem. 

Dekory se ukotví k váze, která se také napustí ochranným voskem.  Dle 

požadavku NPÚ budou uvedené práce v režimu restaurování (vč. vyhotovení 

záměru a závěrečné zprávy)  

 

 V rámci úprav bude stávající Sadový pramen přesunut z interiéru 

vojenského lázeňského ústavu do prostoru SV pavilonu. K tomu účelu se upraví 

stávající socha Hygie včetně nového kamenného soklu. Socha Hygie zhotovená 

z pískovce bude restaurátorem s příslušnou licencí MK ČR opatrně sejmuta a 

následně očištěná (nutno připravit restaurátorský průzkum, závěrečnou zprávu). 

Po dobu stavby bude socha bezpečně deponována u restaurátora. Sokl 

z Vračanského mramoru dnes vykazuje řadu prasklin. Před demontáží bude sokl 

po obvodu zpevněn. Stávající sokl lze po opravě použít na méně exponovaném 

místě v interiéru (např. vnitřní prostory Mlýnské kolonády). Sokl z Vračanského 

mramoru je tvarovou kopií původního žulového soklu, dnes použitého pro 

vyústění Hadího pramene. Při zhotovení došlo k redukci dvou profilací. Proto 

bude jako vzor použit původní historický sokl. Materiál – železem zbarvená 

Mrákotínská žula. Povrch upravený pod lesk. Sokl bude sestaven ze dvou kusů, 

dříku a patky, vzájemně propojenými pomocí zatmelených ocelových trnů. Na 

železobetonovou desku bude soklu uložen skrze pozinkovaný ocelový plát. Sokl 

bude kotven skrze závitové. Tyče z prostoru kontrolní šachty kotvit pomocí 

válcovaných profilů, ve vytyčeném období po realizaci závity průběžně 

dotáhnout. Autorem ideového návrhu plastiky chrliče ve stylizaci dvou ještěrek je 

akad. mal. Tomáš Rafl. Bude nutné připravit a odsouhlasit model z hlíny 

v měřítku 1:1 a následně vytvořit sádrový vzor jak chrliče, tak i popisové desky. 

Zadní část chrliče vytvořit dle laserového skenu ložního povrchu pro umístění 
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chrliče. Tyto předlohy poslouží pro zaformování a následné odlití z bronzové 

slitiny. Oba prvky budou pečlivě cizelovány a patinovány. Součástí soklu je i 

kamenná vana. Po vyhloubení vany bude prohlubeň naskenována a poslouží pro 

zhotovení vložky odlité z nekorodující oceli.  

 Dle požadavku Odboru památkové péče MMKV bude na vyvolaná úpravy 

prostoru se stávajícím vývěrem Sadového pramene ve Vojenském léčebném 

ústavu vypracována samostatná projektová dokumentace. Ta bude předložená 

památkovým organizacím k odsouhlasení 

 

 Ostatní prvky – Veškeré opravy, výměny, ošetření a kontroly jsou popsány 

v Tabulkách stavebních úprav v části SA. Popisy jednotlivých nových prvků jsou 

jednotlivě popsány v části SA. Veškeré atypické prvky musí mít výrobní 

dokumentaci a prvek musí být odsouhlasen zástupci investora a projektanta. 

 

Podrobněji viz část SA – Stavebně architektonická část 

 

Nosné konstrukce: 

 Projekt nezasahuje do stávajících nosných částí konstrukcí (jen úpravy 

povrchu), vyjma prasklých sloupů ve spojovacím krčku a prostupných vrtů 

základovými kontrukcemi SV pavilonu. Nově zbudována kontrolní šachta bude 

založena na základovou desku. Nosná konstrukce bude sestávat ze ztraceného 

bednění z prolévaných betonových cihel. Na ni bude vynesená ŽB krycí deska 

nesoucí nový žulový sokl Sadového pramene se sochou Hygie. Deska bude přímo 

navázaná na roznášecí desku podlahy SV pavilonu. Součástí dílenské 

dokumentace bude statický výpočet jednotlivých nosných konstrukcí včetně 

paženého výkopu. 

 

Podrobněji viz část SA – Stavebně architektonická část a SK – Stavebně 

konstrukční část 

 

Geodetické určení objektu 

Vzhledem k ucelené rekonstrukci je v objektu stanovena výchozí úroveň projektu 

0,00 = 0,00 m B.p.v. 

Světlá výška přízemí, 1. NP je cca 4,45 m. 

 

Projekt vychází ze zaměření původního projektu opravy (90. léta) a byl doplněn 

o ruční doměření chybějících částí. Všechny potřebné rozměry nutno přeměřit! 

 

Podrobněji viz část SA – Stavebně architektonická část 

 

c) mechanická odolnost a stabilita 

 Projekt nezasahuje do stávajících nosných částí konstrukcí (jen úpravy 

povrchu), vyjma prasklých sloupů ve spojovacím krčku a prostupných vrtů 

základovými kontrukcemi SV pavilonu. Nově zbudována kontrolní šachta bude 
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založena na základovou desku. Nosná konstrukce bude sestávat ze ztraceného 

bednění z prolévaných betonových cihel. Na ni bude vynesená ŽB krycí deska 

nesoucí nový žulový sokl Sadového pramene se sochou Hygie. Deska bude přímo 

navázaná na roznášecí desku podlahy SV pavilonu. Součástí dílenské 

dokumentace bude statický výpočet jednotlivých nosných konstrukcí včetně 

paženého výkopu. Návrh a dílenskou dokumentaci vypracuje zhotovitel. 

 

Podrobněji viz část SA – Stavebně architektonická část 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

 

a) technické řešení 

Do objektu jsou napojeny nově veškeré potřebné média pro zabezpečení 

správného fungování lázeňského, promenádního a kulturního provozu.  

 

b) Výčet technických a technologických zařízení 

 Napojení osvětlení na rozvody VO se samostatnou pojistkovou skříní. Výsuvný 

sloupek napojen na stávající pojistkovou skříň v revizní šachtě v prostoru mezi 

kolonádou a vojenskou léčebnou. Nové osvětlení, ozvučení a zabezpečení 

interiéru kolonády, rozvody. Napojení termominerálního vodovodu a kanalizace 

na stávající sítě.  

 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

 

Požárně bezpečnostní řešení viz část. D1.3 

 

B. 2.9 Zásady hospodaření s energiemi, energetická náročnost stavby 

 

a) Kritéria tepelně technického hodnocení 

Protože se jedná o kulturní památku a otevřené prostory bez trvalého pobytu osob, 

 nejsou stanovena kritéria. 

 

b) Energetická náročnost stavby 

Stavba využívá elektrickou energii. Plyn není zaveden. Alternativní zdroje 

energie nejsou použity. 

 

Energetická bilance       

Osvětlení     Pi/kW/ - 0,55 kW   

Celkem     0,55 kW 

 

c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií 

Vzhledem k nemožnosti použití alternativních zdrojů při zachování rázu památky 

v dané situaci není navrhováno. 
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B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 

prostředí. Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování 

vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, 

prašnost apod.) 

 

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Podle projektu by měl být 

objekt vybudován z materiálů splňujících hygienické normy, tudíž jsou životnímu 

prostředí neškodné. Odpad je tříděn do několika skupin a svážen specializovanou 

firmou do třídírny komunálního odpadu a posléze skládkovány, či páleny. Provoz 

v objektu nezatěžuje okolí hlukem. Provozem stavby nebude docházet k narušení 

přírody a krajiny. Bude dodržen zákon č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, 

ve znění pozdějších úprav a prováděcí vyhlášky.  Navržená stavba negativně 

neovlivní sousední pozemky. Sousední pozemky nebudou vyžadovat žádnou 

zvláštní ochranu. 

 

Způsob likvidace odpadu vzniklého stavební činností – odpad bude odvezen na 

schválenou skládku. 

Z hlediska ovlivnění zdravotního stavu obyvatelstva prostřednictvím půd lze 

záměr označit za nulový, protože vlastní provoz nepředstavuje riziko kontaminace 

půd. Kontaminace půd v etapě výstavby je ošetřena doporučeními 

prezentovanými v příslušných kapitolách předkládaného oznámení. Ovlivnění 

zdravotního stavu prostřednictvím znečištění vod není ve vztahu k hodnocenému 

záměru aktuální a tento vliv lze označit za nulový.  

 na zařízení staveniště nebudou skladovány látky škodlivé vodám včetně 

zásob PHM pro stavební mechanismy; stavební mechanismy budou 

vybaveny dostatečným množstvím sanačních prostředků pro případnou 

likvidaci úniku ropných látek 

 v případě úniku ropných látek nebo jiných závadných látek bude 

kontaminovaná zemina neprodleně odstraněna a uložena na lokalitě 

určené k těmto účelům 

 na staveništi bude dostatek sanačních prostředků pro likvidaci 

případných havárií 

 

Projekt splňuje ustanovení vyhlášky č. 268/2009 – Sb. o  technických 

požadavcích na výstavbu ve znění pozdějších předpisů a ustanovení předpisů 

souvisejících. 

 

Péče o životní prostředí a hygienu práce v průběhu stavby 

 Provoz stavby nebude podstatně ovlivňovat stávající životní prostředí. 
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 Vhodnou organizací se omezí hlučnost a prašnost stavby. Ohrazením 

staveniště bude na nejnižší míru omezena hlučnost a prašnost mimo 

stavbu 

 Pro stavbu bude zřízeno vhodné zázemí stavby včetně hygienického 

zázemí. 

 Vhodně bude umístěno zařízení staveniště. 

 Veškeré nové použité materiály budou vybírány s přihlédnutím k jejich 

ekologické nezávadnosti, možnosti budoucí recyklace a k energetické 

náročnosti jejich výroby. 

 Budou dodrženy pokyny hydrogeologického dozoru a Správy objektu, 

tak aby nebyly v žádném případě ani potencionálně ohroženy přírodní 

léčivé zdroje 

 Bude respektováno ochranné pásmo památného stromu „Dvořákův 

platan“ 

 

Elektrická energie: 

 Projekt elektroinstalace řeší: 

 Napojení rozvaděče R-SK osvětlení Sadové kolonády od stávajícího 

veřejného osvětlení města 

 Návrh rozvaděče R-SK 

 Instalaci zásuvkového výsuvného modulu, napojeného od stávajícího 

rozvaděče R-ČS Čistící stanice 

 Osvětlení v interiéru včetně napojovacích rozvodů 

 

 Projekt neřeší 

 Slaboproudé rozvody.  

 Napojení čerpadel kašny – zajistí investor, resp. správce objektu SPLZaK 

 

Napájení osvětlení: 

 Napojení od stávajícího veřejného osvětlení města. Přívod do rozvaděče 

R-SK bude proveden kabelem CYKY 5Cx4, který se napojí od stávajícího stožáru 

VO č. 276/26 – Dvořákovy sady. Kabel bude zatažen do chráničky KF09050 a 

uložen do pískového lože 10 cm nad i pod kabelem do výkopu. Bude zakryt bet. 

deskami nebo cihlami a záhozem. V přídavném výkopu pod kabelem bude uložen 

zemní pásek FeZn30x4 mm. Před výkopovými pracemi provést výkop sond. 

  

R-SK rozvaděč osvětlení Sadové kolonády: 

Rozměr 165x190x113m IP54 bude osazen na připravené nosné konstrukce 

v prostou mezi paticemi nosných sloupů. Přívod kabelem CYKY 5Cx4+CY6-zž. 

 

Rozvody elektroinstalace: 

Kabely budou typu CYKY. Od rozvaděče R-SK kabely vedeny dutinou nosných 

sloupů na úroveň dekorativní římsy.  
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Kabel č.1.1 – CYKY 3Cx2,5 pro napojení svítidel S3 bude zatažen do ocelových 

trubek a veden dutinou nad dřevěným podhledem spojovací chodby. 

Kabel č.1.2 – CYKY 3Cx2,5 pro napojení světlometů S1 a S2 veden podél 

dřevěné konstrukce krovu JZ  pavilonu 

Kabel č.1.3 – CYKY 3Cx2,5 na příchytkách, pro napojení světlometů S1 a S2 

veden dutinou římsy do SV pavilonu,  podél dřevěné konstrukce krovu a podél 

dřevěné konstrukce krovu JZ  pavilonu 

 

Výsuvný zásuvkový sloupek: 

Se zásuvkami 1x16A, 400V a 2x16a, 230V, krytí IP54, bude osazen do 

betonového základu v podlaze spojovací chodby. Zásuvkový modul bude napojen 

od stávajícího rozvaděče R-ČS kabelem CYKY 5Cx4+CY6-zž, zatažen do 

chráničky KF09050 a uložen v pískovém loži 10 cm nad i pod kabelem. Kabel 

bude umístěn do výkopu, překrytí beton. deskami nebo cihlami a zakryt zásypem. 

Kabelová trasa ve volném prostoru. Kabel v R.ČS jištěn PL7B16/3 a proudovým 

chráničem PF7-25/4/003A. K sloupku bude kabel přiveden podomítkovou 

drážkou a vrtem. 

 

Osvětlení:  

Bude provedeno dle návrhu Ing. Pavelky typovými světlomety a stávajícími 

závěsnými svítidly. Stávající záv. svítidla S3 budou repasována, vybavena novým 

světelným zdrojem LED s paticí E27, výkonem 20w Parathom CL A FR150, 

20W/827 E27, 2452 Lumen. Světlomety S1 a S2 pro akcentované osvětlení plastik 

budou osazena na nosné konstrukci, upevněné na dřevěné konstrukci krovu 

kupole pavilonů. 

 

Ovládání 

Osvětlení Sadové kolonády bude automatické s ovládaní veřejného osvětlení VO 

města. 

 

Podrobně viz. Samostatná část D.1.4d Silnoproudá elektrotechnika 

 

Slaboproudé elektroinstalace: 

 Tento projekt řeší slaboproudou elektroinstalaci pro dílčí opravu Sadové 

kolonády v Karlových Varech. Tento projekt obsahuje následující instalace: 

 

- ozvučení kolonády 

- kamerový systém CCTV 

 Napájecí napětí veškerých slaboproudých zařízení budou přivedena 

samostatně jištěným vedením. Jednotlivé jističe budou vždy označeny nápisem 

příslušného systém ((např. "CCTV - NEVYPÍNAT", ...). Náhradními zdroji 

jednotlivých slaboproudých zařízení , budou-li požadovány, budou sestavy 

akumulátorových baterií potřebného stejnosměrného napětí (dle použitého 
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systému) v neplynujícím provedení vestavěné přímo v skříních ústředen. Provozní 

napětí na vedení a ovládacích obvodech bude 12Vdc (resp. 24Vdc). 

 

Ozvučení kolonády 

      Ozvučení je navrženo pomocí 100V linky. V prostoru kolonády jsou 

rozmístěny reproduktory do vlhka, které jsou propojeny 100 V linkou. Tato linka 

je zavedena do dutiny sloupu u Hadího pramene (viz půdorys), kde bude umístěn 

100V zesilovač se vstupem IP linky. Tato IP linka, po které se budou posílat  

zvukové soubory, je do dutiny sloupu již připravena. 

    Technická data navržených reproduktorů jsou v příloze této technické zprávy. 

Blokové schéma ozvučení je součástí tohoto projektu.  

 

Kamerový systém CCTV 

       V prostoru kolonády budou umístěny venkovní IP kamery s infra 

přísvitem. Jedna bude v prostoru Hadího pramene, dvě budou snímat prostor 

kolonády a dvě budou umístěny u Sadového pramene. Signál z těchto kamer je 

veden pomocí UTP kabelů do switche PoE který bude umístěn v . dutině sloupu 

u Hadího pramene (viz půdorys), kam bude přivedena datová linka pro připojení 

kamerového systému CCTV. Blokové schéma systému CCTV je součástí tohoto 

projektu. 

 

Podrobně viz. Samostatná část D.1.4e Slaboproudá elektrotechnika 

 

Zdravotní technika: 

 

Projekt ZTI řeší: 

 Napojení stávající a nové šachty na rozvody termominerální vody 

 Odvodnění nové doběrné vázy 

 Propojení stávajícího Sadového pramene na nové rozvody termominerální 

vody 

 

 Projekt neřeší 

 Osazení armatury a měřících zařízení na napojení odběrné vázy v šachtě 

pod altánem - zajistí investor, resp. správce objektu SPLZaK 

 

Rozvody termominerální vody 

Pro dopravu vřídelní vody bude použito nerezové předizolované potrubí. Při 

pokládce potrubí je nutno dodržet pokyny výrobce potrubí. Spoje jednotlivých 

kusů budou po tlakové zkoušce zaizolovány odpovídajícími přesuvkami.Potrubní 

rozvody termominerální vody jsou navrženy z Dánského předizolovaného 

sdruženého potrubí Logstor. Jedná se o předizolované potrubí ukládaného volně 

do pískového lože výkopu ( 10 cm podklad, uložení potrubí, zásyp pískem do výše 

20 cm nad horní hranu pláště a dále zásyp zeminou apod.). Vzhledem k provozním 
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teplotám je kompenzace dilatací v potrubí navržena pomocí metody č.1 – tj. 

změnou trasy vedení potrubí. 

 

Potrubí a armatury v tlakové řadě min PN 6 (0,6 MP a ) 

Teplota Tmax =70°C 

Medium : termominerální voda 

Materiál potrubí : nerezová ocel jakosti AISI 316 

předizolovaný sdružený systém Logstor min dle EN 253, třída teplené izolace 1 

tepelná izolace – polyuretanová pěna min dle EN 253 mezi trubkou plstě a ocel. 

trubkou 

Tepelná vodivost (50°C) i = 0,027 WmK 

Použité dimenze předizolovaného potrubí : 26/90 

 

Do výkopu budou přiloženy dvě kabelové ohebné chráničky z PE HD Æ 110/95 

– červená pro kabel NN a žlutá pro datový kabel. Přiložen bude ještě zemnící Fe 

vodič Æ 8 mm. 

 

Odvodnění odběrné vázy 

Odvodnění je navrženo z polypropylenového potrubí KG2000 (PP-MD), hladké 

plnostěnné konstrukce, DN125. 

 

Při provádění pokládky potrubí bude použita běžná mechanizace, pouze v místech 

křížení se stávajícími inženýrskými sítěmi navrhujeme provádět ruční výkop za 

zvýšené opatrnosti. Při křížení je nutno dodržet ustanovení ČSN 73 6005. Při práci 

budou dodrženy platné předpisy o bezpečnosti práce, vlastní bezpečnost při práci 

je věcí dodavatele stavby. 

 

 Při pokládce potrubí budou dodrženy pokyny výrobce potrubí! 

Při křížení a souběhu s jinými inženýrskými sítěmi bude respektována ČSN 

73 6005. 

 

Podrobně viz. Samostatná část D.1.4a ZTI 

 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Není třeba řešit 

b) ochrana před bludnými proudy 

V objektu nedochází ke vzniku bludných proudů, ochranu není třeba řešit. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Objekt se nenachází v lokalitě s rizikem technické seizmicity, ochranu není třeba 

řešit. 

d) ochrana před hlukem 

Nejsou zde požadavky na ochranu před hlukem. 



 
 

Karlovy Vary, Sadová kolonáda – dílčí úprava    Strana č.: 32 

   

Při výstavbě bude dodržena vyhláška č. 502/2000 Sb. O ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací. Vhodnou organizací se omezí hlučnost a 

prašnost stavby. 

e) protipovodňová opatření 

Nejedná se o záplavové území. 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

 Nové rozvody technické infrastruktury jsou vedeny a napojeny na stávající 

 rozvody. Elektrický proud bude přiveden ze stávajícího rozvaděče a rozvodů VO. 

 Kanalizace a vodovod termominerálních rozvodů jsou připojeny na stávající 

 rozvody skrze šachtu BJ91. 

 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

 Rozměry, kapacity a délky jednotlivých profesí, je detailně uvedeno v projektové 

 dokumentaci dané části 

 

B.4 Dopravní řešení 

 

a) popis dopravního řešení 

 Stávající dopravní řešení bude zachováno. Kolonáda je přístupná menšími 

 nákladními vozidly promenádním prostorem při říčce Teplá, severně od 

 kolonády. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

 Stávající dopravní řešení bude zachováno 

c) doprava v klidu 

 Stávající dopravní řešení bude zachováno 

d) pěší a cyklistické stezky 

 Stávající dopravní řešení bude zachováno 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 

a) terénní úpravy 

 Terénní úpravy budou provedeny ve stanoveném rozsahu. Před zahájením 

výkopových prací bude v nutném rozsahu sejmuta ornice a uskladněna na 

pozemku stavebníka. Následně bude vyžitá na opětovné zatravnění. Odtěžená 

zemina a zásypy budou probrány, deponována na pozemku stavebníka a opětovně 

využity na zásypy. Přebytková zemina a zásypy budou odvezena na skládku. 

Hlavní zemní práce jsou spojeny se zbudováním a založením kontrolní šachty, 

umístěním zpevněných ploch, vsakovacích těles a s realizací nových dílčích 

přípojek. Vzhledem k tomu, že nebyl proveden IGP nutno geologické podmínky 

potvrdit geologem.  
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 Správa přírodních léčivých pramenů a kolonád zabezpečí provádění 

kontinuálního hydrogeologického a balneologického dozoru (RNDr. Tomáš 

Vylita, Ph.D.) při všech zemních pracích spjatých s úpravami kolonády a její 

infrastruktury, zejména v kritických místech manipulační šachty a dále v blízkém 

okolí vrtu BJ-91. V rámci dozoru budou prováděná, mj. plynometrická a 

termometrická měření.  

V rámci stavebních úprav, sanace a technologických postupů nutno dodržet 

pokynů hydrogeologického dozoru. 

 

b) použité vegetační prvky 

 Po ukončení terénních úprav (provedení zásypů, navrácení ornice atd.) 

budou narušené travnaté plochy znovu zatravněny. Případnou výsadbu okrasní 

vegetace bezprostředním okolí kolonády určí investor, resp. správce objektu a 

Dvořákových sadů. Staveniště bude umístěno na zpevněné ploše, není nutno 

znovu zatravňovat. 

 

c) biotechnická opatření 

Není předmětem projektové dokumentace – jedná se o rekonstrukci stávajícího 

objektu. 

 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

 

a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Stavba neprodukuje zplodiny do ovzduší, nedochází ke znečištění vody, nemá vliv 

na ohrožení životního prostředí. 

 

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 

ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb 

v krajině 

Charakter stavby a její lokalizace definují nulové negativní vlivy na přírodu a 

krajinu. 

 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba se nenachází poblíž chráněného území evropsky významné lokality Natura 

2000.  

 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Nejsou zjištěny vlivy v záměrech stanoviska EIA v dané lokalitě. Nepodléhá 

návrhu na zohlednění podmínek. Stavba nemá dopad na životní prostředí. 

 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů. 

Vznikají nová ochranná pásma nových rozvodů technické infrastruktury. Při 

provádění nesmí být poškozeny památkové hodnoty stavby ani celého areálu. 
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B.7 Ochrana obyvatelstva 

 

a) Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Stavba nevyžaduje zvláštní požadavky na situování a stavební řešení z hlediska 

ochrany obyvatelstva. 

 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

 Odběr el. energie z vybudované přípojky přes samostatné měření. Rovněž 

 odběr vody bude přes samostatné měření. Napojovací body budou určené při 

 předání staveniště.  

 

b) odvodnění staveniště 

  Odvodnění staveniště bude zajištěno pomocí stávající dešťové kanalizace. 
 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 Staveniště je přístupné z nábřežní promenády s omezeným povolením 

 k vjezdu.  

 Před započtením plánování harmonogramu výstavby je nutné ověřit 

 průjezdnost příjezdové komunikace ke kolonádě pro potřebné mechanizmy. 

Provádění stavby negativně zatíží přístupové komunikace ke kolonádě – je nutné 

 zvolit a odsouhlasit taková řešení, která budou tuto zátěž maximálně eliminovat.  

Návrh dopravních tras v širším rámci území musí být projednán se správcem 

 příslušných komunikací. U dopravních prostředků nutno vypínat motory při 

 nakládce a vykládce. 

 Odběr el. energie z vybudované přípojky přes samostatné měření. Rovněž 

 odběr vody bude přes samostatné měření. Napojovací body budou určené při 

 předání staveniště.  

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

 Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Podle projektu 

 by měl být objekt vybudován z materiálů splňujících hygienické normy, tudíž jsou 

 životnímu prostředí neškodné. 

 Odpad je tříděn do několika skupin a svážen specializovanou firmou do 

 třídírny komunálního odpadu a posléze skládkovány, či páleny. Provoz v objektu 

 nezatěžuje okolí hlukem. 

 Provozem stavby nebude docházet k narušení přírody a krajiny. Bude 

 dodržen zákon č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 

 úprav a prováděcí vyhlášky. Navržená stavba negativně neovlivní sousední 

 pozemky. Sousední pozemky nebudou vyžadovat žádnou zvláštní ochranu. 
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 Způsob likvidace odpadu vzniklého stavební činností – odpad bude 

 odvezen na schválenou skládku. 

 Z hlediska ovlivnění zdravotního stavu obyvatelstva prostřednictvím půd 

 lze záměr označit za nulový, protože vlastní provoz nepředstavuje riziko 

 kontaminace půd. Kontaminace půd v etapě výstavby je ošetřena doporučeními 

 prezentovanými v příslušných kapitolách předkládaného oznámení. Ovlivnění 

 zdravotního stavu prostřednictvím znečištění vod není ve vztahu k hodnocenému 

 záměru aktuální a tento vliv lze označit za nulový. Na zařízení staveniště nebudou 

 skladovány látky škodlivé vodám včetně zásob PHM pro stavební mechanismy; 

 stavební mechanismy budou vybaveny dostatečným množstvím sanačních 

 prostředků pro případnou likvidaci úniku ropných látek. 

 

 V případě úniku ropných látek nebo jiných závadných látek bude 

 kontaminovaná zemina neprodleně odstraněna a uložena na lokalitě určené 

 k těmto účelům Na staveništi bude dostatek sanačních prostředků pro likvidaci 

 případných havárií. 

 Projekt splňuje ustanovení vyhlášky č. 268/2009 – Sb. o  technických 

 požadavcích na výstavbu ve znění pozdějších předpisů a ustanovení předpisů 

 souvisejících. 

 Provoz stavby nebude podstatně ovlivňovat stávající životní prostředí. 

 Vhodnou organizací se omezí hlučnost a prašnost stavby. Ohrazením staveniště 

 bude na nejnižší míru omezena hlučnost a prašnost mimo stavbu. Pro stavbu bude 

 zřízeno vhodné zázemí stavby včetně hygienického zázemí. Vhodně bude 

 umístěno zařízení staveniště. Veškeré nové použité  materiály budou vybírány 

 s přihlédnutím k jejich ekologické  nezávadnosti, možnosti budoucí recyklace 

 a k energetické náročnosti jejich výroby. 

 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

dřevin 

 Vstup na staveniště bude mimo i během výstavby řádně zabezpečen proti 

vstupu nepovolaných osob. Vchody budou řádně označeny tabulkou s nápisem 

„Nepovolaným vstup zakázán“. Provoz hlučných mechanismů musí být omezen 

a pokud možno přesunut přímo na pracoviště nebo budou použity nástroje se 

sníženou hlučností. U dopravních prostředků vypínat motory při nakládce a 

vykládce a přizpůsobit režim stavby tak, aby co nejméně rušil okolí. 

 Bourací práce a demontáže budou prováděny ručně bez těžké 

mechanizace. Lehká ruční mechanizace bude použita jen výjimečně (vybourání 

betonové podlahy odstraňované přístavby verandy) 

 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé), 

 Pro dočasné skladování stavebního materiálu je vymezen prostor uvnitř 

areálu na zabrané části nádvoří. V bezprostřední blízkosti objektu je umístěno 

míchací centrum, skládka písku, skládka stavebního materiálu. Rozsah samotný 

by neměl přesáhnout plochu obvyklou a nezasáhne mimo vlastní pozemky 
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stavebníka. Prostor pro zařízení stavby bude korigován dle potřeb pokračující 

výstavby. 

 Hygienické zařízení pro pracovníky na stavbě bude zajištěno pomocí 

mobilní toalety. Toalety a další zařízení budou umístěny na vhodných místech a 

za ohrazením staveniště tak, aby nebyly viditelné z prostoru nádvoří. 

 

Po celou dobu realizace stavby je nutné zabezpečit přístup nutného počtu 

vozidel do blízkosti kolonády (obzvláště vozidla Hasičského záchranného 

sboru, Lékařské služby první pomoci). 

 

 Rozsah záboru staveniště vymezuje především podmínka zachování 

provozu a správy Dvořákových sadů a promenádního nábřeží v ostatních jeho 

částech, zábor je možné uskutečnit na neprůchozích plochách promenádním 

nábřežím a objektem kolonády. Konkrétní zábor staveniště je nutné konzultovat 

s investorem, resp. správcem objektu a sadů. 

 Vymezení záboru staveniště bude provedeno neprůhlednou dřevěnou 

plnou stěnou (prkennou ohradou) výšky min. 2200mm. 

 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 

Likvidace odpadů bude prováděna prostřednictvím specializovaných firem. 

Odpady budou průběžně odváženy nákladními automobily k likvidaci způsobem 

v místě obvyklým. Odvoz a likvidaci odpadů vznikajících stavební činností bude 

zajišťovat dodavatel stavby v rámci vlastní stavební činnosti v souladu se 

vyhláškou č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady ve znění vyhlášky 

č. 41/2005 Sb., č. 294/2005 Sb., č. 353/2005 Sb., č. 351/2008 Sb. a vyhlášky č. 

478/2008 Sb.  

 Kovový odpad ze zámečnických výrobků bude odvezen do sběrných 

surovin. Směsný stavební odpad bude shromažďován do přistavených kontejnerů 

a poté odvezen na skládku odpadů. Použité obalové materiály budou předány k 

likvidaci oprávněné osobě. V případě, že na stavbě vzniknou odpady, které nejsou 

výše uvedeny, bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a 

příslušných souvisejících vyhlášek.  

 Během realizace bude eliminována prašnost vznikající bouracími a 

 stavebními pracemi, přesunem materiálů a také pohybem stavebních mechanismů. 

 Nakládání s odpady bude prováděno s ohledem na stavební práce v I. 

ochranném pásmu léčivých lázeňských zdrojů 

 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

 Během výstavby budou prováděny pouze malé deponie zásypů. Stavební 

suť bude po kontrole a vytřídění použita na zpětné zásypy. 
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i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

 Provozem stavby nebude docházet k narušení přírody a krajiny. Bude 

dodržen zákon č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 

úprav a prováděcí vyhlášky. Navržená stavba částečně ovlivní sousední pozemky.  

Sousední objekt Vojenské lázeňské léčebny bude nutno po celou dobu realizace 

chránit proti poškození, prašnosti a hluku. 

 Použité materiály byly vybrány s ohledem na jejich ekologickou 

nezávadnost a možnost budoucí recyklace. 

 Provoz hlučných mechanismů musí být omezen a pokud možno přesunut 

přímo na pracoviště nebo použít stroje se sníženou hlučností. U dopravních 

prostředků vypínat motory při nakládce a vykládce a přizpůsobit režim stavby tak, 

aby co nejméně rušil okolí, zejména brzy ráno, večer a v noci.  

 Při bouracích pracích používat kompresory výhradně na elektrický pohon. 

 U dopravních prostředků vypínat motory při nakládce a přizpůsobit režim 

stavby tak, aby co nejméně rušil obyvatele, zejména brzy ráno a večer. Nesmí být 

použito stacionárních mechanismů na tekutá paliva. V případě mobilních 

mechanismů na tekutá paliva musí být pod každým stojem, z něhož by mohla 

unikat ropná látka, podložena vana z ocelového plechu dostatečné tloušťky o 

takovém rozsahu, který zaručí zachycení nejen odkapů, ale i případně uniklé 

palivo z provozní nádrže. Na staveništi nesmí být skladovány zásoba pohonných 

hmot a olejů. 

 Suť bude stále kropena, bude prováděn denní úklid na staveništi včetně. 

 Všechny dopravní, stavební mechanismy před výjezdem ze staveniště 

je nutné řádně očistit. 

 Způsob likvidace odpadu vzniklého stavební činností – odpad bude 

odvezen na schválenou skládku. 

 Postupy, skladování a technologie nutno přizpůsobit pracím v nejvyšším 

stupni ochranného pásma lázeňských vod. Nutno dbát technologických pokynů 

dozorujícího hydrogeologického dozoru. Nutno dodržet požadavků dotčených 

orgánu a správy na provádění stavby, zejména vyjádření Správy přírodních 

léčivých zdrojů a kolonád, KV (SPLZaK). 

 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 

předpisů5) 

 Zhotovitel stavby pověří vedením realizace stavby osobu s příslušnou 

autorizací dle Zákona č. 360/92 Sb., v platném znění. Ta zajistí úkoly v souladu 

s ustanovením §44 Stavebního zákona z hlediska ochrany veřejného zájmu při 

realizaci stavby: 

 Autorizovaná osoba je ve smyslu § 46b stavebního zákona v rozsahu 

předmětu své činnosti odpovědná za řádné provedení prací v souladu 

s dokumentací ověřenou stavebním úřadem ve stavebním řízení, za dodržení 

podmínek stavebního povolení, povinností k ochraně života a zdraví osob a 

bezpečnosti práce, vyplývajících z ostatních právních předpisů. Vedení realizace 
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stavby znamená výkon soustavného dohledu nad její realizací z hlediska 

požadavků českého právního řádu a příslušné odbornosti. 

 Stavba musí zajistit bezpečnost proti zborcení stávajícího zdiva, 

bezpečnost ochrany napojení elektroinstalace a zajištění uzavření označeného 

staveniště. Nutno brát zřetel na využití a provoz objektu. 

 Stavební řešení a technologické postupy budou navrženy v souladu 

s platnými normami, bezpečnostními a hygienickými předpisy. 

 

 Základním právním předpisem pro výstavbu je Vyhláška Českého úřadu 

bezpečnosti práce a 591/2006Sb. O bezpečnosti práce a technických zařízeních 

při stavebních pracích a pro provoz Vyhláška č.48/1982 Sb. Další normy a 

předpisy jsou ČSN 05 0610 Bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem a 

ČSN 05 0630 Na pracovišti bude zajištěno bezpečné a hygienicky nezávadné 

prostředí. Zahraniční zařízení použitá při stavbě budou mít atest pro provoz v ČR 

Bezpečnost práce a technických zařízení 

- Technický projekt je řešen tak, aby odpovídal platným normám a vyhlášce 

o bezpečnosti práce 591/2006Sb (nařízení vlády) 

- Musí být respektována ochranná pásma sítí, podzemních vod, zejména jejich 

zdrojů a další ochranné zóny v území – projekt neřeší zásah do podzemních 

inž. sítí 

- Při realizaci stavebních konstrukcí je nutné zabezpečit zejména: 

- dodržet postupy předepsané v projektu 

- zajistit pomocné konstrukce a lešení proti pádu z výšky 

- staveniště musí být ohrazeno 

- veškeré vstupy na staveniště musí být označeny a uzamykatelné 

- všechny místa, kde hrozí nebezpečí pádu, musí být zakryty nebo ohrazeny 

- u všech specializovaných prací dodržet bezpečnostní předpisy pro dané 

profese 

- při vlastním provozu stavby je pamatováno na bezpečný přístup a 

zabezpečení rozvaděčů a technických zařízení proti vniknutí 

nepovolaných osob 

- veškerá technická zařízení musí být obsluhována osobami řádně 

vyškolenými a odpovědnými za jejich provoz. 

- Tímto výčtem některých bezpečnostních opatření nejsou dotčeny všechny 

další bezpečnostní předpisy, týkající se jak provádění stavby, tak i 

následného provozu. 

 

Základním právním předpisem pro výstavbu je vyhláška Českého úřadu 

bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb. O bezpečnosti 

práce a technických zařízeních při stavebních pracích, a pro provoz vyhláška 

č. 48/1982 Sb. ve znění vyhlášky č.192/2005. Na stavbě budou dodržována 

příslušná ustanovení vyhlášky č. 83/1976 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

upravující požadavky na provádění staveb a vyhláška č. 268/2009 Sb. 

 Další normy a předpisy jsou ČSN 05 0610 Bezpečnostní předpisy pro svařování 
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plamenem a ČSN 05 0630 Bezpečnostní předpisy pro svařování elektrickým 

obloukem. 

 

 Zásadami v těchto výnosech a souvisejících normách je nutno se řídit po celou 

dobu výstavby.  

 

Zdroje ohrožení zdraví při výstavbě a jejich omezení:  

 Práce ve výškách – zábradlí 

 Ohrožení elektrickým proudem – zabezpečení obsluhy a údržby 

strojů kvalifikovanými osobami 

 

 Všeobecné požadavky: 

 Zákaz používání alkoholu 

 Používání ochranných pomůcek 

 Pořádek na staveništi 

 Osvětlení, ohrazení, zabezpečení staveniště 

 Zákaz vstupu nepovolaným osobám na staveniště 

 Dodržování projektu a stanovených technologických postupů 

 Pravidelná školení BOZ 

 Respektování Zákoníku práce 

 Způsob omezení rizikových vlivů: 

 Zpracování a dodržování Provozního předpisu, Havarijního řádu 

 a Požárních poplachových směrnic 

 Zabezpečení všech činností poučenými, vyškolenými zodpovědnými 

 osobami 

 Používání ochranných pomůcek a pracovních oděvů 

 Respektování BOZ 

 Dodržování Zákoníku práce 

 Pravidelné školení všech pracovníků z hlediska BOZ 

 

Při výstavbě nutno respektovat: 

 ČSN 73 8106  Ochranné a záchytné konstrukce 

 ČSN 73 2310   Provádění zděných konstrukcí 

 ČSN 73 2601   Provádění ocelových konstrukcí 

 ČSN 73 3053   Násypy z kamenité sypaniny 

 ČSN 73 0550   Izolace 

 Zákoník práce a další ČSN, EN k provádění staveb 

 

 Způsob omezení rizikových vlivů: 

Zpracování a dodržování Provozního předpisu, Havarijního řádu 

 a Požárních poplachových směrnic. Zabezpečení všech činností poučenými, 

 vyškolenými zodpovědnými osobami. Dodržování a respektování 

 podmínek Požární zprávy, návodů k obsluze zařízení. Používání 
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 ochranných pomůcek a pracovních oděvů. Respektování BOZ. Dodržování 

 Zákoníku práce. Pravidelné školení všech pracovníků z hlediska BOZ 

 

Poznámka:  Prvky, které nelze demontovat, nutno ochránit během stavebních 

prací. Změny nebo použití alternativních stavebních materiálů se musí včas 

odsouhlasit s investorem a nechat schválit projektantem. 

Nutno dodržovat normy platné jako závazné. 

 

  ČSN 73 0212-1  Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola 

     přesnosti 

     Část 1: Základní ustanovení  

  ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola 

     přesnosti 

     Část 3: Pozemní stavební objekty 

  ČSN 73 2031  Zkoušení stavebních objektů, konstrukcí a  

     dílců 

     Společná ustanovení 

  ČSN 73 2061-1 Zatěžovací zkoušky zdiva 

     Část 1: Všeobecná ustanovení 

  ČSN 73 2601  Provádění ocelových konstrukcí   

  ČSN 73 3040  Geotextílie v stavebných konštrukciách 

     Základné ustanovenia 

  ČSN 73 3050   Zemné práce 

     Všeobecné ustanovenia    

  ČSN 73 3130  Stavební práce. Truhlářské práce stavební 

     Základní ustanovení      

  ČSN 73 3450  Obklady keramické a skleněné 

  ČSN 73 8101  Lešení. Společná ustanovení 

  ČSN 73 8106  Ochranné a záchytné konstrukce 

  ČSN 73 8107  Trubková lešení 

 

Zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na 

něm, vyplývající zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo 

požadavků stavebníka na provádění stavby apod. 

- pro realizaci stavby musí být přijata taková opatření, aby nedošlo 

k nadměrné zátěži okolí zvýšeným hlukem a prašností (kropit), práce 

budou probíhat v předem stanovených časech s ohledem na provoz školy 

- provoz stavby nebude ovlivňovat stávající životní prostředí 

- vhodnou organizací prací, použitím zábran a ohrazení stav. bude zajištěna 

bezpečnost 

- pevné komunální odpady budou vyváženy na místně příslušnou skládku 

komunálního odpadu s uchováním dokladu. Doložení dokladu o odpadech 

zachovat 
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k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Stavba nemá vliv na řešení bezbariérovosti dotčených staveb. 

 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Vzhledem k rozsahu a umístění staveniště není třeba výrazně ovlivňovat 

uspořádání dopravy v dotčeném území. 

 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 

provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

 Hlučnou stavební činnost je nutné koordinovat se správou objektu a 

investorem (městem) s ohledem na turistické a jiné kulturní využití. Stavbou 

nedotčené části objektu budou v běžném provozu. 

 Provoz hlučných mechanismů musí být omezen a pokud možno přesunut 

přímo na pracoviště uvnitř objektu nebo použít stroje se sníženou hlučností 

(elektrické kompresory apod.). 

 Veškeré výkopové a bourací práce musí být prováděny buď 

s požadovaným pravidelným dohledem. Při bouracích a demontážních pracích 

musí stavební firma zajistit bezprašnost. Demontáž stávajících konstrukcí musí 

být prováděna šetrně ve stycích s historickým obvodovým zdivem. Je nutné 

počítat s velkou mírou ruční práce bez použití velkých mechanismů. 

 Při provádění stavebních prací budou chráněny všechny historické 

konstrukce před poškozením obedněním nebo zabalením.  

 Nesmí být použito stacionárních mechanizmů na tekutá paliva. V případě 

mobilních mechanizmů na tekutá paliva musí být pod každé soustrojí, z něhož by 

mohly unikat odkapy ropných látek, podložena vana z ocelového plechu 

dostatečné tloušťky o takovém rozsahu, který zaručí zachycení nejen odkapů, ale 

i případně uniklé palivo z provozní nádrže.  

  Na staveništi nesmí být skladovány zásoby pohonných hmot a olejů 

Stavební suť bude neustále kropena.  

 V prostoru stavby se nachází zeleň bez dokladované dendrologické 

hodnoty, tu určí správce Dvořákových sadů. Následně bude nutné tuto zeleň 

v průběhu realizace chránit. 

 Veškeré práce, skladování, postupy, sanace atd. nutno přizpůsobit pracím 

v nejvyšším stupni ochranného pásma lázeňských vod. Nutno dbát 

technologických pokynů dozorujícího hydrogeologického dozoru. Nutno dodržet 

požadavků dotčených orgánu a správy na provádění stavby, zejména vyjádření 

Správy přírodních léčivých zdrojů a kolonád, KV (SPLZaK). 

 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 

 Výstavba bude probíhat v průběhu roku 2019 a 2020. 

 

 

 

 V Praze, únor 2019     Ing. arch. Vladimír Kladiva 


