



SITUACE 2 M 1 : 250

OP dráhy 60 metru

související projekt veřejného osvětlení

LEGENDA:

- asfaltová vozovka
- kamenná dlažba
- betonová dlažba
- zatravnění
- pás z kam.kostek

Stávající vedení inženýrských sítí

- kanalizace
- kanalizace dešťová
- vodovod
- vedení podzemní optické ČEZ ICT
- vedení podzemní metalické ČEZ ICT
- vedení VN podzemní ČEZ
- sčítací vedení podzemní CETIN
- sčítací vedení podzemní neprovozané
- vedení VO
- středotlaký plynovod

Zákres inženýrských sítí je pouze orientační, před započítím prací je třeba dotčená vedení vytyčit a postupovat dle pokynů jejich správců.

- POZNÁMKY:
- Stávající stav je vyznačen černě, katastrální hranice světle modrou barvou.
 - Stávající dopravní značky jsou s černým označením.

 Inplan CZ s.r.o. dopravní stavby městské inženýrství Majakovského 707/29 360 05 Karlovy Vary www.inplan.cz	Zodpovědný projektant: Ing. Ota Řezanka	Hlavní projektant: Ing. Ota Řezanka	Stavebník: Město Karlovy Vary Moskevská 21 361 20 Karlovy Vary	
	Projektant: Ing. Ota Řezanka	Technická kontrola: Ing. Petr Král	Datum: 07/2019	Paré číslo:
Zakázka: Cyklotrasa A6, Karlovy Vary			Úroveň: PDPS	Číslo přílohy: C3.2
Příloha: Situace 2.díl			Číslo zakázky: 202019	
			Měřítko: 1 : 250	

Dokumentace lze užívat ve smyslu příslušné smlouvy o dílo, kopírování a rozšiřování bez předchozího souhlasu je zakázáno.