



ŘEZ ULOŽENÍ KABELU
PŘI KŘÍŽENÍ KOMUNIKACE



ŘEZ ULOŽENÍ KABELU
V CHODNÍKU A VE
VOLNÉM TERÉNU



- LEGENDA ZÁBORŮ:
- Hranice dočasného záboru
 - Hranice trvalého záboru
 - Hranice výkopu
 - Hranice pažení
- LEGENDA:
- Nová kabelová trasa VO - kabel CYKY-J 4x10mm². Provizorní stav
 - Nová kabelová trasa VO - kabel CYKY-J 4x10mm² umístěný v chrániče HDPE Ø110 mm. Provizorní stav
 - Stávající kabelová trasa
 - Stávající demontovaná kabelová trasa
 - Stávající stožár VO včetně svítidla
 - Demontovaný stožár VO včetně svítidla - provizorní stav
 - Provizorní stožár VO pro osvětlení provizorního koridoru pro pěší. Stožár bude v mobilním provedení, tak aby se nemusel kopat základ. Bude použito nadzemní vedení od stožárů u parkoviště ul. Slovenská. Nutnost tohoto řešení je nutné prověřit na místě.

03			
02			
01			
REVIZE	POPIS	DATUM	PODPIS

OBJEDNATEL	
MAGISTRÁT MĚSTA KARLOVY VARY MOSKEVSKÁ 2035/21 361 20, KARLOVY VARY	

SAGASTA s.r.o.				JTSK		Bpv	
SÍDL: NOVODVORSKÁ 1010/14, 142 00 PRAHA 4 IČ: 045 98 555 DIČ: CZ045 98 555				 SAGASTA		ČÍSLO SOUPRAVY	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL		KONTROLA		HIP	
Ing. Martin Čížek		Bc. Stanislav Kupka		Ing. Martin Čížek		Ing. Vít Hoznour	
OBSAH KARLOVY VARY, MOST U LETNÍHO KINA M21 - DEMOLICE A NOVOSTAVBA D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ D.7 SO 403 Přeložka vedení VO				ČÍSLO ZAKÁZKY 120 011			
				DOKUMENTACE PDPS			
				MĚŘITKO 1:200			
				DATUM 10/2020			
				POČET FORMÁTŮ 6x44			
NÁZEV PŘÍLOHY				ČÁST		ČÍSLO PŘÍLOHY	
SITUACE - PROVIZORNÍ STAV				D.7		02	
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, O JEHO ČÁST, MŮŽE BYT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU SAGASTA s.r.o.							