

Stavba: **Karlovy Vary, Most u letního kina M21 - demolice a novostavba**

Stupeň PD: PDPS

**Obsah:**

**A Průvodní zpráva**

**B Souhrnná technická zpráva**

**C Situační výkresy**

C.1 Situační výkres širších vztahů

C.2 Koordinační situační výkres

**D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení**

D.1 SO 001 Demolice stávajícího mostu

D.2 SO 191 Dopravně inženýrská opatření

D.3 SO 201 Rekonstrukce mostu u letního kina M21

D.4 SO 301 Přeložka vodovodu

D.5 SO 302 Přeložka kanalizace

D.6 SO 402 Přeložka vedení NN

D.7 SO 403 Přeložka vedení VO

D.8 SO 404 Přeložka vedení CETIN

**E Rozpočet**

Rozpočet (pouze paré 1-2)

Výkaz výměr

**F Doklady**

F.1 Záznamy z porad

F.2 Inženýrsko-geologický průzkum

F.3 Dendrologický průzkum

**G Zásady organizace výstavby**

G.1.1 Technická zpráva

G.1.2 Situace stavby

G.1.3 Harmonogram

G.2 Plán nakládání s odpady

G.3 Povodňový plán

G.4 Havarijní plán

G.5 Plán kontrolních prohlídek

G.6 Plán BOZP