
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 8. 10. 2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00CZK

120011

Karlovy Vary - Most u letního kina

Vyplň údaj

0,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

0,0021,00% 0,00

0,0015,00% 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 120011

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

0,000,00SO 302 Přeložka kanalizace

0,000,00SO 402 Přeložka vedení NN

0,000,00SO 201 Rekonstrukce mostu u letního kina M21

0,000,00SO 301 Přeložka vodovodu

Demolice stávajícího mostuSO 001 0,00 0,00

0,00SO 191 Dopravně inženýrská opatření 0,00

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]

SO 000 0,00Všeobecné konstrukce a práce 0,00

0,00 0,00

Karlovy Vary - Most u letního kina

8. 10. 2020
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Karlovy Vary Datum: 8. 10. 2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Karlovy Vary - Most u letního kina

SO 000 - Všeobecné konstrukce a práce

Vyplň údaj

Strana 3 z 26



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Karlovy Vary Datum: 8. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D 0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00

1 K 02720
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A 

OCHRANU DOPRAVY
KPL 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:


dálková koordinace vozidel stavby

2 K 02811
PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA 

POVRCHU
KPL 1,000 0,00

3 K 02910.1 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KČ 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:


geometrický plán v počtu 15 ks

4 K 02910.2 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KČ 1,000 0,00

P

Poznámka k položce:


zaměření skutečného provedení stavby, geodetické práce během 

výstavby

5 K 029412
OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO 

LISTU
KUS 1,000 0,00

6 K 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KČ 1,000 0,00

7 K 02944
OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ 

PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ
KČ 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:


vypracování DSPS - 4 paré pro potřeby objednatele

8 K 02953
OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ 

PROHLÍDKA
KUS 1,000 0,00

9 K 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KČ 1,000 0,00

P

Poznámka k položce:


zajištění geologa, geotechnika 


se souhlasem investora

10 K 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 1,000 0,00

Karlovy Vary - Most u letního kina

SO 000 - Všeobecné konstrukce a práce
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Karlovy Vary Datum: 8. 10. 2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Karlovy Vary - Most u letního kina

SO 001 - Demolice stávajícího mostu

Vyplň údaj
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Karlovy Vary Datum: 8. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 111251102

Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 

mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy 

přes 100 do 500 m2 strojně

m2 190,000 0,00

2 K 112251103 Odstranění pařezů D do 700 mm kus 2,000 0,00

3 K 112251104 Odstranění pařezů D do 900 mm kus 2,000 0,00

4 K 113154124
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 

500 m2 bez překážek v trase
m2 346,700 0,00

VV "vozovka" 315,0 315,000

VV "chodník" 17,8+13,9 31,700

VV Součet 346,700

5 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 500 l/min
hod 1 120,000 0,00

VV 10*7*16 1 120,000

6 K 119002318R
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu - zřízení - 

ochrana potoka
m2 108,000 0,00

VV 6,0*18,0 108,000

7 K 119002319R
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu - 

odstranění - ochrana potoka
m2 108,000 0,00

8 K 131251104
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 

I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně
m3 1 036,460 0,00

VV "O1" 72,3*2,0+16,2*19 452,400

VV "O2" 99,1*2,0+21,8*17,7 584,060

VV Součet 1 036,460

9 K 153112122
Zaberanění ocelových štětovnic na dl do 8 m ve 

standardních podmínkách z terénu
m2 399,090 0,00

P

Poznámka k položce:


beranění štětovnic v korytě řeky musí být prováděno s vyložením 

ramene až 12 m

VV (2*14,9+2*14,15+2*8,6 )*5,3 399,090

10 M 13410999R štětovnice t 54,217 0,00

VV (2*14,9+2*14,15+2*8,6 )*5,3*0,108 43,102

VV 2*6,2*8,3*0,108 11,115

VV Součet 54,217

11 K 153112123
Zaberanění ocelových štětovnic na dl do 12 m ve 

standardních podmínkách z terénu
m2 102,920 0,00

P

Poznámka k položce:


beranění štětovnic v korytě řeky musí být prováděno s vyložením 

ramene až 12 m

VV 2*6,2*8,3 102,920

12 K 153113112
Vytažení ocelových štětovnic dl do 12 m zaberaněných 

do hl 8 m z terénu ve standardnich podmínkách
m2 399,090 0,00

P
Poznámka k položce:


pro vytažení štětovnic je nutný jeřáb s vyložením až 15 m

VV (2*14,9+2*14,15+2*8,6 )*5,3 399,090

13 K 153113113
Vytažení ocelových štětovnic dl do 12 m zaberaněných 

do hl 12 m z terénu ve standardnich podmínkách
m2 102,920 0,00

P

Poznámka k položce:


pro vytažení štětovnic je nutný jeřáb s vyložením až 15 m


VV 2*6,2*8,3 102,920

29 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 1 036,460 0,00

VV "O1" 72,3*2,0+16,2*19 452,400

VV "O2" 99,1*2,0+21,8*17,7 584,060

VV Součet 1 036,460

30 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 

m přes 10000 m

m3 1 036,460 0,00

VV 103,646*10 'Přepočtené koeficientem množství 1 036,460

14 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 1 969,274 0,00

VV "O1" (72,3*2,0+16,2*19)*1,9 859,560

VV "O2" (99,1*2,0+21,8*17,7)*1,9 1 109,714

VV Součet 1 969,274

Karlovy Vary - Most u letního kina

SO 001 - Demolice stávajícího mostu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

15 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 036,460 0,00

VV "O1" 72,3*2,0+16,2*19 452,400

VV "O2" 99,1*2,0+21,8*17,7 584,060

VV Součet 1 036,460

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

16 K 962021112 Bourání mostních zdí a pilířů z kamene m3 123,030 0,00

VV "opěrná zeď" 4,2*15 63,000

VV "opěra"  5,75*4,2 24,150

VV "křídla" (3,5+3,4)*5,2 35,880

VV Součet 123,030

17 K 963051111 Bourání mostní nosné konstrukce z ŽB m3 38,019 0,00

VV "spřažená ŽB deska" 5,1*18,3*(0,20+0,15)/2 16,333

VV "římsy" 0,21*18,3*2 7,686

VV "ŽB závěrná zídka" 1,4*5,0*2 14,000

VV Součet 38,019

18 K 963071112
Demontáž ocelových prvků mostů šroubovaných nebo 

svařovaných přes 100 kg
kg 23 550,000 0,00

VV
"odstranění ocelových nosníků, vč. výztuh, ložiskových 

ocelových plechů"

VV 0,75*4*7850 23 550,000

19 K 966006132
Odstranění značek dopravních nebo orientačních se 

sloupky s betonovými patkami
kus 2,000 0,00

20 K 966075141 Odstranění kovového zábradlí vcelku m 48,000 0,00

VV 36+4*3 48,000

D 997 Přesun sutě 0,00

21 K 997013862

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód 

odpadu  17 01 01

t 91,246 0,00

22 K 997013863
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu  17 01 02
t 306,345 0,00

23 K 997013875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 80,640 0,00

24 K 997211511
Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 

km
t 510,924 0,00

25 K 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 9 707,556 0,00

VV 510,924*19 'Přepočtené koeficientem množství 9 707,556

D 998 Přesun hmot 0,00

26 K 998212111
Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové 

nebo ocelové v do 20 m
t 75,527 0,00

27 K 998212195
Příplatek k přesunu hmot pro mosty zděné nebo 

monolitické za zvětšený přesun do 5000 m
t 75,527 0,00

28 K 998212199
Příplatek k přesunu hmot pro mosty zděné nebo 

monolitické za zvětšený přesun ZKD 5000 m
t 75,527 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Karlovy Vary Datum: 8. 10. 2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Karlovy Vary - Most u letního kina

SO 191 - Dopravně inženýrská opatření

Vyplň údaj
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Karlovy Vary Datum: 8. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce 0,00

1 K 914121
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI 

OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ
KUS 2,000 0,00

VV "B20a" 2 2,000

2 K 914122
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI 

OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM
KUS 23,000 0,00

3 K 914123
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI 

OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ
KUS 23,000 0,00

4 K 914129
DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - 

NÁJEMNÉ

KSDE

N
3 450,000 0,00

VV 23*30*5 3 450,000

5 K 914322
DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - 

MONTÁŽ S PŘESUNEM
KUS 3,000 0,00

6 K 914323
DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ
KUS 3,000 0,00

7 K 914329
DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - 

NÁJEMNÉ

KSDE

N
450,000 0,00

VV 3*30*5 450,000

8 K 914422
DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE 

TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM
KUS 6,000 0,00

9 K 914423
DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE 

TŘ 1 - DEMONTÁŽ
KUS 6,000 0,00

10 K 914429
DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - 

NÁJEMNÉ

KSDE

N
900,000 0,00

VV 6*30*5 900,000

11 K 914921
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z 

OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ
KUS 2,000 0,00

12 K 914922
SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM
KUS 35,000 0,00

13 K 914923
SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY DEMONTÁŽ
KUS 35,000 0,00

14 K 914929
SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY NÁJEMNÉ

KSDE

N
5 250,000 0,00

VV 35*30*5 5 250,000

15 K 915111
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU 

HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
M2 6,250 0,00

VV "V4" 50*0,125 6,250

16 K 915321
VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS 

ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA
M2 102,250 0,00

VV "V4" 80*0,125 10,000

VV "V5" 12*0,5 6,000

VV "V7" 23*0,5 11,500

VV "V10b" 231*0,25 57,750

VV "V13a" 17 17,000

VV Součet 102,250

17 K 915322
VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS 

ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ
m2 102,250 0,00

VV "V4" 80*0,125 10,000

VV "V5" 12*0,5 6,000

VV "V7" 23*0,5 11,500

VV "V10b" 231*0,25 57,750

VV "V13a" 17 17,000

VV Součet 102,250

18 K 916112
DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - 

MONTÁŽ S PŘESUNEM
KUS 16,000 0,00

19 K 916113
DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - 

DEMONTÁŽ
KUS 16,000 0,00

20 K 916119
DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - 

NÁJEMNÉ

KSDE

N
2 400,000 0,00

VV 16*30*5 2 400,000

21 K 916152
SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ 

S PŘESUNEM
KUS 2,000 0,00

P
Poznámka k položce:


Inteligentní světelné signalizační zařízení

22 K 916153
SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - 

DEMONTÁŽ
KUS 2,000 0,00

23 K 916159 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ
KSDE

N
300,000 0,00

VV 2*30*5 300,000

Karlovy Vary - Most u letního kina

SO 191 - Dopravně inženýrská opatření
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

24 K 916312
DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM
KUS 4,000 0,00

25 K 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 4,000 0,00

26 K 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ
KSDE

N
600,000 0,00

VV 4*30*5 600,000

27 K 916352
SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - 

MONTÁŽ S PŘESUNEM
KUS 6,000 0,00

28 K 916353
SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ
KUS 6,000 0,00

29 K 916359
SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - 

NÁJEMNÉ
KUS 900,000 0,00

VV 6*30*5 900,000

30 K 916722
UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 

28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM
KUS 35,000 0,00

31 K 916723
UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 

28KG - DEMONTÁŽ
KUS 35,000 0,00

32 K 916729
UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - 

NÁJEMNÉ

KSDE

N
5 250,000 0,00

VV 35*30*5 5 250,000

D M Práce a dodávky M 0,00

D 21-M Elektromontáže 0,00

33 K R1011
Přenosné mobilní stožáry, napájení vrchním vedením 

pro provizorní koridor pro chodce - vč. svítidel
kus 3,000 0,00

P
Poznámka k položce:


včetně svítidel

34 K R1012 VO MONTÁŽ + DEMONTÁŽ m 75,000 0,00

P
Poznámka k položce:


včetně svítidel
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Karlovy Vary Datum: 8. 10. 2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Karlovy Vary - Most u letního kina

SO 201 - Rekonstrukce mostu u letního kina M21

Vyplň údaj
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Karlovy Vary Datum: 8. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 172152119R Zřízení těsnicí výplně se zhutněním m3 48,690 0,00

VV 1,8*(13,9+13,15) 48,690

2 K 174151119R
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním - vč. materiálu
m3 516,480 0,00

VV 20,5*2,0+42,7*0,95+68,9*1,05+7,4*19,4+12,1*18,1 516,480

D 2 Zakládání 0,00

3 K 212795111
Příčné odvodnění mostní opěry z plastových trub DN 

160 včetně podkladního betonu, štěrkového obsypu
m 25,000 0,00

VV (11+2*2)+10 25,000

4 K 225511112
Vrty maloprofilové jádrové D do 245 mm úklon do 45° 

hl do 25 m hor. I a II
m 192,500 0,00

VV (2*10+2*12)*6,25*0,7 192,500

5 K 225511116
Vrty maloprofilové jádrové D do 245 mm úklon do 45° 

hl do 25 m hor. V a VI
m 82,500 0,00

VV (2*10+2*12)*6,25*0,3 82,500

6 K 274321118
Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy mostních 

konstrukcí ze ŽB C 30/37
m3 43,920 0,00

VV "O1" 23,9*0,8 19,120

VV "O2" 31,0*0,8 24,800

VV Součet 43,920

7 K 274354111 Bednění základových pasů - zřízení m2 48,640 0,00

VV "O1" 26,1*0,8 20,880

VV "O2" 34,7*0,8 27,760

VV Součet 48,640

8 K 274354211 Bednění základových pasů - odstranění m2 48,640 0,00

VV "O1" 26,1*0,8 20,880

VV "O2" 34,7*0,8 27,760

VV Součet 48,640

9 K 274361116
Výztuž základových pasů, prahů, věnců a ostruh z 

betonářské oceli 10 505
t 7,124 0,00

VV "dle výkresu č. 11" 7,124 7,124

10 K 282602112
Injektování povrchové vysokotlaké s dvojitým 

obturátorem mikropilot a kotev tlakem do 2 MPa
hod 21,000 0,00

11 M 58521113 cement portlandský CEM I 52,5MPa t 5,075 0,00

12 K 283111113
Zřízení trubkových mikropilot svislých část hladká D 

115 mm
m 24,200 0,00

VV 44*0,55 24,200

13 M 14011080
trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 

108x20mm
m 24,200 0,00

14 K 283111123
Zřízení trubkových mikropilot svislých část manžetová 

D 115 mm
m 250,800 0,00

VV 44*5,7 250,800

15 M 14011080
trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 

108x20mm
m 250,800 0,00

16 K 283131113
Zřízení hlavy mikropilot namáhaných tlakem i tahem D 

do 115 mm
kus 44,000 0,00

VV (2*10+2*12) 44,000

17 M 13530820 ocel široká jakost S235JR 300x10mm t 0,314 0,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

18 K 317171127
Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky 

kotvou talířovou
kus 57,000 0,00

VV 3*19 57,000

19 M 54879439R kotevní římsy kus 57,000 0,00

20 K 317321118 Mostní římsy ze ŽB C 30/37 m3 28,920 0,00

VV (0,4+0,8)*24,1 28,920

21 K 317353121 Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení m2 69,880 0,00

VV 2*0,4+2*0,8+2*24,1*(1,1+0,3) 69,880

22 K 317353221 Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění m2 69,880 0,00

VV 2*0,4+2*0,8+2*24,1*(1,1+0,3) 69,880

Karlovy Vary - Most u letního kina

SO 201 - Rekonstrukce mostu u letního kina M21
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

23 K 317361116 Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505 t 3,219 0,00

VV "dle výkresu č. 12" 3218,9/1000 3,219

24 K 317661131
Výplň spár monolitické římsy tmelem silikonovým šířky 

spáry do 15 mm
m 12,000 0,00

VV 2*(2,1+3,9) 12,000

25 K 317661132
Výplň spár monolitické římsy tmelem silikonovým šířky 

spáry do 40 mm
m 18,000 0,00

VV 3*(2,1+3,9) 18,000

26 K 334213111
Zdivo mostů z nepravidelných kamenů na maltu, objem 

jednoho kamene do 0,02 m3
m3 24,000 0,00

VV "dozdění opěrné zdi o O1" 2*2*1,0*6,0 24,000

27 K 334213911
Příplatek k cenám zdiva mostů z kamene na maltu za 

jednostranné lícování zdiva
m3 24,000 0,00

VV "dozdění opěrné zdi o O1" 2*2*1,0*6,0 24,000

28 K 334323118 Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 30/37 m3 103,392 0,00

VV "dřík, závěrěrná zídka" 4,8*(10,35+10,85)+2*0,8*1,02 103,392

29 K 334323218 Mostní křídla a závěrné zídky ze ŽB C 30/37 m3 19,080 0,00

VV "křídla" 2*15,9*0,6 19,080

30 K 334351112
Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z 

překližek pro ŽB - zřízení
m2 208,750 0,00

VV "O1" 24,5*4,3 105,350

VV "O2" 23,5*4,4 103,400

VV Součet 208,750

31 K 334351211
Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z 

překližek - odstranění
m2 208,750 0,00

VV "O1" 24,5*4,3 105,350

VV "O2" 23,5*4,4 103,400

VV Součet 208,750

32 K 334352111
Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze 

systémového bednění s výplní z překližek - zřízení
m2 69,600 0,00

VV "O2" 2*2*15,9+2*5,0*0,6 69,600

33 K 334352211
Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze 

systémového bednění s výplní z překližek - odstranění
m2 69,600 0,00

VV "O2" 2*2*15,9+2*5,0*0,6 69,600

34 K 334361216 Výztuž dříků opěr z betonářské oceli 10 505 t 9,761 0,00

VV "dle výkresu č. 11" 9,367+0,394 9,761

35 K 334361226 Výztuž křídel, závěrných zdí z betonářské oceli 10 505 t 2,659 0,00

VV "dle výkresu č. 11" 2,659 2,659

36 K 334791114
Prostup v betonových zdech z plastových trub DN do 

200
m 3,050 0,00

VV "průchod opěrou DN 180" 1,55+0,75*2 3,050

37 K 334791117
Prostup v betonových zdech z plastových trub DN do 

400
m 3,040 0,00

VV "průchod zavěšených přeložek" 2*4*0,38 3,040

38 K 348171119R
Zábradlí mostní se svislou výplní - dodávka a montáž -  

h=1,3m
m 24,100 0,00

VV 24,1 24,100

39 K 348171129R
Zábradlí mostní se svislou výplní - dodávka a montáž -  

h=1,1m
m 24,100 0,00

VV 24,1 24,100

40 K 348171139R
Zábradlí mostní se svislou výplní - dodávka a montáž -  

h=1,3m
m 12,000 0,00

VV
"mimo mostZábradlí mostní se svislou výplní - dodávka a 

montáž -  h=1,3m" 4*3,0
12,000

41 K 388995212 Chránička kabelů z trub HDPE v římse DN 110 m 168,700 0,00

P

Poznámka k položce:


 rezervní kabelová chránička do říms 110mm (upřesnění polohy v rámci 

RDS)

VV 7*24,1 168,700

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

42 K 421321128 Mostní nosné konstrukce deskové ze ŽB C 30/37 m3 74,450 0,00

VV "deska"  2,5*18,5 46,250

VV "příčník" 2*14,1*1,0 28,200

VV Součet 74,450

43 K 421351131
Bednění boční stěny konstrukcí mostů výšky do 350 

mm - zřízení
m2 16,100 0,00

VV "deska"  2*0,3*18,5+2*2,5 16,100

44 K 421351231
Bednění stěny boční konstrukcí mostů výšky do 350 

mm - odstranění
m2 16,100 0,00

VV "deska"  2*0,3*18,5+2*2,5 16,100

45 K 421361226 Výztuž ŽB deskového mostu z betonářské oceli 10 505 t 9,939 0,00

VV "dle výkresu č. 11" 9,939 9,939

46 K 423131199R Mostní nosníky z dílců z předpj bet C45/55 m3 73,500 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:


- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, 

doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie 

výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,


- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i 

tuhé kovové prvky a závěsná oka,


- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,


- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a 

vybavení,


- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů 

a pod.,


- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,


- očištění a ošetření úložných ploch,


- zednické výpomoce pro montáž dílců,


- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,


- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně 

případných měření,


- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,


- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci 

(úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících 
VV 6*0,7*17,5 73,500

47 K 423351111 Bednění spodní příčníku trámu - zřízení m2 20,700 0,00

VV "příčník" 2*1,0*10,35 20,700

48 K 423351211 Bednění spodní příčníku trámu - odstranění m2 20,700 0,00

VV "příčník" 2*1,0*10,35 20,700

49 K 423354101 Bednění stěny příčníku trámu - zřízení m2 62,400 0,00

VV "příčník" 2*2*14,1+4*1,5*1,0 62,400

50 K 423354201 Bednění stěny příčníku trámu - odstranění m2 62,400 0,00

VV "příčník" 2*2*14,1+4*1,5*1,0 62,400

51 K 428381312 Zřízení vrubového kloubu mostního rámu ze ŽB m 20,700 0,00

VV 2*10,35 20,700

52 K 451315124
Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 

150 mm
m2 61,100 0,00

VV "pod  opěrou" 26,6+34,5 61,100

53 K 451351111
Bednění podkladní vrtací šablony základu z hranolů a 

prken hloubky do 300 mm - zřízení
m2 9,360 0,00

VV "pod  opěrou" (26,9+35,5)*0,15 9,360

54 K 451351211
Bednění podkladní vrtací šablony základu z hranolů a 

prken hloubky do 300 mm - odstranění
m2 9,360 0,00

VV "pod  opěrou" (26,9+35,5)*0,15 9,360

55 K 451475121
Podkladní vrstva plastbetonová samonivelační první 

vrstva tl 10 mm
m2 4,000 0,00

56 K 451475129R Drenážní vrstvy z plastbetonu (plastmalty) m3 0,287 0,00

VV "Odvodění izolace š. 150 mm" 2*24,1*0,15*0,035 0,253

VV "okolo odvodňovačů" 4*0,24*0,035 0,034

VV Součet 0,287

57 K 458501112
Výplňové klíny za opěrou z kameniva drceného 

hutněného po vrstvách
m3 88,760 0,00

VV 2,5*19,4+4,4*9,15 88,760

58 K 462511111 Zához prostoru z lomového kamene m3 52,500 0,00

VV 2*1,25*21 52,500

D 5 Komunikace pozemní 0,00

59 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 202,900 0,00

VV "mimo most" 53,0+118,2 171,200

VV "chodník" 17,8+13,9 31,700

VV Součet 202,900

60 K 564962111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 

200 mm
m2 202,900 0,00

VV "mimo most" 53,0+118,2 171,200

VV "chodník" 17,8+13,9 31,700

VV Součet 202,900

61 K 573111112
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 

1 kg/m2
m2 202,900 0,00

VV "mimo most" 53,0+118,2 171,200

VV "chodník" 17,8+13,9 31,700

VV Součet 202,900

62 K 573211109
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 

kg/m2
m2 984,800 0,00

VV "mimo most" 2*(53,0+118,2) 342,400

VV "na mostě" 2*7,5*19,3 289,500

VV "na mostě" 2*7,5*19,3 289,500

VV "chodník" 2*(17,8+13,9) 63,400

VV Součet 984,800

63 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 

mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 328,350 0,00

VV "mimo most" 53,0+118,2 171,200

VV "na mostě" 6,5*19,3 125,450

VV "chodník" 17,8+13,9 31,700

VV Součet 328,350

64 K 577145112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š 

do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 347,650 0,00

VV "mimo most" 53,0+118,2 171,200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "na mostě" 7,5*19,3 144,750

VV "chodník" 17,8+13,9 31,700

VV Součet 347,650

65 K 577155112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š 

do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 202,900 0,00

VV "mimo most" 53,0+118,2 171,200

VV "chodník" 17,8+13,9 31,700

VV Součet 202,900

66 K 578133112
Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 35 mm š do 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu
m2 19,300 0,00

VV 2*0,5*19,3 19,300

67 K 578143113
Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 40 mm š do 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu
m2 144,750 0,00

VV "na mostě" 7,5*19,3 144,750

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

68 K 628611101 Nátěr betonu mostu epoxidový 1x impregnační OS-A m2 18,500 0,00

VV "bok NK" 2*18,5*0,5 18,500

69 K 628611131

Nátěr mostních betonových konstrukcí  akrylátový na 

siloxanové a plasticko-elastické bázi 2x ochranný 

pružný OS-C (OS 4)

m2 14,460 0,00

VV "římsa" 2*0,3*24,1 14,460

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

70 K 91345R Nivelační značky kovové kus 12,000 0,00

VV 4+2*2*2 12,000

71 K 914111119R Demontáž a montáž značek kpl 1,000 0,00

VV "cyklostezka, ukazatele turistických tras " 1 1,000

72 K 914112111 Tabulka s označením evidenčního čísla mostu kus 2,000 0,00

73 K 914112111.1 Tabulka s označením vodoteče  na sloupek kus 2,000 0,00

74 K 914511111
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 

betonovým základem
kus 2,000 0,00

75 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 2,000 0,00

76 M 40445256 svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm kus 4,000 0,00

77 M 40445253 víčko plastové na sloupek D 60mm kus 2,000 0,00

78 M 40445240 patka pro sloupek Al D 60mm kus 2,000 0,00

79 K 915321115
Předformátované vodorovné dopravní značení vodící 

pás pro slabozraké
m 13,500 0,00

VV 7,5+6,0 13,500

80 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 13,500 0,00

VV 7,5+6,0 13,500

81 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 13,900 0,00

VV 5,3+8,6 13,900

82 M 59217023 obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm m 13,900 0,00

VV 5,3+8,6 13,900

83 K 919112233
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm 

pro těsnící zálivku v živičném krytu
m 101,200 0,00

VV "odvodňovací proužek most" 2*2*24,1 96,400

VV "okolo odvoňovačů" 4*1,2 4,800

VV Součet 101,200

84 K 919121132
Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 20 

mm hl 40 mm s těsnicím profilem
m 48,200 0,00

VV "odvodňovací proužek u římsy" 2*24,1 48,200

85 K 919121233
Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 20 

mm hl 40 mm bez těsnicího profilu
m 53,000 0,00

VV "odvodňovací proužek most" 2*24,1 48,200

VV "okolo odvoňovačů" 4*1,2 4,800

VV Součet 53,000

86 K 919726124
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 

měrná hmotnost do 800 g/m2
m2 207,149 0,00

VV "základy O1" (2,2+10,9)*0,8*2+0,4*2*10,9 29,680

VV "základy O2" 34,7*0,8+(46,83-2*7,95-16,89) 41,800

VV "opěra O1" 4,24*10,9+0,8*10,9+3,75*0,8*2 60,936

VV "opěra O2" 2,37*2+1,4*10,35+4,35*7,95 53,813

VV "křídla" (12,83-2,37)*2 20,920

VV Součet 207,149

87 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 12,000 0,00

88 K 931992111
Výplň dilatačních spár z pěnového polystyrénu tl 20 

mm
m2 12,000 0,00

VV "Dilatace zdi od opěry" 2*1,0*6,0 12,000

89 K 931994101
Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce 

povrchovým těsnicím pásem
m 11,000 0,00

VV "rub opěry" 2*5,5 11,000

90 K 931994131
Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce 

silikonovým tmelem do pl 1,5 cm2
m 11,000 0,00

VV "rub opěry" 2*5,5 11,000

91 K 936942129R Mostní odvodňovací souprava 300/300 kus 4,000 0,00
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92 K 941111121
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m
m2 96,000 0,00

VV "u opěr" 2*4,0*12,0 96,000

93 K 941111221
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 

podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití
m2 5 760,000 0,00

VV 96,0*60 5 760,000

94 K 941111821
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m
m2 96,000 0,00

VV "u opěr" 2*4,0*12,0 96,000

95 K 946231111
Montáž zavěšeného lešení pod bednění mostních říms 

s vyložením do 0,9 m
m 48,200 0,00

VV 2*24,1 48,200

96 K 946231121
Demontáž zavěšeného lešení podpěrného pod bednění 

mostní římsy
m 48,200 0,00

VV 2*24,1 48,200

97 K 985221012
Postupné rozebírání kamenného zdiva pro další použití 

do 3 m3
m3 4,800 0,00

VV "sanace zdi" 2*1,0*6,0*0,4 4,800

98 K 985223211
Přezdívání kamenného zdiva do aktivované malty do 3 

m3
m3 4,800 0,00

VV "sanace zdi" 2*1,0*6,0*0,4 4,800

99 K 985233111
Úprava spár po spárování zdiva uhlazením spára dl do 

6 m/m2
m2 12,000 0,00

VV "sanace zdi" 2*1,0*6,0 12,000

D 998 Přesun hmot 0,00

100 K 998212111
Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové 

nebo ocelové v do 20 m
t 705,831 0,00

101 K 998212195
Příplatek k přesunu hmot pro mosty zděné nebo 

monolitické za zvětšený přesun do 5000 m
t 705,831 0,00

102 K 998212199
Příplatek k přesunu hmot pro mosty zděné nebo 

monolitické za zvětšený přesun ZKD 5000 m
t 1 411,662 0,00

VV 705,831*2 'Přepočtené koeficientem množství 1 411,662

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

103 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

vodorovné NAIP
m2 22,760 0,00

VV "základy O1" 0,4*2*10,9 8,720

VV "základy O2" (46,83-2*7,95-16,89) 14,040

VV Součet 22,760

104 M 62832001

pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 

S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným 

minerálním posypem

m2 238,221 0,00

VV "základy O1" (2,2+10,9)*0,8*2+0,4*2*10,9 29,680

VV "základy O2" 34,7*0,8+(46,83-2*7,95-16,89) 41,800

VV "opěra O1" 4,24*10,9+0,8*10,9+3,75*0,8*2 60,936

VV "opěra O2" 2,37*2+1,4*10,35+4,35*7,95 53,813

VV "křídla" (12,83-2,37)*2 20,920

VV Součet 207,149

VV 207,149*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 238,221

105 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

svislé NAIP
m2 184,389 0,00

VV "základy O1" (2,2+10,9)*0,8*2 20,960

VV "základy O2" 34,7*0,8 27,760

VV "opěra O1" 4,24*10,9+0,8*10,9+3,75*0,8*2 60,936

VV "opěra O2" 2,37*2+1,4*10,35+4,35*7,95 53,813

VV "křídla" (12,83-2,37)*2 20,920

VV Součet 184,389

106 K 711432R Izolace mostovek pod římsou asfaltovými pásy m2 73,340 0,00

VV 19,3*(1,0+2,8) 73,340

107 K 711442R
Izolace mostovek celoplošná asfaltovými pásy s 

pečetící vrstvou
m2 288,765 0,00

VV 27,9*10,35 288,765

108 K 711471053
Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě 

termoplasty volně položenou fólií z nízkolehčeného PE
m2 88,330 0,00

VV "O1" 10,9*3,64 39,676

VV "O2" 6,12*7,95 48,654

VV Součet 88,330

109 M 69341013 geomembrána hydroizolační hladká tl 2mm m2 88,330 0,00

VV "O1" 10,9*3,64 39,676

VV "O2" 6,12*7,95 48,654

VV Součet 88,330

110 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech výšky do 6 m
t 1,394 0,00

111 K 998711199
Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 za zvětšený 

přesun ZKD 1000 m přes 1000 m
t 26,486 0,00

VV 1,394*19 'Přepočtené koeficientem množství 26,486

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN9 Ostatní náklady 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

112 K 091003000 Ostatní náklady bez rozlišení … 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:


provizorní přeložení vedení VN ČEZ mimo prostory výkopu 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Karlovy Vary Datum: 8. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 131351100
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 

II, skupiny 4 objem do 20 m3 strojně
m3 12,600 0,00

VV "rozšíření kolem šachet" 2*1,8*3,5 12,600

2 K 132251101
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
m3 10,080 0,00

VV "rýha pro potrubí" 20,0*0,8*0,63 10,080

3 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 21,185 0,00

VV (12,6+10,08-11,53)*1,9 21,185

4 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 11,150 0,00

VV 12,6+10,08-11,53 11,150

5 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 7,840 0,00

VV "štěrkodrť" 

VV "potrubí" 20*0,8*0,4 6,400

VV "šachta" 2*0,12*6 1,440

VV Součet 7,840

6 M 58344155 štěrkodrť frakce 0/22 t 16,464 0,00

VV 7,840*2,1 16,464

7 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 11,530 0,00

VV "potrubí" 20*0,8*0,13 2,080

VV "šachta" 2*1,35*3,5 9,450

VV Součet 11,530

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

8 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 1,960 0,00

VV "potrubí" 20*0,8*0,1 1,600

VV "šachta" 2*0,03*6 0,360

VV Součet 1,960

D 8 Trubní vedení 0,00

9 K 871161141
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 

svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm
m 2,650 0,00

VV "přípojky" 2,65 2,650

10 M 28613170
potrubí vodovodní PE100 SDR11 se signalizační 

vrstvou 100m 32x3,0mm
m 2,690 0,00

VV 2,65*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 2,690

11 K 871171141
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 

svařovaných na tupo D 40 x 3,7 mm
m 37,500 0,00

VV "řad" 37,5 37,500

12 M 28613171
potrubí vodovodní PE100 SDR11 se signalizační 

vrstvou 100m 40x3,7mm
m 38,063 0,00

VV 37,5*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 38,063

13 K 871211811 Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu D 50 mm m 43,400 0,00

VV "řad" 37,5 37,500

VV "přípojky" 5,9 5,900

VV Součet 43,400

14 K 877161101
Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub 

d 32
kus 1,000 0,00

VV "lemový nákružek" 1 1,000

15 M 28653130 nákružek lemový PE 100 SDR11 32mm kus 1,000 0,00

16 K 877171101
Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub 

d 40
kus 2,000 0,00

VV "lemový nákružek" 2 2,000

17 M 28653131 nákružek lemový PE 100 SDR11 40mm kus 2,000 0,00

18 K 877171210
Montáž kolen 45° svařovaných na tupo na vodovodním 

potrubí z PE trub d 40
kus 2,000 0,00

VV "koleno" 2 2,000

19 M 28614839R koleno 30° SDR11 PE 100 PN16 D 40mm kus 2,000 0,00

20 K 879171111 Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 32 kus 2,000 0,00

Karlovy Vary - Most u letního kina

SO 301 - Přeložka vodovodu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

21 K 879181111 Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 40 kus 2,000 0,00

22 K 890211851
Bourání šachet z prostého betonu strojně 

obestavěného prostoru do 1,5 m3
m3 2,000 0,00

VV 2*1,0 2,000

23 K 891183111
Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 

40
kus 1,000 0,00

VV "uzavírací ventil" 1 1,000

24 M 42210579 ventil uzavírací kus 1,000 0,00

25 K 891213321 Montáž ventilů odvzdušňovacích přírubových DN 50 kus 2,000 0,00

VV "odvzdušňovací ventil" 1 1,000

VV "ventil s výpustným ventilem 32" 1 1,000

VV Součet 2,000

26 M 55121289R ventil odvzdušňovací kus 1,000 0,00

27 M 28654422 nátrubek s výpustným ventilem z PP D 32mm kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:


ventil s výpustným ventilem 32

28 K 891249111
Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub 

DN 80
kus 1,000 0,00

VV "Navrtávací pás 32" 1 1,000

29 M 42271419 navrtávací pás 32 kus 1,000 0,00

30 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m 40,150 0,00

31 K 893222119R Šachty armatur z beton dílců půdorys plochy do 1,5m2 kus 1,000 0,00

P

Poznámka k položce:


betonová prefabrikovaná vodovodní armaturní šachta o vnitřních 

rozměrech 1200x900x1800 mm (včetně vybavení a armatur)

32 K 893222129R Šachty armatur z beton dílců půdorys plochy do 2,5m2 kus 1,000 0,00

P

Poznámka k položce:


betonová prefabrikovaná vodovodní armaturní šachta o vnitřních 

rozměrech 1400x1500x1800 mm (včetně vybavení a armatur)

33 K 899913112 Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 40x 100 kus 4,000 0,00

34 K 813491219R
Izolační pouzdro tloušťky 100 mm - vč. hliníkové 

ochrany
m 22,500 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

35 K 936943919R Zavěšení potrubí kus 10,000 0,00

P

Poznámka k položce:


objímka + nerezová závitová tyč + kotvení (chemická kotva) -rozteč 

zavěšení cca 1,5m-2,0m

D 997 Přesun sutě 0,00

36 K 997211511
Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 

km
t 3,550 0,00

37 K 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 67,450 0,00

VV 3,55*19 'Přepočtené koeficientem množství 67,450

38 K 997221861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 

01 01

t 3,550 0,00

D 998 Přesun hmot 0,00

39 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 

hmot otevřený výkop
t 16,491 0,00

40 K 998276128
Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z 

plastických hmot za zvětšený přesun do 5000 m
t 16,491 0,00

41 K 998276129
Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z 

plastických hmot za zvětšený přesun ZKD 5000 m
t 16,491 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN9 Ostatní náklady 0,00

42 K 090001000 Ostatní náklady … 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:


provizorní propojení, čerpání, odvoz
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Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
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Cena bez DPH 0,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Karlovy Vary Datum: 8. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 131351100
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 

II, skupiny 4 objem do 20 m3 strojně
m3 10,140 0,00

VV "rozšíření kolem šachet" 3*1,3*2,6 10,140

2 K 132254201
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3
m3 15,455 0,00

VV "rýha pro potrubí" 18,62*1,0*0,83 15,455

3 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 6,924 0,00

VV (10,14+15,455-21,951)*1,9 6,924

4 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 3,644 0,00

VV 10,14+15,455-21,951 3,644

5 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 6,596 0,00

VV "štěrkodrť" 

VV "potrubí" 14,34*1,0*0,46 6,596

VV Součet 6,596

6 M 58344155 štěrkodrť frakce 0/22 t 13,852 0,00

VV 6,596*2,1 13,852

7 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 21,951 0,00

VV "potrubí" 18,62*1,0*0,76 14,151

VV "šachta" 3*1,0*2,6 7,800

VV Součet 21,951

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

8 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 38,720 0,00

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

9 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 3,954 0,00

VV "potrubí" 14,34*1,0*0,1 1,434

VV "šachta" 3*0,12*7 2,520

VV Součet 3,954

10 K 452311151
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený 

výkop
m3 0,761 0,00

VV 3*1,3*1,3*0,15 0,761

D 8 Trubní vedení 0,00

11 K 831352119R Propojení nového potrubí kus 4,000 0,00

VV 2+2 4,000

12 K 871365811
Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN přes 

150 do 250
m 37,100 0,00

VV "řad" 37,1 37,100

13 K 871313121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým 

kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160
m 40,220 0,00

VV 38,72+1,5 40,220

14 M 28612028
trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 

160x6000mm SN16
m 40,220 0,00

P
Poznámka k položce:


kanalizační potrubí PVC-U KG DN160 SN16 (včetně tvarovek)

VV 38,72+1,5 40,220

15 K 890431851
Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně 

obestavěného prostoru do 3 m3
m3 5,000 0,00

VV 2*2,5 5,000

16 K 721290112 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200 m 38,720 0,00

17 K 893222139R
Šachty kanalizační z beton dílců na potrubí dn do 

200mm
kus 3,000 0,00

P

Poznámka k položce:


betonová prefabrikovaná vodovodní armaturní šachta o vnitřních 

rozměrech 1400x1500x1800 mm (včetně vybavení a armatur)

18 K 899623161
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým 

tř. C 20/25 v otevřeném výkopu
m3 1,327 0,00

VV 4,28*1,0*0,31 1,327

Karlovy Vary - Most u letního kina

SO 302 - Přeložka kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

19 K 813491219R
Izolační pouzdro tloušťky 100 mm - vč. hliníkové 

ochrany
m 22,300 0,00

20 K 899913151 Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 150 x 200 kus 4,000 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

21 K 936943919R Zavěšení potrubí kus 10,000 0,00

P

Poznámka k položce:


objímka + nerezová závitová tyč + kotvení (chemická kotva) -rozteč 

zavěšení cca 1,5m-2,0m

D 997 Přesun sutě 0,00

22 K 997211511
Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 

km
t 3,557 0,00

23 K 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 67,583 0,00

VV 3,557*19 'Přepočtené koeficientem množství 67,583

24 K 997221862

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z armovaného betonu pod kódem 

17 01 01

t 3,557 0,00

D 998 Přesun hmot 0,00

25 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 

hmot otevřený výkop
t 14,048 0,00

26 K 998276128
Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z 

plastických hmot za zvětšený přesun do 5000 m
t 14,048 0,00

27 K 998276129
Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z 

plastických hmot za zvětšený přesun ZKD 5000 m
t 14,048 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN9 Ostatní náklady 0,00

28 K 090001000 Ostatní náklady … 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:


provizorní propojení, čerpání, odvoz
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
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Zadavatel: IČ:
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Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
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Cena bez DPH 0,00
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snížená 0,00 15,00% 0,00
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Karlovy Vary Datum: 8. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant: Aleš Mašek

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ELTODO, a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D M Práce a dodávky M 0,00

D 21-M Elektromontáže 0,00

1 K 210100252.P
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou 

se zapojením žíly do 4x25 mm2
kus 4,000 0,00

2 M 000105280 hadice smršť. středněstěn. SR2 22-6/1000 CELLPACK ks 4,000 0,00

3 M 000118372 čepička smršťovací SKK 36/15 - GPH ks 4,000 0,00

4 M 000110125 koncovka rozděl.SEH4 35-12/6-35  -CELLPACK ks 4,000 0,00

5 K 210101234.P
Propojení kabelů celoplastových spojkou do 1 kV 

venkovní smršťovací žíly do 4x25až35 mm2
kus 2,000 0,00

6 M 000116722
SLV-SV 6-25/5 Univerzální kabelový soubor Al+Cu 5x6-

5x35mm2
ks 2,000 0,00

7 K 210220001.P
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí 

svorek na povrchu páskou do 120 mm2
m 30,000 0,00

8 M 000102316 pásek zemnicí - pozink 30x4mm kg 30,000 0,00

9 K 210220301.P Montáž svorek typu SS, SR 03 se 2 šrouby kus 5,000 0,00

10 M 000103710 svorka zemnicí SR 02 (pásek-pásek) ks 5,000 0,00

11 K 210292022.P
Vypnutí vedení se zajištěním proti nedovolenému 

zapnutí, vyzkoušením a s opětovným zapnutím
kus 4,000 0,00

12 K 210300012.P
Zhotovení nátěru 1 složkového krycího povrchů 

technologických zařízení členitých
m2 0,500 0,00

13 M R001 hmota nátěrová akrylátová disperzní středně zelený   l 0,500 0,00

14 M R002 hmota nátěrová akrylátová disperzní žlutá   l 0,500 0,00

15 K 210810089.P

Montáž měděných kabelů CYKY,  1 kV 4x25 mm2 

uložených volně m 130,000 0,00

16 M 34111610 kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x25mm2 m 130,000 0,00

17 M 000105031 štítek kabelový s tiskem ks 10,000 0,00

18 M 000106265 řemínek upevňovací ks 10,000 0,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

19 K 460010024.P
Vytyčení trati vedení kabelového podzemního v 

zástavbě
kpl 1,000 0,00

20 K 460030183.P Řezání podkladu nebo krytu hloubky do 30 cm m 18,000 0,00

21 K 460200163.P
Hloubení kabelových zapažených a nezapažených rýh 

ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3
m 30,000 0,00

22 K 460200303.P
Hloubení kabelových zapažených a nezapažených rýh 

ručně š 50 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3
m 18,000 0,00

23 K 460230003.P
Hloubení zapažených a nezapažených jam kabelových 

spojek do 1 kV ručně v hornině tř 3 (1,2 m3)
kus 2,000 0,00

24 K 460421141.P
Lože kabelů písek, štěrkopísek tl 10 cm nad kabel, 

beton nebo plast deska 50x25 cm, š lože do 35 cm
m 48,000 0,00

25 M 000111978 deska zákrytová PVC 300x1000x2-CWS potisk ks 48,000 0,00

26 K 460421142.P
Lože kabelů písek, štěrkopísek tl 10 cm nad kabel, 

beton nebo plast deska 50x25 cm, š lože do 50 cm
m 48,000 0,00

27 M 000111707 deska zákrytová PVC 250x1000x2-CWS potisk ks 96,000 0,00

28 K 460470011.P Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení kus 2,000 0,00

29 K 460470012.P
Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich 

souběhu
m 20,000 0,00

30 K 460510054.P
Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy bez 

obsypu, průměru do 10 cm (pro chráničky 110)
m 18,000 0,00

31 M 000999456 chránička hladká trubka, pr.110 dle KP m 18,000 0,00

32 K 460560143.P
Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny 

třídy 3
m 30,000 0,00

33 K 460560293.P
Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 110 cm, z 

horniny třídy 3
m 18,000 0,00

34 K 460561601.P
Zásyp jam (sondy startovací jámy) ručně, z horniny 

třídy 3
m3 2,000 0,00

35 K 460600023.P
Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 

m
m3 11,688 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

36 K 460600031.P
Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za 

každých dalších 1000 m (km x m3)
m3 116,880 0,00

37 K 460600082.P Poplatek za skládku zeminy m3 11,688 0,00

38 K 460600083.P Poplatek za skládku betonu a sutě m3 0,500 0,00

39 K 460620007.P Zatravnění včetně zalití vodou na rovině i ve svahu m2 13,000 0,00

40 K 460650081.P
Zřízení podkladní vrstvy vozovky nebo chodníku z 

betonu prostého tloušťky do 10 cm
m2 4,000 0,00

41 K 460650135.P Zřízení krytu vozovky z litého asfaltu tloušťky 8 cm m2 4,000 0,00

42 K 460650201.P
Ošetření spáry zálivkou VILLAS včetně dodatečného 

proříznutí
m 8,000 0,00

D OST Ostatní 0,00
43 K 000010011.P Vypracování projektu v digitální formě kabelů NN kpl 1,000 0,00

P

Poznámka k položce:


U položek -011, -012, -035, -036, -037  vypracování dokumentace v 

digitální formě se cena stanoví podle vzorců uvedených v aktuální PN 

PREdi VA 911 příl. č. 2.

44 K 000010901.P Inženýrská činnost při realizaci stavby kpl 1,000 0,00

45 K 000020011.P
Geodetické a geometrické zaměření kabelové trasy do 

100 m
kus 1,000 0,00
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