
Skladba
Geotextílie 500 g/m2
Kladecí vrstva  fr. 2 - 5mm   tl. 30mm
Drcené kamenivo  fr. 8 - 16mm  tl. 100mm
Drcené kamenivo  fr. 16  -32mm   tl. 300mm
Zhutněná pláň

zahradní obrubník 1000/50/200mm
+ bet. lože C 20/25
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Vedoucí zakázky

Schválil

® Počet A4

2
Stupeň projektu

DPS
Datum dokončení

30.10.2020

BPO 3-106925
 OBJEDNATEL: Statutární město Karlovy Vary

 ZAKÁZKA:

 ČÁST (SO,PS):

Karlovy Vary - Úprava nástupních prostor a komunikací 
u Tržnice

Realizační projektová dokumentace
Stavební část

Vedoucí projektant

Projektant Vopat Věroslav Ing.
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Dušek Jan Ing.

BPO spol. s  r.o.
Lidická 1239
363 01 OSTROV

Tel.: +420353675111
Fax: +420353612416

projekty@bpo.cz
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