
Zadavatel: 	Statutární město Karlovy Vary
Sídlo: 			Magistrát města Karlovy Vary
			Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary
IČ: 			00254657
DIČ:			CZ00254657
Veřejná zakázka:	„Karlovy Vary – Úpravy nástupních prostor a komunikací u Tržnice“


V Praze dne 25. 3. 2021

Vysvětlení / změna zadávací dokumentace

Zadavatel obdržel po lhůtě dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „ZZVZ“) 2 žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. I přes jejich opožděné podání se zadavatel rozhodl, že pro veškerou právní jistotu a zachování základních zásad dle ZZVZ poskytne k těmto žádostem vysvětlení zadávací dokumentace. 

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ust. § 98 a § 99 ZZVZ sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz:

Zadavatelem uveřejněný výkaz výměr obsahuje položky:

a) SO 100 – Stavební část

	160
	K
	900960001
	Dodávka a osazení prosklené větrné zástěny 2000/2500 mm z bezpečnostního skla tř1B1 pro instalaci ve veřejném prostoru 
	ks
	6,000

	
	PP
	
	Dodávka a osazení prosklené větrné zástěny 2000/2500 mm z mléčného bezpečnostního skla tř.1B1
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
v horní části mléčné prosklení s nápisem Tržnice
spodní část sklo čiré
osazení do předem připraveného betonového základu přes U profil nerezpro sklo 20-31,5mm
	
	



	162
	K
	900960003
	Dodání a osazení informačních tabulí - velkoplošná osvětlená skříň , ocelová zinkovaná konstrukce v kombinaci s hliníkem, dveře otevíravé  nahoru, kalené sklo 1300/2250 mm
	ks
	2,000

	
	PP
	
	Dodání a osazení informačních tabulí - velkoplošná osvětlená skříň , ocelová zinkovaná konstrukce v kombinaci s hliníkem, dveře otevíravé  nahoru, kalené sklo 1300/2250 mm
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
osazení na předem připravený betonový blok 2000x300 mm v základech
	
	



b) Prosíme o bližší upřesnění: (výkres, náčrt popř. foto) ze stávajících podkladů nelze přesně ocenit.

VON

	8
	M
	42610390
	čerpadlo ponorné kalové Hmax 10m Qmax 11l/s 230V
	kus
	1,000

	
	PP
	
	čerpadlo ponorné kalové Hmax 10m Qmax 11l/s 230V
	
	



Prosím o vysvětlení: K čemu má sloužit pouze dodávka čerpadla? Není tím myšleno čerpání vody



Vysvětlení / změna zadávací dokumentace č. 2

Ad a) Zadavatel sděluje, že položky jsou ve výkazu výměr uvedeny v důsledku administrativní chyby. Zadavatel žádá účastníky, aby tyto položky ocenily částkou 0,- Kč, neboť tyto položky nebudou součástí dodávky. V případě, že by přeci jen ze strany účastníka došlo k nacenění těchto položek, nebude k tomuto nacenění ze strany zadavatele přihlíženo, resp. na tyto položky bude ze strany zadavatele pohlíženo, jako by byly oceněny částkou 0,- Kč.

Ad b) Zadavatel sděluje, že požadavek na dodávku čerpadla vychází z požadavků uvedených v HAVARIJNÍM PLÁNU na vybavení staveniště, viz jeho strana č. 6. Nejedná se „pouze o dodávku čerpadla“, nýbrž o dodávku materiálu a zařízení před zahájením zemních prací a po dobu trvání stavby. Havarijní plán je součástí zveřejněné zadávací dokumentace (projektové dokumentace). V soupisu prací s výkazem výměr jsou požadavky na vybavení staveniště z havarijního plánu uvedeny v části OST – Ostatní; celkem je zde obsaženo 12 položek.

Dotaz:

Dotaz č. 1:
Projektová dokumentace uvažuje výměnu kompletní konstrukce v celé části Varšavské ulice (Osa A) a v části Osy C, a to v třídě dopravního zatížení III, tj. silný provoz těžké dopravy. Ale v další části stavby, tj. v druhé části Osy C a v Ose D, kde se dá předpokládat stejné silné dopravní zatížení od pomalu jedoucích, zpomalujících a zrychlujících autobusů, je navržena jen oprava asfaltového povrchu v tloušťce 10 cm, bez dalšího zásahu do podkladních vrstev. Uchazeč je ze znalosti místních poměrů přesvědčen o tom, že podkladní vrstvy a podloží v této části stavby je stejně porušené a neúnosné jako v první části, kde se dle zadávací dokumentace mění celá konstrukční skladba. Podle názoru uchazeče po odfrézování povrchu dojde po odborném posouzení k nutnosti vyměnit celou konstrukci vozovky, stejně jako na první části stavby.  
Dotaz: Provede zadavatel změnu projektové dokumentace tak, aby došlo k výměně kompletní konstrukce vozovky v celém rozsahu stavby tedy i v místech, kde PD uvažuje pouze frézování a obnovu asfaltových vrstev?

Dotaz č.2:
V rámci objektů komunikací není nikde v projektové dokumentaci (výkresy, technické zpráva, ani výkaz výměr) zahrnuté odvodnění pláně vozovek trativody. Provedení trativodů je nezbytné k odvedení vody z konstrukcí a podloží vozovek. V rámci výstavby vznikají místa s hlubší úrovní pláně, například podél nástupiště autobusů, kde není pláň nijak odvodněná a vznikají tak bezodtoká místa v podloží komunikací. Uchazeč toto považuje za chybu projektové dokumentace.
Dotaz: Provede zadavatel změnu v projektové dokumentaci tak, aby zahrnul práce spojené s provedením trativodů v celém rozsahu nově budovaných vozovek?

Vysvětlení / změna zadávací dokumentace č. 3

Ad 1) Zadavatel sděluje, že se pro technické řešení s odfrézováním obrusné vrstvy vozovky a její opravu v tloušťce 10 cm na části stavby rozhodl po zralé úvaze a s vědomím kladů i záporů tohoto řešení. Zadavatel se z výše uvedených důvodů rozhodl, že nebude měnit projektovou dokumentaci.

Ad 2) Zadavatel sděluje, že tuto otázku projektant akce zvažoval a rozhodně ji neopominul. V technické zprávě je uvedeno: „Odvodnění zemní pláně při výstavbě je uvažováno vsakem do podloží, které je celkem propustné. Protože případné drenáže nelze zaústit do stávající kanalizace, nebylo s nimi uvažováno. V případě velkých dešťů v době výstavby se zemní pláň odvodní vyspádováním do lokální, pro tento účel provedené rýhy, odkud bude voda odčerpána.“ 

Zadavatel dále upozorňuje na skutečnost, že Vodárny a Kanalizace Karlovy Vary a.s. (správce zařízení) již delší dobu neakceptují zaústění drenážních vod do jednotných kanalizací (pouze ve výjimečných případech a řádně odůvodněných) a požadují zasakování i těchto drenážních vod, což v případě této stavby není technicky možné. Dalším argumentem je skutečnost, že při hustotě inženýrských sítí, která se v lokalitě vyskytuje, ani není jednoduše realizovatelné navrhnout systém drenáží, odvodňujících pláň. 

Zadavatel z výše uvedených důvodů nebude měnit projektovou dokumentaci.

Vysvětlení / změna zadávací dokumentace č. 4

Zadavatel sděluje, že z důvodu rozsahu a povahy provedených změn rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek: 8. 4. 2021 do 10:00 hodin.


S pozdravem 

Magdaléna Bičová
Manažerka veřejných zakázek
