



SITUACE KOORDINAČNÍ, M 1: 250



LEGENDA ZNAČEK

- ROZSAH OPRAV II. ETAPY - JE SHODNÝ S PŮDORYSEM A OBJEMEM VŘIDELNÍ HALY A JE STAVEBNÍM POKRÁČOVÁNÍM PD HAVARIJNÍHO STAVU
- ROZSAH ZBÝVAJÍCÍ ČÁST STAVBY, KTERÝ NENÍ DOTČEN TOUTO PD
- PŘEMOSTĚNÍ TEPLÉ
- VEŘEJNÉ PŘÍSTUPNÝ PROSTOR, ( PRAVÁ STRANA TEPLÉ )
- STÁVAJÍCÍ OPLOČENÉ ZAŘÍZENÍ STAVENISTE
- PLOCHA, KTERÁ SE ZMĚNÍ PO II. ETAPĚ OPRAV NA PLOCHU VEŘEJNÉ PŘÍSTUPNOU ( 120 m<sup>2</sup> )

- ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ
- HRANICE STAVENISTE



PROVIZORNÍ BETONOVÁ FONTÁNA BUDE PO OPRAVĚ II. ETAPY ODSTRANĚNA

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ

- ČEZ
- Podzemní vedení NN do 1 kV
- Vodárny a kanalizace KV
- Pitná voda
- Vodárny a kanalizace KV
- Dešťová kanalizace
- CETIM
- Sítě s NN

POPIS

OPRAVA II. ETAPY BUDE REALIZOVÁNA NA OBJEKTU VŘIDELNÍ HALY. TATO ETAPA NAVAZUJE TĚSNĚ NA ETAPU TKZV. HAVARIJNÍHO STAVU, KTERÁ VYŽADOVALA ODSTROJENÍ OBVODOVÉHO PLÁSTĚ PROSKLENÝCH STĚN, KAMENNÉ DLAŽBY A PŮVODNÍ FONTÁNY VŘIDLA. TYTO PRÁCE DOPLŇUJE JEŠTĚ OPRAVA SKLENĚNÉ KORUNY NAD VŘIDELNÍ FONTÁNOU, KTERÁ JE UMÍSTĚNA NA STŘEŠE TĚTO HALY. PO REALIZACI STAVBY BUDE ZPROVOZŇNĚN SEVERNÍ VSTUP DO VŘIDELNÍ HALY ODSTRANĚNÍM ČÁSTI ZÁBORU VEŘEJNÉ PLOCHY - VIZ SITUACE. NAVRÁCENÍM PRAMENE VŘIDLA DO PŮVODNÍHO MÍSTA SKONČÍ ŽIVOTNOST BETONOVÉ PROVIZORNÍ FONTÁNY UMÍSTĚNÉ PŘED JIŽNÍM VSTUPEM DO VŘIDELNÍ KOLONÁDY.

ÚZEMÍ SE NACHÁZÍ VE VNITŘNÍ ČÁSTI LÁZEŇSKÉHO MÍSTA, V CENTRU PAMÁTKOVÉ REZERVACE A LEŽÍ V OCHRANNÉM PÁSMU PŘÍRODNÍCH A MINERÁLNÍCH VOD.

Ing. arch. Jiří Janisch  
projektový atelier

název projektu : **KARLOVY VARY, VŘIDELNÍ KOLONÁDA,  
II. ETAPA OPRAV**

zhotovitel :  
Ing. arch. Jiří Janisch  
Sedlo 27  
364 01 Útvina  
jiri.janisch@seznam.cz  
tel. 775085108  
IČ.: 49188259  
číslo autorizace ČKA : 03 153

objednatel :  
STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY  
Moskevská 2035/21  
361 20 Karlovy Vary  
IČ.: 00254657

razítko ČKA :  
podpis :

zakázkové číslo :  
11121  
datum :  
04.2021

stupeň PD :  
PDPS  
paré č. :

obsah : SITUACE KOORDINAČNÍ  
výkres : **C.3**