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ÚVODEM :

Obsahem projektové dokumentace je výměna a oprava prosklených stěn vřídelní 

haly, ( někdy též označované jako vřídelní síň ), která je dominantní částí objektu Vřídelní 

kolonády v Karlových Varech.  Zásah do prosklených stěn, především pak stěn vnějších 

obvodových, byl vyvolán stavebním postupem v rámci havarijního stavu, jehož podstatou 

je úplná výměna fyzicky dožilé stropní desky 1.NP a s ní v čase probíhající rekonstrukce 

krenotechnologie, která se nachází v suterénním prostoru pod tímto stropem.  
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Značení stěn písmeny A,B,C,D,E ,F je převzato z historické PD, vypracované 

ateliérem Beta – PÚVHMP, Praha 2, Pod Slovany 3 z roku 1971 a pro přehlednost toto 

značení drží i tato PD.

Původní záměr demontáže vnějších stěn předpokládal, že stěny D, E a F budou 

rozebrány na jednotlivé konstrukční ocelové a hliníkové díly a samotné zasklení.  Tyto díly 

budou označeny a uschovány pro  zpětné použití po realizaci stropu.. Tento předpoklad se 

ale nenaplnil a demontáž prosklených skel v tomto duchu nebyla úspěšná. Skleněné 

výplně za dobu své životnosti ztratily pevnost, staly se křehkými a při snášení se lámaly. 

Z toho důvodu byl postup upraven tak, že sklo bylo rozbito a kompletně ze stavby 

odstraněno. Poté proběhla demontáž ocelových a hliníkových profilů. (Torzo původní 

skladby těchto prvků je ještě dnes na stavbě z části viditelné ). Kovové profily sestávaly z 

prvků nosných ocelových, ( svislých a vodorovných ), hliníkových zasklívacích lišt a profilů 

pro upevnění vnějších hliníkových obkladových, které byly rovněž uloženy ke úschově.

Tyto prvky byly dále doplněné o průběžné parapetní prolisy, umístěné v 1.NP.

Stavebně konstrukční řešení fasád obvodových stěn má tento základ či charakter :

Jednotlivé stěny jsou řešeny ve sloupcích o šířce 2m a výšce cca 12 m. Od sebe jsou 

oddělené svislými nosnými ocelovými profily obloženými hliníkovým pláštěm. Vodorovné 

dělící prvky jsou rovněž z ocelových válcovaných profilů – viz výkresy a měly vynášet 

velkorozměrové skleněné tabule a přenášet jejich zatížení do svislých nosníků, ( IPE 220 ),

do kterých byly oboustranně kotveny. Při demontáži těchto stěn však bylo zjištěno, že 

dolní skla v 1.NP přenášela váhové zatížení skel výše umístěných. Předpokládaná funkce 

konstrukce, výše popsaná, byla skutečností zpochybněna.

I proto všechen tento ocelový nosný materiál je dle vyjádření montážní firmy, která 

práce prováděla, zpětně nepoužitelný. Z výčtu kovových materiálů, použitých na stěnách 

D, E a F chybí zmínit hliníkové lemovací profily, tvořené ohýbaným hliníkovým plechem s 

eloxovanou povrchovou úpravou. Tyto prvky mohou být zpětně použit, nikoli však v 

původním množství, neboť některé z nich vykazují poměrně silné tvarové či povrchové 

poškození. Odhadem je použitelných cca 2/3 prvků. Zbylé musejí být znovu vyrobeny. U 

obou musí být sjednocena povrchová úprava, viz dále.  pro tabulová skla. Demontáž 

ukázala, že některé skleněné tabule musely být na místě rozměrově upravovány tak, že 
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skla  byly před osazením uštípána do požadovaného tvaru. Tloušťka původního  zasklení 

sklem FLOAT byla 10 mm.

Pozn.: 1) Kovový materiál prosklených stěn je doposud složen u firmy Strojservis 

Homolka, s.r.o, která demontáž prosklených stěn prováděla.

METODIKA  POSTUPU  OPRAV  :

Všechny probíhající stavební práce na Vřídelní hale musí respektovat základní 

požadavek a tím je zachování původního vzhledu s důrazem na autentičnost stavby. To 

znamená, že výměna materiálů, alt. částí stavby bude probíhat tak, aby důvodně měněné 

materiály respektovaly tvarové, materiálové a barevná vlastnosti  prvků měněných. To 

platí především pro pohledové konstrukce a její prvky. Prosklené stěny budou členěny ve 

stejném rastru, umístění dveří a parapetů bude zachováno. Opláštění nosných konstrukcí 

hliníkovými kryty původními či novými bude jednotně řešeno povrchovou úpravou 

práškovou barvou. Sytost černé bude upřesněna. Stěny A , B a C  zůstávají na svých 

místech a budou důkladně očištěny, poškozená místa nebo chybějící prvky budou 

vyměněny, ( sklo, parapety – viz výkresová část).  Dosavadní mléčné pohledové folie, 

které brání přímému pohledu na staveniště budou sejmuty, skla očištěna. Vnější skladba 

přilehlého chodníku bude doplněna investorem a není součástí této PD, řeší investor - 

SPLZAK Karlovy Vary.

Nová ocelová konstrukce prosklených stěn bude tvořena svislými a vodorovnými  

ocelovými nosníky. Svislé ocelové nosníky budou sestávat z 12 ks  IPE 220, které budou 

kotveny ke stropním kotvám ( jsou patrné v podhledu ) skrze ocelové svorníky a do nové 

stropní konstrukce stropu 1.NP pomocí chemických kotev. Způsob a provedení kotvení na 

obou místech spojů je součástí konstrukčně stavební dokumentace KSI s.r.o, Karlovy Vary.

Vodorovné ocelové vynášecí profily budou dimenzovány dle návrhu budoucího 

dodavatele jako součást celkového řešení prosklené stěny.
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Původní ve stavbě užité zasklívací hliníkové profily se již nevyrábějí, budoucí 

dodavatel těchto stěn bude muset tyto profily zadat buď jako atyp u výrobce nebo použít 

jiné ze sortimentu vyráběných profilů, které budou v hlavních rozměrových parametrech 

odpovídat původním profilům. Jejich výběr musí být schválen úřadem hlavního architekta 

města. Stejná podmínka platí pro hliníkové pohledové lemovací profily, dle výše uvedené 

poznámky bude potřeba znovu vyrobit cca 1/3 těchto prvků. Tento počet bude nutné 

prověřit dle skutečnosti.

 Postup a způsob montáže bude určen budoucím dodavatelem těchto prací.

ROZSAH PŘEDEPSANÝCH  PRACÍ :

1) Stávající prosklené stěny označené jako A, B a C budou ponechány na svých 

pozicích a renovovány. Části poškozených prvků na těchto stěnách budou vyměněny nebo 

opraveny do původní podoby a vzhledu. Popis oprav pro jednotlivé stěny viz popis dále.

2) Prosklené stěny na pozicích D, E a F, které byly odstraněny téměř v celém 

rozsahu,( na stavbě byly ponechány ucelené části stěn : D2, D3 a E2 ) budou 

plnohodnotně nahrazeny :

- Ocelovými svislými profily typu IPE 220 na celou výšku haly, počet ks 12.

- Novými nosnými vodorovnými ocelovými profily – vynášejí skleněné tabule

- Novými skleněnými výplněmi včetně doplňkových osazovacích AL profilů a těsnění

- Celá konstrukce bude opláštěna tvarově charakteristickými AL plechy, které budou

opatřeny barevným nástřikem , ( práškovou barvou - umožní volbu přesného 

požadovaného odstínu ). 

3) Bude odstraněn zbytek ocelových a AL konstrukcí po původních stěnách, 

které zůstaly na stavbě a likvidován ve shodě se Zákonem o odpadech.
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4) Nové zasklení bude provedeno technologiemi dle platných ČSN norem. 

Původní tloušťka zasklení byla naměřena 10 mm. Rozměry skel byly často před jejich 

vsazením vzhledem proměnlivému rozměru rastru ocel-hliníkové konstrukce upravovány 

na místě.

5) Protože se jedná o práce rekonstrukční, nelze předem s jistotou vyloučit 

možné rozměrové nepřesnosti, především v místech, kde dochází k propojení nových a 

stávajících konstrukcí. Použité technologie je nutné těmto vlivům přizpůsobit.

6) Výměry ploch prosklených stěn,( vždy se jedná o jednoduché pevné 

zasklení ), uvedených v projektové dokumentaci, byly dílem převzaty z původní projektové

dokumentace, některé části a detaily těchto konstrukcí byly přeměřeny na stavbě 

projektantem. Rozsah těchto výměr je doložen jednak ve výkazu výměr a a je dobře 

patrný z výkresové dokumentace pro jednotlivé stěny. Pro lepší názornost konstrukcí či 

styků jsou výkresy doplněny fotografiemi. 

7) Nové obvodové stěny D, E a F budou realizovány bezprostředně po převzetí 

žel. bet. stropní desky v současnosti realizované nad 1.PP  Vřídelní haly. Do ní budou také 

kotveny všechny svislé ocelové nosníky IPE 220. Způsob kotvení k novým kotvám pod 

podhledem a do nové stropní konstrukce vypracovala firma KSI Karlovy Vary a je součástí 

PD „Výměna stropu 1.PP vřídelní haly“. K těmto profilům bude upevněny vodorovné nosiče

skel v původních výškových hladinách. Následně bude probíhat montáž skel a celková 

kompletace.

Stěna  A

Stěna je stávající a bude ponechána. Je horizontálně dělená na výšku jednotlivých 

podlaží. V 1. a 2. NP je umístěna ve vnitřním prostorách kolonády, ve 3.NP je umístěna v 

nástavbě nad střechou hlavní podélné lodi. Vykazuje oboustranně pohledové poruchy, 

vzniklé opotřebením a probíhajícími stavebními pracemi. V 1.NP je skleněná výplň o 

rozměru 1.590 x 3.000mm porušená a bude vyměněna. Ve 2.NP ve stejném poli o stejném
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rozměru bude provedena stavební úprava skleněné výplně dle nákresu A-det., ( do 

skleněné tabule zasahuje hliníkové madlo, jeho přítomnosti bylo nutné dvěma 

vodorovnými řezy porušit jednolitost skla. Nutná bude renovace barevného pigmentu, 

očištění a důkladná kontrola všech konstrukčních prvků stěny včetně kvality skla a jeho 

zasklení . Celková plošná výměra všech tří částí je 69,5 m2. Stěna je zasklena 

jednoduchým sklem, jeho tloušťka a vlastnosti v původní dokumentaci nezjištěny. Dle 

lemovacích profilů š. 16 mm lze předpokládat tloušťku skel cca 10 mm. Spodní část stěny 

má sokl výšky 300 mm, ve kterém je ventilační mřížka. 

Stěna  B

DTTO stěna A. Celková plošná výměra 56,3 m2. Během této etapy prací bude nutná

bude provést renovaci barevného pigmentu obkladových hliníkových prvků a především 

očištění a důkladná kontrola všech konstrukčních prvků stěny a kvality skla a jeho  

zasklení.

Stěna  C

DTTO stěna A. Křídlo u dveří ve 2.NP nově zasklít a zhotovit repliku parapetu o 

délce 875 mm v 1.NP. Přilehlá boční část, na ve kterou navazuje stěna E v 1.NP je rovněž 

bez spodního vnitřního parapetu,  má rozměr 1850 mm. Dále dtto stěna A . Celková 

plošná výměra této stěny  je 59,0 m2.

Stěna D

Stěna je rozdělena na 3 samostatné části, označené jako části 1, 2 a 3.

Část 1 - byla v celém rozsahu odstraněna. Dělí se na 6 sloupců, každý o šířce 2 m a výšce 

cca 12 m.. V 1. NP ve dvou sloupcích jsou umístěny ocelové dvoukřídlové dveře – viz 

výkresová část. Jednotlivé sloupce navzájem oddělují svislé sloupy, vodorovné dělení viz 

text výše. Krajní sloupce zasklení jsou vsazeny v levé části do ocel. U profilu, kotveného do

zdiva s dilatační výstelkou. V pravý krajní sloupec navazuje na část 3, která byla 

ponechána na svém místě. Celková výměra této části je 163,45 m2.

Spodní část stěny má sokl výšky 300 mm. Zasklení pevné sklem tl. 10 mm.
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Část 2 - byla ponechána na svém místě. Jedná se opět o prosklený sloupec š. 1,9 m a 

výšky cca 12 m s parapetním prvkem o výšce 300 mm v 1.NP. Sloupec zasklení je vsazen 

oboustranně do ocel. U profilu, kotveného do zdiva s dilatační výstelkou. Nutná bude 

renovace barevného pigmentu, očištění a důkladná kontrola všech konstrukčních prvků 

stěny a kvality skel a jeho zasklení. Celková plošná výměra je 22,7 m2.

Část 3 - byla ponechána na svém místě. Jedná se o sloupec zasklení přerušený střešní 

konstrukcí. K tomu torzu původní stěny D bude napojena nová část 1. Šířka sloupce je   

1,6 m , výška je dělená na spodní díl o rozměru 7,2 m a horní díl o rozměru 3,15 m. Nutná

bude renovace barevného pigmentu, očištění a důkladná kontrola všech konstrukčních 

prvků stěny a kvality skel a jeho zasklení. Celková plošná výměra obou dílů je 15,4 m2.

Stěna E

Stěna je rozdělena na 2 samostatné části. Větší část tvoří 3 sloupce, viz stěna D, 

avšak jeden z nich je přerušen stropní konstrukcí. Výška dílů je 7,2 m a 3,12 m. 

Část 1 má plošnou výměru zasklení celkem 68,6 m2.

Část 2 byla ponechána na svém místě a je umístěna ve 3.NP a její plošná velikost je 1,2 x 

3,15 m, tj. cca 3,8 m2. Ostatní viz výše.

Stěna  F

Byla v celém rozsahu odstraněna. Obsahuje celkem 4 kompletní sloupce zasklení o 

rozměrech 1,9 x 12 m. Celková plošná velikost zasklení je 90,7 m2. Ostatní viz výše.

POZNÁMKA  :

Rozsah předepsaných prací je předem daný, neboť reaguje na rozsah 

původního plošného zasklení ve Vřídelní hale. Daný je také plošný rozsah stěn, 

které byly v rámci havarijního stavu odstraněny a na místo nich bude osazeno 

nové zasklení včetně všech nosných konstrukcí. U stěn, které byly ponechány

se předpokládá jejich celková renovace. To znamená, že na místě budou 

ponechány či navráceny na původní místo všechny prvky těchto konstrukcí a to 

i včetně jejich zasklení. Tam, kde je předepsána výměna skel, bude nutné
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odstranit lemovací profily zasklení, provést osazení novým sklem a očištěné 

zasklívací profily vrátit na původní místo. Projektová dokumentace 

předpokládá, že původní stav těchto konstrukcí je možné pokládat v 

současnosti jako vyhovující. Nevylučuje však, že při renovaci zasklení nebo 

napojování stěn  na nové konstrukce zasklení se mohou objevit poruchy, které 

si vyžádají vyšší stupeň zásahu než renovační. Zdůvodnění a prokázání těchto  

jevů bude na dodavateli těchto prací. O tom, zda-li tyto jevy budou mít 

případně dopad na smluvní cenu o provedení díla rozhodnou jednání mezi 

investorem a dodavatelem.

ZÁVĚREM :

Realizace nových prosklených stěn a oprava stěn stávajících je náročná na 

provádění a přesnost montáže. Jedná se o práce rekonstrukční, to znamená že bude nutné

dodržet původní vzhled nových konstrukcí, či se k němu co nejvíce přiblížit. Před zhotovení

výrobní dokumentace bude nutné přeměřit dotčená místa stavby a její stávající konstrukce

v rozsahu této dokumentace. Před zhotovením realizační dokumentace projednat s 

investorem za účasti  hlavního architekta Karlových Varů navrženou technologii zaklení a 

její rozhodující pohledové části. 

Při práci je nutné dodržovat předpisy a nařízení týkající se bezpečnosti práce a 

práce ve výškách. Stávající dopravní obsluha a přístupnost objektu je dobrá a bude 

realizována po vnitřní lázeňské komunikaci. Dočasný zábor území určený pro stavbu je 

kolem stavby vymezen pohledovým plotem. Rozšíření záboru či změna dopravy během 

montážních prací budou nutné projednat s příslušnými odbory MM Karlovy Vary.

Předpokládané dokončení montáže prosklených ploch 06.2021.

V Sedle 10.10. 2020 Ing. arch.Jiří Janisch

PŘÍLOHA : technická zpráva původní dokumentace.
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