

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

### Identifikace zadávacího řízení

Název veřejné zakázky: **Karlovy Vary, Vřídelní kolonáda – oprava, II. etapa**

### Identifikační údaje zadavatele

název: **Statutární město Karlovy Vary**  
sídlo: **Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary**  
IČ: **00254657**  
právní forma: **obec**

Na základě žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“) následující vysvětlení zadávací dokumentace:

### Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

#### SO 04 - Skleněná koruna

U níže uvedených položek není uveden popis

|    |   |           |   |      |       |  |
|----|---|-----------|---|------|-------|--|
| 10 | K | 101       |   | kpl  | 1,000 |  |
| PP |   |           | Demontáž AKV konstrukcí a skleněné výplně stěny A |      |       |  |
| 25 | K | 94550001R |   | soub | 1,000 |  |
| PP |   |           | Ochrana střechy a roznesení váhy lešení           |      |       |  |

#### SO 02 - Prosklené stěny

U níže uvedené položky není uveden popis

|    |   |           |                                    |     |       |  |
|----|---|-----------|------------------------------------|-----|-------|--|
| 6  | K | 98050002R |                                    | kpl | 1,000 |  |
| PP |   |           | Dokumentace pro realizaci a výrobu |     |       |  |

Níže uvedená položka je označena jako poznámka, ale je u ní uvedena i výměra, tj. měla by být oceněna. Jestli se jedná pouze o poznámku, neměla by být uvedena mj a výměra pro ocenění. Takto musíme položku ocenit.

|    |   |          |   |      |       |  |
|----|---|----------|---|------|-------|--|
| 20 | K | Poznámka | V rozpočtu není uvažováno s případnou výměnou prvků u opravaovaných stěn A,B,C a D část 2,3 | soub | 1,000 |  |
| PP |   |          | V rozpočtu není uvažováno s případnou výměnou prvků u opravaovaných stěn A,B,C a D část 2,3 |      |       |  |

#### SO 01 - Kamenické práce

Není určen počet a velikost lokálních oprav. Tuto položku nelze ocenit.

|    |   |           |  |      |       |  |
|----|---|-----------|--|------|-------|--|
| 22 | K | 77220002R | Lokální opravy tmelením, přebroušením a barevným sjednocením   | soub | 1,000 |  |
| PP |   |           | Lokální opravy tmelením, přebroušením a barevným sjednocením   |      |       |  |
| 30 | K | 77220010R | Lokální opravy vytmelením, přebroušením a barevným sjednocením | soub | 1,000 |  |
| PP |   |           | Lokální opravy vytmelením, přebroušením a barevným sjednocením |      |       |  |
| 49 | K | 77250002R | Lokální opravy vytmelením, přebroušením a barevným sjednocením | soub | 1,000 |  |
| PP |   |           | Lokální opravy vytmelením, přebroušením a barevným sjednocením |      |       |  |

Pro ocenění potřeba upřesnit počet běžných metrů spáry.

|    |   |  |  |      |       |  |
|----|---|--|--|------|-------|--|
| 31 | K | 77220011R  | Ošetření v místech vodorovné spáry zpevňovačem např. Remers  | soub | 1,000 |  |
| PP |   | Ošetření v místech vodorovné spáry zpevňovačem např. Remers  |  |      |       |  |
| 50 | K | 77250003R  | Ošetření v místech vodorovné spáry zpevňovačem např. Remmers | soub | 1,000 |  |
| PP |   | Ošetření v místech vodorovné spáry zpevňovačem např. Remmers |  |      |       |  |

U níže uvedené položky není uvedena měrná jednotka.

|    |   |                               |                               |   |        |  |
|----|---|-------------------------------|-------------------------------|---|--------|--|
| 39 | K | 77230001R                     | Odstranění dožilé výplně spár | , | 72,000 |  |
| PP |   | Odstranění dožilé výplně spár |                               |   |        |  |

Bude zadavatelem shora uvedené doplněno, upřesněno?

### **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1**

#### **SO 04 - Skleněná koruna**

- pro položky č. 10 a 25 platí popis prací uvedený v řádku 111, resp. 145 Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Zadavatel doplnil název položky i do příslušných řádků Popisu položky. Na vlastním rozsahu, obsahu a výměře stavebních prací těchto položek se nic nemění.

#### **SO 02 - Prosklené stěny**

- pro položku č. 6 platí popis prací uvedený v řádku 105 Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Zadavatel doplnil název položky i do příslušného řádku Popisu položky. Na vlastním rozsahu, obsahu a výměře stavebních prací této položky se nic nemění.
- u položky č. 20, se jedná pouze o POZNÁMKU, tato položka se neoceňuje. V upraveném Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr byla vypuštěna měrná jednotka a množství.

#### **SO 01 - Kamenické práce**

- u položek č. 22, 30, 31, 49 a 50 byla upřesněna výměra požadovaných prací a zároveň upravena měrná jednotka odpovídající těmto výměrám.
- u položky č. 39 je měrná jednotka m<sup>2</sup>.

Přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace je upravený Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který nahrazuje původní.

### **Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace**

Vzhledem k navrženým atypickým konstrukcím je nutné před zahájením výroby prvků zaměřit stávající stav, zpracovat výrobní dokumentaci a zahájit výrobu atypických prvků. Tyto prvky, zejména skleněná koruna, mají dlouhou dobu výroby a specifické podmínky pro montáž. Účastník zpracovává Harmonogram postupu stavebních prací a komunikuje s jednotlivými subdodavateli a dodavateli. Dále je nutné dodržovat technologické předpisy a postupy, které neumožňují realizaci v klimaticky nepříznivých podmínkách. Pro dodržení všech technologických požadavků výrobců pro kvalitní provedení díla vychází lhůta provádění v délce 45 týdnů. Po zkušenostech získaných při realizaci obdobných zakázek se nám zdá lhůta realizace v délce 32 týdnů nerealizovatelná.

Proveří zadavatel na základě uvedených skutečností požadovanou lhůtu realizace a prodlouží termín provedení díla?

### **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2**

Zadavatel proveřil stanovený termín pro provedení díla a sděluje, že lhůtu třiceti dvou týdnů měnit nebude.

#### **Přílohy:**

Upravený Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ze dne 19. 5. 2021

V Karlových Varech, dne 19. 5. 2021



**Ing. Daniel Riedl**

vedoucí odboru rozvoje a investic