

VYSVĚTLENÍ / ZMĚNA / DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ve smyslu § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

č. 3-4

Karlovy Vary, Festivalový most M17 – Rekonstrukce

ZADAVATEL

Statutární město Karlovy Vary

Sídlo: Magistrát města Karlovy Vary
Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary
IČO: 00254657
Zastupuje: Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA – primátorka města

DATUM

11. 5. 2022

Dotaz č. 3

Skladba vozovky dle PD na předpolí mostu neodpovídá výkazu výměr. Žádáme o jeho opravu.

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 3

Zadavatel doplňuje nově vrstvy vozovky na předpolích a upravuje související položku v upraveném rozpočtu (tedy položky 56313, 56333, 572133, 572221, 574A34, 574C56 a 917424). V souvislosti s výše uvedenou odpovědí zadavatel předkládá upravenou přílohu Výkaz výměr (neoceněný), která je přílohou tohoto vysvětlení. Účastník je povinen v rámci své nabídky předložit pouze tuto upravenou verzi. Jiná verze nebude zadavatelem akceptována.

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 4

Zadavatel sděluje, že v důsledku dobrovolného poskytnutí odpovědí na výše uvedené dotazy podané po lhůtě pro podání dotazů dle ZZVZ a dále v důsledku rozsahu a povahy úprav se rozhodl v souladu se ZZVZ o prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídek: do 17. 5. 2022 do 10:00 hod.

Příloha:

- Výkaz výměr (neoceněný) - upravený



JAKUB GRAFNETTER
advokátní kancelář

Magdaléna Bičová

Manažerka veřejných zakázek a dotací

+420 774 878 811

www.akjg.cz

magdalena.bicova@akjg.cz | vz@akjg.cz