

VYSVĚTLENÍ / ZMĚNA / DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ve smyslu § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

č. 5

Karlovy Vary, Festivalový most M17 – Rekonstrukce

ZADAVATEL

Statutární město Karlovy Vary

Sídlo: Magistrát města Karlovy Vary
Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary
IČO: 00254657
Zastupuje: Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA – primátorka města

DATUM

12. 5. 2022

Dotaz č. 5

Přílohou vysvětlení dodatku č.3 a 4 je nový soupis prací. Ten obsahuje pouze SO 201. Ostatní SO se nezměnily. Nicméně zaslání pouze SO 201 vylučuje splnění podmínky uvedené ve vysvětlení – viz níže. Je třeba použít i starý soupis na ocenění ostatních objektů. Ten je zamčený pro úpravy, takže by bylo vhodné zaslat nový kompletní soupis prací s tím, že bude opraven výpočet DPH, který se nepočítal správně.

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 3 Zadavatel doplňuje nově vrstvy vozovky na předpolích a upravuje související položku v upraveném rozpočtu (tedy položky 56313, 56333, 572133, 572221, 574A34, 574C56 a 917424). V souvislosti s výše uvedenou odpovědí zadavatel předkládá upravenou přílohu Výkaz výměr (neoceněný), která je přílohou tohoto vysvětlení. Účastník je povinen v rámci své nabídky předložit pouze tuto upravenou verzi. Jiná verze nebude zadavatelem akceptována.

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 5

Zadavatel sděluje, že předkládá kompletní upravenou přílohu Výkaz výměr (neoceněný), která je přílohou tohoto vysvětlení. Účastník je povinen v rámci své nabídky předložit pouze tuto upravenou verzi. Jiná verze nebude zadavatelem akceptována.

Příloha:

- Výkaz výměr (neoceněný) – upravený3



JAKUB GRAFNETTER
advokátní kancelář

Magdaléna Bičová

Manažerka veřejných zakázek a dotací

+420 774 878 811

www.akjg.cz

magdalena.bicova@akjg.cz | vz@akjg.cz