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HSV Dodávky 0,00 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00 0,00

PSV Dodávky 0,00 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00 0,00

"M" Dodávky 0,00 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Poznámka:

SPLZaK, Lázeňská 2, 36001 Karlovy 

Vary
IČ/DIČ:

Krycí list výkazu výměr

Druh stavby: RT-2208-1 Projektant:
ALFAprojekt, s.r.o., K Panelárně 172, 

352 32 Otovice
IČ/DIČ:

Název stavby:

VŘÍDELNÍ KOLONÁDA - ODVODNĚNÍ 

DIVOKÝCH VÝVĚRŮ U HALY 

VÝTRYSKU FONTÁNY

Objednatel:

Lokalita:
KARLOVY VARY - VŘÍDELNÍ 

KOLONÁDA
Zhotovitel:  IČ/DIČ:

Začátek výstavby:  Konec výstavby:  Položek: 65

JKSO: 827 Zpracoval:
ALFA-projekt, s.r.o., K Panelárně 172, 

352 32 Otovice
Datum: 28.01.2022

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště

Bez pevné podl. Mimostav. doprava

Kulturní památka Územní vlivy

Geodetické práce Provozní vlivy

Náklady spojené s 

plněním podmínek dle 

Havarijního plánu 

stavby

Ostatní

NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Přesun hmot a sutí

ZRN celkem DN celkem NUS celkem

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.

ORN celkem

ORN celkem z obj.

Základ 0%

Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis



Objekt Kód Zkrácený popis Náklady (Kč) - dodávka Náklady (Kč) - Montáž Náklady (Kč) - celkem Celková hmotnost (t)

13 Zemní práce 0,00 0,00 0,00 4,15

24 Studny 0,00 0,00 0,00 0,31

27 Základy 0,00 0,00 0,00 98,46

31 Zdi podpěrné a volné 0,00 0,00 0,00 2,52

34 Stěny a příčky 0,00 0,00 0,00 0,31

41 Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby) 0,00 0,00 0,00 0,35

62 Úprava povrchů vnější 0,00 0,00 0,00 1,06

63 Podlahy a podlahové konstrukce 0,00 0,00 0,00 0,33

711 Izolace proti vodě 0,00 0,00 0,00 0,24

87 Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových 0,00 0,00 0,00 0,05

89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení 0,00 0,00 0,00 0,76

97 Bourací práce 0,00 0,00 0,00 1,57

H27 Přesun hmot 0,00 0,00 0,00 0,00

M23 Montáže potrubí 0,00 0,00 0,00 0,45

M46 Zemní práce při montážích 0,00 0,00 0,00 1,64

Celkem: 0,00

 Objednatel: SPLZaK, Lázeňská 2, 36001 Karlovy Vary

Stavební rozpočet - rekapitulace

Druh stavby: RT-2208-1 Začátek výstavby:  Projektant:
ALFAprojekt, s.r.o., K Panelárně 172, 352 32 

Otovice

Název stavby:
VŘÍDELNÍ KOLONÁDA - ODVODNĚNÍ DIVOKÝCH VÝVĚRŮ U 

HALY VÝTRYSKU FONTÁNY
Doba výstavby:

Lokalita: KARLOVY VARY - VŘÍDELNÍ KOLONÁDA Konec výstavby:  Zhotovitel:  

Zpracoval: ALFA-projekt, s.r.o., K Panelárně 172, 352 32 Otovice Zpracováno dne: 28.01.2022 Zpracováno dne: 28.01.2022



Č Objekt Kód MJ Množství Cena/MJ Cenová

     (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

13    0,00 0,00 0,00 4,15

1 139601103R00 m3 2,880 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

8,1*0,8*1,05    ;   L 1 - L 2a  (plocha výkopu  8,1 m2) 12*0,6*0,4 2,880

33,05*1,1*1,05   ;  L 2 - L 4   (plocha výkopu 33,05 m2) 38,173

2 175101101RT2 m3 2,440 0,00 0,00 0,00 0,00 1,70 4,15 RTS II / 2021

0,4*(0,3*3,0+0,8*5,0+0,4*3,0) 2,440

3 174101101R00 m3 2,880 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

0,6*0,4*12 2,880

4 162701105R00 m3 2,880 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

5 162701109R00 m3 28,800 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

44,977*10 449,770

6 167101101R00 m3 2,880 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

7 171201201R00 m3 2,880 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

8 115101201R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min h 32,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

9 115101301R00 Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l den 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

10 199000002R00 m3 2,880 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

24    0,00 0,00 0,00 0,31

11 247681114R00 m3 0,125 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

0,5*0,5*0,5  ;   L 2a 0,125

12 58125210 t 0,313 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,31 RTS II / 2021

0,5*0,5*0,5*2,5 0,313

27    0,00 0,00 0,00 98,46

13 274272120RT5 m2 3,480 0,00 0,00 0,00 0,00 0,52 1,81 RTS II / 2021

(1,7+1,2)*2*0,6   ;   BPJ64 3,480

14 274361215R00 t 0,056 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,06 RTS II / 2021

(1,7+1,2)*2*0,6*16,04/1000  ;  2 x do spáry   BPJ 64 0,056

15 273321611R00 m3 0,544 0,00 0,00 0,00 0,00 2,53 1,37 RTS II / 2021

1,7*1,6*0,2    ;  BPJ 64   deska 0,544

16 273351215R00 m2 1,320 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,05 RTS II / 2021

(1,7+1,6)*2*0,2    ;  BPJ 64   deska 1,320

17 273351216R00 m2 1,320 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

(1,7+1,6)*2*0,2    ;  BPJ 64   deska 1,320

18 273361921RT4 t 0,013 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05 0,01 RTS II / 2021

1,7*1,6*4,893/1000    ;  BPJ 64  deska 0,013

19 271531113R00 m3 17,968 0,00 0,00 0,00 0,00 2,16 38,81 RTS II / 2021

1,02*(33,554*0,5*1,05) 17,968

20 271531111R00 m3 17,050 0,00 0,00 0,00 0,00 2,16 36,83 RTS II / 2021

1,05*(33,554*0,5-21,0*0,25*0,25)*1,05 17,050

21 271531114R00 m3 9,036 0,00 0,00 0,00 0,00 2,16 19,52 RTS II / 2021

1,05*40,981*0,2*1,05 9,036

31    0,00 0,00 0,00 2,52

22 310237261RT1 kus 4,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 0,90 RTS II / 2021

4   ;   do 0,25 m2 - nefunkní prostupy 4,000

23 310238211RT1 m3 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 1,63 1,63 RTS II / 2021

1   ;    cca 0,55 m2 - oprava šachty 1,000

34    0,00 0,00 0,00 0,31

24 346244811RT2 m2 2,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,29 RTS II / 2021

2,0    ;      BPJ 64 2,000

25 340236212RT2 kus 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 RTS II / 2021

Stavební rozpočet
Název stavby:

VŘÍDELNÍ KOLONÁDA - ODVODNĚNÍ DIVOKÝCH VÝVĚRŮ U HALY 

VÝTRYSKU FONTÁNY
Doba výstavby:  Objednatel: SPLZaK, Lázeňská 2, 36001 Karlovy Vary

Druh stavby: RT-2208-1 Začátek výstavby:  Projektant: ALFAprojekt, s.r.o., K Panelárně 172, 352 32 Otovice

Lokalita: KARLOVY VARY - VŘÍDELNÍ KOLONÁDA Konec výstavby:  Zhotovitel:  

JKSO: 827 Zpracováno dne: 28.01.2022 Zpracoval: ALFA-projekt, s.r.o., K Panelárně 172, 352 32 Otovice

Zkrácený popis Náklady (Kč) Hmotnost (t)

Rozměry

Zemní práce

Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny - s dodáním písku frakce 0 - 22 mm

Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m

Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km

Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3

Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m

Poplatek za skládku horniny 1- 4

Studny

Těsnění studny se zhutněním z jílu

Zemina jílovinová  - Vonšovský těsnící jíl

Základy

Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 20 cm

Výztuž základ. pásů do 12mm, ocel BSt 500S

Železobeton základových desek C 30/37

Bednění stěn základových desek - zřízení

Bednění stěn základových desek - odstranění

Výztuž základových desek ze svařovaných sítí

Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm  - zásyp

Polštář základu z kameniva hr. drceného 32-64 mm  -  zásyp

Polštář základu z kameniva drceného 8-16 mm - zasyp

Zdi podpěrné a volné

Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 60 cm

Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC

Stěny a příčky

Přizdívky izol. z cihel dl.29 cm, MC 10, tl. 65 mm

Zazdívka otvorů pl.0,09m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm



1    ;   0,25x0,25 do stávající drenážní šachty L 4 1,000

41    0,00 0,00 0,00 0,35

26 411121232RT3 kus 3,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,24 RTS II / 2021

3   ;    BPJ 64 3,000

27 411121221RT7 kus 2,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,11 RTS II / 2021

2   ;      BPJ 64 2,000

62    0,00 0,00 0,00 1,06

28 622421131RU2 m2 34,200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 1,06 RTS II / 2021

34,2    ;   vyspravení - vyrovnání zdiva pod izolaci 34,200

63    0,00 0,00 0,00 0,33

29 632451034R00 m2 2,720 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,33 RTS II / 2021

1,7*1,6    ;      BPJ 64   strop 2,720

711    0,00 0,00 0,00 0,24

30 711150014RAD m2 34,200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,22 RTS II / 2021

34,2   ;      stávající zdivo 34,200

31 711191271R00 m2 32,400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

32 69366058 m2 38,880 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 RTS II / 2021

32,4*1,2 38,880

33 998711201R00 % 3,850 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

87    0,00 0,00 0,00 0,05

34 871313121R00 m 13,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

4*3,0 +1*1,0    ;     L 1 - L 2a 13,000

35 28614520 kus 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

1   ;   L 1 - L 2a 1,000

36 28614521 kus 4,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,04 RTS II / 2021

4    ;   L 1 - L 2a 4,000

37 877313123R00 kus 5,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

2+2+1 5,000

38 28654599 kus 2,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

39 28654600 kus 2,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

40 28654601 kus 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

1   ;   L 1 1,000

41 120 70VD kus 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

42 120 80VD kus 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

1   ;   L 2a - prostup dešťové kanalizace 1,000

89    0,00 0,00 0,00 0,76

43 899104111R00 kus 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 RTS II / 2021

1  ;     BPJ 64 1,000

44 55241713 kus 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,00 RTS II / 2021

1   ;  BPJ 64 1,000

45 140 80VD kus 2,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

2   ;   stávající anglické dvorky - výstelka

46 899623181R00 m3 0,300 0,00 0,00 0,00 0,00 2,53 0,76 RTS II / 2021

0,3   ;  L 2a - oprava stávajícího prostupu 0,300

97    0,00 0,00 0,00 1,57

47 970051100R00 m 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 RTS II / 2021

1,0   ;  prostup do VK 1,000

48 971052331R00 kus 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03 RTS II / 2021

1    ;   0,25x0,25 do stávající drenážní šachty L 4 1,000

49 971052461R00 kus 4,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 1,50 RTS II / 2021

4,0   ;   do 0,25 m2  - nefunkční prostup 4,000

50 970051160R00 m 0,200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,01 RTS II / 2021

0,2   ;  do KA šachty L 1 0,200

H27    0,00 0,00 0,00 0,00

51 998272201R00 t 107,989 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

M23    0,00 0,00 0,00 0,45

52 230140036R00 m 99,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 RTS II / 2021

99,0   ;  napojení BPJ 64, 66 99,000

53 12730112 m 99,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24 RTS II / 2021

99,0   ;   Napojení BPJ 64, 66 99,000

54 230140166R00 kus 37,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 RTS II / 2021

35   ;     napojení BPJ 64, 66 35,000

2 2,000

55 141 31121VD kus 35,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01

35   ;   napojení BPJ 64, 66 35,000

Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)

Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 180 cm - včetně dodávky PZD  149x29x9

Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 90 cm - včetně dodávky PZD 90-34-7  89x34x7 cm

Úprava povrchů vnější

Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2

Podlahy a podlahové konstrukce

Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 50 mm

Izolace proti vodě

Izolace proti vodě svislá přitavená, 1x - 1x ALP, 1x Extrasklobit

Izolace proti zem.vlhkosti,podklad.textilie,svislá

GEOFILTEX 63 100% PP 63/50 500 g/m2 šíře do 8,8 m

Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m

Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových

Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150

Trubka kanalizační PP MASTER SN 12  DN 150/1000

Trubka kanalizační PP MASTER SN 12  DN 150/3000

Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150

Koleno kanalizační PP MASTER DN 150/30°

Koleno kanalizační PP MASTER DN 150/45°

Koleno kanalizační PP MASTER DN 150/87,5°

Potrubní spojka nerez AISI 304, D 140

Nerezový těsnící prostup DN 150 včetně revizního otvoru Clamp DN 80, záslepky, těsnění, D+M, AISI 316

Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení

Osazení poklopu s rámem nad 150 kg

Poklop litina TEGRA 600/100 D400 s logem SPLZAK - stávající

Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C30/37

Bourací práce

Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm

Nerezová těsnící vložka anglického dvorku, D+M, AISI 304

Vybourání otvorů zdi želbet. pl. 0,09 m2, tl. 15cm

Vybourání otvorů zdi želbet. pl. 0,25 m2, tl. 60cm

Vrtání jádrové do ŽB do D 160 mm

Přesun hmot

Přesun hmot, trubní vedení ocelové, otevřený výkop

Montáže potrubí

Montáž trubek z nerez.oceli tř.17, 52 x 1,5

Trubka nerez  52,0 x 1,5, AISI 316

Montáž trubních dílů přivařovacích tř. 17, 52 x 1,5

Koleno 52.0x1,5 Wst.Nr. 1.4404



56 141 31156VD kus 2,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

57 330 01VD % 12,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58 141 3514VD kus 4,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4   ;  Napojení v BPJ 64, 66 4,000

59 141 3517VD kus 12,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12    ;  Napojení v BPJ 64, 66 12,000

60 141 348VD kus 2,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

61 141 13251VD kus 2,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

62 141 3591VD kus 4,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4   ;   Schwer 4,000

63 140 1VD kus 2,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

64 140 32VD kus 2,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 141 00VD % 8,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66 230 10VD % 5,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 230081038R00 kus 3,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

3   ;  cca 6,0 m potrubí 3,000

M46    0,00 0,00 0,00 1,64

68 460510282RT1 m 21,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 1,64 RTS II / 2021

21,0   ;  obráceně deskou dolů 21,000

0,00
Poznámka:

T-kus krátký 52.0x1,5 Wst.Nr. 1.4404

Montáž doplňkových komponentů zařízení (Clamp)

Clamp - spojení dvoušroubové, kompletní, DN 50,PN 40, AISI 316

Clamp spojení , DN 50 PN 6 kompletní, AISI 316

Navarekpro tlakové čidlo, přechod CLAMP - závit     3/4" - Clamp, AISI 316

Přírubový nástavec DN 100/16 - DN 50, AISI 316

Clamp D64 - vnější závit G 2", nerez AISI 316, DN 64-2", AISI 316

Uzav.ventil Belimo H250S-P DN50/PN25 nerez  2-cestný Kvs=40m3/h se servopohonem SV24A-MOD 1500N 

24V  AC/DC 150s /BACnet,Modbus,MP-Bus, AISI 316

Celkem:

Prostupové těsnění Roxtec RS 100, aisi 316

Drobný montážní a spojovací materiál, ztratné

Přesun a výpomoce

Demontáž do šrotu do 10 kg, rozměr 57 x 2,9

Zemní práce při montážích

Kabelová trasa prefa, na povrchu TK 2, ZK2 - včetně dodávky žlabu a poklopu


